

**ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԼՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71**

բ. Տաշիր

«**08**» **օգոստոսի 2018թ.**

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանի, որը գործում է «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Վահրադյանի, որը գործում է «ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված *Տաշիր համայնքի փողոցների վերանորոգման* աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30 սեպտեմբերի 2018թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները¹:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)¹ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 7 488 300 (յոթ միլիոն չորս հարյուր ութսունութ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 1248050 (մեկ միլիոն երկու հարյուր քառասունութ հազար հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ- նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ

գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Տաշիրի համայնքապետարան
ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900272360034
ՀՎՀՀ 06954139

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան, Բաղրամյան 19 8
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 205232227721001
06406394



Է Արշակյան



Մ. Վահրադյան

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{2*}
«ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԱԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| NN ը/կ | Յիմնա- վորում | Աշխատանքի անվանումը | Չափ. միավ. | Քա- նակ | 1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր. | Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր. |
|-----------|------------------|--|--------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Լեռնահովիտ բնակավայր | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 1.3000 | 66.659 | 86.656 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.156 | 252.259 | 39.35 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.88 | 567.567 | 499.459 |
| 4 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.5 մԱ մակերեսից ավել«Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.4220 | 533.830 | 225.276 |
| 5 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0039 | 780.823 | 3.05 |
| 6 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 7.8 | 1.801 | 14.05 |
| 7 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / գծմ | տն | 1.722 | 252.224 | 434.33 |
| 8 | 27--28 | Ասֆալթետոնե շերտի «Բ» տիպի իրականացում ասֆալտե արհեստական խոչնդոտ | տն | 5.63 | 39.468 | 222.20 |
| | | Մեղովկա բնակավայր | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.0695 | 66.659 | 4.633 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.0083 | 252.259 | 2.09 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.0695 | 567.567 | 39.446 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0002 | 780.823 | 0.16 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 0.400 | 1.801 | 0.72 |
| 6 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / գծմ | տն | 0.3306 | 252.224 | 83.39 |
| | | Կաթնառատ բնակավայր | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 3.7990 | 66.659 | 253.237 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.456 | 252.259 | 115.03 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 1.4640 | 567.567 | 830.918 |
| 4 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.5 մԱ մակերեսից ավել«Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 2.3350 | 533.830 | 1246.493 |

² Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------|---------|---------|---------|
| 5 | 1-1593 | Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էրսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0114 | 780.823 | 8.90 |
| 6 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 22.8 | 1.801 | 41.07 |
| 7 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / զծմ | տն | 0.705 | 252.224 | 177.818 |
| | | Խանջյան փողոց | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.3000 | 66.659 | 19.998 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.036 | 252.259 | 9.08 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.2250 | 567.567 | 127.703 |
| 4 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.5 մԱ մակերեսից ավել«Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.0750 | 533.830 | 40.037 |
| 5 | 1-1593 | Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էրսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0009 | 780.823 | 0.70 |
| 6 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 1.8 | 1.801 | 3.24 |
| 7 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / զծմ | տն | 0.15656 | 252.224 | 39.488 |
| | | Էրեբունի փողոց | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.1290 | 66.659 | 8.599 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.0155 | 252.259 | 3.91 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.1290 | 567.567 | 73.216 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էրսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0004 | 780.823 | 0.31 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 0.8 | 1.801 | 1.44 |
| | | Արսլյան փողոց | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.0170 | 66.659 | 1.133 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.002 | 252.259 | 0.50 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.0170 | 567.567 | 9.649 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էրսկավատորով | 1000մ ³ | 0.00005 | 780.823 | 0.04 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 0.1 | 1.801 | 0.18 |
| 6 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / զծմ | տն | 0.04223 | 252.224 | 10.651 |
| | | Կ. Դեմիրճյան փողոց | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.1200 | 66.659 | 7.999 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.0144 | 252.259 | 3.63 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.1500 | 567.567 | 85.135 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էրսկավատորով | 1000մ ³ | 0.00045 | 780.823 | 0.35 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 0.9 | 1.801 | 1.62 |
| 6 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / զծմ | տն | 0.0999 | 252.224 | 25.197 |

| Վ,Սարգսյան փողոց | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------------------|--------|---------|---------|
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40ֆրակ-5.5մա10-:-20ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.2290 | 66.659 | 15.265 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.028 | 252.259 | 6.94 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.2290 | 567.567 | 129.973 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0007 | 780.823 | 0.55 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 1.4 | 1.801 | 2.52 |
| 6 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / գծմ | տն | 0.0062 | 252.224 | 1.564 |
| Շահունյան փողոց | | | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40ֆրակ-5.5մա10-:-20ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.2090 | 66.659 | 13.932 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.0251 | 252.259 | 6.33 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.2090 | 567.567 | 118.622 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0006 | 780.823 | 0.47 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 1.2 | 1.801 | 2.16 |
| Այաթ -Նովա փողոց | | | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40ֆրակ-5.5մա10-:-20ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.1310 | 66.659 | 8.732 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.016 | 252.259 | 4.04 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.1310 | 567.567 | 74.351 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0004 | 780.823 | 0.31 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 0.8 | 1.801 | 1.44 |
| 6 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաքերում 1,03 կգ / գծմ | տն | 0.0185 | 252.224 | 4.666 |
| Ջահուկյան փողոց -1 | | | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40ֆրակ-5.5մա10-:-20ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.1620 | 66.659 | 10.799 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.017 | 252.259 | 4.29 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.1620 | 567.567 | 91.946 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0005 | 780.823 | 0.39 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 1.0 | 1.801 | 1.80 |
| Ջահուկյան փողոց -2 | | | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40ֆրակ-5.5մա10-:-20ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.9340 | 66.659 | 62.259 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.112 | 252.259 | 28.25 |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--------------------|--------|---------|---------|
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.5290 | 567.567 | 300.243 |
| 4 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ 5 մԱ մակերեսից ավել «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.4050 | 533.830 | 216.201 |
| 5 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0028 | 780.823 | 2.19 |
| 6 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 5.6 | 1.801 | 10.09 |
| 7 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճաբերում 1,03 կգ / զծմ | տն | 0.089 | 252.224 | 22.448 |
| Գրիբոյեղովի փողոց | | | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 0.0380 | 66.659 | 2.533 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.005 | 252.259 | 1.16 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.0380 | 567.567 | 21.568 |
| 4 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0001 | 780.823 | 0.08 |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 0.2 | 1.801 | 0.36 |
| Կենտրոնական փողոցի մայթերի նորոգում | | | | | | |
| 1 | 27-23 | գոյություն ունեցող հիմքի վրա ավելացում խիճ /նյութածախս 100մԱ - 20-:-40Ֆրակ-5.5մա10-:-20Ֆրակ - 1.15 մա/ | 100մ ² | 1.0090 | 66.659 | 67.259 |
| 2 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 1.2 տն/ 1000մԱ | տն | 0.121 | 252.259 | 30.52 |
| 3 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ մինչև 5 մԱ մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.9530 | 567.567 | 540.892 |
| 4 | 16-4-վ | Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ 5 մԱ մակերեսից ավել «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ. | 100մ ² | 0.0560 | 533.830 | 29.894 |
| 5 | 1-1593 | Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000մ ³ | 0.0030 | 780.823 | 2.34 |
| 6 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր | տն | 6.0 | 1.801 | 10.81 |
| Ընդամենը | | | | | | 6652.27 |
| 20 % ԱԱՀ | | | | | | 1330.45 |
| Ընդամենը | | | | | | 7982.73 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է համապատասխան հասցեներում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Տաշիրի համայնքապետարան
 ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
 ՀՀ ՖԼ Գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900272360034
 ՀՎՀՀ 06954139



Է. Արշակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Ստեփանավան, Բաղրամյան 19 8
 «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 205232227721001
 06406394



Մ. Վահրադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
 « 08 » օգոստոսի 2018թ. կնքված
 N ՀՀ ԼՍՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71
 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
« ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԱԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
|-----------------|---|---------------------------------|---|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | « 08 » օգոստոսի 2018թ. | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 30.09.2018թ. |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Տաշիրի համայնքապետարան
 ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900272360034
 ՀՎՀՀ 06954139

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Ստեփանավան, Բաղրամյան 19 8
 «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2052322277721001
 06406394


 Է. Արշակյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.


 Մ. Վահրադյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| | | Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների. այդ թվում** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |
| 1 | 45231177 | Տաշիր համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2246490 | 4492980 | 5990640 | 7488300 | 7488300 | 7488300 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Տաշիրի համայնքապետարան
 ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900272360034
 ՀՎՀՀ 06954139



Է. Արշակյան

(ստորագրություն)
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Ստեփանավան, Բաղրամյան 19 8
 «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 205232227721001
 06406394



Մ. Վահրադյան

(ստորագրություն)
 Վ.Տ.

Հավելված թիվ 4
 « » օգոստոսի 2018թ. կնքված
 N ՀՀ ԼՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
 «ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Ստեփանավան, Բաղրամյան 19 8
 «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 205232227721001
 06406394

Պատվիրատու
 Տաշիրի համայնքապետարան
 ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900272360034
 ՀՎՀՀ 06954139

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » «օգոստոսի» 2018թ.

Պայմանագրի համարը՝ **N ՀՀ ԼՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71**

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | Կատարված աշխատանքների | | | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
| | | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | | |
| | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն
 Մ. Վահրադյան
 Կ.Տ.

ստորագրություն
 Է. Արշակյան
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ -ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2018թ. օգոստոսի _____-ին կնքված N ՀՀ ԼՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 2018թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«01» օգոստոսի 2018թ.**

«ՀՀ Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ «Մայիս Վահրադյան AK 0644463 տրված 27.10.2010թ. 053-ի կողմից», որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետևանքելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ՀԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետևանքելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /15/ 10 /2018թ.** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ Վահրադյան Շին ՍՊԸ

Հասցեն Ք.Ստեփանավան Զարենցի 175

Սպասարկող բանկի անվանումը, Ինտեր բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2052322277721001

ՀՎՀՀ՝ 06406394

տնօրեն՝ Մայիս Վահրադյան

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** լրացվում է մասնակցի կողմից

| | |
|--|----------------------------------|
| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹ | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2052322277721001 | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06406394 | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝ | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ << Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 06954139 | |
| 12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ << ՖՆ գործառնական վարչություն | |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900272360034 | |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 748 830 /յոթ հարյուր քառասունութ հազար ութ հարյուր երեսուն/ << դրամ | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ << դրամ, AMD | |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար) | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը՝ | |
| << ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/71 | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| 22.բ. _____ | 21.բ. _____ |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |



¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

" ___ " ___ 20___թ.

23.ա. Կճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

23.բ.

Կ.Տ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

" ___ " ___ 20___թ.