ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10/2018
Պետության կարիքների համար Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման

ք. Երևան **<<29>> հունվարի 2018թ.**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս.Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄՈՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Բազիկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10 գնման պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. **Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի հանձնարարությամբ իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի և Մասիսի տարածաշրջանների միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանքներ)՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի և Աշխատանքների արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով՝ կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2018թվականի համար՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

1.4 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2018 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2. **Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը**

2.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2018 թվականի ընդհանուր գինը կազմում է 137 486 659 (մեկ հարյուր երեսունյոթ միլիոն չորս հարյուր ութսունվեց հազար վեց հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

- Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2018 թվականի ընդհանուր գինը կազմում է՝ 57 326 820 (հիսունյոթ միլիոն երեք հարյուր քսանվեց հազար ութ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,
- Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2018 թվականի

ընդհանուր գինը կազմում է՝ 80 159 839 (ութսուն միլիոն հարյուր հիսունինը հազար ութ հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

2.2 Պատվիրատուն իրեն հանձնված Աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1,2 և 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

4.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն	«ՄՈՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3	ՀՀ Արարատի մարզ, Համայնք Այնթապ Երևան Մերդի 16
Կենտրոնական Գանձապետարան	«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 900011012136	Հ/Հ 2474602573110010
ՀՎՀՀ 02565518	ՀՎՀՀ 03807605
______________________ (ստորագրություն)	______________________ (ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 1
<<   >> հունվարի 2018թ. կնքված
N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10/2018 համաձայնագրի

Գնման ժամանակացույց

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Գնումը՝ 2018թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
[redacted]						
1	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների	6,750,002,0	22,000,193,0	19,555,727,0	9,020,898,0	57,326,820,0
2	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների	8,078,099,0	31,527,997,0	28,024,886,0	12,528,857,0	80,159,839,0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011012136
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՄՈՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, Համայնք Այնթապ Երևան
Մեղրի 16
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2474602573110010
ՀՎՀՀ 03807605

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված 2
<<   >> հունվարի 2018թ. կնքված
N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՃԻԳ-16/1-10/2018 համաձայնագրի

Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույց

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Ձեռքբերվող աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը տարի
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
[redacted]														
1	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների	4,725,001,0	4,725,001,0	4,725,001,0	22,150,137,0	22,150,137,0	22,150,137,0	42,439,204,0	42,439,204,0	42,439,204,0	57,326,820,0	57,326,820,0	57,326,820,0	**57,326,820,0**
2	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների	5,654,669,0	5,654,669,0	5,654,669,0	30,147,697,0	30,147,697,0	30,147,697,0	59,223,516,0	59,223,516,0	59,223,516,0	80,159,839,0	80,159,839,0	80,159,839,0	**80,159,839,0**

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն	«ՄՈՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3	ՀՀ Արարատի մարզ, Համայնք Այնթապ Երևան Մեղրի 16
Կենտրոնական Գանձապետարան	«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 900011012136	Հ/Հ 2474602573110010
ՀՎՀՀ 02565518	ՀՎՀՀ 03807605
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)

Հավելված 3
<<   >> հունվարի 2018թ. կնքված

N ԳԱԿ-ԾՀԱԾՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10/2018

համաձայնագրի

Արտաշատի տարածաշրջան   Մոստոնիկ ՍՊԸ

2018 թ.-ի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհներ

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ							
Մ2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Իրանի սահման կմ 19,2-կմ 34,8	Միջպետական I	15.60		Լավ	15.60	229.406	3578.734
Դիմիտրովի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	1.70		Միջին	1.70	156.537	266.113
Արտաշատի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	3.70		Միջին	3.70	156.537	579.187

Հ8, Երևան-Արտաշատ-Ագևան-Մ2 կմ9,1 -կմ 28,7	Հանրապետական II-IV	19.60		Լավ	19.60	156.537	3068.125
Հ9, Հ8- Բերքանուշ-Դվին կմ0-կմ8,0	Հանրապետական II-IV	8.00		Միջին	8.00	118.167	945.336
Ընդամենը		48.60			48.6		8437.502
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ							
Մ2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Իրանի սահման կմ19,2-կմ34,8	Միջպետական I	15.60	Երաշխ.Մե(0)	Լավ	9.7	721.999	7003.390
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	5.90	1562.957	9221.446
Դիմիտրովի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	1.70	Երաշխ.Մե(0)	Լավ	1.70	482.027	819.446
Արտաշատի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	3.70	Երաշխ.Մե(0)	Լավ	1.00	482.027	482.027
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	2.70	1510.233	4077.629
Հ8, Երևան-Արտաշատ-Ագևան-Մ2 կմ 9.1-կմ 28,7	Հանրապետական II-IV	19.60	Երաշխ.Հե(0)	Լավ	3.50	362.555	1268.942
			Լավ ՀԼ(I)	Լավ	8.30	930.214	7720.776
			Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	7.80	1409.147	10991.347
Հ9, Հ8-Բերքանուշ-Դվին կմ0-կմ8,0	Հանրապետական II-IV	8.00	Լավ ՀԼ(I)	Լավ	0.80	930.214	744.171
			Լավ ՀԼ(I)	Միջին	7.20	911.131	6560.143
Ընդամենը		48.60			48.60		48889.318
Ընդամենը Արտաշատի տարածաշրջանով							57326.820

Մասիսի տարածաշրջան Մոստովիկ ՍՊԸ

2018 թ.-ի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհներ

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8

Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ							
Մ2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Իրանի սահման կմ9,3-կմ19,2	Միջպետական I	9.90		Լավ	9.90	229.408	2271.139
Մ15, Բալահովիտ-Մասիս /Երևանի շրջանց/ կմ8,0-կմ29,4	Միջպետական II-IV	21.40		Լավ	9.20	161.935	1489.802
Մասիսի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	3.55		Լավ	3.55	161.935	574.869
Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ6/Մ-2/ կմ0-կմ9,1	Հանրապետական I-IV	9.10		Լավ	9.10	156.537	1424.487
Հ12, Հ8-Այնթափ-Մասիս-Ռանչպար-Արաքս-Ջրառատ-Մ3 կմ0-կմ13,2	Հանրապետական I-IV	13.20		Միջին	13.20	116.311	1535.305
Հ13, Վաղարշապատ-Մասիս-Մ2 կմ6,2-կմ18,0	Հանրապետական I-IV	11.80		Լավ	11.80	156.537	1847.137
Հ14, Երևան-Մասիս կմ0-կմ6,1	Հանրապետական I-IV	6.10		Լավ	6.10	156.537	954.876
Ընդամենը		75.05			62.85		10097.624
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ							
Մ2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Իրանի սահման կմ9,3-կմ19,2	Միջպետական I	9.90	Երաշխ.Մե(0)	Լավ	9.9	721.987	7147.671
Մ15, Բալահովիտ-Մասիս /Երևանի շրջանց/ կմ 8-կմ29,4	Միջպետական II-IV	21.40	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	9.20	1481.782	13632.394
Մասիսի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	3.55	Երաշխ.Մե(0)	Լավ	3.55	482.004	1711.114
Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ2 կմ0-կմ9,1	Հանրապետական I-IV	9.10	Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	9.10	1314.117	11958.465
Հ-12 Այնթափ-Մասիս-Ռանչպար կմ0-կմ13,2	Հանրապետական I-IV	13.20	Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	11.20	1314.117	14718.110
Հ-13, Վաղարշապատ-Մասիս-Մ2 կմ6,2-կմ18,0	Հանրապետական I-IV	11.80	Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	9.80	1314.117	12878.347

Ձ-14 Երևան-Մասիս կմ0-կմ6,1	Յանրապետական I-IV	6.10	Բավարար ՅԲ(II)	Միջին	6.10	1314.117	8016.114
Ընդամենը		75.05			58.85		70062.215
Ընդամենը Մասիսի տարածաշրջանով							80159.839

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011012136
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՄՈՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, Համայնք Այնթապ Երևան
Մեղրի 16
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2474602573110010
ՀՎՀՀ 03807605

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 10
<<ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ—15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10/2018>> ծածկագրով
շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան <<____>> հունվարի 2018 թ.

<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ա.Բազիկյանի <<AR 0331329 004-ի կողմից տրված 31.05.2017 թվականին>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է <Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն>> ՊԿՀ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի և Մասիսի տարածաշրջանների միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման <<ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ—15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10/2018>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ <<Մոստովիկ>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ք.Արարատի մարզ Համայնք Այնթափ,
Սպասարկող բանկի անվանումը,<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2474602573110010
ՀՎՀՀ 03807605
տնօրեն՝ Ա. Բազիկյան
(ստորագրություն)
գլխ. հաշվապահ՝ Գ. Կատվալյան
(ստորագրություն)

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ[1] N**

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" 2018__թ.

3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ

4. Վճարողի բանկը՝<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ

5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2474602573110010

6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝03807605

7. Վճարողի ՀԾՀ՝

8. Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝02565518

10.Շահառուի բանկը՝Կենտրոնական գանձապետարան

11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/

12.Գումարը թվերով և բառերով ՝13 748 665 ՀՀ դրամ /տասներեք միլիոն յոթ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր վաթսունհինգ ՀՀ դրամ/

13.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝

14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝

15.Պայմանագրի ծածկագիրը՝ <<ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ—15/1-ՏԾԻԳ-16/1-10/2018>>

16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից՝— էջ

19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /________________/ /________________/ 19.բ. Կ.Տ.	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /________________/ /________________/ 18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ.	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

[1] *Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*