

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/158-2**

ք. Երևան

«09» դեկտեմբեր 2022թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Միրզախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նագշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Գրիգորյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի N7 ՀՓՋ-ների շենքերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը

վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է

վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 28 350 000 (քսանութ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 4 725 000 (չորս միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան

պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>>ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
Բանկ՝ ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ 19300 236192400
ՀՎՀՀ 01282917
Տնօրեն՝



Է. Միրզախանյան



Ն. Գրիգորյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԵՐԵՎԱՆԻ N7 ՀՓԶ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազոգերով /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	103,74	0,200	20,75
2	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	5,67	2,000	11,34
3	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	8,61	3,000	25,83
4	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ ²	48,22	2,500	120,55
5	Մանրահատակից հատակի հարթաշերտի քանդում	մ ²	48,22	0,300	14,47
6	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	40,97	1,200	49,16
7	Հատակի կերամիկական սալիկների հարթաշերտի քանդում	մ ²	40,97	0,100	4,10
8	Բետոնե հատակների քանդում	մ ²	142,00	0,300	42,60
9	Լամինատե հատակների քանդում	մ ²	81,200	3,000	243,60
10	Բետոնե մոզայիկ հատակների քանդում	մ ²	15,60	0,600	9,36
11	Պատերի վրայից հաղձասալի քանդում	մ ²	181	0,800	144,80
12	Պատերից ց/ավազե սվաղի քանդում	մ ²	181,00	0,150	27,15
13	Պատերից պլաստմասե երեսապատման քանդում	մ ²	23,80	3,000	71,40
14	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ²	1,89	3,000	5,67
15	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	123,85	0,500	61,93
16	Պատերի վրայից ներկի հեռացում	մ ²	919,17	0,300	275,75
17	Կախավի պլաստմասե առաստաղների ապամոնտաժում	մ ²	161,5	2,800	452,20
18	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	45,60	0,500	22,80
19	Առաստաղների վրայից ներկի հեռացում	մ ²	287,46	0,300	86,24
20	Շին աղբի դուրս բերում,բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	48,729	3,500	170,55
	Ընդամենը				1860,24

Վերանորոգման աշխատանքներ					
Բացվածքներ					
1	Առկա մետաղական դռների ներկի մաքրում	մ ²	107,100	0,100	10,71
2	Մետաղական դռների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	107,100	3,500	374,85
3	Մետաղական դռների ցերմամեկուսացում պոլիուրետանով	մ ²	35,700	3,000	107,10
4	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթի տեղադրում	մ ²	35,700	0,400	14,28
5	Մետաղական դռների երեսապատում լամինատե սալերով	մ ²	35,700	6,000	214,20
6	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ ²	2,08	38,000	79,04
7	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	2,08	28,000	58,24
8	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 600մմ լայնությամբ	մ ² բացվածք	4,16	1,000	4,16
9	Պլաստմասե պատուհանագոգ լայնությունը 600մմ արժեքը	գծմ	22,50	7,500	168,75
10	Դուռ մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, ապակեպատ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	19,95	47,000	937,65
Միջնորմներ					
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	1,77	40,000	70,80
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0,44	30,000	13,29
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,0354	500,000	17,70
7	Միաձուլվ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0,036	80,000	2,88
8	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0,0190	500,000	9,50
9	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0,0033	500,000	1,64
Հատակներ					
1	Խճի նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	24,670	1,500	37,01
2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	213,770	0,600	128,26
3	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	93,93	15,500	1455,92
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 500մմ շրիշակների իրականացում	զմ	160,50	1,200	192,60
5	Լամինատե հատակների իրականացում ներառյալ սպունգը և շրիշակը	մ ²	88,51	9,800	867,40
6	Վինիլային հատակի պատրաստում նախաշերտերով, շրիշակով	մ ²	31,33	5,000	156,65
7	Մոզայիկ բետոնե հատակների իրականացում 50մմ հաստ	մ ²	15,60	3,000	46,80
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	159,250	0,700	111,48
2	Պատերի լավորակ սվաղում ց/ավազով	մ ²	181,60	0,700	127,12
3	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	45,600	1,000	45,60
4	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	161,50	9,800	1582,70

5	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ ²	181,60	8,500	1543,60
6	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարծ մածիկապատմամբ	մ ²	1043,02	3,000	3129,06
7	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմումով	մ ²	287,60	3,300	949,08
Տանիք					
1	Տանիքածածկի վնասված թերթերի քանդում	մ ²	43,20	0,100	4,32
2	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	194,400	0,100	19,44
3	Նոր տանիքածածկի իրականացում ցինկապատ КՌ-21-0,55 պրոֆիլավոր թիթեղներից	մ ²	43,20	3,000	129,60
4	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրիսս ձագարները Փ 120 մմ h-8մ	կ-տ	4	41,239	164,96
Ընդամենը					12776,37
Էլեկտրամատակարարում					
1	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում «Լեդ» տիպի լուսատուներից 15Վտ	հատ	44,00	9,000	396,00
2	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում «Լեդ» տիպի լուսատուներից 48Վտ	հատ	12,00	20,000	240,00
3	Ավտոմատ անջատիչների տուևի տեղադրում /5տեղ/	հատ	1,00	7,000	7,00
4	Ավտոմատ անջատիչների տուևի տեղադրում /20տեղ/	հատ	1,00	20,000	20,00
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	23,00	3,500	80,50
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 63Ա	հատ	1,00	4,000	4,00
7	ВВГ 3x2,5մմ2 մալուխների անցկացում	զմ	708,00	1,800	1274,40
8	Անջատիչների տեղադրում	հատ	24,00	2,500	60,00
9	Վարդակների տեղադրում	հատ	73,00	2,500	182,50
10	ВВГнг- 5x3,5մմ2 մալուխների անցկացում /դեպի ջեռուցման կաթսա/	զմ	45,00	2,500	112,50
Ընդամենը					2376,90
Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց					
Ապամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հատ	3,00	5,000	15,00
2	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3,00	3,000	9,00
Մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում սառը ջրամատակարարման համար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35,00	2,900	101,50
2	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում տաք ջրամատակարարման համար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30,00	3,000	90,00
3	Գնդաին փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	10,000	5,000	50,00
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2,0	30,000	60,00

5	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	2,0	10,000	20,00
6	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	4,0	12,000	48,00
7	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	12,0	1,400	16,80
8	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100մմ /հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	10,0	2,000	20,00
9	Յուսակների տեղադրում d=50մմ	հատ	3,0	5,500	16,50
10	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	1,0	48,000	48,00
11	Ասիական թասերի տեղադրում	հատ	1,00	30,000	30,00
Ընդամենը					524,80
Զեռուցում					
1	Փագի ջեռուցման կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	2	60,000	120,00
2	Յիդրավիլի սալքի տեղադրում Φ50մմ	կ-տ	1,00	8,000	8,00
3	Շրջապտույտի պոմպի տեղադրում G10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	10,000	10,00
4	Բաշխիչ Φ32մմ ելքով.	կ-տ	2,00	18,000	36,00
5	Ընդարձակման բաք V=10լ	հատ	2,000	20,000	40,00
6	Չտիչ Φ32մմ	հատ	2,00	5,000	10,00
7	Φ32մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	140,00	2,500	350,00
8	Φ25մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	110,000	2,500	275,00
9	Φ20մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	170,00	2,500	425,00
10	Φ15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	335,00	2,300	770,50
11	Մարտկոցի փական վերևի Φ15մմ	հատ	35,00	5,000	175,00
12	Օդահեռացման փական Φ15մմ	հատ	35,00	1,200	42,00
13	Մեկուսիչ խողովակ 42x9մմ	զմ	15,00	0,800	12,00
14	Անցքի բացում միջհարկային ծածկում	հատ	15,00	3,000	45,00
15	Գնդավոր փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	8,00	6,000	48,00
16	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /350x0,28=98Էկմ.	Էկմ	98,00	2,000	196,00
17	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	350,00	7,000	2450,00
18	Պողպատյա խողովակներից պատյանի տեղադրում Φ108x3մմ	զմ	15	5,000	75,00
19	Մետաղապլաստե ձևավոր մասեր	հատ	250,00	0,300	75,00
Ընդամենը					5162,50
Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ					22700,81

Սարքավորումներ					
1	Գազի քեռուցման կաթսայի 32կվտ	հատ	2	431,600	863,20
2	Հիդրավլիկ սալքի Փ50մմ	կ-տ	1,00	59,904	59,90
3	Շրջապտույտի պոմպի G10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	100,085	100,09
Ընդամենը սարքավորումներ					1023,19
Ընդամենը շին.մոնտաժ.+սարքավորումներ					23724,00
ԱԱՀ		20%			4744,80
Ընդամենը					28468,80

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝

Լ. Միրզախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ
<<ՆԱԳՇԻՆ>>ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
Բանկ՝ ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ 19300 236192400
ՀՎՀՀ 01282917
Տնօրեն՝

Ն. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

Չափաբաժնի համար	Ս.ռաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	Երաշխիքային ժամկետները
1	Գազի ջեռուցման կաթսա	DONGYUAN	L1 pb32 - hk	Foshan shunde dongyuan	32 կվտ	1տարի
1	Հիդրավիկ սալք	DONGYUAN	Ok- 25/3	Foshan shunde dongyuan	Փ50մմ	1տարի
1	Շրջապտույտի պոմպ	TOYOO	IP 44	TAIZHOU TOYOO MACHINERY	G10մ3/ժ, H=10մ	1տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթբաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>>ՍՊԸ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
 Բանկ՝ ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ՀՀ 19300 236192400
 ՀՎՀՀ 01282917
 Տնօրեն՝



Սիրգախանյան



Ն. Գրիգորյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ N7 ՀՓՋ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևանի N7 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝



Միրզախանյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>>ՍՊԸ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
 Բանկ՝ ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ՀՀ 19300 236192400
 ՀՎՀՀ 01282917
 Տնօրեն՝



Ն. Գրիգորյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի																
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը				
3	45611300/511	Երևանի N7 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ																100 %	100 %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>>ՍՊԸ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
 Բանկ՝ ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ՀՀ 19300 236192400
 ՀՎՀՀ 01282917
 Տնօրեն՝

Լ. Միրզախանյան



Ն. Գրիգորյան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
09.12.2022թ. N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/158-2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբեր 2022թ.


Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Միրզախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նագշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Գրիգորյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետ՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 09.12.2022թ. թիվ **ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/158-2** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.15 կետը՝ Կողմերը համաձայնվեցին հաստատել Պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը:
2. Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով Կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:
3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:
4. Համաձայնագիրը համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
5. Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը
6. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝


Լ. Միրզախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
Բանկ՝ ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ 19300 236192400
ՀՎՀՀ 01282917
Տնօրեն՝

Ն. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Ապրանքի											«Ն դրամ			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
3	45611300/511	Երևանի N7 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 050 000	25 050 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) **Լ. Միրզախանյան**
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նագշին» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Նազարբեկյան 43/12
Կոնվերսանկ ՓԲԸ
ՀՀ 19300236192400
ՀՎՀՀ 01282917
Տնօրեն՝

(ստորագրություն) **Ն. Գրիգորյան**
Կ.Տ

