

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/11

բ. Արմավիր

«28» հունիսի 2020թ.

Արմավիրի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Պ. Բուրաթյանի, որը գործում է Արմավիրի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կահագն և Սամվել» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Մարգրիս Ալոյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԳԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Մայր-Լուսա փողոցի Ջիվանի-Չախրապետության, Սյանիկյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց, Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց և Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հտուլածների հիմնակառուցման աշխատանքներ աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 100 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, կյուրերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած կյուրերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՎ ԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՄՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե Ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար, ք) Կապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը), գ) Կապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին, դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի

3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում: 3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պայտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զենք և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ ծառայել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուի քարամաղրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքի ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուի պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անհամար, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ և ունեցնելու ու պատշաճ որակով՝ նախազօհն և ծավալաբերորեն համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման առաջին աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մուտատիված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամուտակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնագիցել սարքավորման համալիր փորձարկումը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս կրակ հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անխտանց օգտագործման համար, ինչպես նաև սեղանային քարտերի և այլ պայմանագրի և կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային զրոֆիլը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման հոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ստյանովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հաստատել Պատվիրատուին քրտածատված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օրիկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությանից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքի ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման արդյունքի գործողության ընթացքում լուծարման կամ սահմանված գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես զրավոր սեղանկացնել Պատվիրատուին:

4 ԱՇԽԱՏԱՆԻ ԴԱՋԱՏԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԻ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև եղևորո՞ղ հաստատված փաստաթղթով՝ եղևորո՞ղ փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև արձանագրող աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու և Պատվիրատուին է արձանագրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (ժամկետով N 4.1). իսկ էլեկտրոնային գնումների առաջը համակարգի միջոցով (գործարարական իրավաստեղծման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Այդ դրում Կապալառու և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կերում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի կրթումներ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների առաջը համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է արձանագրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար էլիմը հանդիսացած դրսևաւն էզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների առաջը համակարգի միջոցով Կապալառուին նետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար էլիմը հանդիսացած բացառման էզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնամակետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է արձանագրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ արձանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախաձեռնային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ախո՞ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՞ կատարման էնթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի դեկալարի ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևափորիլու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի դեկալարի՞ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևափորված հանձնաժողովի (սլյուսիետ՞ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՞ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ախո:
- 4) սույն կետի 5-րդ ենթակետում նշված ախո սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրածեումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՞
  - ա. Համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու տախի հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:
  - բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի էինց տոկոսը, իսկ տարածաձեռն վճարելու դեպքում՞ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի էինց տոկոսից:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 91821265 (ինստանդ միլիոն ութ հարյուր քսանմեկ հազար երկու հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամ, որից 15303544 (տասնհինգ միլիոն երեք հարյուր երեք հազար հինգ հարյուր քստասուչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կազմում է և Կապալատու ներառումը չունի պահանջել աշխատանքի, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու ադ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ ստանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին վախճանելու միջոցով: Դրամական միջոցների վճարումը կատարվում է հանձնա- ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը բազմվում է սկսելու ամսա 20-ից հետո և այդ ուսումնա վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալատու պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման եկամուտ, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պարմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է տույժեր՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տույժերը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տույժերը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տույժանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

**7. ԱՆՎՄԹԱՆՆԵՆԻ ՈՒՅԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՅՈՒՐԱ-ՄԱՇՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է սահնադրահարելու ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և սրտակարգ դրություն հայտարարելը, թաղաքական հուզումները, գործադուլները, հարդրակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարի է են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես անելով պահելով մյուս կողմին:

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցում, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող վախճանվել այլ տեղի, առանց պարտավան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կտատարման նկատմամբ հակողություն կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է որ զմեռն գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատու ներկայացրել է կեղծ վառարարձեր (տեղեկություններ և ավանդներ), կամ վերջինիս քննարկած մասնակից ճանաչելու մասին պաշտումը չի շտապապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, երբ արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը եպսակի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հյուր կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծախսերով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում վավերություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի վստաշարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գիեր գործունային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հասցրվող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի վավերություններ, որոնք հանկեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր բերվող աշխատանքի միավորի վրի կամ պայմանագրի գնի արևեստակաան փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործուներին ազդեցությամբ պայմանագրի վտոյախման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալատուի ստաջօրկության անկախության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մաս չի վերաբերել աշխատանքի օրտագործման պահանջը, իսկ Կապալատուի ստաջօրկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 3 օրաջուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրաջուցային օրով, բայց ոչ ավել: Բան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (յնապազդեցուներ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օյտաջը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ենթաթու պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդուներն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող ևրաներով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալատուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող վտոյախվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի վտոյախարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար աներաժեշտ ֆինանսական հատկաջումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի վտոյախարձ համաձայնությունն աներաժեշտ է ձևեր բերել նախրան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար աներաժեշտ ֆինանսական հատկաջումների նվազեցումը:

8.11 Կապալատուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի մեակողմանի լուծելու մասին ձանուցումը Պատվիրատուն երապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գերծող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ձանուցումներ» բաժնում՝ նշելով երապարակման ամտարիվը: Կապալատուն, պայմանագրից միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ձանուցված՝ ձանուցումը, սույն կետով սահմանված երապարակելուան հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ձանուցումը տեղեկազրում երապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ույարկվում է նան Կապալատուի էլեկտրոնային փոտային:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ձագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով Համաձայնություն ձևեր չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որուց ունեն հավաարարը իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների անկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի

կերտել միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն հախառնվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հետևադրված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի օրոշանագրատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալատուի կողմից սուժանքի ձևով ներկայացված որակախորանս և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալատուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ սուժանքի ձևով ներկայացված որակախորանս և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը առանալու օրվանից տասնեինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀՈԱՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արմավիրի յամայնքապետարան  
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ 900332371039



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի 47/3  
Բանկ՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

ՉՖԱԲԱԺԻՆ 1՝ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի Ջիվանի-Հանրապետության, Մյասնիկյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց, Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հաստիվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ-նախահաշվային արժեքը կազմում է 38497303 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

*Արմավիր համայնքի Չարենցի փողոցի Երևանյան-Շահումյան հատվածի հիմնանորոգում*

NN	զնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/ն	Քանակ	Միավ. զինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<i>քանդման աշխատանքներ</i>						
1	27-36	բազալտե եզրա քարերի ապամոնտաժում ձեռքով /վերադարձնելով սեփականատիրոջը/	մ	644,0	0,46	296,24
2	46-99	եզրաքարերի թվումբային մասի բետոնի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10	13,50	135,00
3	27-125	Շահումյան փողոցի ջրահեռացման խողովակների հատվածում ա/բետոնե ծածկույթի կտրում ֆրեզով	100մ	0,64	45,30	28,99
4	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 50մմ հաստ /վերադարձնելով սեփականատիրոջը/	մ <sup>2</sup>	2821,0	0,45	1 269,45
5	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խայրյալված հատվածներում	մ <sup>3</sup>	9,0	1,35	12,15
6	1-1551	ճանապարհային տաշտակի բնահողի քանդում մեխանիզմով /դեպի բակ/ մուտքերում և փողոցի քանդված տեղամասերում	1000 մ <sup>3</sup>	0,061	1 350,000	82,35
7	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6,0	1,35	8,10
8	1-968	ջրահեռացման վաքերի լցված տեղամասերի բերվածքների քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8,0	1,35	10,80
9	22-91 գ-0,4	Փ273մմ տրանզպոնով պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /վերադարձնելով սեփականատիրոջը/	գծմ	69,00	1,35	93,15
10	23-109 գ-0,4	դիտակողի ե/ք ծածկի սալերի ապամոնտաժում 1,2*1,2մ /3 հատ/	մ <sup>3</sup>	0,90	31,70	28,53
11	1-1592	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով բետոնե հիմքի հետ միասին	1000մ <sup>3</sup>	0,07	1 350,000	94,50
12	Գ-130-3	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն/ կֆ	100,50	0,73	72,86
13	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0,14	1 350,000	189,00
14	Գ-130-1	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 1կմ հեռ.	տն	282,00	0,73	204,45
15	1-1592	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0,07	1 350,000	94,50
16	Գ-130-3	շին աղբի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	122,40	0,73	88,74
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>2 708,81</b>

		ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՐ				8,44
<i>կառուցման աշխատանքներ</i>						
1	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա /300x150մմ /	100 զծմ	6,44	815,00	5 248,60
2	23-1	նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ ավազակուպիճից 100մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	3,0	5,43	16,29
3	5-64	եզրաքարերի թիկունքային մասում լիցք ավազակուպիճից	մ <sup>3</sup>	15,00	5,43	81,45
4	11-11	վաքի հատակի բետոնի վերականգնում B 15-ը	մ <sup>2</sup>	10,00	41,00	410,00
5	23-1	նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակների տակ ավազակուպիճից 50մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	3,00	5,43	16,29
6	22-91	պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ273*6մմ տրամագծով	զծմ	101,00	31,70	3 201,70
7	26-79	պողպատե խողովակների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով ? սմզան	100 մ <sup>2</sup>	0,87	90,60	78,82
8	1-968	բնահուլի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>2</sup>	2,00	1,35	2,70
9	23-109	դիտահորի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում 1,2*1,2մ /3 հաստ/	մ <sup>3</sup>	0,90	72,45	65,21
10	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կալիարիչի արժեքը 1200x1200մմ, թուջե մտոցի հետ	հատ	3,00	163,00	489,00
11	27-144	Շահումյան փողոցի փոխված ջրահեռացման խողովակների հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով/ 120մմ հաստ/ 4 12կգ/մ <sup>2</sup>	100մ <sup>2</sup>	0,13	199,30	25,91
12	27-144	դեպի բակվոր մուտքերում խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով/ 120մմ հաստ/ 4 12կգ/մ <sup>2</sup>	100մ <sup>2</sup>	1,86	199,23	370,57
13	27-164-2 27-165-2	մուտքերում ծածկույթի իրականացում «Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով խճային հիմքի վրայից /հաստ -50մմ /	100մ <sup>2</sup>	1,86	417,00	775,62
14	27-144	քանդված տեղամասերում խճային նախաշերտի իրականացում /120մմ հաստ / բիտումի ներծծումով 4 12կգ/մ <sup>2</sup>	100մ <sup>2</sup>	1,18	199,30	235,17
15	27-164-1 27-165-1	քանդված տեղամասերում ծածկույթի իրականացում խողորհա տիկ ա/բետոնով խճային հիմքի վրայից /հաստ -60մմ /	100մ <sup>2</sup>	1,18	498,00	587,64
16	16-4	ճանապարհի փոսային նորոգում «Բ» տիպի մանրահատիկ ասֆալտա քետոնե ծածկույթով /մինչև 5մ <sup>2</sup> / 50մմ հաստ	100մ <sup>2</sup>	1,04	471,00	489,84
17	27-28	Խարթեցնող ծակոտկեն ասֆալտաքետոնե շերտ 30մմ միջին հաստ /874մ <sup>2</sup> /	տն	52,44	32,60	1 709,54
18	27-251 63-1	բիտումի լցաբաշխում /1,2կգ 1 մ <sup>2</sup> -ու համար /ֆրեզերված ծածկույթի 2821մ <sup>2</sup> /	տն	3,3850	326,00	1 103,51
19	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ 50մմ/	100մ <sup>2</sup>	30,43	417,00	12 689,31
20	27-248	փողոցի երթևեկելի մասի գծանշում /0 1մ լայնությամբ սպիտակ գույնի/տրակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ	1կմ	0,160	1 350,000	216,00
21	27-247	փողոցի անցումների գծանշում /0 4մ լայնությամբ դեղին գույնի/տրակյալ գծանշման ներկով 2 շերտ	1կմ	0,1625	3 170,570	515,22
		ԸՆԴԱՄԵԼԸ				28 328,39
		ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՐ				88,30
<i>Զրոնգունիչի կառուցում</i>						

1	Շուկա	թուջե ճաղավանդակների տեղադրում ջրընդունիչների վրա 500x500մմ չափերի	հատ	2	15,30	90,50
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1,35	1,35
3	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>2</sup>	0,012	453,00	5,44
4	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,00	1,35	2,70
5	6-126	ճաղավանդակների կողային հատվածների բետոնացում 100*70մմ B-15բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,04	11,00	1,64
6	5-87	խճային նախաշերտ դիտահորի տակ 100մմ	մ <sup>3</sup>	0,30	6,35	1,91
7	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7,5մ ք 100մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	0,22	11,00	9,02
8	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում 760*760*680մմ	մ <sup>3</sup>	0,42	72,50	30,45
9	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը 760*760*680մմ	հատ	2	54,35	108,70
10	23-1	սյուղպատե խողովակների տակ նախաշերտի կառուցում ավազակրախճով 100մմ	մ <sup>3</sup>	1,0	5,43	5,43
11	22-93	սյուղպատե խողովակների մոնտաժում Ф273*4մմ	զժմ	14,0	22,65	317,10
12	22-79	սյուղպատե խողովակի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0,12	90,60	10,37
13	23-1	նախաշերտի կառուցում ավազակրախճով 100մմ	մ <sup>3</sup>	1	5,43	5,43
14	27-144	խողովակների վրա խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում բիտումի ներծծումով/ 120մմ հաստ/ 4 12կգ/մ2	100մ <sup>2</sup>	0,04	199,30	7,97
15	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ 50մմ/	100մ <sup>2</sup>	0,10	417,00	41,70
16	30-7	խողովակների միացման հատվածի բետոնացում B-15մ ք	մ <sup>3</sup>	0,20	12,00	8,40
17	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ <sup>3</sup>	0,008/0,01	1 350,000	10,80
18	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,0	1,35	2,70
19	1-1592	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0,006/0,01	1,35	0,01
20	Գ-130-3	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ	տն	9,0	0,73	6,53
21	23-229 Գ-1,12	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	3,00	1,35	4,05
22	Գ-130-1	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 1կմ հեռ	տն	3,0	0,73	2,18
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				674,96
		ՏԵՍՎԱՐԱՐ ԿՇԻՌ				2,10
		<i>Թեքահարթակ</i>				
1	46-109	թեքահարթակի կառուցման տեղամասում մաթի գլուխքում ունեցող բետոնե սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	6,0	2,72	16,32

2	46-109	մայրի զոյություն ունեցող բազալտե սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	2,0	2,72	5,44
3	27-36	բազալտե եզրաքարերի ապահովումն ձեռքով	մ	6,0	0,46	2,76
4	23-162	մայրի զոյություն ունեցող ա/բետոնի քանդում	100մ <sup>2</sup>	0,020	182,00	3,64
5	46-99	զոյություն ունեցող բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,6	18,00	10,80
6	11-11	բետոնե նախապատրաստված շերտ 0-7,5 բետոնից /հաստ 100մմ/	մ <sup>2</sup>	0,51	41,00	20,91
7	11-55 11-56	Յ/ավազե հարթեց շերտ /հաստ 30մմ/	100մ <sup>2</sup>	0,051	725,00	36,98
8	11-221	բազալտե սալիկների տեղադրում /հաստ 30մմ/	100մ <sup>2</sup>	0,051	1 088,000	55,49
9	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա /300x150մմ /	100 զմ	0,21	815,00	171,15
10	5-111	տեղադրմանի պարագծով քանդած մայրի բետոնե սալիկներով համալուծմանը վերանաճեցում օգտագործելով ապահովումոված սալիկները	մ <sup>2</sup>	3,0	4,53	13,59
11	5-111	նույն տեղամասում նոր բետոնե սալիկների տեղադրում/հաստ 50մմ/	մ <sup>2</sup>	3,0	9,577	28,73
12	23-229 գ-1,12	շին աղբի բարձուն ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	1,50	1,35	2,03
13	գ-130- 3	շին աղբի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ	տն	1,5	0,73	1,09
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				368,92
		ՏԵՍՏԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ				1,15
		Ընդամենը				32 081,086
		ԱՆԿ 20%				6 416,217
		Ընդամենը				38 497,303
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏԵՍՏԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ				100,00

\* Դրույալառուն աշխատանքները կատարում է Այնապիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Մայաթ-Նովա փողոցի Ջիվանի-Հանրապետության, Մյասնիկյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց, Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հասցեում:

**ՉԱՓԱԲԱԾՅՆ 2՝ Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հաստվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ-  
նախահաշվային արժեքը կազմում է 53323962 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի Ջիվանի-Չարենց հաստվածների հիմնանորոգման, Մյասիկյան փողոցի Տիվանի-  
Չարենց, Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հաստվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ

(Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հաստված)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ	Ցավալ	Արժեքի արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հաստված</b>					
<b>I Գողային աշխատանքներ</b>					
1	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս 0,65մ <sup>2</sup> 2 տ քարծում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 Օկմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	78,05	1,80	140,49
2	10 <sup>0</sup> -IV կարգի բնահողի քանդում էքս 0,65մ <sup>2</sup> 2 տ. քարծում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 Օկմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	106	1,80	190,80
3	10 <sup>0</sup> -IV կարգի բնահողի մշակում բույրոգրով, տեղափոխում 10մ կուտակումով, քարծում էքս 0,65մ <sup>2</sup> 2 տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 Օկմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	370	1,80	666,00
4	10 <sup>0</sup> -IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով քարծում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 Օկմ միջին հեռ.	մ <sup>3</sup>	40,86	1,80	73,55
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>1 070,84</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՌ</b>					<b>2,41</b>
<b>II Երթևեկելի մաս</b>					
1	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	1487,1	0,60	892,26
2	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1487,1	2,80	4 163,88
3	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	21,25	2,40	51,00
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ <sup>2</sup>	1487,1	1,80	7 138,08
5	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	1487,1	3,80	5 650,98
6	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	21,25	1,50	95,63
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>17 991,83</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՌ</b>					<b>40,49</b>
<b>III Իջատեղեր</b>					
1	Գողային պատշառի քանդում 0,65մ <sup>2</sup> էքս, քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ <sup>3</sup>	3	1,80	5,40
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ <sup>3</sup>	0,9	1,80	1,62
3	Խճային հիմք h <sub>միջ</sub> =12սմ բիտումի տարածումով 4 12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	22,8	2,40	54,72
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	22,8	1,50	102,60
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>164,34</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՌ</b>					<b>0,37</b>
<b>IV. Մայթերի ամփոփագիր</b>					
1	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում h <sub>միջ</sub> =3սմ էքսկ 0,65մ <sup>2</sup> 2 տ, քարծում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ <sup>2</sup>	41	0,80	35,20

2	Մայրի ա/բ ծածկի քսնողում $h_{տր} = 3$ սմ ձեռքի աշխատանքով պլանմոգործիքի օգտագործումով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ <sup>2</sup>	11	0,80	8,80
3	Մայրի սայիկապատ ծածկի քսնողում $h_{տր} = 6$ սմ և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ <sup>2</sup>	38,3	0,50	19,15
4	Մայրի տեղամասում հանույթի (IV կարգի բնահող) իրականացում $h_{տր} = 12$ սմ էջակ 0,65 մ <sup>2</sup> տ., բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ <sup>3</sup>	1,2	1,80	2,16
5	Մայրի տեղամասում հանույթի (IV կարգի բնահող) իրականացում $h_{տր} = 12$ սմ ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ <sup>3</sup>	0,672	1,80	1,21
6	Երթևեկային մասում առկա (նախկին լաստակոյ գոտի) բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի քսնողում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	243	0,60	145,80
7	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարի քսնողում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	108,5	0,60	65,10
8	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարի քսնողում ձեռքով, կողքի կուտակում հետագա օգտագործման համար	գծմ	58	0,60	34,80
9	Հավաքովի բետոնյա եզրային սայիկների (0,5x0,2x0,05 մ) քսնողում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	11	0,60	6,60
10	Հավաքովի բետոնյա եզրային սայիկների (0,5x0,2x0,05 մ) քսնողում ձեռքով, կողքի կուտակում հետագա օգտագործման համար	գծմ	11	0,60	6,60
11	Նոր բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	41	9,50	389,50
12	Նախօրոք քսնված հին բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	58	3,50	203,00
13	Նոր հավաքովի բետոնյա եզրային սայիկների (0,5x0,2x0,05 մ) տեղադրում	գծմ	20,5	8,00	164,00
14	Նախօրոք քսնված հին հավաքովի բետոնյա եզրային սայիկների (0,5x0,2x0,05 մ) տեղ աղյուս	գծմ	11	3,50	38,50
15	Մայրի ավազակույտ սյուն հիմքի իրականացում $h_{տր} = 12$ սմ	մ <sup>2</sup>	55	0,80	44,00
16	Մայրի ավազային ա բ ծածկի իրականացում $h = 3$ սմ	մ <sup>2</sup>	55	2,80	154,00
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>1 318,42</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՈ</b>					<b>2,97</b>
<b>V. Հետիոտնային թեք հարթակ</b>					
1	Միաձույլ բետոնե հիմք $h = 7$ սմ B-15	մ <sup>2</sup>	0,8	45,00	36,00
2	Ավազացման տային խառնուրդ $h = 3$ սմ (70% ավազ, 30% ցեմենտ)	մ <sup>2</sup>	11,52	2,00	23,04
3	Բազալտե եզրաքար 15x30 սմ տեղադրում (միաձույլ բետոն հիմքի վրա 1 գծմ - 0,035 մ <sup>2</sup> B-15)	գծմ	25,8	9,50	245,10
4	Բազալտե սայիկների 300x50 սմ տեղադրում	մ <sup>2</sup>	11,52	14,00	161,28
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>465,42</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՈ</b>					<b>1,05</b>
<b>VI. Դիտահորեր</b>					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20	հատ	3	10,00	30,00
2	Բարձրացված դիտահորի ոչ պիտանի սայի փոխարեն նոր սայի (թուղթ կալիարիչով) տեղադրում (1,2x1,2)	հատ	1	105,00	105,00
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>135,00</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՈ</b>					<b>0,30</b>

VII Վաքերի կառուցում

1	Վաքերի իրականացման համար իրամուտքի մտքման հողային աշխատանքներ 0.5 մ <sup>2</sup> շերտի էքս. 10eIV, բարձունքով 5 կմ հեռ վրա	մ <sup>3</sup>	49,9	1,80	89,82
2	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5,5	1,80	9,90
3	Վաքերի տակ h=10 սմ ավազակույծային շերտի տեղադրում:	մ <sup>3</sup>	12,25	6,00	73,50
4	Վաքերի հենակի և հատակի B20 դասի միաձույլ բետոն:	մ <sup>3</sup>	16,87	60,00	1 012,20
5	Վաքերի բետոնի հետ գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քվաձքային ջրամեկուսացում (2 շերտ):	մ <sup>2</sup>	57,30	1,20	68,76
6	Վաքերի բազալտ 15x30 սմ	գմ	127,7	9,50	1 213,15
7	Վաքերի բազալտ 15x45 սմ	գմ	93,0	11,00	1 302,00
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				3 769,33
	<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՌ</b>				8,48
	<b>VIII Խողովակներ</b>				
1	Ձիվանու և Յանրապետության փողոցի վրա խողովակների տեղադրման համար ա/բ ծածկի կազմատու մ ձեռքով h=5 սմ, բարձունքով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	0,97	1,80	1,75
2	Խողովակների տեղադրման համար իրամուտքի մտքման հողային աշխատանքներ 0.5 մ <sup>2</sup> շերտի էքս. 10eIV	մ <sup>3</sup>	7,74	1,80	13,93
3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով կողքի կուտակումով:	մ <sup>3</sup>	0,86	1,80	1,55
4	Գոյ Ունեցող &219 խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գմ	25,4	0,80	20,32
	Գոյ Ունեցող &273 խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գմ	38,6	1,00	38,60
5	Նոր խողովակների տակ h=10 սմ ավազակույծային շերտի տեղադրում:	մ <sup>3</sup>	1,65	6,00	9,90
6	Խողովակների քվաձքային ջրամեկուսացում &244.5:	գմ	58,4	1,20	70,08
7	Նոր մետաղական &244.5 խողովակների տեղադրում II =5սմ:	գմ	60,7	22,00	1 335,40
8	Դետլիցե ձեռքով՝ ջրումով և շերտ շերտ տոփանումով:	մ <sup>3</sup>	1,7	1,80	3,06
9	Ավելորդ գրունտի բարձունքարձումով ա/ի 0.5 մ <sup>2</sup> շերտի էքս. 10eIV, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	6,9	1,80	12,42
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				1 507,01
	<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՐ</b>				3,39
	<b>VIII Անձրևահորեր</b>				
1	Ձիվանու փողոցի վրա անձրևահորերի իրականացման համար փոսարակների փորման հողային աշխատանքներ 0.5 մ <sup>2</sup> շերտի էքս. 10eIV:	մ <sup>3</sup>	3,5	1,80	6,30
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով կողքի կուտակումով:	մ <sup>3</sup>	0,4	1,80	0,72
3	Անձրևահորերի տակ h=10 սմ ավազակույծային շերտի տեղադրում:	մ <sup>3</sup>	0,31	6,00	1,86
4	Անձրևահորերի իրականացում B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ <sup>3</sup>	1,52	50,00	76,00
5	Վազարիցի (ցանցի) իրականացում այն թվում: 1) 100x10 L=3,72 մ P=68,17 կգ, 2) 30x8 L=3,72 մ P=45,30 կգ, 3) 70x7 L=9,28 մ P=35,77 կգ, 4) 10x8500 L=14 մ P=8,62 կգ:	տ	0,146	800,00	116,80

6	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քվադրատային շրամեկուսացում (2 շերտ):	մ <sup>2</sup>	6,10	1,20	7,32
7	Հետիցք ձեռքով՝ ջրումով և շերտ շերտ տոփանումով:	մ <sup>3</sup>	0,92	1,80	1,66
8	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ի 0,5 մ <sup>3</sup> շերտի էքս 10ելV, տեղափոխում լցակայան 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	2,98	1,80	5,36
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					216,02
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					0,49
<b>Շահումյան փողոցի Հանրապետության-Չարենց հատված</b>					
<b>I Երթևեկելի մաս</b>					
1	Փոսային նորոգում h=3-5 սմ	մ <sup>2</sup>	14	4,00	56,00
2	Փոսային նորոգում հիմքով - խոշորահատիկ ա/ի h=8սմ: - խիճ h=10սմ քիտումի տարածումով 4,32տ/1000մ <sup>2</sup> :	մ <sup>2</sup>	49	7,50	367,50
3	Ա/բ ծածկի ֆրեզում h <sub>տր</sub> =5սմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ <sup>2</sup>	1617,5	0,60	970,50
4	Հարթեցնող շերտ ա/բետոնե խառնուրդով h <sub>տր</sub> =3սմ	տ	11,4	30,00	433,20
5	հիմքային հիմք h=12սմ քիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	25,25	2,40	60,60
6	Մանրահատիկ ա/բ h =5սմ	մ <sup>2</sup>	1643,25	4,50	7 394,63
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					9 282,43
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					20,89
<b>II. Իջատեղեր</b>					
1	Հողային պաստառի ջանդում 0,65մ <sup>3</sup> էքս բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ <sup>3</sup>	6	1,80	10,80
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ <sup>3</sup>	1,6	1,80	2,88
3	Լսճային հիմք h <sub>տր</sub> =12սմ քիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	44,5	2,40	106,80
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	44,5	4,50	200,25
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					320,73
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					0,72
<b>III. Մայրերի ամփոփագիր</b>					
1	Մայրի ա/բ ծածկի ջանդում h <sub>տր</sub> =3սմ էքս 0,65մ <sup>3</sup> 2 տ , բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ <sup>2</sup>	33	0,40	13,20
2	Մայրի ա/բ ծածկի ջանդում h <sub>տր</sub> =3սմ ձեռքի աշխատանքով՝ պլևնոգործիքի օգտագործումով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ <sup>2</sup>	8,5	0,40	3,40
4	Մայրի սպիկապատ ծածկի ջանդում h <sub>տր</sub> =6սմ և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ <sup>2</sup>	20,4	0,40	8,16
5	Մայրի տեղամասում հանույթի (IV կարգի բնահող) իրականացում h <sub>տր</sub> =12սմ էքս 0,65մ <sup>3</sup> 2 տ , բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ <sup>3</sup>	5,88	1,00	5,88
6	Մայրի տեղամասում հանույթի (IV կարգի բնահող) իրականացում h <sub>տր</sub> =12սմ ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ <sup>3</sup>	1,548	1,00	1,55
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի ջանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	70,9	0,50	35,45
8	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի ջանդում ձեռքով, կողքի կուտակում հետագա օգտագործման համար	գծմ	37	0,30	11,10
9	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	2,7	9,50	25,65
10	Նախօրոք ջանդած էին բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	37	3,00	111,00

14	Մալիկապատ տեղամասի նորոգում (սալիկների քանդում և վերատեղադրում)	մ <sup>2</sup>	29	4,00	116,00
15	Մայթի ավազակաճային հիմքի իրականացում $h_{\text{հիմք}}=12\text{սմ}$	մ <sup>2</sup>	41,5	0,80	33,20
16	Մայթի ավազային ա/բ ծածկի իրականացում $h=3\text{սմ}$	մ <sup>2</sup>	41,5	2,80	116,20
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					480,79
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					1,082
<b>IV Հետիոտնային թեք հարթակ</b>					
1	Միաձուլյ բետոնե հիմք $h=7\text{սմ B-15}$	մ <sup>3</sup>	1,03	15,00	16,35
2	Ավազացեմենտային խառնուրդ $h=3\text{սմ}$ (70% ավազ, 30% ցեմենտ)	մ <sup>2</sup>	14,76	2,00	29,52
3	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ տեղադրում (միաձուլյ բետոն հիմքի վրա 1 գծով - 0 035մ <sup>3</sup> B-15)	գծով	35,7	9,50	339,15
4	Բազալտե սալիկների 300x50սմ տեղադրում	մ <sup>2</sup>	14,76	11,00	206,64
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					621,66
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					1,40
<b>V Դիտահորեր</b>					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորի իջեցում (բետոնի կազմատում բարձում և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ)	հատ	1	4,40	4,40
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					4,40
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					0,01
<b>VI Վաքերի կառուցում</b>					
1	Վաքերի իրականացման համար խրատուղիների փորման հողային աշխատանքներ 0,5 մ <sup>3</sup> շերտի էքս. 10eIV, բարձումով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	19,56	1,80	35,21
2	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,1	1,80	3,78
3	Գոյ. ունեցող վաքերի մաքրման հողային աշխատանքներ կուտակված բնահողից ձեռքով, բարձումով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	11,34	1,80	20,41
4	Գոյ. ունեցող վաքերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով $h=15\text{սմ}$ , $b=3\text{սմ}$ :	մ <sup>2</sup>	20,37	2,00	40,74
5	Վաքերի տակ $h=10\text{սմ}$ ավազակաճային շերտի տեղադրում:	մ <sup>3</sup>	5,37	6,00	32,22
6	Վաքերի հենակի և հատակի B20 դասի միաձուլյ բետոն:	մ <sup>3</sup>	7,17	60,00	430,20
7	Վաքերի բետոնի հետ գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ):	մ <sup>2</sup>	22,41	1,20	26,89
8	Վաքերի բազալտ 15x30 սմ	գմ	74,7	9,50	709,65
9	Վաքերի բազալտ 15x45 սմ	գմ	74,7	11,00	1045,80
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					2 344,90
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					5,28
<b>VII Խողովակներ</b>					
1	Հանրապետության և Չարենցի փողոցների վրա խողովակների տեղադրման համար ա/բ ծածկի կազմատում ձեռքով $h=5\text{սմ}$ , բարձումով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	0,96	1,00	0,96
2	Խողովակների տեղադրման համար խրատուղու փորման հողային աշխատանքներ 0,5 մ <sup>3</sup> շերտի էքս. 10eIV	մ <sup>3</sup>	6,41	1,00	6,41
3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով կողքի կուտակումով:	մ <sup>3</sup>	0,71	1,00	0,71
4	Գոյ. ունեցող խողովակների մաքրման հողային աշխատանքներ կուտակված բնահողից ձեռքով, բարձումով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	0,18	1,00	0,18

5	Գոյ Ունեցող խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը &219	գմ	10,9	0,50	5,45
6	Գոյ Ունեցող խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը &273	գմ	27,5	0,70	19,25
7	Նոր խողովակների տակ h=10 սմ ավազակոպճային շերտի տեղադրում:	մ <sup>2</sup>	1,87	6,00	11,22
8	խողովակների քավածքային ջրամեկուսացում &244 5:	գմ	66,1	1,00	66,10
9	Նոր մետաղական &244 5 խողովակների տեղադրում Ը =5մմ:	գմ	68,8	20,50	1 410,40
10	Հետիցք ձեռքով՝ ջրումով և շերտ շերտ տոփանումով:	մ <sup>3</sup>	1,92	1,00	1,92
11	Ավելնորդ գրունտի բարձումբարձումով ա/ի 0 5 մ <sup>3</sup> շերտի էքս 10ելV, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	5,2	1,00	5,20
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>1 527,80</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					<b>3,438</b>
<b>VIII. Անձրևահորեր</b>					
1	Չարենցի փողոցի վրա անձրևահորերի իրականացման համար փոսարակների փորման հողային աշխատանքներ 0 5 մ <sup>3</sup> շերտի էքս. 10ելV:	մ <sup>3</sup>	3,5	1,80	6,30
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով կողքի կուտակումով	մ <sup>3</sup>	0,4	1,80	0,72
3	Անձրևահորերի տակ h=10 սմ ավազակոպճային շերտի տեղադրում:	մ <sup>2</sup>	0,31	6,00	1,86
4	Անձրևահորերի իրականացում B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ <sup>3</sup>	1,52	50,00	76,00
5	Կափարիկի (զանգի) տրակամացում աղ բզմակ: L=100x10 մ - L=3,72 մ - P=54 17 կգ. L=90x9 մ - L=3,72 մ - P=45,39 կգ. L=70x7 մ - L=3,28 մ - P=31 73 կգ. &10 x500: L=14 մ - P=8 62 կգ.	տ	0,146	800,00	116,80
6	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ):	մ <sup>2</sup>	6,10	1,20	7,32
7	Հետիցք ձեռքով՝ ջրումով և շերտ շերտ տոփանումով	մ <sup>3</sup>	0,92	1,80	1,66
8	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա/ի 0 5 մ <sup>3</sup> շերտի էքս 10ելV, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ վրա:	մ <sup>3</sup>	2,98	1,80	5,36
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					<b>216,02</b>
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ</b>					<b>0,49</b>
<b>IX. Զրդնդունիչներ</b>					
1	Փոսորակի փորում 10ելV կարգի բնահողում էքս 0,5մ <sup>3</sup> շ տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ <sup>3</sup>	19,84	1,60	31,74
	Նույնը՝ ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,20	1,60	3,52
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	2,7	1,60	4,32
3	Վիաձույլ եր ջրնորոնի վազ (բետոն B-20) ավան & 14մլ A500 : - 290.06 կգ:	մ <sup>3</sup>	10,09	80,00	807,20
4	Յանջի իրականացում ավան & 25մլ A500) - L=167 04 մ. P=543 61 կգ Անկյունակ L 100x10մ - L=58 մ, P= 857 8 կգ Անկյունակ L 90x9մ - L=88 16 մ, P=1075 55 կգ	կգ	2594,96	0,80	2 075,97
5	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	34,8	1,20	41,76

6	Հետլիցք ձեռքով	մ²	4,6	1,60	7,36
7	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի եքս 0 65 մ² 2 տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:	մ³	17,4	1,60	27,84
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					2 999,71
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՈՒ</b>					6,75
<b>Ընդամենը՝</b>					44 436,635
<b>ԱՍԳ 20%</b>					8 887,327
<b>Ընդհանուր</b>					53 323,962
<b>ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԵԻՈՒ</b>					100,00

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արմավիրի համայնքապետարան  
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ 900332371039



**ԿԱՂԱՍԱՌՈՒ**

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի 47/3



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Կ	Գապարառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արմավիր համայնքի Չարենցի փողոցի Երևանյան-Շահումյան հատվածի հիմնանորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	100 օրացուցային օր
2	Շահումյան փողոցի Ջլվանի-Չարենց հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	100 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			100 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան  
 Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ 900332371039  
 Հ/Հ 01401882



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի 47/3

Բանկ ՀԱՅՔԻՆԷՆԻՍԻԱԿ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 115004675035  
 Հ/Հ 01524053



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գևորգյանի մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արմավիրի համայնքի Չարենցի փողոցի Երևանյան-Շահումյան հատվածի հիմնանորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	100 օրացուցային օր
2	Շահումյան փողոցի Ջիվանի-Չարենց հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	100 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			100 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան  
 Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ 900332971009  
 ՀՊՀՆ 01401882



ԿԱՊԱՍՈՒ

«Լախազն և Մամվե» ՍՊԸ  
 22, ք. Երևան, Երզրույի 47/3  
 Բանկ 215544 9121041256 002

ՀՀ 11504677035  
 ՔՀՀՆ 01529053



\*\* Եթե սլայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սրունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված ած չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԳՄՎ)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը	
1	45231187/502	Արմավիր համայնքի Չարենցի փողոցի Երևանյան- Շահումյան հատվածի հիմնանորոգ ում														100 %
2	45231187/503	Շահումյան փողոցի Ջրվանի- Չարենց հատվածների հիմնանորոգ ման աշխատանքն եր														100 %

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են սառնարկային կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:  
 \*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, սակայն պայմանագիրը կնքելիս ստեղծված փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ  
  
 /Ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ  
  
 /Ստորագրություն/

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴԸԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՎՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այտուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

		Կտուցարված աշխատանքների				Վճարման ենթացակարգ /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետ /տող վճարման ամսա կազմակերպում/
		բանավանկում ստացվել է		կտուցարման ժամկետը			
N	անվանումը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը						

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 զևման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վատարայի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Շնորհակալեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն