

Գրք

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ՀՐԱ-ԱՇՁԲ-1/19/1**

N ՏՏ/391-2019

Ք. Երևան

«ՏԵ» 12 2019թ.

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՐԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխանող աշխատանք:

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այր մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված սուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՏԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՃՂԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՒ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հարյուրակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտավանությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հինգ կիսանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիսանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արիեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության արկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում

սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսյուրություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխարարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխարարձ համաձայնություն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրին ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի՝ «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի անելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնիինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ ԱԱՍ

Ք. Երևան, Նալբանդյան 104

ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի

գործառնական վարչություն

Հ/հ 900001089011

ՀՎՀՀ 01507079

Տնօրենի տեղակալ

<<ՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԵՐԻՆԳ>> ՓԲԸ

Ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, 403

Ամերիկաբանկ ՓԲԸ

Հ/հ 1570060401230100

ՀՎՀՀ 02648755

Գլխավոր տնօրեն



Ա. Հակոբյան

Վ. Պետրոսյան

Հավելված N 1
20/թ. կնքված
«19» 12
ժամկետով պայմանագրի
ճ/11/341-2019

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի				ՀՀ դրամ	
		կատարման	հասցեն			Ժամկետը**	
Անվանումը և գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Մեկնումը և գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	միողորմ մատչելի	1
Էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ	Էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ՝ համաձայն թերությունների ակտի /կցվում է***/	Դրամ	123660000	123660000	123660000	1	ՀՀ Հարավ-Արևելյան սահմանում գտնվող ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ սահմանապահ ուղեկախեր
45311149/502							Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 180 օրացուցային օրվա ընթացքում

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ
Ք. Երևան, Նալբանդյան104
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900001089011
ՀՎՀՀ 01507079
Տնօրենի տեղակալ


Ա. Հակոբյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆԶԻՆԻՐԻՆԳ» ՓԲԸ
Ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, 403
Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/հ 1570060401230100
ՀՎՀՀ 02648755
Գլխավոր տնօրեն


Վ. Պետրոսյան

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ***

Հ/հ	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1	ԱՍ տիպի 35 մմ ² կտրվածքի օդային գծերի ապամոնտաժում	կմ	35
2	Պտուտակային հորատում 400մմ տրամագծով հանույթի իրականացմամբ 2մ խորության	խ.մ.	91,25
3	Երկաթբետոնե CB-10,5-3,5 տիպի միջանկյալինականգնակներհետեղակայում ՕԳ 6-10 կվ, միականգնակ՝ 1-4-րդ կարգիգրունտներում, չբնակեցվածտարածքում	հատ	345
3,1	TM 1 լայնակիտեղադրում	հատ	345
3,2	K-6 գլխադիրներհետեղադրում	հատ	1035
3,3	ՍՈC 10-A բարձրլարմանմեկուսիչներհետեղադրում	հատ	1035
3,4	ՄC-2 սեղմակներհետեղադրում	հատ	345
3,5	X 1 խամույթիտեղադրում	հատ	345
3,6	CՍՎ-1 ճարմանդներըմեկուսիչներինամրացնողհարդրակարիմոնտաժում D-3մմ	մետր	3105
4	Երկաթբետոնե CB-10,5-3,5 տիպիմիջանկյալինականգնակներհետեղակայում ՕԳ միջև 6-10կվ, միականգնակմեկ CB-105 դիմակալով՝ 1-4-րդ կարգիգրունտներում, չբնակեցվածտարածքում	հատ	6
4,1	TM 6 լայնակիտեղադրում	հատ	6
4,2	K-6 գլխադիրներհետեղադրում	հատ	6
4,3	ՍՈC 10-A բարձրլարմանմեկուսիչներհետեղադրում	հատ	6
4,4	ՄC-70-D կախովմեկուսիչներհետեղադրում	հատ	36
4,5	ՄԱ-2 սեղմակներհետեղադրում	հատ	18
4,6	ՄC-2 սեղմակներհետեղադրում	հատ	12
4,7.	X 1 խամույթիտեղադրում	հատ	6
4,8	CՍՎ-1 ճարմանդներըմեկուսիչներինամրացնողհարդրակարիմոնտաժում D-3մմ	մետր	18
4,9	ՕԴ 2 գլխամասիտեղադրում	հատ	12
4,10	ՕԴ 5 գլխամասիտեղադրում	հատ	6
4,11	Ե 5 հեղույթիտեղադրում	հատ	6
4,12	Մ 1 բարձակիտեղադրում	հատ	6
4,13	HKK-1-15 ձգովիսեղմակներհետեղադրում	հատ	18
4,14	Մ 1-7-16 մեկթաղթայինակնցիտեղադրում	հատ	18
4,15	(տ 1) շրջանակ D-10 մնտիղադրում	մետր	13,2
4,16	Հենակներինամրացմանխամույթներհետեղադրում	լրակազմ	6
5	Երկաթբետոնե CB-10,5-3,5 տիպիբլեջնամասայինհենականգնակներհետեղակայում ՕԳ միջև 6-10կվ, միականգնակմեկ CB-105 դիմակալով՝ 1-4-րդ կարգիգրունտներում, չբնակեցվածտարածքում	հատ	4
5,1	TM 6 լայնակիտեղադրում	հատ	4

5,2	Կ-6 գլխադիրներին տեղադրում		հատ	4
5,3	ՄԸ 10-Ա բարձրարման մեկուսիչներին տեղադրում		հատ	24
5,4	ՄԸ-70-Ը կախովի մեկուսիչներին տեղադրում		հատ	4
5,5	ՄԸ-2 սեղմակներին տեղադրում		հատ	12
5,6	ՄԸ-2 սեղմակներին տեղադրում		հատ	8
5,7	X 1 խամուփի տեղադրում		հատ	4
5,8	ՄԸ-1		մետր	12
5,9	Ճարման ղեղները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդակարի մոնտաժում		հատ	8
5,10	ՄԸ 2 գլխամասի տեղադրում		հատ	4
5,11	ՄԸ 5 գլխամասի տեղադրում		հատ	4
5,12	Բ 5 հեղուսի տեղադրում		հատ	4
5,13	Մ 1 բարձակի տեղադրում		հատ	4
5,14	ԻԿԿ-1-15 ձգովի սեղմակներին տեղադրում		հատ	12
5,15	Մ 1-7-16 մեկթաթային կանցիտեղադրում		հատ	12
5,16	(ՅՈՒ 1) շրջանակ D-10 մմ տեղադրում		մետր	8,8
	Հենակներին ամրացնելու խամուփներին տեղադրում		լրակազմ	4
6	Միացնանկետի ճեղքեր կաթեռնոնն ՄԸ-10,5-3,5 տիպի հենակն ազնակ կլորամիակն ազնակն ՄԸ-105 դիմակալի տեղադրում՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում, չբնակեցված տարածքում		հատ	1
6,1	ՄՄ 3 լայնակի տեղադրում		հատ	1
6,2	ՄՄ 6 լայնակի տեղադրում		հատ	1
6,3	Կ-6 գլխադիրներին տեղադրում		հատ	4
6,4	ՄԸ 10-Ա բարձրարման մեկուսիչներին տեղադրում		հատ	4
6,5	ՄԸ-70-Ը կախովի մեկուսիչներին տեղադրում		հատ	6
6,6	ՄԸ-2 սեղմակներին տեղադրում		հատ	4
6,7	ՄԸ-2 սեղմակներին տեղադրում		հատ	2
6,8	X 1 խամուփի տեղադրում		հատ	2
6,9	ՄԸ-1		մետր	12
6,10	Ճարման ղեղները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդակարի մոնտաժում		հատ	1
6,11	ՄԸ 7-17 ակնջողակի տեղադրում		հատ	1
6,12	Մ 1 բարձակի տեղադրում		հատ	3
6,13	ԻԿԿ-1-15 ձգովի սեղմակներին տեղադրում		հատ	3
6,14	Մ 1-7-16 մեկթաթային կանցիտեղադրում		մետր	1,87
6,15	(ՅՈՒ 1) շրջանակ D-10 մմ տեղադրում		լրակազմ	1
7	Հենակներին ամրացնելու խամուփներին տեղադրում		Խ.մ.	62,05
	Երկաթեռնոնն ՄԸ-10,5-3,5 տիպի ՕԳ 6-10 կվ, հենակն ազնակներին ամրացում 40-70 մմ չափերի զվաքարե ազալտի խճուկ			
8	Օդային ձգճեղքի էլեկտրական ՄՄ տիպի 35 մմ ² կտրված քիտաղորդակարերի կախում մեկուսիչներին իրա, 6-10 կվ լարում, չբնակեցված տարածքում ՄԸ-839-80		կմ / 3 հատ հաղորդակար (կմ)	19,2 / 57,6

9	Գրունտի մշակումի նչև 228 կվտ (310 ձ. ու) հզորությամբ ուղղվողով, տեղափոխելով մի նչև 10 մ, 4 կարգի գրունտ	խ. մ.	88
10	Հողանցման 40*4 մ (ГОСТ 103-76) հատրդաշղթայի սարքավաճքմեկելեկտրոդի ցերկարությունը մինչև 20 մ, հորիզոնական 25*4 մ (ГОСТ 103-76) հողակցման հողորդաթիթերով երկարությունը մինչև 1 մ, 5*50*50 մ մ Լ-2,5 մ անկյունային պողպատե էլեկտրոդով (ГОСТ 8509-86)	լրակազմ	366
11	Հողանցման հատրդաշղթայի էլեկտրոդի նեոակցված էլետերի նշակում և ներկում հակակորոզիոններ կով/սուրիկ/	ք. մ.	0,5
12	Իսրամուղիների և փոտրակների հեղիցք մինչև 59 կվտ (80 ձ. ու) հզորությամբ ուղղվողով, տեղափոխելով մինչև 5 մ, գրունտ 3 կարգ	խ. մ.	88
13	Պարպիչների 6-10 կվ տեղակայում են նական զնակի վրա	լրակազմ	356
14	Երկաթբետոնե СВ-10, 5-3, 5 տիպի վերջնամասային են նական գնակների վրա ПРН3-10 տիպի շարժաբերով գծային բաժանիչի տեղադրում	հատ	4
14,1	Գծային զատիչ արտաքին տեղակայման ներկայումս կարտեղադրում, հենակն զնակի վրա, գատիչի՝ իր ձեռքի շարժաբերան ջատիչով, ուժեղացված մեկուսապատված տարբերակով РЛНД 1-10Б/ 630 Н տիպի ТУ 16-91 ИВЕЖ. 674212.003 տեսնի կական պայմաններին համապատասխան	լրակազմ	4
14,2	Ф-200 Լ-2,75 (траверса под разъединитель) հեճանի տեղադրում	հատ	8
14,3	Ф-10 Լ-630 խամու թիտեղադրում	հատ	16
14,4	Ф-12 Լ-930 խամու թիտեղադրում	հատ	8
14,5	25 մ խողովակ (ГОСТ 3262-75) Լ-5 մ	մետր	20
14,6	Ф-10 շրջանակի տեղադրում	մետր	72
14,7	СК-1 ճարման ղների տեղադրում	հատ	160
14,8	К-6 գլխադիրների տեղադրում	հատ	8
14,9	ШС 10-А բարձրարման մեկուսիչների տեղադրում	հատ	8
15,10	КВ-22 կեռի տեղադրում	հատ	8
15,11	Մետաղ(տափօղակ, հեղյուս, պներոլակ)	կգ	34,72
15,12	А2А-35 սեղմակների տեղադրում	հատ	24
15,13	ПА-2 սեղմակների տեղադրում	հատ	24
15,14	РА 3 շարժաբերիլիսեռի տեղադրում	հատ	8
16	КРН-III-10 բարձրարման վահանակների հիմքի բետոնացում 2,5*1,5 մ h-30 սմ	խ. մ.	1,5
16,1	КРН-III-10 (исполнение ТСН УХЛ) բարձրարման վահանակի՝ համալրված (10 կվ ՄՍԻս գծային ուղային անջատիչ /ВМГ-10 շարժաբերով ПП-67/, НТМИ-10 լարման տրանսֆորմատոր, ТЛМ-10-2 հոսանքի տրանսֆորմատոր, բարձրարման էլեկտրոնային հաշվիչ), տեղադրում	լրակազմ	2
16,2	АСБ-10 3x70մ ² մալուխի մոնտաժում	մետր	60

16,3	ACB-10 3x70մ ² մալուխապալենայինգրահիհանում	մետր	10
16,4	Եռաջիղ ACB-10 3x70մ ² մալուխաթափաբացում, լարումըմինչև 10կվ	հատ	8
16,5	3KHTn-10-70/120 (KBT) ծայրայինկցորոբիչհամրակցումմալուխին, լարումըմինչև 10կվ	հատ	8
16,6	Ջիլի՝ մալուխների, միացումներմակներին, կտր. 70քմմ	հատ	24
16,7	Մալուխիգրահիհողանցմանմիացում	հատ	4
16,8	Վահանակիհողանցմանմիացում	հատ	2
17	Ցանկապատիտեղադրում 3*3մ h-1,7մ /ցանկապատըբաղկացած է 40*40մմ պողպատեանկյունակիշրջանակից, մետաղականցուցովկապակած/	հատ	2
18	Մետաղադռնակիտեղադրում /դուրըբաղկացած է 40*40մմ պողպատեանկյունակիշրջանակից, մետաղականցուցովկապակած/	հատ	2
19	Ցանկապատիամրացում, հիմքերիբետոնացումցեմենտ-ակազեշաղխով 0,5 մ խորությամբ	խ.մ.	0,12
20	Ցանկապատի և դռնակներիներկում	ք.մ.	30,6
21	Կախովիկողպեքիտեղադրում	հատ	2

Ծանոթություն՝ Գնային առաջարկ ներկայացնելիս՝ համաձայն սահմանված նորմերի, ըստ թերությունների ակտի նախատեսել օգտագործվող նյութական միջոցների, աշխատանքային ռեսուրսների և տեխնիկայի արժեքները:

Հավելված N 2
20թ. կնքված
« 19 » 12
ժամկազրով պայմանագրի
ժ.Ն.Ն/341-2019

ԿՃԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


Աշխատանքի		ՀՀ դրամ					
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				
1	45311149/502	Էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ	<table border="1"> <tr> <td>դեկտեմբեր</td> <td>30 915 000</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>30 915 000</td> </tr> </table>	դեկտեմբեր	30 915 000	Ընդամենը	30 915 000
դեկտեմբեր	30 915 000						
Ընդամենը	30 915 000						
		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կորմերի միջև կնքվող հասնածայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած					
		Ընդամենը	92 745 000				
		Ընդամենը	123660000				

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ
Ք. Երևան, Նալբանդյան104
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900001089011
ՀՎՀՀ 01507079
Տնօրենի տեղակալ



Ա. Հակոբյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ>> ՓԲԸ
Ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, 403
Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/հ 1570060401230100
ՀՎՀՀ 02648755
Գլխավոր տնօրեն



Վ. Պետրոսյան

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հի _____

հվիհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հի _____

հվիհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻՄ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դրությամբ գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ժամկետ /ըստ վճարման ժամանակա ցույցի/
	տեխնիկական ընթացի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը	կատարման ժամկետը	վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում
են:

Աշխատանքը Կանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի	
անվանումը	չափման միավորը
	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



19.12.2019թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.11191.19

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

ԵՐԱՇՆՐՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.11191.19

(ՊՅՅՄՍՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ՆՈՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք «Պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման» թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՏՎ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-1/19/1 պետական գնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 12,366,000.00 (տասներկու միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Պահանջում՝ Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՏՎ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-1/19/1 Պայմանագրով Պրինցիպալի կողմից ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում ոչ ուշ, քան 28 դեկտեմբերի 2020թ. ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Ընդ որում, Պահանջում պետք է նշվի, թե Պրինցիպալը որ պարտավորությունն է խախտել: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) N ՀՀ ԱԱԾ-ՏՏՎ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-1/19/1 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

6.3) սույն Երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,



ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
Հ. (374 10) 56 11 11
Ֆ. (374 10) 51 31 33
www.ameriabank.am
info @ ameriabank.am



Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

- 8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին
- 8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո
- 8.3) Պայմանագրով նախատեսված 30,915,000.00 (երեսուն սիլիոն ինը հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումարի կանխավճարը ամբողջությամբ չի մուտքագրվել Պրինցիպալի՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում բացված թիվ 1570060401230100 դրամային հաշվեհամարին:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար

Մուրեն Քոչարյան





19.12.2019թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.11192.19

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

ԵՐԱՇՆԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.11192.19

(ԿԱՆՆԱՎՃԱՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք «Պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման» թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՏՎ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-1/19/1 պետական գնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում Պայմանագրի ներքո Պրինցիպալի կողմից ստացված կանխավճարի դիմաց:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 30,915,000.00 (երեսուն միլիոն ինը հարյուր տասնինը հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո՝ տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Պահանջում՝ Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում Բենեֆիցիարի կողմից Պրինցիպալի՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում բացված թիվ 1570060401230100 դրամային հաշվեհամարին կանխավճարի գումարը՝ 30,915,000.00 (երեսուն միլիոն ինը հարյուր տասնինը հազար) ՀՀ դրամ գումարի չափով ամբողջությամբ մուտք լինելու օրը և գործում է մինչև թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՏՎ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-1/19/1 Պայմանագրով Պրինցիպալի կողմից ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում ոչ ուշ, քան 28 դեկտեմբերի 2020թ. ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Ընդ որում, Պահանջում պետք է նշվի, թե Պրինցիպալը որ պարտավորությունն է խախտել: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

6.3) սույն Երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում բնարկում է ներկայացված



HERE AND BEYOND

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
Հ. (374 10) 56 11 11
Ֆ. (374 10) 51 31 33
www.ameriabank.am
info @ ameriabank.am