

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-18/49»

ք. Երևան

«01» նոյեմբերի 2018թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ա. Չիլինգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 117 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող՝ աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **համաձայն հավելված 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

ո) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում հետևյալին:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է՝**

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջամիտ

պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 21600000 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 3600000 (երեք միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, առոճառուները. հառոճառուների միջոցների աշխատանքի ռառադեմոն. անտանան մարմինների

Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ

«Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:**

### 9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան  
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900012410743  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 14/7  
<< Հայբիզնեսբանկ >> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000309460100  
ՀՎՀՀ 01511986

Ա. Չիլիկարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

**Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 117 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	<b>Կաթսայատան շին աշխատանքներ</b>				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ <sup>3</sup>	16.0000	1.7151	27.4416
2	Մշակված հողի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	21.6000	2.5767	55.6567
3	Հողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.0000	4.6232	18.4928
4	Բետոնից ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	11.5000	33.0787	380.4051
5	Միաձույլ երկաթբետոնե բարավորների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.5400	54.3961	29.3739
6	Ամրանի արժեքը	տն	0.0360	300.4257	10.8153
7	Միաձույլ Ե/բ միջուկների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	տն	1.2800	68.0423	87.0941
8	Ամրանի արժեքը	տն	0.2080	300.4257	62.4885
9	Միաձույլ Ե/բետոնե գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.4000	43.6377	104.7305
10	Ամրանի արժեքը	տն	0.0920	300.8983	27.6826
11	Միաձույլ Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.5000	43.6571	109.1428
12	Ամրանի արժեքը	տն	0.2310	300.4257	69.3983
13	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	0.2260	544.6987	123.1019
14	Ցոկոլային մասի շարվածք բազալտե սրբատաշ քարից	մ <sup>2</sup>	10.0000	16.6088	166.0880
15	Թիկունքային մասի բետոնե պատի պատրաստում B 7.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.9000	27.9070	80.9303
16	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարից պատերի շարվածք	մ <sup>3</sup>	19.0000	14.6642	278.6198
17	Ամրանի արժեքը	տն	0.0400	300.4257	12.0170
18	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից	մ <sup>2</sup>	13.5000	0.7436	10.0386
19	Շլաքաբետոնի շերտի պատրաստում B 7.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.7000	25.5121	43.3706
20	Տանիքի ծավալե սվաղ 30մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	13.5000	0.8483	11.4521
21	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից	մ <sup>2</sup>	13.5000	2.2113	29.8526
22	Ներսի պատերի ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	47.0000	1.2740	59.8780

24	Նույնը առաստաղի	մ <sup>2</sup>	13.5000	0.7274	9.8199
25	Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	59.0000	1.0893	64.2687
26	Մետաղական դռան տեղադրում	տն	0.1800	450.8121	81.1462
27	Մ/պլաստե պատուհան	մ <sup>2</sup>	3.0600	18.9573	58.0093
28	Բնահողի տոփանում խճով	մ <sup>2</sup>	120.0000	0.2193	26.3160
29	B 7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	1.3500	23.5713	31.8213
30	30սմ հաստությամբ ցեմենտե հարթեղնող շերտ երկաթացումով	մ <sup>2</sup>	13.5000	1.0280	13.8780
31	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով	մ <sup>2</sup>	59.0000	0.4450	26.2550
32	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	7.1000	0.8768	6.2253
33	Բետոնից սալվածքի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.1000	28.6101	60.0812
	<b>Ջեռուցում /մանկապարտեզ/</b>				0.0000
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ	էկմ	322.3000	0.5200	167.5960
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց	1151.0000	3.4545	3976.1295
3	d=57x3,0սմ պողպատե խողովակների մոնտաժում	զմ	10.0000	2.1620	21.6200
4	d=57x3,0սմ պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	10.0000	0.0596	0.5960
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ50մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	12.0000	3.2312	38.7744
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ40մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	145.0000	2.4760	359.0200
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ32մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	130.0000	1.4368	186.7840
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ25մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	102.0000	1.2474	127.2348
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ20մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	190.0000	1.2677	240.8630
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով d=50սմ	զմ	12.0000	0.2438	2.9256
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով d=40սմ	զմ	145.0000	0.1916	27.7820
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով d=32սմ	զմ	130.0000	0.1567	20.3710
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով d=25սմ	զմ	102.0000	0.1219	12.4338
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով d=20սմ	զմ	190.0000	0.0958	18.2020
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ25մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	20.0000	1.2474	24.9480
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ20մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	395.0000	1.2677	500.7415
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ16մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	260.0000	1.1956	310.8560
18	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ	հատ	320.0000	0.1358	43.4560
19	Պոլիպրոպիլենային կցամասեր	հատ	400.0000	0.0610	24.4000
20	Բաշխիչ կոլլեկտորներ L=0,8մ, Φ108x4,0սմ	հատ	4.0000	48.3745	193.4980
21	Φ15մմ ջերմակարգավորող փականների տեղադրում	հատ	101.0000	2.9074	293.6474

22	Փ15մմ գնդիկավոր փականների տեղադրում	հատ	101.0000	2.9074	293.6474
23	Փ15մմ օդի հեռացման փականների տեղադրում ջեռուցման սարքի վրա	հատ	101.0000	1.5276	154.2876
24	Փ50մմ փականների տեղադրում	հատ	4.0000	5.4693	21.8772
25	Փ32մմ փականների տեղադրում	հատ	9.0000	4.1457	37.3113
26	Փ40մմ փականների տեղադրում	հատ	3.0000	4.7378	14.2134
27	Փ32մմ թողարկիչ փականների տեղադրում	հատ	4.0000	4.1457	16.5828
28	Փ15մմ խցանային փականների տեղադրում	հատ	37.0000	2.8830	106.6710
29	Փ15մմ եռաբայլ թողարկիչ փականների տեղադրում	հատ	37.0000	3.7222	137.7214
30	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.0000	5.6906	5.6906
31	Փ32մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	3.0000	4.7140	14.1420
32	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	292.0000	0.3631	106.0252
33	Խողովակների ամրակներ	հատ	2500.0000	0.1306	326.5000
34	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Փ100մմ	հատ	91.0000	2.7734	252.3794
35	Պատերի մեջ անցքերի բացում Փ150մմ	հատ	2.0000	3.4519	6.9038
36	Պատերի մեջ անցքերի բացում Փ100մմ	հատ	22.0000	3.4519	75.9418
37	Պատերի մեջ անցքերի բացում Փ600x400մմ 2հատ	մ <sup>3</sup>	0.2400	15.1618	3.6388
	<b>Ապամոնտաժային աշխատանքներ</b>				0.0000
38	Փ <sub>սր.</sub> 32մմ խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորումով/	զմ	1000.0000	0.2641	264.1000
39	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում /պահեստավորումով / 800 սեկցիա/	հատ	100.0000	0.7573	75.7300
40	Ապամոնտաժումից առաջացած պիտանի նյութերը շենքից դուրս բերում, բարձում ա/հնքնաթափ.և տեղափոխում 7կմ	տն	12.8000	1.9257	24.6490
41	Պատերի և ծածկի մեջ գոյություն ունեցող անցքերի փակում 80հատ	մ <sup>3</sup>	1.6000	39.8364	63.7382
	<b>Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս</b>				0.0000
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=130կՎտ 111000կկալ/ժամ	հատ	2.0000	90.3258	180.6516
2	Ավտոմատացված այրիչ բնական գազի համար	հատ	2.0000	28.1376	56.2752
3	Ծխնելույզ p Ø200մմ, H=6մ, 2հատ	զմ	12.0000	12.5978	151.1736
4	Ծխատար Ø200մմ	զմ	1.0000	12.5978	12.5978
5	Պայթման ապափոփիչ կափույր Ø150մմ	հատ	2.0000	35.6940	71.3880
6	Ցանցային ջրի շրջապտույտի պոմպ Q=11,2մ <sup>3</sup> /ժ, H=15մ, N=2,1կվտ	հատ	2.0000	26.9212	53.8424
7	Տաք ջրամատակարարման շրջանառու պոմպ Q=2.5մ <sup>3</sup> /ժ H=10մ N=0,64կվտ	հատ	2.0000	21.1029	42.2058
8	Ցանցային ջրի համալրման պոմպ Q=2.2մ <sup>3</sup> /ժ H=10մ N=0,64կվտ	հատ	2.0000	19.5974	39.1948
9	Թիթեղային ջրատաքացուցիչ 35000կկալ/ժամ հզորությամբ /40կվտ/	հատ	2.0000	17.1126	34.2252
10	Բաշխիս կուռնետոններ L=1.0մ. Փ133x4.0մմ	հատ	2.0000	58.5628	117.1256

11	Ընդարձակման բար V=200լ, D=600մմ, H=900մմ	հատ	1.0000	11.4226	11.4226
12	Էլեկտրամագնիսական ֆիլտր T-20 տիպի	հատ	1.0000	28.8121	28.8121
13	Կեղտազտիչ 16r սերիայի N4 d=273 H=400մմ	հատ	1.0000	25.5645	25.5645
14	Լվացարանի տեղադրում	հատ	1.0000	5.4231	5.4231
15	Դեֆլեկտոր <<ՑԱԳԻ N3>> $\Phi$ 300մմ	հատ	1.0000	10.3070	10.3070
16	Ճաղավանդակ 1200x250	հատ	1.0000	10.9508	10.9508
17	d=89x3,5մմ պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակների մոնտաժում	զմ	25.0000	3.5637	89.0925
18	d=76x3,0մմ պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակների մոնտաժում	զմ	16.0000	2.7031	43.2496
19	d=40մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	զմ	26.0000	1.3775	35.8150
20	d=32մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	զմ	18.0000	1.1067	19.9206
21	d=25մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	զմ	12.0000	0.9413	11.2956
22	d=20մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	զմ	12.0000	0.7671	9.2052
23	d=15մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	զմ	4.0000	0.7558	3.0232
24	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	113.0000	0.0638	7.2094
25	$\Phi$ 80մմ փականների տեղադրում	հատ	15.0000	17.8866	268.2990
26	$\Phi$ 40մմ փականների տեղադրում	հատ	13.0000	4.7378	61.5914
27	$\Phi$ 32մմ փականների տեղադրում	հատ	8.0000	4.1457	33.1656
28	$\Phi$ 25մմ փականների տեղադրում	հատ	5.0000	3.6328	18.1640
29	$\Phi$ 20մմ փականների տեղադրում	հատ	2.0000	3.0284	6.0568
30	$\Phi$ 15մմ փականների տեղադրում	հատ	1.0000	2.8830	2.8830
31	$\Phi$ 80մմ հետադարձ փականների տեղադրում	հատ	2.0000	18.0434	36.0868
32	$\Phi$ 40մմ հետադարձ փականների տեղադրում	հատ	2.0000	4.8249	9.6498
33	$\Phi$ 25մմ հետադարձ փականների տեղադրում	հատ	2.0000	3.6937	7.3874
34	Ապափովիչ կափույր $\emptyset$ 32մմ	հատ	2.0000	5.8775	11.7550
35	Խցափակում $\Phi$ 133մմ	հատ	2.0000	1.5674	3.1348
36	Մանոմետր P=10մթ.	հատ	10.0000	2.1296	21.2960
37	Ջերմաչափ t=150C	հատ	6.0000	2.9939	17.9634
38	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	2.0000	0.8843	1.7686
39	Խողովակաշարի հակակոռոզիոն 2 շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	18.0000	0.5827	10.4886
40	Խողովակների մեկուսացում ֆուլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ <sup>2</sup>	45.0000	1.2534	56.4030
	<b>Կաթսայատան գազամատակարարում</b>				0.0000
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար	զմ	2.0000	7.2096	14.4192

2	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø57x3,0մմ	զմ	1.0000	2.1620	2.1620
3	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø32մմ	զմ	6.0000	1.2485	7.4910
4	Փչամաքրման խողովակ d=20մմ	զմ	10.0000	0.8672	8.6720
5	Գազային խցանային փական d=32մմ	հատ	4.0000	6.5116	26.0464
6	Գազային խցանային փական d=20մմ	հատ	2.0000	3.9715	7.9430
7	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.0000	0.8843	2.6529
8	Փ150մմ գազատարի խցափակում	հատ	1.0000	33.6036	33.6036
9	Խողովակների ամրացում	կգ	1.5000	0.4534	0.6801
10	Պատի մեջ անցքի բացում Φ100մմ	հատ	1.0000	3.4519	3.4519
11	Պատի մեջ անցքի բացում Φ50մմ	հատ	1.0000	3.4519	3.4519
12	Պաշտպանիչ պատյան d=80մմ L=0.5մ, 1հատ	զմ	0.5000	3.5637	1.7819
13	Պաշտպանիչ պատյան d=40մմ L=0.5մ, 1հատ	զմ	0.5000	1.7762	0.8881
14	Գազատարի փորձարկում	զմ	19.0000	0.3898	7.4062
15	Գազատարի փչամաքրում	զմ	19.0000	0.4978	9.4582
	<b>Կաթսայատան էլեկտրամատակարարում</b>				0.0000
1	Արկղ վահանակի կոմպլեկտավորման համար 515x400x215 LEGRAND 20182	հատ	1.0000	79.6111	79.6111
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա. LEGRAND 03270	հատ	3.0000	4.4737	13.4211
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա. LEGRAND 03272	հատ	6.0000	4.7088	28.2528
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա. LEGRAND 03330	հատ	1.0000	9.5592	9.5592
5	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով ЯТП-0.25	հատ	1.0000	4.3011	4.3011
6	Մազնիսական գործարկիչ (L <sub>ն</sub> =10Ա, L <sub>ջ</sub> =2.6Ա, L <sub>ջ</sub> =4Ա, L <sub>ջ</sub> =6Ա) ПМЛ-122	հատ	4.0000	8.2652	33.0608
7	Լուսատու կախովի 1*100վտպաշտպանված НСП11	հատ	3.0000	3.7888	11.3664
8	Շիկացման թելիկով լամպ 100վտ.	հատ	5.0000	0.1088	0.5440
9	Խցիկի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով /վերանորոգման գծի/	հատ	1.0000	1.1374	1.1374
10	Երկատեղմնավոր անջատիչ /պաշտպանված/	հատ	1.0000	1.1078	1.1078
11	BBF-3x2,5մմ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	100.0000	3.3506	335.0600
12	4ПВ 2.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	10.0000	0.6339	6.3390
13	Ճկախողովակ PVC Ø20մմ ս	զմ	15.0000	0.2924	4.3860
14	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ø25մմ	զմ	9.0000	0.3273	2.9457
15	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	3.0000	0.1045	0.3135
16	Ճյուղավորիչ տուփ խողովակային	հատ	7.0000	0.1306	0.9142
17	4x25մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	ոմ	15.0000	0.8304	12.4560

18	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3.0000	5.9872	17.9616	
19	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	9.0000	1.0497	9.4473	
	<b>Արտաքին զազատար</b>				0.0000	
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	մ <sup>3</sup>	2.9000	5.7379	16.6399	
2	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 13կմ	տն	5.5100	2.5767	14.1976	
3	Պահարանային գազի կարգավորիչ կայան հաշվիչ հանգույցով GSA-25	հատ	1.0000	62.4276	62.4276	
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø89x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով /վերգետնյա/	զմ	6.0000	3.4126	20.4756	
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø57x3,0մմ, պնեմատիկ փորձարկումով /վերգետնյա/	զմ	40.0000	2.1512	86.0480	
6	Խցանային փական d=50մմ	հատ	2.0000	5.0367	10.0734	
7	Գազաազդանշանային սարքի տեղադրում ավտոմատ անջատման կափույրով d=50մմ	հատ	1.0000	19.3605	19.3605	
8	Գազատարի միացման տեղ d=159x4,5մմ	հատ	1.0000	38.6656	38.6656	
9	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø50մմ /H=3.5մ, 6 հատ/	տ	0.0970	390.3358	37.8626	
10	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø50մմ /H=6մ, 2 հատ/	տ	0.0550	390.2382	21.4631	
11	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հեմարանների համար B15 դասի բետոնից 600x600x1000(h)	մ <sup>3</sup>	2.9000	36.2646	105.1673	
12	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	16.0000	0.8843	14.1488	
	<b>Ջերմային ցանց</b>				0.0000	
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հաթ = 19սմ, 75մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	14.3000	1.6837	24.0769	
2	Շին. աղբի բարձում եւ տեղափոխում 13կմ /Y=2/	տն	28.6000	2.5767	73.6936	
3	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	75.0000	0.8874	66.5550	
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	75.0000	1.9999	149.9925	
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	75.0000	2.0866	156.4950	
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենա	մ <sup>3</sup>	31.0000	0.6370	19.7470	
7	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	60.5000	1.9530	118.1565	
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ <sup>3</sup>	79.0000	0.5026	39.7054	
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	5.0000	3.3034	16.5170	
10	Խրանուղու ետլիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով և տոփանում	մ <sup>3</sup>	79.0000	0.2586	20.4294	
11	Կանալի և ջերմային հորի տակ բետոնե հիմքի նախապատրաստական շերտ B12,5դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.0000	26.4100	132.0500	
12	Կանալի և ջերմային հորի պատերի պատրաստում B12,5դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.5000	43.0004	279.5026	
13	Հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների մոնտաժում	մ <sup>3</sup>	5.0400	13.6702	68.8978	
14	Հավաքովի ե/բ սալի արժեքը	ՈՒ5-8	հատ	9.0000	14.2811	128.5299
15	Հավաքովի ե/բ սալի արժեքը	ՈՒ5g-8	հատ	9.0000	3.9273	35.3457

17	Մետաղական հորան (ռուկ) $\Phi 700$ մմ	հատ	2.0000	62.3986	124.7972
18	$d=76 \times 3,0$ մմ պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակների մոնտաժում	գմ	45.0000	2.7344	123.0480
19	$d=40$ մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	գմ	110.0000	1.1860	130.4600
20	$d=32$ մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	գմ	35.0000	0.9961	34.8635
21	$d=25$ մմ պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	գմ	55.0000	0.8455	46.5025
22	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	245.0000	0.0596	14.6020
23	$\Phi 50$ մմ փականների տեղադրում	հատ	4.0000	5.4693	21.8772
24	$\Phi 32$ մմ փականների տեղադրում	հատ	2.0000	4.1457	8.2914
25	$\Phi 25$ մմ փականների տեղադրում	հատ	2.0000	3.6328	7.2656
26	Մետաղական անշարժ հենարաններ	կգ	42.0000	0.4168	17.5056
27	Շարժական հենարաններ /60կգ/	հատ	7.0000	9.0890	63.6230
28	Մետաղաան հենարաններ N10 շվեյլերից	տն	0.1500	454.8449	68.2267
29	Բետոնե հենարաններ 200x100x100մմ բետոն B12,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.0400	34.0648	1.3626
30	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն սառը իզոլային քսուկով 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	44.0000	0.5827	25.6388
31	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով $b=40$ մմ	մ <sup>2</sup>	75.0000	1.2534	94.0050
	<b>Արտաքին էլեկտրամատակարարում</b>				0.0000
1	ABBԴ-4x10մմ <sup>2</sup> հատվածքով պլոմինե մալուխի անցկացում	գմ	30.0000	0.9310	27.9300
2	ABBԴ-4x10մմ <sup>2</sup> հատվածքով պլոմինե մալուխի անցկացում	գմ	28.0000	3.3950	95.0600
3	Մալուխի չոր հարդարում	հատ	2.0000	2.4012	4.8024
4	Խողովակ վինիլաստե $\Phi 100$	գմ	30.0000	6.6674	200.0220
5	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8.4000	3.0249	25.4092
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.3000	0.8763	5.5207
7	Ավելնորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենայի վրա և տեղափոխում 13 կմ /2,1/	տն	4.0000	20.1537	80.6148
8	Ավազից անկողնակի պատրաստում մալուխի համար	գմ	30.0000	1.5502	46.5060
9	Ավազի արժեքը	մ <sup>3</sup>	2.1000	1.9158	4.0232
10	Մայթի ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը	մ <sup>3</sup>	0.4500	10.6180	4.7781
11	Շին աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենայի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	1.0000	20.1537	20.1537
12	Մայթի $h=12$ սմ հաստությամբ խճի շերտի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	3.0000	2.4331	7.2993
13	Մայթի $h=3$ սմ հաստությամբ ա/բետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	3.0000	2.1908	6.5724
14	Ամրակ	հատ	25.0000	0.2612	6.5300
	<b>Ընդամենը</b>				16279.8410
	<b>Սառոսամոռումնեռ</b>				

Ընդամենը				18000.0000
ԱԱՀ	20%			3600.0000
Ընդամենը				21600.0000

**Տեխնիկական առաջադրանք**

1. Իրականացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:

2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:

3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը:

4. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում նախագծային կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք հարդարման և երեսպատման նյութերի (մետախ, կաֆել, պրեսգրանիտ, կերամոգրանիտ, մամլոգրանիտ, լամինատ, կերամիկական սարքավորումներ, ծորակներ, էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ, այլումինե բազրիքներ և այլն) նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները:

Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ:

5. Կապալառուն պարտավոր է շինարարական աշխատանքների ընթացքում օբյեկտում մշտապես ապահովել մրցույթի փաստաթղթերով ներկայացված աշխղեկի՝ Վաղարշակ Ավետիսյանի և կոմունիկացիոն համակարգերի ինժեների ներկայությունը: Կապալառուն վերոգրյալ աշխղեկին և կոմունիկացիոն համակարգերի ինժեների կարող է փոխարինել մրցույթի պայմաններին բավարարող այլ անձով, նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Պատվիրատուին, ներկայացնելով նոր ինժեների որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը:

6. Կապալառուն պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրել նախագծային փաստաթղթերը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին գրավոր հայտնել Պատվիրատուին:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900012410743

ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 14/7

« Հայրիզնեսբանկ » ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000309460100

ՀՎՀՀ 01511986



Ա. Չիլինգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 117 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ.

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900012410743  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 14/7  
« Հայբիզնեսբանկ » ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000309460100  
ՀՎՀՀ 01511986

Ա. Չիլինգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Հրամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի					
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	45611100	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 117 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ				21600000	21600000	21600000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900012410743  
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 14/7  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000309460100  
 ՀՎՀՀ 01511986

Ա. Չիլինգարյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն