

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-1>>**

ք.Երևան

«20» հունիսի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Մխիթարյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 8 մանկապարտեզի վերանորոգման և բակերի բարեկարգման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **2018թ օգոստոսի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **26739600 (քսանվեց միլիոն յոթ հարյուր երեսունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 4456600 (չորս միլիոն չորս հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Սևան, Գրիբայդովի 12/25
«ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Դավթաշեն մ/6
Հ/Հ 1930066348700100
ՀՎՀՀ 08616945

Վ. Մխիթարյան



Հավելված թիվ 1
<< 20>> հունիսի 2018 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-1>> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**«Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 8 մանկապարտեզի
վերանորոգման և բակերի բարեկարգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Քիմնակրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծախս	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. ՀՀ դրամ
		<u>Քանոցան աշխատանքներ</u>				
1	E9-121 K=0.7	Մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/, 53.7զմ	տ	1.8000	18.6870	33.6366
2	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում /հիմքով/	զմ	75.0000	0.6620	49.6500
3	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում /հիմքով/	զմ	67.5000	0.6620	44.6850
4	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով /մասնակի/, h=20սմ, 190.0քմ	մ³	38.0000	2.8960	110.0480
5	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում 20մմ հաստությամբ	մ²	58.0000	0.3260	18.9080
6	E7-738 K=0.8	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	զմ	18.3000	0.3110	5.6913
7	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ³	6.5000	11.9840	77.8960
8	E10-28 K=0.8	Առկա նստարաններից փայտե չորսուների քանդում 50x50մմ, 160.5զմ	մ³	0.4010	17.7230	7.1069
9	E9-209 K=0.7	Առկա նստարաններից մետաղական թիթեղի ապամոնտաժում 32մ2	տ	0.7540	65.6520	49.5016
10	E48-253 կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	50.0000	0.0450	2.2500
11	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա զրուցարանի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	3.0000	4.6770	14.0310

12	C310-2 տ.մ.կ 29	Առկա նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	3.0000	1.1500	3.4500
13	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա խաղասարքերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	4.0000	4.6770	18.7080
14	E46-79 կիր.	Քարե հենապատի քանդում	մ³	4.2000	9.0620	38.0604
15	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	86.0000	1.6550	142.3300
16	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողկիցքով	մ³	7.0000	1.6550	11.5850
17	E1-969 E1-1184	Բնահողի ետլիցք ձեռքով կողկիցքից տոփանելով	մ³	7.0000	1.0130	7.0910
18	E1-1587	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի մեխանիզմով բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	82.4000	0.3450	28.4280
19	C310-13	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	152.7000	1.8800	287.0760
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				0.0000
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u>				0.0000
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ³	3.2130	6.1150	19.6475
2	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	գմ	183.6000	4.1780	767.0808
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>				0.0000
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ³	1.1930	6.1150	7.2952
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	գմ	159.0000	2.0850	331.5150
		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>				0.0000
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ³	5.3350	6.1060	32.5755
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությամբ զ/ա շաղախով	մ³	4.2680	11.7660	50.2173
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով	մ²	106.7000	3.7480	399.9116
		<u>Հենապատերի վերանորոգում</u>				0.0000

1	E6-90 կիր.	Հեմապատի ուղղում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.2100	33.8180	40.9198
2	E15-300	Հեմապատերի դեկորատիվ բարձրորակ սվաղում	մ ²	321.5000	2.6950	866.4425
		<u>Աստիճանների և հարթակների վերանորոգում, երեսպատում բազալտե սալերով</u>				0.0000
1	E6-13 կիր.	Բետոնե աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում B15 դասի բետոնով բերելով նախագծային չափերի	մ ³	1.1000	27.9220	30.7142
2	E11-221-1	Հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	12.0000	10.1900	122.2800
3	E15-77	Աստիճանների, հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	13.0000	12.4940	162.4220
4	E15-77	Աստիճանների դիմային հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ ²	23.8000	11.1750	265.9650
5	շուկա	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում /պատին ամրացվող 2 ձողով/	զմ	10.0000	2.7720	27.7200
		<u>Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում մայրերում, 3սմ հաստ.</u>				0.0000
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ /մասնակի/	մ ³	4.4000	6.1060	26.8664
2	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	720.0000	1.7500	1260.0000
		<u>Ճակատների բարեկարգման աշխատանքներ</u>				0.0000
1	P13-33	Շենքի արտաքին պատերի, լվացում ջրի շիթով, հատուկ լուծույթների օգտագործմամբ	մ ²	302.0000	0.5470	165.1940
2	СНП IV-3-82 հաշվարկ	Ավտոմեքարծիճի շահագործում	մեք. ժամ	22.0000	5.2720	115.9840
		<u>Ցայտադրյալի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ</u>				0.0000
1	E6-20	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.0300	32.0690	0.9621
2	E17-91 շուկա	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված գրանիտե քարից	հատ	1.0000	83.8830	83.8830
3	շուկա	Ամրան Ф14A500с	տ	0.0014	197.9350	0.2692
4	շուկա	Պող. քիթեղ 200x200x2մմ	մ ²	0.0400	5.4220	0.2169
5	շուկա	Ցինկապատ թասակ Ф200մմ, h=100մմ	հատ	1.0000	6.8850	6.8850

6	շուկա	Ցայտիչի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	1.0000	4.7330	4.7330
7	E23-1	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ ³	8.9300	3.0120	26.8972
8	E22-448	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում	մ ³	0.1700	42.8720	7.2882
9	E11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.1200	23.8380	2.8606
10	E11-5	Թեթև խիճ	մ ³	1.3000	6.0070	7.8091
11	P9-118	Մետաղական դռնակ	տ	0.0150	400.9080	6.0136
12	շուկա	Ռետին	գմ	3.0000	0.3440	1.0320
13	շուկա	Ծխնի	հատ	2.0000	0.3440	0.6880
14	շուկա	Փական	հատ	1.0000	1.2910	1.2910
15	շուկա	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարիսխ-4հատ, փոփրապլաստ h=100մմ -1հատ, հեղյուս L=140մմ, Φ 8-6հատ)	կոմպ	1.0000	13.7690	13.7690
16	E22-117	Ջերմամեկուսիչ նյութ	գմ	1.5000	0.3010	0.4515
17	շուկա	Շին. սիլիկոն	հատ	1.0000	0.8430	0.8430
18	E15-613	Մետաղական դռնակի յուղաներկում	մ ²	3.0000	0.4420	1.3260
19	E22-117	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու)	գմ	29.0000	0.9780	28.3620
20	E22-117	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	գմ	37.5000	0.3350	12.5625
21	E22-117	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	գմ	8.0000	0.3870	3.0960
22	E16-134	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1.0000	2.9470	2.9470
23	E22-312	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների վաճուճ, ախտահանում	կմ	0.0375	41.8830	1.5706
						0.0000
		Այլ աշխատանքներ				0.0000

1	շուկա	Անվտանգության ծայնային կանչի համակարգի ձեռք բերում, մոնիթինգ	կ-տ	1.0000	81.4460	81.4460
2	E15-201	Դրոշակի պատվանդանի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ ²	7.0000	1.2210	8.5470
3	E15-521	Սվաղած մակերեսի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	7.0000	0.4370	3.0590
4	E10-28	Նստարանների փայտե չորսուների լրացում 50x50մմ չափերով, 294.0զմ	մ ³	0.7350	157.6180	115.8492
5	E15-608	Փայտե մասերի երկտակ լաքապատում	մ ²	58.8000	0.4520	26.5776
6	E15-521 K=2	Հենապատի նկարազարդում	մ ²	159.2000	0.8450	134.5240
7	E15-77	Շենքի մուտքի հատվածի հատակի երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	61.0000	11.9070	726.3270
8	E15-201	Նկուղ իջնող աստիճանների կողապատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	15.0000	1.2210	18.3150
9	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.1700	6.1060	1.0380
10	E6-2	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.8400	37.2350	31.2774
11	շուկա	Մետաղական ցանկապատի /H=1.80մ/ ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում, ներկմամբ	զմ	69.8000	31.3430	2187.7414
12	Գնահաշվարկ N8	Մետաղական դարպասի /3.0x1.8մ/ ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում, ներկմամբ	հատ	1.0000	60.9970	60.9970
13	Գնահաշվարկ N9	Մետաղական դռնակի /1.0x1.8մ/ ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում, ներկմամբ	հատ	1.0000	30.6620	30.6620
14	E15-614	Մետաղական ցանկապատի, դարպասների, դռնակների երկչերտ յուղաներկում	մ ²	265.6800	0.7910	210.1529
15	Գնահաշվարկ N2	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	10.0000	16.3060	163.0600
16	Գնահաշվարկ N3	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	7.0000	8.6500	60.5500
17	Գնահաշվարկ N7	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	4.0000	348.7610	1395.0440
18	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	2.0000	169.8320	339.6640
19	Գնահաշվարկ N4	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	2.0000	76.9290	153.8580
20	Գնահաշվարկ N6	Նոր մանկական խաղասարք «Գորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	2.0000	41.2800	82.5600

21	Գնահաշվարկ N6	Ավազուտի ծածկոցի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	269.3470	269.3470
22	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի շերտի իրականացում, 15սմ հաստ.	մ³	2.4000	1.9680	4.7232
23	Գնահաշվարկ N12	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում, H=0.45մ	զմ	272.0000	5.6310	1531.6320
24	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ³	26.5100	0.3580	9.4906
25	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	31.8120	5.0400	160.3325
26	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /10սմ հաստ./	մ²	265.1000	1.1110	294.5261
27	E48-214			1325.0000	0.1150	152.3750
		<u>Ոռոգում</u>				0.0000
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				0.0000
1	շուկա	Ա/բետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում խրամուղու երկայնքով	զմ	196.0000	0.3160	61.9360
2	E27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	23.2500	2.8960	67.3320
3	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հետագա վերատեղադրմամբ	զմ	7.0000	0.6620	4.6340
4	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ³	0.1230	6.1870	0.7610
5	E27-82-1	Բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում	զմ	7.0000	1.9070	13.3490
6	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	5.0000	2.9190	14.5950
7	E1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	20.0000	1.6550	33.1000
8	E1-960	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	23.0000	1.1210	25.7830
9	E1-1588	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ³	6.0000	0.4410	2.6460
10	E1-1545	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողկիցք	մ³	25.0000	0.2590	6.4750
11	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ³	46.0000	0.8460	38.9160

12	E1-1638	Գրունտի ետլիցք բուլղոզերով	մ³	27.0000	0.0360	0.9720
13	C310-13	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	52.6000	1.8980	99.8348
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				0.0000
1	E23-1	Ավազե մախապատրաստական շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ³	5.0000	3.0120	15.0600
2	E22-119	Պոլիէթիլենային (PE 90x5.4) խողովակների մոնտաժում փորձարկումով , DN80	զմ	231.0000	1.6980	392.2380
3	E22-64	Պողպատե (St) DN50, էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	զմ	39.0000	1.9270	75.1530
4	E22-64	Պողպատե (St) DN40, էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	զմ	98.0000	1.6770	164.3460
5	E22-64	Պողպատե (St) DN32, էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	զմ	90.0000	1.3440	120.9600
6	E22-369	Սողմակի մոնտաժում DN80, PN=1.6ՄՊա	հատ	1.0000	18.5190	18.5190
7	E22-368	Սողմակի մոնտաժում DN50, PN=1.6ՄՊա	հատ	1.0000	11.2570	11.2570
8	E22-368	Փականի մոնտաժում DN40, PN=1.6ՄՊա	հատ	3.0000	4.5440	13.6320
9	E22-368	Փականի մոնտաժում DN20, PN=1.6ՄՊա	հատ	8.0000	2.4790	19.8320
10	E22-430	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1.6ՄՊա	հատ	1.0000	3.4270	3.4270
11	E22-429	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50, PN=1.6ՄՊա	հատ	1.0000	2.2020	2.2020
12	Գնահաշվարկ N10	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	21.0000	5.6220	118.0620
13	Գնահաշվարկ N11	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	2.0000	4.2990	8.5980
14	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	13.0000	3.8730	50.3490
15	E22-365	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	14.0000	0.7780	10.8920
16	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.0300	1737.7440	52.1323
17	E22-398	DN50-40(St)xDN25(St) պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	21.0000	3.4940	73.3740

18	E15-614	Պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի ներկում 2 շերտ	մ ²	35.4000	0.8330	29.4882
19	E22-126	Պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	227.0000	0.6080	138.0160
20	E22-397	Սիացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0000	2.1140	2.1140
		<u>Ե/բետոնե միծույլ հորի կառուցում</u> <u>600x600x600մմ</u>				0.0000
1	E6-129	Պատերի կառուցում B15, W4 դասի բետոնով	մ ³	0.1500	56.4060	8.4609
2	E6-86	Ամրանացանցի տեղադրում Փ4Bp-I քայլը. 100x100մմ	տ	0.0030	13.1250	0.0394
3	շուկա	Ամրանացանց Փ4Bp-I քայլը. 100x100մմ	տ	0.0030	197.9350	0.5938
4	շուկա	Ամրան Փ6Acl	տ	0.0002	301.6830	0.0603
5	E9-209	Մետաղական ծածկոցի հավաքակցում	տ	0.0170	109.8950	1.8660
6	շուկա	Ուղղ. կտրվածքի խողովակ 40x30x2, L=520, 2հատ	գմ	1.0400	0.6600	0.6864
7	շուկա	Ուղղ. կտրվածքի խողովակ 40x30x2, L=600, 2հատ	գմ	1.2000	0.6600	0.7920
8	շուկա	Ամրան Փ10AIII, L=80մմ	տ	0.0001	197.9350	0.0198
9	շուկա	Մետ. քիթեղ 600x600x4	տ	0.0112	365.2810	4.1021
10	շուկա	Շերտաքիթեղ 20x4	գմ	0.7000	0.2870	0.2009
11	շուկա	Մետ. քիթեղ 50x50x4	տ	0.0001	365.2810	0.0292
12	շուկա	Ամրան Փ6Acl, L=320	տ	0.0001	301.6830	0.0211
13	շուկա	Ծխնի	հատ	2.0000	0.1890	0 3780
14	շուկա	Կողպեք	հատ	1.0000	2.5820	2.5820
15	E15-614	Մետաղական մակերեսների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1.1000	0.7910	0.8701
		<u>Կենցաղային կոլուդու հեռացման</u> <u>համակարգ</u>				0.0000

		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				0.0000
1	շուկա	Ա/բետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում խրամուղու երկայնքով	զմ	60.0000	0.3160	18.9600
2	E27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	9.5000	2.8960	27.5120
3	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հետագա վերատեղադրմամբ	զմ	3.0000	0.6620	1.9860
4	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ³	0.0525	6.1870	0.3248
5	E27-82-1	Բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում	զմ	3.0000	1.9070	5.7210
6	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	1.0000	2.9190	2.9190
7	E1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	1.0000	1.6550	1.6550
8	E1-960	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	5.0000	1.1210	5.6050
9	E1-1588	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ³	8.0000	0.4410	3.5280
10	E1-1545	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ³	55.0000	0.2590	14.2450
11	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ³	15.0000	0.8460	12.6900
12	E1-1638	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ³	47.0000	0.0360	1.6920
13	C310-13	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	32.7000	1.8980	62.0646
14	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ³	5.0000	3.0120	15.0600
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				0.0000
1	E22-121	Պոլիէթիլենային (PE) ծալքավոր կոյուղու խողովակների տեղադրում, de150, SN8	զմ	69.0000	3.3610	231.9090
2	E22-121	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում, DN110	զմ	5.0000	0.9970	4.9850
		<u>Ղիտահորներ</u>				0.0000
1	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5	մ³	0.3300	23.1500	7.6395

2	E23-110	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1.0մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից, H=1.2	մ³	1.6000	27.7050	44.3280
3	E23-110	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D0.7մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից, H=0.9	մ³	0.5000	27.7050	13.8525
4	շուկա	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ³	1.9400	51.6350	100.1719
5	շուկա	Ամրան AIII	տ	0.1100	197.9350	21.7729
6	շուկա	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ³	0.0800	25.3360	2.0269
7	շուկա	Ցեմենտե շաղախ	մ³	0.0900	22.3750	2.0138
8	շուկա	Պողպատե միացնող էլեմենտներ	տ	0.0118	344.2340	4.0482
9	շուկա	Մետաղական աստիճան	տ	0.0134	344.2340	4.6127
10	E15-614	Մետաղական տարրերի երկչերտ յուղաներկում	մ²	1.5000	0.7900	1.1850
11	շուկա	Թուջե մտոց	հատ	3.0000	47.3320	141.9960
		Ընդամենը /առանց սարքավորումների/				16577.50704
		Սարքավորումներ				81.446
		Ընդամենը 1-ին մասով				16658.95304

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ.8 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

		Քանդման աշխատանքներ				
1	P11-223	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ²	167.0000	0.7160	119.5720
2	P14-320	Հին ներկի մաքրում պատերից	մ²	668.0000	0.1200	80.1600
3	P23-164	Լամինատե հատակի քանդում	մ²	106.0000	0.4200	44.5200
4	P11-224	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ²	6.0000	0.7770	4.6620
5	P14-320	Հին ներկի մաքրում առաստաղներից	մ²	21.6000	0.1200	2.5920

6	P11-223	Աստիճանավանդակի հատվածի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	10.0000	0.7160	7.1600
7	P14-320	Աստիճանավանդակի հատվածի հին ներկի մաքրում	մ ²	20.0000	0.1200	2.4000
8	P17-141 կիրառ	Ջեռուցման մարտկոցների ապամենտաժում /հետագա օգտագործումով/	1մարտ	11.0000	0.9180	10.0980
9	P9-26	Բազրիքների ապամոնտաժում	զմ	23.0000	0.3570	8.2110
10	P5-42	Լամինատե, փայտե շրիշակների քանդում /այդ թվում աստիճանավանդակի/	զմ	213.5000	0.0090	1.9215
11	P23-166	Պատշգամբի հին կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	26.0000	0.3300	8.5800
12	8-603-1 k=0.6	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	34.0000	0.3310	11.2540
13	8-591-1 k=0.6	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	15.0000	0.1410	2.1150
14	8-591-6 k=0.6	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	22.0000	0.1560	3.4320
15	P23-174	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	2.0000	0.9020	1.8040
16	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	10.6755	2.5030	26.7208
17	P23-253 կիրառ	Գոյություն ունեցող կահույքի վերատեղադրում	տն	16.0000	0.8220	13.1520
		Վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
18	P11-178	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	167.0000	1.5980	266.8660
19	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային /կիսափայլուն/ ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	668.0000	1.0970	732.7960
20	P14-363	Պատերի լավորակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	222.0000	0.8930	198.2460
21	P11-179	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	6.0000	1.8360	11.0160
22	P14-419	Առաստաղի լավորակ լատեքսային /կիսափայլուն/ ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում գ/կարտոնե առաստաղի/	մ ²	201.0000	1.1980	240.7980
23	15-327 կիրառ	Առաստաղի երեսպատում 912.5մմ հաստությամբ գիպսկարտոնից	մ ²	172.0000	4.3400	746.4800
24	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	106.0000	0.8720	92.4320

25	E11-191	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով	մ ²	106.0000	3.6870	390.8220
26	P5-40	Առկա մանրահատակի հղկում	մ ²	30.0000	0.3080	9.2400
27	P14-385	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	30.0000	0.3990	11.9700
28	P5-25	Առկա մանրահատակի տեղային վերանորոգում 0.5մ2 մակերեսով	տեղ	10.0000	2.3660	23.6600
29	P5-40	Մանրահատակի հղկում	մ ²	5.0000	0.3080	1.5400
30	P14-385	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	5.0000	0.3990	1.9950
31	E11-273	Փայտե շրիշակների տեղադրում /այդ թվում աստիճանավանդակ/	զմ	92.5000	0.6430	59.4775
32	E15-608	Շրիշակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	6.4750	0.3990	2.5835
33	P7-40 կիրառ	Դռների նորոգում	հատ	20.0000	9.3740	187.4800
34	P11-188	Շեպոթյունների գաջե սվաղ	մ ²	2.0000	3.3810	6.7620
35	P14-418	Նույնի լավորակ լատեքսային /կիսափայլուն/ ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	2.0000	1.0978	2.1956
36	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	28.0000	0.8720	24.4160
37	E11-135	Պատշգամբի պ/գրանիտե հատակների պատրաստում	մ ²	28.0000	6.8590	192.0520
38	P11-179	Աստիճանավանդակի հատվածի առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	10.0000	1.8360	18.3600
39	P14-419	Աստիճանավանդակի հատվածի առաստաղի լավորակ լատեքսային /կիսափայլուն/ ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում գ/կարտոնե առաստաղի/	մ ²	32.0000	1.1980	38.3360
40	E8-194	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական /	մ ²	32.0000	0.9270	29.6640
41	10-155 կիրառ	Նոր քիվերի իրականացում փրփրապլաստ	զմ	195.0000	0.6460	125.9700
42	P11-126	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	5.0000	1.1700	5.8500
43	P14-345 P14-380	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	55.0000	0.6000	33.0000

44	E10-102 կիրառ	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ ²	1.0500	1.0650	1.1183
45	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը	զմ	3.5000	2.2060	7.7210
46	E8-169	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	2.0000	2.7200	5.4400
47	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.0040	317.4950	1.2700
48	11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	3.2000	9.2830	29.7056
49	E11-11	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ ³	4.0000	27.9760	111.9040
50	18-112	Ջեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում /11տեղ/	էկմ	26.9500	0.5070	13.6637
51	E16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Φ20մմ,փորձարկումով	զմ	11.0000	1.9700	21.6700
52	8-603-1	Լուսատուների տեղադրում 150x150մմ LED	հատ	53.0000	9.6150	509.5950
53	8-603-1	Պատերին տեղադրվող լուսատուներ էներգոխնայող LED	հատ	12.0000	6.7670	81.2040
54	8-612-5	Ավտոմատ անջատիչների տուփ	հատ	2.0000	6.2490	12.4980
55	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	8.0000	3.1590	25.2720
56	8-591-6	Վարդակների տեղադրում բաց հաղորդագծի	հատ	30.0000	0.8480	25.4400
57	8-591-1	Անջատիչների տեղադրում բաց հաղորդագծի	հատ	20.0000	0.9600	19.1996
58	Շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	50.0000	0.1040	5.2000
59	E46-57	Ակոսների փորում էլեկտրահաղորդալարերի անցկացման համար	զմ	280.0000	0.2410	67.4800
60	8-409-1	ՈՈՅ 2x2.5մմ հաղորդալարի անցկացում	զմ	280.0000	0.2630	73.6400
61	P23-185	Ներկառուցվող պահարանի լամինատե դռներ	մ ²	2.5000	19.8260	49.5650
62	P13-33	Պատերի երեսպատվածքի լվացում հատուկ լվացվող նյութով	մ ²	350.0000	0.3290	115.1500
63	Կող 0608	Ավտոմաթարձիչի /BЫИЖКА/ շահագործում	ժամ	18.0000	8.6250	155.2500

64	E15-2	Պատերի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնիւրմով	մ ²	12.0000	22.3870	268.6440
65	E15-70	50մ հաստությամբ բազալտե թասակների տեղադրում 35զմ 10սմ լայնությամբ	մ ²	3.5000	25.4620	89.1170
66	Շուկա	Պատուհանների միջատապաշտպանիչ ցանցերի տեղադրում	մ ²	10.0000	6.7514	67.5140
67	15-614	Մետաղական բազրիքների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	16.5000	0.8420	13.8930
68	P9-22	Բազրիքների փայտե բռնաձողի փոխարինում	զմ	23.0000	2.1970	50.5310
		Ընդամենը 2-րդ մասով				5624.0470
		Ընդամենը 1-ին և 2-րդ մասերով				22283.0000
		ԱԱՀ 20%				4456.6000
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				26739.6000

Տեխնիկական առաջադրանք

1. Իրականացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը:
4. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում նախագծային կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք հարդարման և երեսպատման նյութերի (մետախ, կաֆել, պրեսգրանիտ, կերամոգրանիտ, մամլոգրանիտ, լամինատ, կերամիկական սարքավորումներ, ծորակներ, էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ, ալյումինե բազրիքներ և այլն) նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները:
Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ:
5. Կապալառուն պարտավոր է շինարարական աշխատանքների ընթացքում օբյեկտում մշտապես ապահովել մրցույթի փաստաթղթերով ներկայացված աշխղեկի՝ Ավագյան Ավագի և կոմունիկացիոն համակարգերի ինժեների (կոմունիկացիաների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում) ներկայությունը: Կապալառուն վերոգրյալ աշխղեկին և կոմունիկացիոն համակարգերի ինժեներին կարող է փոխարինել մրցույթի պայմաններին բավարարող այլ անձով, նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Պատվիրատուին, ներկայացնելով նոր ինժեների որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը:
6. Կապալառուն պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրել նախագծային փաստաթղթերը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին գրավոր հայտնել Պատվիրատուին:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Սևան, Գրիբայդովի 12/25
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ, Ղալթաշեն մ/6
Հ/Հ 1930066348700100
ՀՎՀՀ 08616945

Վ. Մխիթարյան



Հավելված թիվ 2
 << 20 >> հունիսի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<Բ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-1>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 8 մանկապարտեզի վերանորոգման և բակերի բարեկարգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 8 մանկապարտեզի վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	30.08.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012410743
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Զթրյան

Կատարողություն



Կապալառու

«Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Սևան, Գրիբայդովի 12/25
 «ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ, Դավթաշեն մ/ճ
 Հ/Հ 1930066348700100
 ՀՎՀՀ 08616945

Վ. Մխիթարյան

Կատարողություն



Հավելված N 3
 << 20 >> հունիսի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-1>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Աշխատանքի									
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
	45611100		հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 8 մանկապարտեզի վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքներ	26 739 600	26 739 600	26 739 600	26 739 600	26 739 600	26 739 600	26 739 600
									Ընդամենը

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012410743
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Զթոյան



Կապալառու

«Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ
 Ք. Սևան, Գրիբայդովի 12/25
 «ԿՈՆՎԵՐՍԻՍՆԿ» ՓԲԸ, Դավթաշեն մ/6
 Հ/Հ 1930066348700100
 ՀՎՀՀ 08616945

Վ. Մխիթարյան



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական ընութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ստորագրություն
 _____ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____ստորագրություն
 _____ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1
<< 20>> հունիսի 2018 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-1>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/82-1»
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«20» հունիսի 2018 թ

<<Արա-Արաքս Գրուպ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Վ. Մխիթարյան անձնագիր՝ AF AM0409857, տրված 06.08.2011թ 050 կողմից տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի _____ * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-18/82 _____ * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
պատվիրատուի անվանումը
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /15/09/2018 ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Սևան, Գրիբայդովի 12/25
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ, Դավթաշեն մ/ճ
Հ/Հ 1930066348700100
ՀՎՀՀ 08616945

Վ. Մխիթարյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԿՈՆՎԵՐՍԱՆԿ» ՓԲԸ, Դավթաշեն մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ </> 1930066348700100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08616945	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2673960/երկու միլիոն վեց հարյուր յոթանասուններեք հազար ինն հարյուր վաթսուն/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/82-1	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
/ _____	Վ. Մխիթարյան / _____
/ _____	/ _____
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____	/ _____
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: