

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/52»**

ք. Երևան

« 18 » հուլիսի 2019 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼԻՏ ՀԻԼՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Եղիազարյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների վերանորոգման անաշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և **կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում է՝ մինչև 2019թ հոկտեմբերի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,



դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված

հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **34628400 (երեսունչորս միլիոն վեց հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 5771400 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի

ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ

համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ___ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012213709
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3
Հայթիզնետքանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014351360100
ՀՎՀՀ 04421922

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)



Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սայաթ-Նովա 21-21Ա Աբովյան 26Բ շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Քիմավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	1.2400	0.8420	1.0441
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	1.2400	2.1110	2.6176
3	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	4.5800	12.3690	56.6500
4	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	285.8000	0.6280	179.4824
5	E46-109	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում	մ ²	6.2000	0.3170	1.9654
6	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում	մ ²	1.5000	0.3170	0.4755
7	P9-26 կիր.	Մետաղական ցանկապատերի, ճաղաշարերի ապամոնտաժում	զմ	34.5000	0.3380	11.6610
8	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա զրուցարանների ապամոնտաժում	հատ	2.0000	4.5310	9.0620
9	C310-2 տ.մ.կ 29	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	1.0000	1.1290	1.1290

10	E22-64K=0.6	Ոռոգման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	45.0000	0.1910	8.5950
11	E48-253 վիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած բլերից	հատ	60.0000	0.0430	2.5800
12	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	23.7000	1.5700	37.2090
13	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	83.7000	2.6670	223.2279
Կառուցողական աշխատանքներ						
<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u>						
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	3.3040	6.8910	22.7679
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	188.8000	7.4030	1397.6864
<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>						
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	1.5950	6.8910	10.9911
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	212.7000	3.1290	665.5383
<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>						
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	4.6350	6.8800	31.8888
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	3.7080	13.2590	49.1644
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	92.7000	4.2010	389.4327
<u>Բետոնե հենապատի կառուցում</u>						
1	E15-70 K=0.5	Հենապատի բազալտե թասակների ապամոնտաժում՝ պահեստավորմամբ հետագա օգտագործման համար	մ ²	46.5200	7.7750	361.6930
2	E46-99	Բետոնե շերտի քանդում	մ ³	5.1000	12.3690	63.0819
3	E46-79	Հենապատի տուֆե շարվածքով հատվածների քանդում	մ ³	0.2800	9.2180	2.5810
4	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	10.1100	2.6820	27.1150
5	E8-507	Հենապատի շարվածքի իրականացում բազալտե քարերով	մ ²	16.9500	13.2380	224.3841
6	E8-507	Հենապատի շարվածքի լրացում բացակայող հատվածներում՝ բազալտե քարերով /ճույն շարվածքով/	մ ²	10.3400	13.2380	136.8809
7	E6-90	Ետնամասի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.5800	38.2920	137.0854
8	E6-90	Բետոնի շերտի իրականացում	մ ³	3.8100	38.2920	145.8925

9	շուկա	Գոյություն ունեցող բազալտե թասակների հղկում	մ ²	41.8700	4.5070	188.7081
10	E15-70 կիր.	Բազալտե թասակների վերատեղադրում	մ ²	41.8700	16.4680	689.5152
11	E15-70	Նոր բազալտե թասակների տեղադրում, b=150մմ	մ ²	4.6500	39.0160	181.4244
		Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով				
1	E15-77	Առկա աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	4.4100	11.3410	50.0138
		Առկա փայտե մատարանի վերանորոգում				
1	E10-28	Վասված փայտե մատատեղերի փոխարինում չորսուներով	մ ³	0.0300	177.0060	5.3102
2	P5-40 կիր.	Փայտե մասերի հղկում	մ ²	2.8520	0.4050	1.1551
3	E15-608	Նույնի երկտակ լաքապատում	մ ²	2.8520	0.4940	1.4089
		Այլ աշխատանքներ				
1	E15-77	Ցայտադրյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	1.5000	12.5960	18.8940
2	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաչարի իրականացում	գմ	205.5000	7.2140	1482.4770
3	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	12.0000	9.4300	113.1600
4	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	12.0000	32.2340	386.8080
5	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	3.3000	2.2100	7.2930
6	Գնահաշվարկ N4	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	195.4210	195.4210
7	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «Չորիզոնական ճոճմանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	46.7000	46.7000
8	Գնահաշվարկ N12	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճմանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	85.9050	85.9050
9	Գնահաշվարկ N11	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4մ չափերով, սեղանով, մատարաններով	հատ	1.0000	411.0900	411.0900
10	E27-42 E27-42-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	274.9000	0.6350	174.5615
11	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով՝ 0.5մ լայնությամբ/+180.5քմ /ըստ մախագծի/	մ ²	274.9000	2.4660	677.9034
12	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	57.4800	0.3960	22.7621
13	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	86.2200	5.6050	483.2631
14	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	574.8000	1.3620	782.8776

15	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	574.8000	0.1280	73.5744
16	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	574.8000	0.2060	118.4088
		Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	24.4500	2.7700	67.7265
2	8-142-1	Ամկողմակի պատրաստում	գմ	71.9000	0.2000	14.3800
3	E23-1	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 2.16+2.16մ ³ /	մ ³	4.3200	3.0850	13.3272
4	8-417-7	Խողովակ վինիլաստե Ø50մմ	գմ	71.9000	0.4470	32.1393
5	E8-145-1	ԱՎԱԿ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	գմ	71.9000	0.6520	46.8788
6	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	գմ	71.9000	0.2160	15.5304
7	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	18.6900	0.8020	14.9894
8	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	10.3700	2.6820	27.8123
9	Գնահաշվարկ N7	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ	հատ	3.0000	120.9120	362.7360
10	8-594-1	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL-4U-840-E27/ էկոնոմ լամպով 85վտ, կամ համարժեք	հատ	3.0000	11.6230	34.8690
		Ոռոգում				
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2.0000	2.3440	4.6880
2	E22-65	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեռակցվող խողովակներից Ø76x3.5մմ, ինդրավիկ փորձարկումով	գմ	170.0000	2.8520	484.8400
2	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեռակցվող խողովակներից Ø48x3.0մմ, ինդրավիկ փորձարկումով	գմ	40.0000	1.6000	64.0000
4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	3.0000	12.6530	37.9590
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50	հատ	6.0000	2.4320	14.5920
6	Գնահաշվարկ N8	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	13.0000	5.9900	77.8700
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	13.0000	4.4120	57.3560
8	Գնահաշվարկ N9	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	3.0000	4.7010	14.1030
9	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.0320	1904.5070	60.9442

10	շուկա	Ջեոյուս M16, L=60մմ	կգ	3.5280	0.9800	3.4574
11	շուկա	Պնդօղակ M16	կգ	1.0080	1.0290	1.0372
12	E15-614	Պողպատե խողովակների մերկում 2 շերտ	մ ²	46.7000	0.8360	39.0412
14	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Φ48մմ	գմ	40.0000	0.0240	0.9600
15	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում Φ76մմ	գմ	170.0000	0.0260	4.4200
Շինարարական աշխատանքներ						
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 7.8քմ	մ ³	0.6240	3.0180	1.8832
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	1.1230	2.6670	2.9950
3	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	3.1200	1.5700	4.8984
4	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	0.7100	3.0850	2.1904
5	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	2.4100	0.8020	1.9328
6	E1-1184	Գրունտի տուփանում	մ ³	2.4100	0.1678	0.4044
7	E27-43E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	7.8000	0.9530	7.4334
8	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	7.8000	2.4860	19.3908
9	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	1.2780	2.1110	2.6979
Ընդամենը						11940.000
ԱԱՀ, 20%						2388.000
Ընդամենը						14328.000

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Իսրայելյան 37 շենքի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Քիմնակիրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	0.7400	15.8920	11.7601
2	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	13.9500	0.8070	11.2577
3	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 92.9քմ	մ ³	7.4320	3.8770	28.8139
4	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա գրուցարանի ապամոնտաժում	հատ	1.0000	5.8210	5.8210
5	E46-99	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	1.3200	15.8920	20.9774
6	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	14.3000	2.0180	28.8574
7	E1-1746	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	93.0000	0.0530	4.9290
8	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	27.3200	3.4270	93.6256
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.5690	8.8530	5.0374
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	32.5000	9.5120	309.1400
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.3800	8.8530	3.3641
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	50.7000	4.0200	203.8140
		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	2.4300	8.8400	21.4812
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	1.9440	17.0360	33.1180
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	48.6000	5.3970	262.2942
		<u>Հենապատի վնասված հատվածի վերանորոգում</u>				
1	E46-132 կիր.	Շարժվող բազալտե քուրբատաշ քարերի զգուշությամբ հանում, հետագա	մ ²	4.5000	3.7230	16.7535

		վերատեղադրմամբ				
2	E46-99	Քարերի ետնամասի բետոնի քանդում	մ ³	0.7000	15.8920	11.1244
3	E6-90	Բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.7500	49.1980	36.8985
4	E8-501	Շարվածքի իրականացում նախկինում ապամոնտաժված բազալտե քուրքատաշ քարերից	մ ²	3.5000	7.8000	27.3000
5	E8-501	Շարվածքի իրականացում նոր բազալտե քուրքատաշ քարերով /շուրք/	մ ²	1.5000	19.3470	29.0205
		Այլ աշխատանքներ				
2	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	գմ	14.5000	9.2680	134.3860
3	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	5.0000	12.1160	60.5800
4	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	5.0000	41.4150	207.0750
5	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	2.7500	2.8390	7.8073
6	Գնահաշվարկ N4	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	251.0790	251.0790
7	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «Չորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	60.0010	60.0010
8	Գնահաշվարկ N12	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	110.3720	110.3720
9	Գնահաշվարկ N11	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով	հատ	1.0000	528.1740	528.1740
10	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	16.2500	0.8160	13.2600
11	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով 0.5մ լայնությամբ/	մ ²	16.2500	3.1680	51.4800
12	E1-1592	Բուսահողի մշակում եքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	2.8500	0.5090	1.4507
13	C310տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	4.2750	7.2020	30.7886
14	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	28.5000	1.7500	49.8750
15	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	28.5000	0.1650	4.7025
16	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	28.5000	0.2650	7.5525
		Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	E8-146-1	ԱՂԱՂ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/	գմ	53.9000	1.4490	78.1011
2	Շուկա	Էլ. սևեռող մետաղաճուպան Փ6	գմ	54.0000	0.5140	27.7560
3	Շուկա	ճոպանի սեղմակ	հատ	108.0000	0.0790	8.5320
4	Գնահաշվարկ N7	Լուսավորության հեմասյունների տեղադրում H=6.1մ	հատ	2.0000	155.3490	310.6980
5	8-594-1	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL-4U-840-E27/ էկոնոմ լամպով 85վտ, կամ համարժեք	հատ	2.0000	14.9330	29.8660
		Ոռոգում				
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0000	3.0120	3.0120

2	E22-65	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից $\Phi 76 \times 3.5$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	114.0000	3.6650	417.8100
4	E22-368	Թուլե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 304 66p $\Phi 50$ մմ Py1.0UՊա	հատ	1.0000	16.2570	16.2570
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում $\Phi 50$	հատ	2.0000	3.1240	6.2480
6	Գնահաշվարկ N8	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	3.0000	7.6960	23.0880
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	3.0000	5.6680	17.0040
8	Գնահաշվարկ N9	խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	1.0000	6.0390	6.0390
9	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.0210	2446.9360	51.3857
10	շուկա	Ջեղյուս M16, L=60 մմ	կգ	1.1760	1.2600	1.4818
11	շուկա	Պնդօղակ M16	կգ	0.3360	1.3240	0.4449
12	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	3.6000	1.0740	3.8664
13	E22-145	Պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում, $\Phi 76$	մ ²	23.8600	1.2670	30.2306
15	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում $\Phi 76$ մմ	զմ	114.0000	0.0330	3.7620
Շինարարական աշխատանքներ						
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի բանդում իր նախաշերտով, 120.0քմ	մ ³	9.6000	3.8770	37.2192
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	17.2800	3.4270	59.2186
3	E1-1552	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով /խրամուղում/	մ ³	55.8400	0.6960	38.8646
4	E1-1593	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /խրամուղում/	մ ³	30.0000	0.6530	19.5900
5	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	3.1600	2.0000	6.3200
6	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	30.0000	3.9640	118.9200
7	E1-261	Գրունտի ետլիցք մինչև 96կվտ (130ձ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով	մ ³	59.0000	0.0490	2.8910
8	E1-1184	Գրունտի տոփանում	մ ³	59.0000	0.2190	12.9210
9	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	120.0000	1.2130	145.5600
10	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=120.0մ ²	տ	0.4940	268.2630	132.5219
11	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	120.0000	3.0030	360.3600
12	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	120.0000	4.0810	489.7200
13	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	54.0000	2.7100	146.3400
Ընդամենը						5290.0000
ԱԱՀ, 20%						1058.0000
Ընդամենը						6348.0000

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան 4-4Ա շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Հիմնախումբ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Միավոր	Սիվորի ընդհանուր արժեքը	
					հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		Շինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	0.7000	1.0130	0.7091
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	0.7000	2.5390	1.7773
3	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	2.8050	14.8810	41.7412
4	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	104.8000	0.7560	79.2288
5	P9-26 կիր.	Մետաղական ցանկապատերի, ճաղաշարերի ապամոնտաժում	զմ	92.8000	0.4070	37.7696
6	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա խաղասարքերի ապամոնտաժում	հատ	2.0000	5.4510	10.9020
7	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա խաղասարքի ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրմամբ	հատ	1.0000	5.4510	5.4510
8	C310-2 տ.մ.կ 29	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	1.0000	1.3580	1.3580
9	E48-253 կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	45.0000	0.0520	2.3400
10	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	17.8000	1.8890	33.6242
11	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	44.6200	3.2090	143.1856
		Կառուցողական աշխատանքներ				
		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1.7370	8.2900	14.3997
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	99.3000	8.9070	884.4651
		Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.6290	8.2900	5.2144
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	83.8000	3.7650	315.5070
		Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում				

1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	2.2800	8.2780	18.8738
2	E27-19	Գարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	1.8240	15.9520	29.0964
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	45.6000	5.0540	230.4624
<u>Առկա գրուցարանի արդիականացում</u>						
<u>Նստարաններ</u>						
1	շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □50x30x3սմ	կգ	38.7100	0.4790	18.5421
2	E10-28	Փայտյա մասի տեղադրում 50x20սմ, L=2.0զմ չորսուններից	մ ³	0.0320	210.1150	6.7237
3	E33-82	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.0400	15.1280	0.6051
4	E15-563	փայտյա մասերի յուղաներկում	մ ²	4.4800	1.0190	4.5651
<u>Սեղան /800x2000սմ/</u>						
1	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □40x40x3սմ	կգ	10.2100	0.4740	4.8395
2	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □30x30x3սմ	կգ	17.4200	0.4680	8.1526
3	շուկա	Մետաղական քիթեղ —800x2000x3սմ	կգ	37.6800	0.5060	19.0661
4	E33-82	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.0650	15.1280	0.9833
5	E33-82	Առկա գրուցարանի մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.4500	15.1280	6.8076
<u>Այլ աշխատանքներ</u>						
1	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաչարի իրականացում	զմ	84.0000	8.6790	729.0360
2	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	7.0000	11.3460	79.4220
3	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	6.0000	55.9870	335.9220
4	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	7.8800	2.6590	20.9529
5	Գնահաշվարկ N4	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	235.1100	235.1100
6	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «Գորիզոնական ճոճամակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	56.1850	56.1850
7	E8-11	Խճի նախ. շերտի իրականացում	մ ³	0.0050	7.2420	0.0362
8	E6-1	Նախկինում ապամոնտաժված խաղասարքի վերատեղադրում	մ ³	0.0180	37.6890	0.6784
9	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	72.6500	0.7640	55.5046
10	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150սմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով՝ 0.5մ լայնությամբ/+23.0քմ /ըստ նախագծի/	մ ²	72.6500	2.9670	215.5526
11	E1-1592	Բուսահողի մշակում եքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	9.8600	0.4770	4.7032
12	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	14.7900	6.7440	99.7438
13	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	98.6000	1.6380	161.5068
14	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	98.6000	0.1550	15.2830

15	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	98.6000	0.2480	24.4528
		<u>Էլեկտրատեխնիկական մաս</u>				
1	E8-146-1	ԱՂԱՂ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/	գմ	12.8000	1.3570	17.3696
2	Շուկա	Էլ. սևեռող մետաղաճրպան Փ6	գմ	13.0000	0.4810	6.2530
3	Շուկա	Ճոպանի սեղմակ	հատ	26.0000	0.0740	1.9240
4	Գնահաշվարկ N7	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ	հատ	1.0000	145.4690	145.4690
5	8-594-1	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL-4U-840-E27/ էկոնոմ լամպով 85վտ, կամ համարժեք	հատ	4.0000	13.9830	55.9320
		<u>Ոռոգում</u>				
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
1	E22-397	Սիացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0000	2.8200	2.8200
2	E22-65	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեռակցվող խողովակներից Փ76x3.5մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	գմ	107.0000	3.4320	367.2240
3	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	1.0000	15.2230	15.2230
4	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50	հատ	2.0000	2.9260	5.8520
5	Գնահաշվարկ N8	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	5.0000	7.2060	36.0300
6	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	5.0000	5.3080	26.5400
7	Գնահաշվարկ N9	խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	1.0000	5.6550	5.6550
8	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.0270	2291.3070	61.8653
9	շուկա	Քեղյուս M16, L=60մմ	կգ	1.1760	1.1790	1.3865
10	շուկա	Պնդոզակ M16	կգ	0.3360	1.2380	0.4160
11	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	13.7000	1.0050	13.7685
12	E22-145	Պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում, Փ76	մ ²	12.1000	1.1860	14.3506
13	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում Փ76մմ	գմ	107.0000	0.0310	3.3170
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 60.0քմ	մ ³	4.8000	3.6310	17.4288
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	8.6400	3.2090	27.7258
3	E1-1552	IV կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով, կողլիցքով /խրամուղում/	մ ³	27.9200	0.6510	18.1759
4	E1-1593	IV կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /խրամուղում/	մ ³	15.0000	0.6120	9.1800
5	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	1.5800	1.8869	2.9813
6	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	15.0000	3.7120	55.6800
7	E1-261	Գրունտի ետլիցք մինչև 96կվտ (130ծ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով	մ ³	29.5000	0.0450	1.3275

8	E1-1184	Գրունտի տոփանում	մ ³	29.5000	0.2050	6.0475
9	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	60.0000	1.1360	68.1600
10	E27-251-1	Քիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ քիտումի ծախսով/ S=60.0մ ²	տ	0.2470	251.2010	62.0466
11	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	60.0000	2.8120	168.7200
12	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	60.0000	3.8210	229.2600
13	C310-13 տ.ձ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	27.0000	2.5330	68.3910
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5477.0000
		ԱԱՀ, 20%				1095.4000
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6572.4000

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սարյան 29-31 շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Քիմնակիրում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ստալոն	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Շինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տմ	1.1000	0.8680	0.9548
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տմ	1.1000	2.1760	2.3936
3	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	2.2800	12.7490	29.0677
4	E46-109	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում	մ ²	62.4000	0.3270	20.4048
5	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում	մ ²	1.3000	0.3270	0.4251
6	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	գմ	121.8000	0.6470	78.8046
7	P9-26 կիր.	Մետաղական ցանկապատերի, ճաղաշարերի ապամոնտաժում	գմ	40.5000	0.3490	14.1345
8	C310-1 տ.մ.կ 29	Առկա զրուցարանի ապամոնտաժում	հատ	2.0000	4.6700	9.3400
9	E22-64 K=0.6	Ռոզման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	գմ	35.0000	0.1970	6.8950
10	E48-253կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	50.0000	0.0440	2.2000
11	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	23.1000	1.6190	37.3989
12	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	64.2000	2.7500	176.5500
		Կառուցողական աշխատանքներ				
		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1.8980	7.1030	13.4815
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	գմ	108.5000	7.6310	827.9635
		Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.7380	7.1030	5.2420
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	գմ	98.4000	3.2260	317.4384
		Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	6.4850	7.0920	45.9916
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	5.1880	13.6670	70.9044
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	129.7000	4.3300	561.6010
		Բետոնե հենապատի կառուցում				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.2800	7.1030	1.9888
2	E6-93	Հենապատի ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.9600	47.3740	45.4790
3	շուկա	Ամրան Փ12A500c	տ	0.0280	282.9460	7.9225

4	շուկա	Ամրան ՓՑԱՎ	տ	0.0190	347.7880	6.6080
5	E6-90	Բետոնե հեմապատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.4400	39.4700	56.8368
6	E15-201	Դեմապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	5.6000	1.3250	7.4200
7	E15-521 K=2	Դեմապատի դիմային հատվածի նկարագրողում	մ ²	5.6000	0.9590	5.3704
		Առկա հեմապատի վերանորոգում				
1	E8-501	Շարվածքի բացակայող քարերի լրացում նոր բազալտե քարերով	մ ²	2.3000	15.5210	35.6983
2	E15-70	Բազալտե գլխադիրի տեղադրում h=50մմ	մ ²	13.9000	30.7180	426.9802
		Բազալտե աստիճանահատերի վերանորոգում				
1	E46-131	Բազալտե աստիճանահատերի ապամոնտաժում, հետագա վերատեղադրմամբ	գմ	7.0000	0.9330	6.5310
2	E46-99	Աստիճանների բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	0.2100	12.7490	2.6773
3	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.1400	7.0920	0.9929
4	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.2100	29.8700	6.2727
5	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանահատերի վերատեղադրում	գմ	7.0000	1.3870	9.7090
		Այլ աշխատանքներ				
1	E15-77	Ցայտադրյալի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	1.3000	12.9840	16.8792
2	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաչարի իրականացում	գմ	73.5000	7.4360	546.5460
3	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	8.0000	9.7200	77.7600
4	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	6.0000	33.2260	199.3560
5	E27-19	Խաղաղարկարակներում կապույտ ավազի գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	3.0000	2.2780	6.8340
6	Գնահաշվարկ N12	Նոր մանկական խաղասարք «Ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	88.5480	88.5480
7	Գնահաշվարկ N11	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով	հատ	2.0000	423.7400	847.4800
8	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	54.2500	0.6540	35.4795
9	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով 0.5մ լայնությամբ/	մ ²	54.2500	2.5420	137.9035
10	E1-1592	Բուսահողի մշակում եքսկավատորով, ինքնաբաժի մեքենաների բարձելով	մ ³	18.0000	0.4080	7.3440
11	C310տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	27.0000	5.7780	156.0060
12	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	180.0000	1.4040	252.7200
13	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	180.0000	0.1320	23.7600
14	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	180.0000	0.2120	38.1600
		Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	E8-146-1	ԱՎԱՎ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/	գմ	72.0000	1.1620	83.6640
2	Շուկա	Էլ. սեւեռող մետաղաճուպան Փ6	գմ	72.0000	0.4120	29.6640
3	Շուկա	Ճուպանի սեղմակ	հատ	144.0000	0.0640	9.2160
4	Գնահաշվարկ N7	Լուսավորության հեմայոնների տեղադրում H=6.1մ	հատ	3.0000	124.6330	373.8990

5	8-594-1	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NGL-4U-840-E27/ էկոնոմ լամպով 85վտ, կամ համարժեք	հատ	3.0000		11.9810	35.9430
		Ոռոգում					
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0000		2.4160	2.4160
2	E22-65	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից $\Phi 76 \times 3.5$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	52.0000		2.9400	152.8800
4	E22-368	Թուջե կցաշտրթավոր սողնակների տեղադրում 304 66p $\Phi 50$ մմ Py1.0UՊա	հատ	1.0000		13.0430	13.0430
5	E22-429	Պողպատե կցաշտրթերի եռակցում $\Phi 50$	հատ	2.0000		2.5070	5.0140
6	Գնահաշվարկ N8	Ջրբող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	8.0000		6.1740	49.3920
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	8.0000		4.5470	36.3760
8	Գնահաշվարկ N9	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	1.0000		4.8450	4.8450
9	E22-362	Պողպատե ձեռավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.0200		1963.1130	39.2623
10	շուկա	Չեդյուս M16, L=60 մմ	կգ	1.1760		1.0110	1.1889
11	շուկա	Պնդրոլակ M16	կգ	0.3360		1.0610	0.3565
12	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	12.4000		0.8610	10.6764
15	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում $\Phi 76$ մմ	գմ	52.0000		0.0260	1.3520
		Շինարարական աշխատանքներ					
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 4.0քմ	մ ³	0.3200		3.1110	0.9955
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	0.6100		2.7500	1.6775
3	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	2.1100		1.6190	3.4161
4	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	0.3200		3.1800	1.0176
5	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.7900		0.8270	1.4803
6	E1-1184	Գրունտի տոփանում	մ ³	1.7900		0.1763	0.3156
7	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	4.0000		0.9710	3.8840
8	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	4.0000		2.5770	10.3080
9	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	0.5800		2.1770	1.2627
		Ընդամենը					6150.000
		ԱԱՀ, 20%					1230.000
		Ընդամենը					7380.000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Առաջնորդի փ. 1
Կենտրոնական գանձարան

Հ/Հ 900012213709
Հ/Հ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Կապալառու

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
Արմավիրի մ գ. Բանբակաշատ 14/1 տ3
Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014351360100
Հ/Հ 04421922

Հ/Հ 1150014351360100
Հ/Հ 04421922

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների վերանորոգման »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սայաթ-Նովա 21-21Ա Աբովյան 26Բ շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 30.10.2019թ
2	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Իսրայելյան 37 շենքի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 30.10.2019թ
3	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան 4-4Ա շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 30.10.2019թ
4	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սարյան 29-31 շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 30.10.2019թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012213709
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան




Կապալառու

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014351360100
ՀՎՀՀ 04421922

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հրամ

Աշխատանքի									
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սայաթ-Նովա 21-21Ա Աբովյան 26Բ շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	14 328 000	14 328 000	14 328 000	14 328 000	14 328 000	14 328 000	14 328 000
2		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Իսրայելյան 37 շենքի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	5 939 352	5 939 352	5 939 352	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000
		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան 4-4Ա շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	6 566 976	6 566 976	6 566 976	6 572 400	6 572 400	6 572 400	6 572 400
		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սարյան 29-31 շենքերի բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012213709
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
 Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3
 Հայրիգնեստրանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150014351360100
 ՀՎՀՀ 04421922

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/52
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«18» հուլիսի 2019 թ.**

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ.Եղիազարյան ն/ք 002779437 տրված 12,10,2015թ 001 կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

- 1.1 Ընկերությունը մասնակցում է _____ Երևանի քաղաքապետարանի _____ * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «**ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/52**» _____ * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
- 1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:
- 1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետևանքելիորեն համաձայնվում է, որ
- ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:
- բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:
- գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտոը հետ կանչելու մասին:
- դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:
- ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:
- 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:
- 1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:
- 1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
- 1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
- 1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետևանքելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /15/11/2020 ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները որչ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝
- 2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ
- 2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ

Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3

Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014351360100

ՀՎՀՀ 04421922

Հ. Եղիազարյան _____

(ստորագրություն)

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150014351360100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04421922	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 3462840/երեք միլիոն չորս հարյուրվաթսուներկու հազար ութ հարյուր քառասուն/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/ _____ /	< Եղիազարյան / _____ /
/ _____ /	/ _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: