ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17

ք. Երևան «07» 03 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում՝

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 365 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 365 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 365 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 365 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 290 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար 240 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար 290 օրացուցային օրը:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված

սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2):

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման

համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունելիս գործում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

6) չի կիրառվում պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 350 000 000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 225 000 000 (երկու հարյուր քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 199 500 000 (մեկ հարյուր իննսունինը միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 33 250 000 (երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 232 200 000 (երկու հարյուր երեսուներկու միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 38 700 000 (երեսունութ միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 163 800 000 (մեկ հարյուր վաթսուներեք միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 27 300 000 (քսանյոթ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 214 500 000 (երկու հարյուր տասնչորս միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 35 750 000 (երեսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 234 000 000 (երկու հարյուր երեսունչորս միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 39 000 000 (երեսունինը միլիոն) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար- 85 500 000 (ութսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 14 250 000 (տասնչորս միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար – 220 500 000 (երկու հարյուր քսան միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 36 750 000 (երեսունվեց միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի Պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով[1] (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

---

[1] *Վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

_____ Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
«07» 03 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ, քանդված հատվածների վերականգնում և հողային աշխատանքներ				
	Քանդման և հողային աշխատանքներ				
1	Կույր տարածքի քանդում /отмостка/	մ^3	9.560	951.31	9,094.50
2	բետոնե եզրաքարերի պամոնտաժում	գմ	10.250	951.31	9,750.91
3	Բացվածքի իրականացում	մ^3	0.820	951.31	780.07
4	փայտե պատուհանի ապամոնտաժում	մ^2	3.200	951.31	3,044.19
5	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 112,53	մ^3	5.627	951.31	5,352.53
6	Խճի շերտի քանդում 112,53	մ^3	16.880	951.31	16,057.60
7	ջեռուցման մարտկոցի ապամոնտաժում	հատ	1.000	951.31	951.31
8	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	62.589	951.31	59,541.18
	Իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում քանդված հատվածների վերականգնում			-	-
9	դուռ 1800x2200 /սպիտակ մետլոպլաստ / 1հատ	մ^2	4.002	28,539.12	114,213.56
10	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	8.650	2,853.91	24,686.36
11	50մմ հաստությամբ գ/ավազե հարթեցնող շերտ	մ^2	0.950	2,853.91	2,711.22
12	կերամիկական հատակի վերականգնում	մ^2	0.950	10,781.45	10,242.37
13	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	8.650	2,853.91	24,686.36
14	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	8.650	2,092.87	18,103.30
15	մետալոպլաստե խողովակ գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգը ապամոնտաժելուց հետո վերականգնելու համար	գմ	12.300	2,536.81	31,202.82
	Հողային աշխատանքներ			-	-
16	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	1005.28	951.31	956,330.76
17	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	1910.03	951.31	1,817,028.45
18	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	1211.90	951.31	1,152,886.18
19	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	63.784	951.31	60,678.22
20	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ^3	1211.90	951.31	1,152,886.18
21	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ^3	63.784	951.31	60,678.22
22	Բնահողի տափանում տնևմոտափանիչներով	մ^3	1275.68	951.31	1,213,564.41
	Ընդամենը՝ քանդման և հողային աշխատանքներ				**6,744,470.69**
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Հատակներ				
23	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	մ^3	46.550	52,040.48	2,422,484.40
24	տոփանած խիճ 150 մմ	մ^3	69.820	6,438.00	449,501.15
25	ջրամեկուսիչ շերտ / /հզոգամ/	մ^2	465.500	1,448.55	674,299.34
26	30մմ հաստությամբ գ/ավազե հարթեցնող շերտ	մ^2	181.067	2,414.25	437,139.75
27	45մմ հաստությամբ գ/ավազե հարթեցնող շերտ	մ^2	298.889	3,219.00	962,123.32
	Ընդամենը՝ Հատակներ				**4,945,547.96**
	Արտաքին պատեր				
28	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 27,82մ2	մ^3	4.173	44,429.06	185,402.47
29	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.083	577,577.80	48,204.64
30	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 319,11մ2	մ^3	95.733	44,429.06	4,253,327.17
31	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1.915	577,577.80	1,105,865.10
32	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոգի ներքևի հատվածում /	մ^3	2.264	97,743.93	221,292.26
33	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.185	577,577.80	106,898.10

07. 03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
34	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.103	577,577.80	59,259.48
35	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 92,8մ2 /պարապետ/	$մ^3$	18.560	44,429.06	824,603.35
36	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.371	577,577.80	214,396.88
37	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 75,7մ2 /պարապետ/	$մ^3$	22.710	44,429.06	1,008,983.95
38	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.454	577,577.80	262,335.83
39	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքասալաթաղանթ սալերով 636.14մ2	$մ^3$	63.614	9,774.40	621,788.38
40	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 145,64մ2	$մ^3$	7.282	53,314.87	388,238.91
41	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	$մ^2$	672.960	3,554.33	2,391,918.92
42	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալերի խարսխումով	$մ^2$	115.460	32,877.50	3,796,036.34
43	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խարսխումով	$մ^2$	175.460	32,877.50	5,768,686.44
44	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	$մ^2$	497.500	3,998.61	1,989,309.17
45	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	$մ^2$	497.500	2,932.32	1,458,828.97
	կոմպոզիտային պանելի / алюкобонд /դեկորատիվ հատված			-	-
46	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.244	395,418.64	491,998.61
47	80x60x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	24.460	13,328.72	326,020.51
48	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	253.750	7,552.94	1,916,557.75
49	Մետաղական թերթ	տն	0.240	1,066,297.46	256,167.30
50	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	49.449	3,554.33	175,757.13
51	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	$մ^2$	321.400	35,543.25	11,423,599.20
	Ընդհամենը՝ Արտաքին պատեր				**39,295,476.87**
	Դեկորատիվ թերթեր, տանիք				
52	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	2.768	165,714.78	458,721.71
53	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	668.95	2,420.55	1,619,228.35
54	50x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	55.650	3,165.34	176,151.07
55	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	32.560	2,420.55	78,813.18
56	Մետաղական թերթ	տն	0.135	446,871.31	60,390.19
57	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	124.607	1,489.57	185,611.70
58	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	$մ^2$	362.540	17,502.46	6,345,340.73
	տանիք			-	-
59	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով	$մ^2$	267.50	15,081.90	4,034,409.53
60	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	$մ^2$	229.316	4,468.72	1,024,745.87
61	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	$մ^3$	9.650	35,377.31	341,391.06
62	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	$մ^3$	2.400	37,239.27	89,374.25
63	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	39.600	10,240.80	405,535.70
64	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	20.150	6,516.87	131,314.94
65	խողովակ Մ 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	8.400	10,240.80	86,022.72
66	գիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի բողարկում /	$մ^2$	1.500	3,351.53	5,027.30
67	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏՓԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	12.600	4,468.72	56,305.82
68	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	18.000	4,468.72	80,436.89
69	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏՓԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	4.125	4,468.72	18,433.45
70	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	16.500	4,468.72	73,733.82
71	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк// ՏՓԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	6.660	4,468.72	29,761.65
72	Պիպի արժեքը 370մմ	գմ	18.000	3,351.53	60,327.58
73	ջրհորդանի տաքացվող մալուխ	գմ	80.45	3,351.53	269,630.77

1	2	3	4	5	6
	Հանդերձարանի տանիք			-	-
74	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ²	161.250	5,399.70	870,701.01
75	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	17.815	4,468.72	79,610.18
76	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	25.450	4,468.72	113,728.83
77	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	5.863	4,468.72	26,197.85
78	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	23.450	4,468.72	104,791.39
79	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	22.350	4,468.72	99,875.81
80	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	6.550	4,468.72	29,270.09
81	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	68.815	4,468.72	307,514.70
82	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	25.500	3,351.53	85,464.07
	միջանցքի տանիք			-	-
83	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ²	19.650	5,399.70	106,104.03
84	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.375	165,714.78	62,144.69
85	100x100x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	21.560	4,468.72	96,345.52
86	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	62.500	2,420.55	151,284.51
87	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	17.374	1,489.57	25,879.82
88	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	7.500	5,399.70	40,497.72
89	խողովակ Մ 170 մմ / կուր տարածքի / отмоска / մեջ /	գմ	2.500	10,240.80	25,602.00
90	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.020	558,589.14	11,225.41
91	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -445 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	9.568	5,399.70	51,661.59
92	Պիպի արժեքը 445մմ	գմ	21.500	2,979.14	64,051.60
93	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -340 մմ ՏԹԴ - 24 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	2.635	3,351.53	8,831.29
94	Պիպի արժեքը 340մմ	գմ	7.750	3,351.53	25,974.37
95	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -735-640 մմ ՏԹԴ - 26 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	5.270	3,351.53	17,662.57
96	Պիպի արժեքը 680մմ	գմ	7.750	3,351.53	25,974.37
	տանիք բարձրացող աստիճաններ			-	-
97	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.272	165,714.78	45,065.14
98	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	35.650	3,165.34	112,844.31
99	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	16.500	3,165.34	52,228.08
100	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	12.035	1,489.57	17,927.22
	Ընդհամենը՝ դեկորատիվ թերթեր, տանիք				**18,289,166.45**
	Դռներ, պատուհաններ				
101	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ²	18.080	99,853.18	1,805,345.45
102	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ²	4.845	37,444.94	181,420.74
103	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ²	97.991	37,444.94	3,669,267.26
104	Պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղ Լ - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 72,04գմ	մ²	24.494	6,656.88	163,050.93
105	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ²	9.950	6,656.88	66,235.95
106	Պատուհանագոգի արժեքը B=17սմ	գմ	39.800	4,160.55	165,589.72
107	պատուհանագոգի մշակում ց/ա շղախով	մ³	2.388	58,247.69	139,095.48
	Ընդհամենը՝ դռներ, պատուհաններ				**6,190,005.54**
	ներքին հարդարում				
108	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնագմամբ	մ²	11.280	7,062.40	79,663.85
109	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.023	510,062.04	11,507.00
110	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնագմամբ և ամրանավորումով 180,73մ2	մ³	36.146	39,235.55	1,418,208.06
111	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.723	510,062.04	368,734.05
	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք			-	-
112	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	61.350	3,531.20	216,639.06

1	2	3	4	5	6
113	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	61.350	2,589.55	158,868.68
114	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	35.800	3,531.20	126,416.92
115	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	35.800	2,589.55	92,705.77
116	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	35.800	13,340.08	477,574.89
117	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 28,35գմ	մ^2	2.835	13,340.08	37,819.13
	Հ2 միջանցք			-	-
118	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	108.500	3,531.20	383,135.09
119	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	108.500	2,589.55	280,965.80
120	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	35.800	3,531.20	126,416.92
121	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	35.800	2,589.55	92,705.77
122	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	35.800	13,340.08	477,574.89
123	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 28,35գմ	մ^2	2.835	13,340.08	37,819.13
	Հ3 մարզչի սենյակ			-	-
124	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	55.180	3,531.20	194,851.56
125	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	55.180	2,589.55	142,891.18
126	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	19.500	3,531.20	68,858.38
127	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	19.500	2,589.55	50,496.16
128	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	19.500	13,340.08	260,131.57
129	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 17,8*գմ	մ^2	1.780	13,340.08	23,745.34
	Հ4 Օժանդակ սենյակ / կաթսայատուն /			-	-
130	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	34.100	3,531.20	120,413.89
131	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	34.100	2,589.55	88,303.54
132	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	6.240	3,531.20	22,034.68
133	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	6.240	2,589.55	16,158.77
134	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	6.240	13,340.08	83,242.10
135	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 11գմ	մ^2	1.100	13,340.08	14,674.09
	Հ5 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ա/հ			-	-
136	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	38.750	3,531.20	136,833.96
137	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	38.750	13,340.08	516,928.13
138	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում գինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	8.910	5,492.98	48,942.43
139	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	8.910	13,497.03	120,258.52
	Հ6 Հանդերձարան			-	-
140	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	72.230	3,531.20	255,058.50
141	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	72.230	2,589.55	187,042.95
142	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	21.860	3,531.20	77,192.01
143	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	21.860	2,589.55	56,607.49
144	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	21.860	13,340.08	291,614.16
145	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 23,3գմ	մ^2	2.330	13,340.08	31,082.39
	Հ7 ա/հ			-	-
146	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	46.190	3,531.20	163,106.08
147	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	46.190	13,340.08	616,178.33
148	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում գինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	11.560	7,062.40	81,641.32
149	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	11.560	13,340.08	154,211.33
	Հ8 Հանդերձարան			-	-
150	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	69.750	3,531.20	246,301.13
151	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	69.750	2,589.55	180,620.87
152	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	20.290	3,531.20	71,648.03
153	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	20.290	2,589.55	52,541.90
154	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	20.290	13,340.08	270,670.24
155	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 22,5գմ	մ^2	2.250	13,340.08	30,015.18

1	2	3	4	5	6
	Հ9 ս/հ			-	-
156	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	$մ^2$	41.230	3,531.20	145,591.33
157	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	41.230	13,340.08	550,011.53
158	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում գիննապատ պրոֆիլներով	$մ^2$	10.000	7,062.40	70,623.98
159	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	10.000	13,340.08	133,400.81
	Հ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ			-	-
160	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	55.490	3,531.20	195,946.23
161	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	55.490	2,589.55	143,693.94
162	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	17.300	3,531.20	61,089.74
163	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	17.300	2,589.55	44,799.16
164	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	$մ^2$	17.300	13,732.44	237,571.18
	Հ11 Մարզադահլիճ			-	-
165	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	421.460	3,531.20	1,488,259.12
166	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	421.460	2,589.55	1,091,390.29
167	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	$մ^2$	253.440	13,732.44	3,480,349.17
168	Պատուհանները քողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	$մ^2$	66.10	6,277.68	414,954.83
169	Առաստաղի քողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	$մ^2$	253.44	6,277.68	1,591,015.92
170	Սանհանգույցի լամինատե միջնորմների	$մ^2$	15.750	27,464.88	432,571.81
171	Մարտկոցների մետաղական քողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.294	941,653.01	276,849.28
172	ներկված Անկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ մոխրագույն /	գմ	143.600	3,923.56	563,422.72
173	դրոբ ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	$մ^2$	26.750	3,923.56	104,955.14
174	մետալոպլաստե դռներ / մոխրագույն/	$մ^2$	30.140	35,311.99	1,064,303.37
175	բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Մ 30մմ x 3մմ	գմ	2.800	2,746.48	7,690.15
176	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	կ-տ	2.000	207,948.37	415,896.74
	Ընդհամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				**21,575,437.66**
	Արտաքին բարեկարգում				
177	Բազալտե կողաքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	125.460	11,516.04	1,444,803.00
178	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /կոտրտված/ բազալտե սալերով /բռենկա/	$մ^2$	168.560	10,582.30	1,783,753.30
179	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	$մ^3$	25.284	7,469.86	188,868.03
180	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	16.856	60,381.42	1,017,789.16
181	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.607	404,617.72	245,522.03
182	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	$մ^3$	4.280	59,136.44	253,103.95
183	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.635	60,381.42	38,342.20
184	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.011	404,617.72	4,588.36
185	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	6.130	24,899.55	152,634.25
186	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	1.350	23,032.09	31,093.32
187	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	$մ^2$	3.160	23,032.09	72,781.40
188	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	$մ^3$	7.250	60,381.42	437,765.27
189	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.952	60,381.42	117,864.52

1	2	3	4	5	6
190	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.070	404,617.72	28,432.49
191	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	19.520	28,011.99	546,794.09
192	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	$մ^2$	5.760	23,032.09	132,664.84
193	մետաղական բազրիք Մ 40մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն	գմ	44.830	15,562.22	697,654.19
194	մետաղական բազրիք Մ 16մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն/	գմ	8.500	15,562.22	132,278.84
195	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	23.560	6,224.89	146,658.47
	նոր կառուցվող ճանապարհ			-	-
196	կոպճավազ 100 մմ 205,43մ2	$մ^3$	20.543	4,357.42	89,514.52
197	Խճի շերտի պատրաստում 19սմ հաստությամբ	$մ^2$	205.430	2,178.71	447,572.59
198	Բիտումի տարածում /40մմ շերտի համար/ 4,12տն-1000մ2-ու համար	տն	0.846	161,847.09	136,982.78
199	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	205.430	6,224.89	1,278,779.68
	Ընդհամենը՝ արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ				**9,426,241.29**
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
200	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	12.380	58,988.19	730,273.74
201	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	8.980	63,576.16	570,913.89
202	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	54.510	72,096.67	3,929,989.56
203	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	2.002	426,025.80	852,703.41
204	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.576	426,025.80	671,361.27
205	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	29.950	58,988.19	1,766,696.16
206	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	19.200	72,096.67	1,384,256.09
207	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.209	426,025.80	89,205.54
208	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.028	426,025.80	12,116.17
209	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,05նիշ/	$մ^3$	67.200	72,096.67	4,844,896.32
210	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	5.769	426,025.80	2,457,593.71
211	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.670	426,025.80	285,539.53
212	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	28.530	72,096.67	2,056,918.04
213	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	0.949	426,025.80	404,298.48
214	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	0.295	426,025.80	125,549.80
215	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	1.761	426,025.80	750,231.43
216	Ամրանի արժեքը Φ25մմ A500c դասի	տն	2.069	426,025.80	881,447.37
217	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.723	426,025.80	734,229.90
218	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	40.700	72,096.67	2,934,334.53
219	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.166	426,025.80	70,814.01
220	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	1.179	426,025.80	502,275.89
221	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	3.721	426,025.80	1,585,109.92
222	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.856	426,025.80	790,495.12
223	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	25.690	72,096.67	1,852,163.49
224	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	2.996	426,025.80	1,276,373.28
225	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	0.228	426,025.80	97,006.07
226	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.309	426,025.80	131,514.16
227	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	2.540	72,096.67	183,125.55
228	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.033	426,025.80	13,879.92
229	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.124	426,025.80	52,661.05
230	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.102	426,025.80	43,348.12
231	Միաձույլ ե/բ գոտինեի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	4.900	72,096.67	353,273.69
232	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.294	426,025.80	125,226.02
233	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.248	426,025.80	105,518.07

1	2	3	4	5	6
234	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	2.050	72,096.67	147,798.18
235	Ամրանի արժեքը Փ14մմ A500c դասի	տն	0.194	426,025.80	82,649.00
236	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.082	426,025.80	34,721.10
	Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				**32,930,507.61**
	Դահլիճի և հանդերձարանաի հատվածի մետաղական տանիք				
	Դահլիճի մետաղական տանիք				
237	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.873	175,579.61	153,261.68
238	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.873	591,841.38	516,612.42
239	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.42	175,579.61	776,272.35
240	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	197.71	10,850.43	2,145,238.46
241	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	11.07	9,074.90	100,459.18
242	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	7.85	5,129.30	40,264.97
243	Մետաղական թերթ	տն	0.007	473,473.11	3,503.70
244	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	175,579.61	541,094.21
245	N22 շվելլերի արժեքը	գմ	145.600	9,864.03	1,436,202.08
246	Մետաղական թերթ	տն	0.024	473,473.11	11,439.11
247	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.025	473,473.11	11,817.89
248	M-28 հեղույս	տն	0.013	473,473.11	6,098.33
249	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուսաներկում	տն	8.414	23,673.66	199,182.80
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք			-	-
250	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.112	165,715.58	184,339.89
251	100x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	86.980	9,074.90	789,335.12
252	Թիթեղ 12մմ	տն	0.082	473,473.11	38,999.98
253	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.404	165,715.58	232,662.70
254	40x40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	602.570	1,380.96	832,125.33
255	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուսաներկում	տն	2.516	23,673.66	59,571.81
	Ընդհամենը՝ դահլիճի և հանդերձարանաի հատվածի մետաղական տանիք				**8,078,482.00**
	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /լվացում քլորացումով/	գմ	22.000	2,618.83	57,614.31
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	22.000	1,745.89	38,409.61
3	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	3.000	1,745.89	5,237.67
4	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	27.000	1,745.89	47,139.07
5	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	45.000	1,745.89	78,565.12
6	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	2,036.87	2,036.87
7	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	2,036.87	4,073.74
8	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պլաստե արկղով,D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	72,890.87	145,781.74
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	10,329.84	72,308.88
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	7,420.03	22,260.08
11	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.00	7,420.03	140,980.51
12	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19.000	2,036.87	38,700.57
13	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ	հատ	150.00	494.66	74,199.69
	Ներքին կոյուղու ցանց			-	-
1	Պոլիվինիլքլորիդե Փ110x3,2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	35.000	3,637.27	127,304.56
2	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50x3,0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	20.000	3,637.27	72,745.46
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	13,821.62	96,751.36
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5.000	13,821.62	69,108.11

1	2	3	4	5	6
5	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5.000	8,001.99	40,009.94
6	Ձևավոր մասեր Φ110մմ	հատ	25.000	1,076.63	26,915.87
7	Ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	23.000	1,076.63	24,762.60
8	Ստուգիչ մաքրիչ Φ100մմ	հատ	1.000	1,076.63	1,076.63
9	Մաքրիչ Φ100մմ	հատ	2.000	4,219.23	8,438.47
	Ընդհամենը՝ ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				**1,194,420.89**
	Ջեռուցում				
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-զմ	2.00	598,510.05	1,197,020.11
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	323,638.77	323,638.77
3	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /222x0,28=էկմ	էկմ	62.16	6,206.77	385,813.00
4	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	222.00	6,206.77	1,377,903.58
5	Φ50մմ պլաստիկե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	5.000	6,206.77	31,033.86
6	Φ40մմ պլաստիկե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	100.000	5,320.09	532,008.97
7	Φ32մմ պլաստիկե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	10.000	3,546.72	35,467.23
8	Φ25մմ պլաստիկե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	16.000	3,103.39	49,654.18
9	Φ20մմ պլաստիկե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	56.00	3,103.39	173,789.64
10	Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	240.000	1,064.02	255,363.84
11	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	4.00	5,763.43	23,053.71
12	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2.00	5,763.43	11,526.85
13	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	1.00	5,763.43	5,763.43
14	Դատարկման փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	5,763.43	11,526.85
15	Ջերմակարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68
16	Փակիչ կափյուր /գնդիկային/ Φ15մմ	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68
17	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68
18	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	5,763.43	5,763.43
	Ընդհամենը՝ ջեռուցում				**4,730,552.48**
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				
	Օդափոխություն				
1	Դեֆլեկտոր Φ500մմ	հատ	1.00	11,772.35	11,772.35
2	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա.	հատ	1.00	80,497.37	80,497.37
3	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	11,772.35	11,772.35
4	Պլաստմասե օդատար Φ100մմ	գմ	9.00	10,658.74	95,928.70
5	Պլաստմասե օդատար Φ125մմ	գմ	14.00	10,658.74	149,222.42
6	Գլխանոց Φ100մմ	հատ	1.000	3,181.71	3,181.71
7	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	2.000	3,181.71	6,363.43
8	Պլաստմասե ցանց 100մմ	հատ	11.00	1,272.69	13,999.57
9	Արտածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	1.00	1,272.69	1,272.69
10	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	254.54	2,545.38
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	մ²	3.30	190.90	629.97
	Ներքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ25մմ	գմ	1.00	509.08	509.08
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ20մմ	գմ	1.50	509.08	763.61
3	Մետաղական ճկախողովակ d=20, L=0.6մ	հատ	2.000	318.17	636.35
4	Գազի ազդանշանային սարք Φ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	1,686.31	1,686.31
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	2.00	509.08	1,018.15
6	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	254.54	636.34

1	2	3	4	5	6
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	0.40	254.54	101.82
	Ընդհամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				**382,537.59**
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդանշանում				
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	Գորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.000	8,452.46	8,452.46
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.000	7,826.36	7,826.36
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	7,826.36	46,958.16
4	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	41,010.10	82,020.21
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չափը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարիչ)	հատ	16.000	22,226.85	355,629.65
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չափը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարիչ)	հատ	8.000	22,226.85	177,814.83
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չափը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	15.000	22,226.85	333,402.80
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չափը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	6.000	15,965.77	95,794.62
9	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	12,835.23	256,704.56
10	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չափը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.000	15,965.77	47,897.31
11	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	6.000	1,878.33	11,269.96
12	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	9.000	1,878.33	16,904.94
13	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	4.000	1,878.33	7,513.31
14	Անջատիչ մեկստեղանի հերմետիկ	հատ	3.000	1,878.33	5,634.98
15	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	19.000	1,878.33	35,688.21
16	Ճյուղավորման տուփ	հատ	65.000	1,878.33	122,091.25
17	Լուսաղիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	4.000	7,826.36	31,305.44
18	Լուսաղիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չափը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80ոմ	հատ	4.000	7,826.36	31,305.44
19	Հաղորդալար պնձե ջղերով 3x2.5մմ2 ՊՊԲ-380	գմ	560.000	1,252.21	701,240.27
20	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե d=20 ՊՎՔ	գմ	400.000	1,252.21	500,885.91
21	Մալուխային ամրակներ К142	հատ	800.000	187.83	150,264.61
22	ՎՎԳнг 5x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	4,069.71	142,439.68
23	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	35.000	1,565.28	54,784.65
24	Ծայրակալ պղնձե 6մմ^2	հատ	2.00	4,069.71	8,139.41
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում			-	-
	Տեսահսկում			-	-
1	Տեսահսկման դեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	97,046.82	97,046.82
2	ՊՎՔ խողովակ Փ 25 մմ	գմ	80	469.58	37,566.54
3	Տեսախցիկ КДМ	հատ	3.0	43,827.59	131,482.78
4	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	գմ	100.0	2,504.43	250,442.95
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	15,026.61	15,026.61
6	Համակարգիչ	կ-տ	1.000	159,657.67	159,657.67
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ			-	-
7	Ժամանակային կայան ЧС-2-065	կ-տ	1.00	78,263.56	78,263.56
8	Զանգ М3М-1	հատ	1.00	12,522.17	12,522.17
9	էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	12,522.17	12,522.17
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	12,522.17	12,522.17
11	ՊՊԲ 2x1.5 հաղորդալար ՊՊԲ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220.000	1,064.38	234,164.48

1	2	3	4	5	6
	Չայնաֆիկացում			-	-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	25,044.34	25,044.34
13	Ուժեղատար 180v AM4160	հատ	1.000	97,046.82	97,046.82
14	Խոսափող FTP	հատ	1.000	18,783.25	18,783.25
15	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.0	1,878.33	93,916.35
	Հակահրդեհային ազդնշանում			-	-
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М	հատ	1.0	78,263.56	78,263.56
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.000	43,827.59	43,827.59
3	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5	հատ	1.00	43,827.59	43,827.59
4	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՊ 12/5 7 А*Կ	հատ	1	43,827.59	43,827.59
5	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈՃԱԿ	հատ	3	7,200.25	21,600.74
6	ՕԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	15	12,522.17	187,832.51
7	ՕԽԱՅԻՆ ԳՕԱՅԻՆ ՋՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	12,522.17	50,088.67
8	ԼՈՒՅՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՇՂԱԿ	հատ	1	12,522.17	12,522.17
9	ՄԱԼՈՒԽ CV4U	գմ	160.00	1,252.21	200,354.36
10	ՄԱԼՈՒԽ,ՊՊՆՁԵ ՋԻՂԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ2/ ԲՊԳ	գմ	20.00	1,252.21	25,044.30
11	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	գմ	120	187.83	22,539.69
12	ՄԻՁՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.000	12,522.17	37,566.50
13	Անցքերի փակում	հատ	3.000	939.16	2,817.49
14	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	գմ	100.000	313.05	31,305.13
15	400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.000	12,522.17	12,522.17
16	Անցքերի փակում	հատ	1.000	9,391.63	9,391.63
	Ընդհամենը՝ էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, Ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդնշանում				**5,331,309.41**
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				
	Արտաքին ջրամատակարարում				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 22,0մ^2	մ^3	5.5	558.29	3,070.60
2	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	12.100	558.29	6,755.33
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	22.0	2,233.18	49,129.88
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	22.0	3,721.95	81,883.00
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	22.0	2,791.47	61,412.30
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	18.00	558.29	10,049.25
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	1.200	558.29	669.95
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	13.00	558.29	7,257.79
9	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /5մ3/	տն	9.50	558.29	5,303.77
10	Φ50մմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	գմ	20.00	5,396.84	107,936.79
11	Φ50մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	20.00	5,396.84	107,936.79
12	Φ50մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0.020	446,634.84	8,932.70
13	Փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.000	26,053.70	26,053.70
14	Փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	11,165.87	11,165.87
15	Ջրաչափի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	14,887.83	14,887.83
16	Ջտիչի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	7,443.92	7,443.92
17	Միացում գործող ցանցին Φ32մմ	տեղ	1.00	7,443.92	7,443.92
18	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ^3	3.000	4,466.35	13,399.06
19	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կափարիչով	հատ	1.000	145,156.32	145,156.32
20	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ^3	0.450	36,102.98	16,246.34
	Կենցաղային կոյուղի			-	-
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 60,0մ^2	մ^3	15.00	558.29	8,374.38

1	2	3	4	5	6
2	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	15.000	558.29	8,374.38
3	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	33.000	558.29	18,423.63
4	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	$մ^2$	60.0	1,674.88	100,493.09
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	60.0	3,721.95	223,317.27
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	60.0	3,163.66	189,819.76
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	$մ^3$	9.00	558.29	5,024.63
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	7.00	558.29	3,908.04
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթատերի վրա	$մ^3$	29.00	558.29	16,190.46
10	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	55.100	558.29	30,761.87
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ	$մ^3$	4.000	4,466.35	17,865.41
12	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	16.00	558.29	8,932.67
13	Պոլիվինիլքլորիդե Φ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	55.000	2,791.47	153,530.75
14	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.60	111,658.71	66,995.23
15	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	$մ^3$	10.000	4,466.35	44,663.53
16	Միացում գործող ցանցին Φ160մմ	տեղ	1.00	7,443.92	7,443.92
17	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	3.000	148,878.28	446,634.85
18	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	$մ^3$	1.350	41,685.92	56,275.99
	Արտաքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ25մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	10	3,349.76	33,497.60
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=25 ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարին	միաց.	1.000	5,582.94	5,582.94
3	Խողովակների գողակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1.00	5,582.94	5,582.94
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Φ50x3,0մմ,L=3,5մ,	տ	0.0604	558,293.56	33,693.02
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	17.0000	5,582.94	94,909.92
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0,2x0,4x0,3h)	$մ^3$	0.09	36,102.98	3,249.27
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Φ50x3,0մմ,L=10սմ,	տ	0.0011	567,598.45	604.49
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0.3000	4,466.35	1,339.91
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	$մ^3$	1.000	558.29	558.29
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.900	558.29	1,060.75
11	Համակարգի փ՝ամաքրում	գմ	10.000	1,116.58	11,165.83
12	Պողպատե ծեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	446,634.84	1,339.90
13	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	1.00	1,860.98	1,860.98
	Ընդհամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				**2,293,610.81**
	Ընդամենը				**161,407,767**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			4,842,233
	Ընդամենը				**166,250,000**
	ԱԱՀ	**20%**			33,250,000
	Ընդամենը				**199,500,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Քանդման և հողային աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Կույր տարածքի քանդում /отмостка/	$մ^3$	13.50	944.30	12,748.00
2	մետաղական կանգնակի ապամոնտաժում	տն	0.15	944.30	141.64
3	մետաղական հովհարի ապամոնտաժում	$մ^2$	4.35	944.30	4,107.69
4	բետոնե եզրաքարերի պամոնտաժում	գմ	113.50	944.30	107,177.63
5	Բացվածքի իրականացում	$մ^3$	0.82	944.30	774.32
6	փայտե պատուհանի ապամոնտաժում	$մ^2$	3.20	944.30	3,021.75
7	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 195,3մ2	$մ^3$	19.53	944.30	18,442.11
8	Խճի շերտի քանդում 195,3մ2	$մ^3$	48.83	944.30	46,105.27
9	կոյուղու մտոցի ապմնտաժում	հատ	1.00	944.30	944.30
10	բետոնե աստիճանների քանդում	$մ^3$	5.46	62.96	343.74
11	մետալոպլաստե պատուհանի պամոնտաժում	$մ^2$	1.22	944.30	1,152.04
12	պատուհնի բցվածքի իրականացում	$մ^3$	1.16	944.30	1,095.38
13	Շին աղրի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	179.85	944.30	169,835.92
	իրականացվող բացվածքում քանդված հատվածների վերականգնում			-	-
14	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 4,8մ2	$մ^3$	0.96	37,771.92	36,261.04
15	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.02	409,195.83	7,856.56
16	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	$մ^2$	5.40	2,832.90	15,297.65
17	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	0.45	10,702.04	4,815.92
18	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	5.65	2,832.90	16,005.88
19	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	5.65	2,077.45	11,737.60
20	գոյություն ունեցող տանիքի ձնափոխում / ցինկապատ թիթեղ /	$մ^2$	2.15	7,554.38	16,241.92
21	գոյություն ունեցող տանիքի ձնափոխում / անձրևատար խողովկ Մ 150 /	գմ	5.15	4,091.96	21,073.58
	Հողային աշխատանքներ			-	-
22	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափեոի վրա	$մ^3$	1404.48	944.30	1,326,241.47
23	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	2668.50	944.30	2,519,858.80
24	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	1876.84	944.30	1,772,292.10
25	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	98.78	944.30	93,278.53
26	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	$մ^3$	1876.84	944.30	1,772,292.10
27	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	$մ^3$	98.78	944.30	93,278.53
28	Բնահողի տոփանում տնևմոտոփանիչներով	$մ^3$	1975.62	944.30	1,865,570.63
	Ընդհամենը՝ քանդման և հողային աշխատանքներ				**9,937,992.12**
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Հատակներ				
29	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	58.60	49,303.83	2,889,204.30
30	տոփանած խիճ 150 մմ	$մ^3$	62.60	6,099.45	381,825.43
31	ջրամեկուսիչ շերտ / /հզոգամ/	$մ^2$	586.03	1,524.86	893,616.26
32	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	586.00	2,287.29	1,340,350.08
33	45մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	591.11	2,287.29	1,352,040.65
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				**6,857,036.72**

07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	Արտաքին պատեր				
34	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 35.48մ2	մ^3	5.32	35,976.16	191,465.12
35	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.11	467,690.04	49,780.93
36	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 24.63մ2	մ^3	4.93	35,976.16	177,218.56
37	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.10	467,690.04	46,076.82
38	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 456.25մ2	մ^3	136.88	43,171.39	5,909,083.49
39	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	2.74	467,690.04	1,280,301.48
40	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոգի ներքևի հատվածում /	մ^3	2.96	79,147.54	234,276.73
41	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.20	467,690.04	94,688.53
42	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.12	467,690.04	57,259.29
43	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 177,7մ2 /պարապետ/	մ^3	35.54	43,171.39	1,534,311.07
44	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.71	467,690.04	332,434.08
45	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 796.45մ2	մ^3	79.65	68,354.70	5,444,110.31
46	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 232.18մ2	մ^3	11.61	32,378.54	375,882.52
47	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ^2	791.88	2,878.10	2,279,105.87
48	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , գ/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալերի խարսխումով	մ^2	135.41	26,622.35	3,604,933.02
49	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , գ/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խարսխումով	մ^2	135.43	28,780.92	3,897,800.12
50	Արտաքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	701.45	3,237.85	2,271,189.60
51	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ^2	701.45	2,374.42	1,665,540.40
	կոմպոզիտային պանելի / алюкобонд /դեկորատիվ հատված			-	-
52	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	3.55	320,187.80	1,138,254.19
53	մետաղկան խողովակ 102x3 մմ / մոխրագույն փոշեներկված /	գմ	485.65	8,634.28	4,193,235.80
54	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.40	863,427.77	342,461.36
55	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	161.54	2,878.10	464,938.93
56	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	մ^2	83.45	28,780.92	2,401,767.85
	Ընդհամենը՝ Արտաքին պատեր				**37,986,116.05**
	Տանիք				
57	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով	մ^2	352.15	21,258.79	7,486,281.69
58	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ^2	243.44	6,298.90	1,533,378.88
59	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ^3	12.86	23,620.87	303,764.43
60	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ^3	2.40	23,620.87	56,690.09
61	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	41.60	7,873.62	327,542.64
62	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	4.50	4,461.72	20,077.73
63	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	11.25	13,910.07	156,488.33
64	գիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի բորտակում /	մ^2	1.50	4,724.17	7,086.26
65	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// SԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	16.80	4,199.26	70,547.64
66	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	24.00	4,199.26	100,782.35
67	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// SԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	5.63	4,199.26	23,620.86
68	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	22.50	4,199.26	94,483.45
69	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк// SԹԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	8.88	4,199.26	37,289.47
70	Պիպի արժեքը 370մմ	գմ	24.00	4,199.26	100,782.35
71	ջրհորդանի տաքացվող մալուխ	գմ	104.45	4,199.26	438,613.18

1	2	3	4	5	6
	Հանդերձարանի տանիք			-	-
72	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	$մ^2$	161.25	7,873.62	1,269,621.39
73	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	17.82	4,461.72	79,485.52
74	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	25.45	4,461.72	113,550.74
75	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	5.86	4,461.72	26,156.83
76	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	23.45	4,461.72	104,627.30
77	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	22.35	4,461.72	99,719.41
78	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	6.55	4,461.72	29,224.26
79	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	$մ^2$	94.69	4,461.72	422,500.21
80	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնառգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	25.50	4,461.72	113,773.82
	միջանցքի տանիք			-	-
81	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	$մ^2$	39.65	7,086.26	280,970.17
82	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	9.86	4,724.17	46,580.34
83	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмоска / մեջ /	գմ	3.85	4,724.17	18,188.06
84	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	$մ^2$	39.04	6,298.90	245,921.53
	տանիք բարձրացող աստիճաններ			-	-
85	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.32	176,894.10	57,407.09
86	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	41.85	4,461.72	186,722.92
87	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	21.30	4,461.72	95,034.61
88	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	14.37	2,099.63	30,173.15
	Ընդհամենը՝ տանիք				**13,977,086.70**
	Դռներ, պատուհաններ				
89	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	$մ^2$	45.60	91,421.45	4,168,818.27
90	մուգ մոխրագույն Ալյումինե պատուհան, լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	$մ^2$	33.00	91,421.45	3,016,907.96
91	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	$մ^2$	3.42	34,283.04	117,248.00
92	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	$մ^2$	94.12	34,283.04	3,226,719.85
93	Պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 72,56գմ	$մ^2$	24.67	6,094.76	150,360.29
94	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	$մ^2$	7.15	6,094.76	43,577.57
95	Պատուհանագոգի արժեքը B=17սմ	գմ	28.60	6,094.76	174,310.27
96	պատուհանագոգի մշակում ց/ա շղախով	$մ^3$	1.86	49,519.96	92,107.12
	Ընդհամենը՝ դռներ, պատուհաններ				**10,990,049.33**
	ներքին հարդարում				
97	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնագմամբ	$մ^2$	17.84	43,846.30	782,218.02
98	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.04	475,001.57	16,948.06
99	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնագմամբ և ամրանավորումով 159,45մ2	$մ^3$	31.89	43,846.30	1,398,258.55
100	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.64	475,001.57	302,956.00
	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք			-	-
101	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	85.65	3,288.48	281,658.05
102	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	85.65	2,411.55	206,549.07
103	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	39.65	3,288.48	130,388.11
104	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	39.65	2,411.55	95,617.87
105	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	39.65	12,423.12	492,576.67
106	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 19,65գմ	$մ^2$	1.97	12,423.12	24,411.43

1	2	3	4	5	6
	Հ2 միջանցք			-	-
107	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	84.71	3,288.48	278,566.88
108	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	84.71	2,411.55	204,282.22
109	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	30.93	3,288.48	101,712.59
110	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	30.93	2,411.55	74,589.17
111	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	30.93	12,423.12	384,247.07
112	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 25,3գմ	մ^2	2.53	12,423.12	31,430.49
	Հ3 մարգյի սենյակ			-	-
113	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	33.11	3,288.48	108,881.47
114	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	33.11	2,411.55	79,846.35
115	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	8.23	3,288.48	27,064.17
116	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	8.23	2,411.55	19,847.04
117	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	8.23	12,423.12	102,242.27
118	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 9,6գմ	մ^2	0.96	12,423.12	11,926.19
	Հ4 Օժանդակ սենյակ / կաթսայատուն /			-	-
119	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	27.50	3,288.48	90,433.12
120	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	27.50	2,411.55	66,317.57
121	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	4.24	3,288.48	13,943.14
122	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	4.24	2,411.55	10,224.96
123	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	4.24	12,423.12	52,674.02
124	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,61գմ	մ^2	0.86	12,423.12	10,696.31
	Հ5 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ա/հ			-	-
125	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	35.45	3,288.48	116,576.51
126	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	35.45	12,423.12	440,399.57
127	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում գիննապատ պրոֆիլներով	մ^2	7.50	8,769.26	65,769.47
128	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	7.50	12,423.12	93,173.39
	Հ6 Հանդերձարան			-	-
129	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	54.64	3,288.48	179,682.38
130	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	54.64	2,411.55	131,766.97
131	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	22.03	3,288.48	72,445.15
132	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	22.03	2,411.55	53,126.40
133	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	22.03	12,423.12	273,681.31
134	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 13,6գմ	մ^2	1.36	12,423.12	16,895.44
	Հ7 ա/հ			-	-
135	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	46.75	3,288.48	153,736.30
136	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	46.75	12,423.12	580,780.81
137	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում գիննապատ պրոֆիլներով	մ^2	12.22	8,769.26	107,160.38
138	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	12.22	12,423.12	151,810.51
	Հ8 Հանդերձարան			-	-
139	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	61.59	3,288.48	202,537.30
140	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	61.59	2,411.55	148,527.23
141	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	24.32	3,288.48	79,975.76
142	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	24.32	2,411.55	58,648.84
143	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	24.32	12,423.12	302,130.25
144	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 17,65գմ	մ^2	1.77	12,423.12	21,926.81
	Հ9 ա/հ			-	-
145	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	65.95	3,288.48	216,875.06
146	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	65.95	12,423.12	819,304.70
147	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում գիննապատ պրոֆիլներով	մ^2	13.88	8,769.26	121,717.36
148	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	13.88	12,423.12	172,432.89

1	2	3	4	5	6
	Հ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ			-	-
149	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	55.35	3,288.48	182,017.20
150	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	55.35	2,411.55	133,479.17
151	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	15.18	3,288.48	49,919.08
152	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	15.18	2,411.55	36,607.30
153	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ ռոհշանևեռով	մ²	15.18	12,788.51	194,129.56
	Հ11 Մարզադահլիճ			-	-
154	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	493.46	3,288.48	1,622,731.85
155	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	493.46	2,411.55	1,190,002.39
156	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ ռոհշանևեռով	մ²	340.00	12,788.51	4,348,092.92
157	Պատուհանները քողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ²	156.45	2,923.09	457,317.02
158	Առաստաղի քողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ²	340.00	2,923.09	993,849.72
159	Սանհանգույցի լամինատե միջնորմների	մ²	15.75	27,403.94	431,611.99
160	Մարտկոցների մետաղական քողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.42	1,096,157.48	460,280.04
161	ներկված Անկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ մոխրագույն /	գմ	215.20	7,307.71	1,572,619.98
162	դրոբ ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	մ²	34.48	7,307.71	251,969.97
163	մետալոպլատե դռներ / մոխրագույն/	մ²	29.92	33,980.88	1,016,707.93
164	բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Մ 30մմ x 3մմ	գմ	2.80	26,673.17	74,684.87
165	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,ցամբուռ,ցանց/	կ-տ	2.00	186,346.78	372,693.55
	Ընդհամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				**23,370,302.21**
	Արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ				
	Արտաքին բարեկարգում				
166	Բազալտե կողաքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	130.29	10,302.32	1,342,288.84
167	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /կոտրտված/ բազալտե սալերով /բրեկչա/	մ²	223.45	9,466.99	2,115,398.75
168	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ³	33.52	6,682.58	224,000.10
169	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	13.03	54,017.55	703,848.63
170	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.80	361,973.23	291,178.50
171	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ³	1.63	52,903.78	86,233.17
172	Ամրանի արժեքը Φ10մմ Ac-1 դասի	տն	0.02	361,973.23	6,678.41
173	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	5.25	22,275.28	116,945.21
174	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	0.83	20,604.63	17,101.85
175	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ²	0.80	20,604.63	16,483.71
176	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ³	31.60	54,017.55	1,706,954.47
177	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.28	361,973.23	101,953.38
178	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	24.43	25,059.69	612,208.16
179	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ²	8.53	23,389.04	199,508.53
180	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահատթանկնեռի տան	մ³	1.63	54,017.55	88,048.60

1	2	3	4	5	6
181	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	8.79	54,017.55	474,976.29
182	Ամրանի արժեքը Փ12մմ Ac-1 դասի	տն	0.16	361,973.23	56,612.61
183	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.22	361,973.23	80,032.28
184	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	8.96	22,275.28	199,586.50
185	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	3.15	20,604.63	64,904.60
186	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	51.43	22,275.28	1,145,617.58
187	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	$մ^2$	24.63	20,604.63	507,492.12
188	մետաղական բազրիք U 40մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն	գմ	91.40	19,490.87	1,781,465.52
189	մետաղական բազրիք U 16մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն/	գմ	16.80	19,490.87	327,446.62
	նոր կառուցվող ճանապարհ			-	-
190	կոպճավազ 100 մմ 193,45մ2	$մ^3$	19.35	6,682.58	129,274.52
191	Խճի շերտի պատրաստում 19սմ հաստությամբ	$մ^2$	193.45	2,505.97	484,780.40
192	Բիտումի տարածում /40մմ շերտի համար/ 4,12տն-1000մ2-ու համար	տն	0.80	144,789.29	115,399.09
193	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	193.45	5,568.82	1,077,287.69
194	կոյուղու պոլիմերավազային մտոց	հատ	1.00	222,752.76	222,752.76
	Ընդհամենը՝ արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ				**14,296,458.87**
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
195	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից /միջանց/	$մ^3$	21.30	59,171.54	1,260,353.84
196	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /միջանց/	$մ^3$	13.40	72,320.78	969,098.40
197	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.98	427,350.04	417,815.86
198	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.37	427,350.04	157,128.06
199	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	116.70	59,171.54	6,905,318.92
200	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	68.50	72,320.78	4,953,973.19
201	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	2.87	427,350.04	1,225,298.02
202	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.60	427,350.04	681,952.37
203	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	3.60	72,320.78	260,354.80
204	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.24	427,350.04	100,555.46
205	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.01	427,350.04	4,358.97
206	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից /-0.05նիշ/	$մ^3$	52.13	69,033.47	3,598,714.55
207	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	3.74	427,350.04	1,597,690.85
208	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	37.84	72,320.78	2,736,618.18
209	Ամրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	1.76	427,350.04	752,136.06
210	Ամրանի արժեքը Փ22մմ A500c դասի	տն	1.67	427,350.04	712,606.19
211	Ամրանի արժեքը Փ25մմ A500c դասի	տն	1.39	427,350.04	596,067.83
212	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.58	427,350.04	673,076.31
213	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	54.19	72,320.78	3,919,062.88
214	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.09	427,350.04	38,994.84
215	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.02	427,350.04	8,912.81
216	Ամրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	0.19	427,350.04	82,051.21
217	Ամրանի արժեքը Փ22մմ A500c դասի	տն	6.31	427,350.04	2,697,091.55
218	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	2.21	427,350.04	944,016.23
219	ներդիր դետալ 8մմ	տն	0.78	986,192.39	769,230.07
220	ներդիր դետալ 20մմ	տն	0.30	986,192.39	297,277.83
221	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	19.50	72,320.78	1,410,255.14

1	2	3	4	5	6
222	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	1.79	427,350.04	766,110.41
223	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.09	427,350.04	38,888.85
224	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /միջանցք/	մ^3	5.00	72,320.78	361,603.88
225	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.48	427,350.04	207,222.03
226	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.03	427,350.04	11,965.80
227	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	4.86	70,348.39	341,893.17
228	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.30	427,350.04	128,918.69
229	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.17	427,350.04	72,649.51
230	Միաձույլ ե/բ գոտինեի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	4.20	70,348.39	295,463.23
231	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.37	427,350.04	156,615.24
232	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.20	427,350.04	84,854.62
233	ներդիր դետալ 8մմ	տն	0.06	788,953.91	47,463.47
234	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	0.60	70,348.39	42,209.03
235	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.03	427,350.04	12,307.68
236	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.02	427,350.04	10,564.09
237	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /սյուների ընդլայնում/	մ^3	2.10	72,320.78	151,873.63
238	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.10	427,350.04	43,076.88
239	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.07	427,350.04	29,487.15
240	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ^3	36.81	72,320.78	2,662,127.78
241	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	4.62	427,350.04	1,972,664.86
242	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.04	427,350.04	15,738.45
243	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.12	427,350.04	51,538.41
	Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				**45,275,247.29**
	Դահլիճի, հանդերձարանաի և միջանցքի հատվածի մետաղական տանիք				
	դահլիճի մետաղական տանիք				
244	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.86	162,704.03	140,060.51
245	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.86	438,752.44	377,691.26
246	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	4.22	162,704.03	686,646.82
247	N22 շվելլերի արժեքը	գմ	199.50	9,140.68	1,823,564.74
248	Մետաղական թերթ	տն	0.03	438,752.44	13,478.47
249	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի, պարագաների մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	5.96	162,704.03	969,015.20
250	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	197.71	8,409.42	1,662,626.46
251	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	11.07	7,312.54	80,949.84
252	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	13.54	6,581.29	89,110.63
253	պրոֆիլ	տն	0.77	548,440.54	422,957.35
254	Անկյունակ 140x90x10մմ	տն	0.31	9,140.68	2,795.95
255	100x100x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	23.33	7,312.54	170,601.61
256	160x160x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	6.99	9,140.68	63,893.32
257	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	5.96	1,645.32	9,799.00
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք			-	-
258	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.76	162,704.03	286,032.42
259	120x120x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	45.73	8,775.05	401,283.16
260	120x80x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	139.70	8,409.42	1,174,796.00
261	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.97	162,704.03	157,036.08
262	40x30x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	431.30	2,376.57	1,025,015.55
263	Թիթեղ 12մմ	տն	0.04	438,752.44	17,330.72
264	35x35x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	21.10	2,376.57	50,145.67
265	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.72	21,937.62	59,739.56

1	2	3	4	5	6
	Միջանցքի տանիք			-	-
266	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.29	153,563.35	44,512.55
267	100x100x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	32.15	9,140.68	293,872.71
268	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.24	153,563.35	36,572.34
269	40x30x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	117.90	2,376.57	280,197.85
270	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուտաներկում	տն	0.53	21,937.62	11,583.55
	Ընդհամենը՝ Դահլիճի , հանդերձարանաի և տանիքի հատվածի մետաղական տանիք				**10,351,309.32**
	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրահեռացման ցանց				
1	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /լվացում ջլորացումով/	գմ	8.00	3,500.06	28,000.49
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	8.00	603.46	4,827.66
3	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	8.00	2,172.45	17,379.60
4	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	30.00	1,206.92	36,207.46
5	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	45.00	1,206.92	54,311.20
6	Փականi տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	9,655.33	9,655.33
7	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	4,103.52	8,207.04
8	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պլաստե արկղով,D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.00	61,552.74	123,105.48
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.00	11,465.71	80,259.95
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.00	11,465.71	34,397.12
11	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.00	1,810.37	34,397.09
12	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19.00	16,293.37	309,574.01
13	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ	հատ	150.00	337.93	50,690.04
	Ներքին կոյուղու ցանց			-	-
1	Պոլիվինիլքլորիդե Փ110x3,2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	35.00	2,172.45	76,035.74
2	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50x3,0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	20.00	2,172.45	43,449.00
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.00	12,069.16	84,484.15
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5.00	12,069.16	60,345.82
5	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.00	7,241.50	36,207.51
6	Ձևավոր մասեր Փ110մմ	հատ	25.00	2,172.45	54,311.25
7	Ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	23.00	2,172.45	49,966.35
8	Ստուգիչ մաքրիչ Փ100մմ	հատ	1.00	2,172.45	2,172.45
9	Մաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.00	2,172.45	4,344.90
	Ընդհամենը՝ ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				**1,202,329.63**
	Ջեռուցում				
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-զմ	2.00	529,681.05	1,059,362.11
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	286,420.13	286,420.13
3	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /271x0,28=էկմ	էկմ	75.88	5,492.99	416,807.92
4	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	271.00	5,492.99	1,488,599.72
5	Փ50մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	5.00	5,492.99	27,464.94
6	Փ40մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	94.00	5,492.99	516,340.86

1	2	3	4	5	6
7	Փ32մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	24.00	5,492.99	131,831.71
8	Փ25մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	24.00	5,492.99	131,831.71
9	Փ20մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	82.00	5,492.99	450,425.01
10	Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	250.00	1,098.60	274,649.39
11	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	4.00	5,492.99	21,971.95
12	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.00	5,492.99	10,985.98
13	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.00	5,492.99	5,492.99
14	Դատարկման փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	5,492.99	10,985.98
15	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65
16	Փակիչ կափյուր /գնդիկային/ Փ15մմ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65
17	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65
18	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	5,492.99	5,492.99
	Ընդամենը՝ ջեռուցում				**5,316,553.31**
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				
	Օդափոխություն				
1	Դեֆլեկտոր Փ400մմ	հատ	2.00	25,770.92	51,541.84
2	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա.	հատ	2.00	83,411.22	166,822.45
3	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	47,410.62	47,410.62
4	Պլաստմասե օդատար Փ100մմ	գմ	9.00	3,541.04	31,869.37
5	Պլաստմասե օդատար Փ125մմ	գմ	14.00	3,541.04	49,574.57
6	Գլխանոց Փ100մմ	հատ	1.00	2,754.14	2,754.14
7	Գլխանոց Փ125մմ	հատ	2.00	2,754.14	5,508.29
8	Պլաստմասե ցանց 100մմ	հատ	11.00	2,754.14	30,295.59
9	Արտածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	3.00	6,885.36	20,656.09
10	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	1,495.11	14,951.06
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	$մ^2$	3.30	786.90	2,596.76
	Օդափոխություն			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Փ25մմ	գմ	1.00	3,541.04	3,541.04
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Փ20մմ	գմ	1.50	3,541.04	5,311.56
3	Մետաղական ճկախողովակ d=20, L=0.6մ	հատ	2.00	3,541.04	7,082.08
4	Գազի ազդանշանային սարք Փ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1.00	3,541.04	3,541.04
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	2.00	10,819.85	21,639.70
6	Համակարգի պննմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	1,573.80	3,934.50
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	0.40	1,573.80	629.52
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				**469,660.22**
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդանշանում				
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.00	46,726.47	46,726.47
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.00	11,347.86	11,347.86
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	7,676.49	46,058.96
4	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	հատ	2.00	7,676.49	15,352.99
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չափը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարիճ)	հատ	18.00	23,696.99	426,545.89

1	2	3	4	5	6
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մասգասրահի)	հատ	10.00	23,696.99	236,969.94
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	14.00	23,696.99	331,757.91
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	9.00	23,696.99	213,272.94
9	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.00	23,696.99	473,939.87
10	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.00	23,696.99	71,090.98
11	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	7.00	2,002.56	14,017.95
12	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	7.00	2,002.56	14,017.95
13	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	6.00	2,002.56	12,015.39
14	Անջատիչ մեկստեղանի հերմետիկ	հատ	3.00	2,002.56	6,007.69
15	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	24.00	2,002.56	48,061.56
16	Ճյուղավորման տուփ	հատ	66.00	2,002.56	132,169.28
17	Լուսադիոդային լուսատու պատի 8Վտ, IP65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	6.00	8,344.02	50,064.09
18	Լուսադիոդային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, IP65, Ձևը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	5.00	8,344.02	41,720.08
19	Հաղորդալար պնձե ջղերով 3x2.5մմ2 ՊՊԲ-380	գմ	640.00	1,335.04	854,427.69
20	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե d=20 ՊՎՔ	գմ	500.00	567.39	283,696.94
21	Մալուխային ամրակներ К142	հատ	1000.00	166.88	166,882.84
22	ՎՎԳнг 5x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	40.00	4,372.26	174,890.34
23	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	40.00	2,369.70	94,788.13
24	Ծայրակալ պղնձե 6մմ^2	հատ	2.00	2,002.56	4,005.13
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում			-	-
	Տեսահսկում			-	-
1	Տեսահսկման դեկավարման սարք DVR	հատ	1.00	83,440.13	83,440.13
2	ՊՎՔ խողովակ Փ 25 մմ	գմ	80.00	567.39	45,391.51
3	Տեսախցիկ КДМ	հատ	3.00	46,726.47	140,179.40
4	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	գմ	100.00	1,335.04	133,504.33
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.00	20,025.63	20,025.63
6	Համակարգիչ	կ-տ	1.00	183,568.27	183,568.27
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ			-	-
7	Ժամանակային կայան ЧС-2-065	կ-տ	1.00	46,726.47	46,726.47
8	Զանգ М3М-1	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84
9	էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	20,025.63	20,025.63
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.00	23,696.99	23,696.99
11	ՊՊԲ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220.00	567.39	124,826.65
	Ձայնաֆիկացում			-	-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84
13	Ուժեղատար 180v АМ4160	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84
14	Խոսափող FTP	հատ	1.00	26,700.84	26,700.84
15	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.00	2,436.45	121,822.43
	Հակահրդեհային ազդնշանում			-	-
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ	հատ	1.00	93,452.94	93,452.94
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.00	53,401.68	53,401.68
3	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5	հատ	1.00	53,401.68	53,401.68

1	2	3	4	5	6
4	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՊ 12/5 7 Ա*կ	հատ	1.00	53,401.68	53,401.68
5	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈճԱԿ	հատ	3.00	53,401.68	160,205.05
6	ԾԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	14.00	13,350.42	186,905.92
7	ԾԽԱՅԻՆ ԳԾԱՅԻՆ ՋՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4.00	13,350.42	53,401.69
8	ԼՈՒՅՍԱՋԱՅՆԱՅԻՆ ՇՉԱԿ	հատ	1.00	13,350.42	13,350.42
9	ՄԱԼՈՒԽ CV4U	գմ	160.00	400.51	64,081.77
10	ՄԱԼՈՒԽ,ՊՊՆՉԵ ՋԻՊԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ2/ ԲՐԳ	գմ	20.00	1,134.79	22,695.75
11	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 15ՄՄ	գմ	120.00	267.01	32,041.27
12	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.00	13,350.42	40,051.27
13	Անցքերի փակում	հատ	3.00	34,377.33	103,131.99
14	ԱԿՈՄՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	գմ	100.00	567.39	56,739.39
15	400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.00	13,350.42	13,350.42
16	Անցքերի փակում	հատ	1.00	4,338.89	4,338.89
	Ընդհամենը՝ Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հանահոսեհատին ատուշանում				**5,823,791.47**
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				
	Արտաքին ջրամատակարարում				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 80,0մ^2	մ^3	20.00	527.35	10,546.93
2	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	20.00	527.35	10,546.93
3	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	44.00	527.35	23,203.25
4	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	80.00	2,109.39	168,750.93
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	80.00	3,515.64	281,251.55
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	80.00	2,988.30	239,063.82
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ^3	9.20	527.35	4,851.59
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	36.80	527.35	19,406.36
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթատերի վրա	մ^3	14.00	527.35	7,382.85
10	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	26.60	527.35	14,027.42
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	4.00	4,218.77	16,875.09
12	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	46.00	527.35	24,257.95
13	Փ50մմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	գմ	90.00	2,812.52	253,126.39
14	Փ50մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	90.00	2,812.52	253,126.39
15	Փ50մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0.09	23,379.05	2,104.11
16	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	29,883.00	29,883.00
17	Փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77
18	Ջրաչափի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77
19	Զտիչի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77
20	Միացում գործող ցանցին Փ32մմ	տեղ	1.00	12,304.77	12,304.77
21	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ^3	8.00	4,218.77	33,750.19
22	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կափարիչով	հատ	1.00	140,625.86	140,625.86
23	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ3	0.45	34,101.77	15,345.80
	Կենցաղային կոյուղի			-	-
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 5,0մ^2	մ^3	1.25	527.35	659.18
2	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.75	527.35	1,450.20
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	5.00	527.35	2,636.73

1	2	3	4	5	6
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	5.00	3,515.64	17,578.22
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	5.00	2,988.30	14,941.49
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	4.00	527.35	2,109.39
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	$մ^3$	0.20	4,746.12	949.22
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	3.00	527.35	1,582.04
9	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /1,0մ3/	տն	1.90	527.35	1,001.96
10	Պոլիվինիլքլորիդե Φ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	4.00	2,285.17	9,140.68
11	Դիտահորերի բերոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.20	34,101.77	6,820.35
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	$մ^3$	0.60	4,218.77	2,531.26
13	Միացում գործող դիտահորին Φ110մմ	տեղ	1.00	5,273.47	5,273.47
14	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	1.00	140,625.86	140,625.86
15	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	$մ^3$	0.45	34,101.77	15,345.80
	Արտաքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ20մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	10.00	3,164.08	31,640.80
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=20ցածր ճնշման վեոգետնյա գազատարին	միաց.	1.00	7,031.29	7,031.29
3	Խողովակների գողակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1.00	5,273.47	5,273.47
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Φ50x3,0մմ,L=3,5մ,	տ	0.06	527,347.00	31,825.39
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	17.00	2,812.52	47,812.76
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0,2x0,4x0,3h)	$մ^3$	0.09	34,101.77	3,069.16
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Φ50x3,0մմ,L=10սմ,	տ	0.00	421,877.60	449.30
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0.30	2,285.17	685.55
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	$մ^3$	1.00	527.35	527.35
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.90	4,042.99	7,681.68
11	Համակարգի փ՝ամաքրում	գմ	10.00	5,273.47	52,734.67
12	Պողպատե ծեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.00	5,273.47	15.82
13	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	1.00	1,406.26	1,406.26
	Ընդհամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				**2,010,144.83**
	Ընդամենը				**187,864,078**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			5,635,922
	Ընդամենը				**193,500,000**
	ԱԱՀ	**20%**			38,700,000
	Ընդամենը				**232,200,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարանի ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Քանդման և հողային աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Ֆուտբոլի մետաղական դարպասի ապամոնտաժում 2հատ	տն	0.160	29,745.25	4,759.24
2	բասկետբոլի մետաղական թիրախի ապամոնտաժում	հատ	1.000	8,923.57	8,923.57
3	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.250	1,784.71	446.18
	Հողային աշխատանքներ			-	-
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով	մ^3	619.670	892.36	552,967.08
5	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	1177.37	892.36	1,050,637.46
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	726.30	892.36	648,122.27
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	38.227	892.36	34,111.70
8	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ^3	726.30	892.36	648,122.27
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ^3	38.227	892.36	34,111.70
10	Բնահողի տոփանում տնևմոտոփանիչներով	մ^3	764.53	892.36	682,233.97
	Ընդհամենը՝ Քանդման և հողային աշխատանքներ աշխատանքներ				**3,664,435.43**
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Հատակներ				
11	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	մ^3	42.300	53,483.17	2,262,337.95
12	տոփանած խիճ 150 մմ	մ^3	59.600	6,616.48	394,342.15
13	ջրամեկուսիչ շերտ / /հզոզամ/	մ^2	417.000	1,488.71	620,791.05
14	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ^2	141.667	2,481.18	351,499.94
15	45մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ^2	291.111	2,756.86	802,553.24
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				**4,431,524.34**
	արտաքին պատեր				
16	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնաձմամբ և ամրանավորումով 33.75մ2	մ^3	5.063	44,695.74	226,272.19
17	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.101	484,203.90	49,025.65
18	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնաձմամբ և ամրանավորումով 321.65մ2	մ^3	96.495	44,695.74	4,312,915.48
19	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1.930	484,203.90	934,465.11
20	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստուհանագոգի ներքևի հատվածում /	մ^3	2.830	81,942.20	231,896.43
21	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.206	484,203.90	99,552.32
22	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.125	484,203.90	60,525.49
23	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնաձմամբ և ամրանավորումով 195.6մ2 /ասոասպետ/	մ^3	39.120	44,695.74	1,748,497.37
24	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.782	484,203.90	378,841.13
25	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 553.45մ2	մ^3	55.345	85,666.85	4,741,231.57
26	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 85.69մ2	մ^3	4.285	52,145.04	223,415.42
27	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոզամից	մ^2	553.450	2,979.72	1,649,124.91
28	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սաւեռի հառույնումով	մ^2	56.840	27,562.38	1,566,645.63
29	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	581.650	3,352.18	1,949,796.37
30	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ^2	581.650	2,458.26	1,429,848.80
	Ընդհամենը՝ Արտաքին պատեր				**19,602,053.87**
	կոմպոզիտային պանելի / алюкобонд /դեկորատիվ հատված				
31	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	5.218	231,341.04	1,207,167.62
32	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	1425.63	2,599.33	3,705,688.78
33	50x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	34.500	2,859.27	98,644.70

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
34	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	22.360	2,599.33	58,121.11
35	Մետաղական թերթ	տն	0.091	779,801.26	71,164.66
36	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	240.441	2,079.47	499,990.09
37	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	$մ^2$	225.650	24,433.78	5,513,481.54
38	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	$մ^2$	262.860	20,794.70	5,466,095.45
39	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	$մ^2$	74.694	7,538.08	563,049.33
40	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	$մ^2$	36.750	8,057.94	296,129.46
	Ընդհամենը՝ կոմպոզիտային պանելի / алюкобонд /դեկորատիվ հատվա				**17,479,532.73**
	տանիք				
41	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով	$մ^2$	267.50	20,280.77	5,425,106.71
42	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	$մ^2$	262.423	6,009.12	1,576,927.17
43	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	$մ^3$	9.650	35,053.18	338,263.17
44	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	$մ^3$	2.400	15,022.79	36,054.69
45	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	39.600	13,520.52	535,412.40
46	խողովակ Մ 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	8.400	13,270.13	111,469.10
47	գիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի բռնարկում /	$մ^2$	1.500	4,506.84	6,760.26
48	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк//ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	12.600	4,256.46	53,631.37
49	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	18.000	4,256.46	76,616.24
50	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк//ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	4.125	4,256.46	17,557.89
51	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	16.500	4,256.46	70,231.55
52	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк//ՏԹԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	6.660	4,256.46	28,348.01
53	Պիպի արժեքը 370մմ	գմ	18.000	4,256.46	76,616.24
54	ջրհորդանի տաքացվող մալուխ	գմ	80.45	4,256.46	342,432.03
	Հանդերձարանի տանիք			-	-
55	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	$մ^2$	135.400	7,261.02	983,141.52
56	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	17.815	4,506.84	80,289.38
57	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	25.450	4,506.84	114,699.12
58	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	$մ^2$	5.863	4,506.84	26,421.36
59	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	23.450	4,506.84	105,685.44
60	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	25.300	4,506.84	114,023.09
61	խողովակ Մ 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	6.200	4,506.84	27,942.42
62	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	$մ^2$	99.739	4,506.84	449,508.33
63	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	33.670	4,506.84	151,745.36
	տանիք բարձրացող աստիճաններ			-	-
64	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.277	222,838.09	61,714.56
65	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	37.600	4,256.46	160,042.81
66	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	13.800	4,256.46	58,739.12
67	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	$մ^2$	12.241	2,003.04	24,519.19
	Ընդհամենը՝ տանիք				**11,053,898.52**
	Դռներ, պատուհաններ				
68	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումո / 4 + 4 մմ /	$մ^2$	10.400	102,147.23	1,062,331.19
69	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	$մ^2$	5.700	38,305.21	218,339.70
70	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	$մ^2$	57.000	38,305.21	2,183,396.97
71	Պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 62.8գմ	$մ^2$	21.352	6,809.81	145,403.11
72	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	$մ^2$	4.000	6,809.81	27,239.25
73	Պատուհանագոգի արժեքը B=17սմ	գմ	16.000	8,512.27	136,196.32
74	պատուհանագոգի մշակում գ/ա շղախով	$մ^3$	1.450	55,329.75	80,228.14
	Ընդհամենը՝ Դռներ, պատուհաններ				**3,853,134.67**

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	ներքին հարդարում				
75	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնապամամբ	$մ^2$	15.480	43,385.66	671,610.05
76	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.031	470,011.38	14,551.55
77	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնապամամբ և ամրանավորումով 203.2մ2	$մ^3$	40.640	43,385.66	1,763,193.32
78	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.813	470,011.38	382,025.25
	Հ1 Նախամուտք			-	-
79	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	22.800	3,253.92	74,189.38
80	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	22.800	2,386.21	54,405.59
81	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	3.960	3,253.92	12,885.52
82	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	3.960	2,386.21	9,449.39
83	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	3.960	12,292.61	48,678.72
84	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 2,8գմ	$մ^2$	0.280	12,292.61	3,441.93
	Հ2 միջանցք			-	-
85	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	66.940	3,253.92	217,817.43
86	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	66.940	2,386.21	159,732.91
87	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	17.280	3,253.92	56,227.74
88	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	17.280	2,386.21	41,233.71
89	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	17.280	12,292.61	212,416.25
90	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 16,85գմ	$մ^2$	1.685	12,292.61	20,713.04
	Հ3 մարզչի սենյակ			-	-
91	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	58.280	3,253.92	189,638.48
92	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	58.280	2,386.21	139,068.33
93	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	20.410	3,253.92	66,412.51
94	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	20.410	2,386.21	48,702.55
95	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	20.410	9,761.77	199,237.74
96	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 16,5գմ	$մ^2$	1.650	9,761.77	16,106.92
	Հ4 Օժանդակ սենյկ			-	-
97	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	24.320	3,253.92	79,135.34
98	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	24.320	2,386.21	58,032.63
99	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	3.150	3,253.92	10,249.85
100	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	3.150	2,386.21	7,516.56
101	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	3.150	12,292.61	38,721.71
102	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,43գմ	$մ^2$	0.843	12,292.61	10,362.67
	Հ5 հաշմանդմություն ունեցող անձանց ս/հ			-	-
103	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	$մ^2$	42.160	3,253.92	137,185.28
104	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	42.160	12,292.61	518,256.32
105	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պոռոֆիներով	$մ^2$	8.430	8,677.13	73,148.21
106	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	8.430	12,292.61	103,626.68
	Հ6 Հանդերձարան			-	-
107	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	50.720	3,253.92	165,038.84
108	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	50.720	2,386.21	121,028.58
109	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	16.360	3,253.92	53,234.14
110	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	16.360	2,386.21	39,038.40
111	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	16.360	12,292.61	201,107.05
112	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 16,6գմ	$մ^2$	1.660	12,292.61	20,405.73
	Հ7 ս/հ			-	-
113	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	$մ^2$	45.260	3,253.92	147,272.43
114	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	45.260	12,292.61	556,363.40
115	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պոռոֆիներով	$մ^2$	6.450	8,677.13	55,967.49
116	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	6.450	12,292.61	79,287.32
	Հ8 Հանդերձարան			-	-

1	2	3	4	5	6
117	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	50.720	3,253.92	165,038.84
118	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	50.720	2,386.21	121,028.58
119	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	16.360	3,253.92	53,234.14
120	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	16.360	2,386.21	39,038.40
121	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	16.360	12,292.61	201,107.05
122	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 16,6գմ	մ^2	1.660	12,292.61	20,405.73
	Հ9 ս/հ			-	-
123	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ^2	45.260	3,253.92	147,272.43
124	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	45.260	12,292.61	556,363.40
125	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ առոֆիլներով	մ^2	6.450	8,677.13	55,967.49
126	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	6.450	12,292.61	79,287.32
	Հ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ			-	-
127	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	44.020	3,253.92	143,237.57
128	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	44.020	2,386.21	105,040.97
129	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	12.600	3,253.92	40,999.40
130	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	12.600	2,386.21	30,066.25
131	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոհշաններով	մ^2	12.600	12,654.15	159,442.34
	Հ11 Հանդերձարան			-	-
132	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	28.520	3,253.92	92,801.81
133	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	28.520	2,386.21	68,054.71
134	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	3.770	3,253.92	12,267.28
135	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	3.770	2,386.21	8,996.01
136	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	3.770	12,292.61	46,343.13
137	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,3գմ	մ^2	0.830	12,292.61	10,202.86
	Հ12 Մարզադահլիճ			-	-
138	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	433.600	3,253.92	1,410,899.86
139	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	433.600	2,386.21	1,034,660.73
140	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոհշաններով	մ^2	253.450	12,654.15	3,207,195.32
141	Պատուհանները քողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ^2	103.25	3,253.92	335,967.28
142	Առաստաղի քողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ^2	253.45	3,253.92	824,706.11
143	Մարտկոցների մետաղական քողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.357	1,102,719.02	393,956.41
144	ներկված Անկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ մոխրագույն /	գմ	175.460	5,061.66	888,119.48
145	դրոբ ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	մ^2	32.150	6,146.30	197,603.66
146	մետալոպլաստե դռներ / մոխրագույն/	մ^2	29.480	47,001.14	1,385,593.58
147	բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Մ 30մմ x 3մմ	գմ	2.800	18,077.36	50,616.62
148	Բասկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	կ-տ	2.000	180,773.61	361,547.23
	Ընդհամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				**19,123,779.00**
	Արտաքին բարեկարգում				
149	Բազալտե կողաքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	58.080	10,948.08	635,864.65
150	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /նոտոտված/ բազալտե սալերով /բռենյա/	մ^2	74.560	9,795.65	730,363.55
151	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ^3	11.184	6,914.58	77,332.63
152	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	7.456	55,892.84	416,737.01
153	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.268	374,539.68	100,376.63
154	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	մ^3	4.250	55,892.84	237,544.57

1	2	3	4	5	6
155	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.200	55,892.84	67,071.41
156	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.033	374,539.68	12,209.99
157	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	8.200	23,048.60	188,998.52
158	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	2.150	21,319.95	45,837.90
159	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառսխումով	$մ^2$	0.500	21,319.95	10,659.98
160	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	$մ^3$	9.150	55,892.84	511,419.48
161	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	2.060	55,892.84	115,139.25
162	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.074	374,539.68	27,734.66
163	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	20.570	23,048.60	474,109.70
164	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառսխումով	$մ^2$	5.050	21,319.95	107,665.76
165	մետաղական բազրիք U 40մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն	գմ	46.580	20,167.52	939,403.04
166	մետաղական բազրիք U 16մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն/	գմ	6.400	20,167.52	129,072.12
167	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	49.560	5,762.15	285,572.27
	Ընդհամենը՝ արտաքին բարեկարգում				**5,113,113.13**
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
168	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	$մ^3$	21.500	60,288.00	1,296,191.94
169	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	$մ^3$	21.300	64,977.07	1,384,011.64
170	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	31.300	73,685.33	2,306,350.97
171	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	1.895	435,413.34	824,890.57
172	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.381	435,413.34	601,236.15
173	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	$մ^3$	8.800	60,288.00	530,534.38
174	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	38.400	73,685.33	2,829,516.84
175	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	1.538	435,413.34	669,630.88
176	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /-0,05հիշ/	$մ^3$	34.000	73,685.33	2,505,301.37
177	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	3.404	435,413.34	1,482,059.92
178	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	24.800	73,685.33	1,827,396.29
179	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	0.269	435,413.34	117,039.11
180	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	0.798	435,413.34	347,459.84
181	Ամրանի արժեքը Φ22մմ A500c դասի	տն	1.174	435,413.34	511,001.09
182	Ամրանի արժեքը Φ25մմ A500c դասի	տն	0.936	435,413.34	407,546.88
183	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.385	435,413.34	603,099.72
184	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	38.800	73,685.33	2,858,990.98
185	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.129	435,413.34	56,366.87
186	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.302	435,413.34	131,407.75
187	Ամրանի արժեքը Φ22մմ A500c դասի	տն	3.113	435,413.34	1,355,485.26
188	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.448	435,413.34	630,300.86
189	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	16.800	73,685.33	1,237,913.62
190	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	1.341	435,413.34	583,672.89
191	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	0.202	435,413.34	87,779.33
192	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.060	435,413.34	26,333.80
193	Միաձույլ ե/բ պարապետի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	1.200	73,685.33	88,422.40
194	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	1.366	435,413.34	594,861.70
195	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.043	435,413.34	18,809.86
196	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	2.980	73,685.33	219,582.30
197	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	0.328	435,413.34	142,954.91
198	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.150	435,413.34	65,372.96
199	Միաձույլ ե/բ գոտինեի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	3.680	73,685.33	271,162.03
200	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.213	435,413.34	92,810.97
201	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.174	435,413.34	75,605.17

1	2	3	4	5	6
202	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	2.130	73,685.33	156,949.76
203	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.056	435,413.34	24,566.02
204	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.069	435,413.34	30,043.52
	Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				**26,992,660.55**
	Դահլիճի և հանդերձարանաի հատվածի մետաղական տանիք				
	դահլիճի մետաղական տանիք				
205	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.873	154,620.55	134,966.73
206	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.873	416,954.29	363,955.23
207	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.42	154,620.55	683,608.17
208	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	197.71	9,728.93	1,923,507.43
209	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	11.07	7,991.62	88,467.28
210	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	7.85	1,111.88	8,728.25
211	Մետաղական թերթ	տն	0.007	416,954.29	3,085.46
212	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	154,620.55	476,503.41
213	N22 շվելլերի արժեքը	գմ	145.600	9,034.01	1,315,352.40
214	Մետաղական թերթ	տն	0.024	416,954.29	10,073.62
215	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.025	416,954.29	10,407.18
216	M-28 հեղյուս	տն	0.013	416,954.29	5,370.37
217	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	8.414	20,847.72	175,406.19
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք			-	-
218	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.101	154,620.55	170,171.29
219	100x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	85.990	7,644.16	657,321.73
220	Թիթեղ 12մմ	տն	0.082	416,954.29	34,307.00
221	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.368	416,954.29	570,369.70
222	40x40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	587.100	2,258.50	1,325,967.37
223	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.469	20,847.72	51,462.93
	Ընդհամենը՝ դահլիճի և հանդերձարանաի հատվածի մետաղական տանիք				**8,009,031.76**
	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրահեռացման ցանց				
1	Φ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /լվացում քլորացումով/	գմ	12.000	2,576.04	30,912.43
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	12.000	364.94	4,379.26
3	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Φ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	2.000	1,073.35	2,146.70
4	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Φ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	16.00	858.68	13,738.91
5	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Φ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	40.00	858.68	34,347.27
6	Փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.00	14,490.18	14,490.18
7	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	8,050.10	16,100.20
8	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պլաստե արկղով,D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	54,740.67	109,481.35
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	5.00	10,733.47	53,667.33
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.00	10,733.47	32,200.40
11	Անկյունային փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	13.00	10,733.47	139,535.05
12	Ճկափող Φ15մմ, L-500մմ	հատ	13.00	858.68	11,162.86
13	Ֆիտինգներ Φ32մմ, Φ25, Φ20մմ	հատ	120.00	364.94	43,792.60
	Ներքին կոյուղու ցանց			-	-
1	Պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3,2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	25.00	1,932.02	48,300.49
2	Պոլիվինիլքլորիդե Φ50x3,0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	20.00	1,717.35	34,347.08
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	3.00	15,026.86	45,080.57
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2.00	15,026.86	30,053.71
5	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5.00	15,026.86	75,134.28
6	Ձևավոր մասեր Φ110մմ	հատ	20.00	2,468.70	49,373.97
7	Ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	18.00	2,468.70	44,436.57

1	2	3	4	5	6
8	Ստուգիչ մաքրիչ Φ100մմ	հատ	1.00	2,468.70	2,468.70
9	Մաքրիչ Φ100մմ	հատ	2.00	2,468.70	4,937.40
	Ընդհամենը՝ ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				**840,087.30**
	ջեռուցում				
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-զմ	2.00	409,513.06	819,026.13
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	227,507.26	227,507.26
3	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /236x0,28=էկմ	էկմ	66.08	4,246.80	280,628.75
4	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	236.00	4,246.80	1,002,245.55
5	Φ50մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	5.00	5,460.17	27,300.86
6	Φ40մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	80.00	5,460.17	436,813.71
7	Φ32մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	37.00	5,460.17	202,026.34
8	Φ25մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	22.00	5,460.17	120,123.77
9	Φ20մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	50.00	3,640.11	182,005.71
10	Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	250.00	1,031.37	257,841.59
11	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	4.00	18,200.58	72,802.32
12	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2.00	18,200.58	36,401.16
13	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	1.00	18,200.58	18,200.58
14	Դատարկման փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	18,200.58	36,401.16
15	Ջերմակարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62
16	Փակիչ կափյուր /գնդիկային/ Φ15մմ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62
17	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62
18	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	18,200.58	18,200.58
	Ընդհամենը՝ ջեռուցում				**4,829,560.32**
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				
	Օդափոխություն				
1	Դեֆլեկտոր Φ500մմ	հատ	1.00	49,765.41	49,765.41
2	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա.	հատ	1.00	206,717.86	206,717.86
3	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	12,632.75	12,632.75
4	Պլաստմասե օդատար Φ125մմ	գմ	15.00	2,296.86	34,452.93
5	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	1.00	9,570.27	9,570.27
6	Գլխանոց Φ100մմ	հատ	1.00	3,062.49	3,062.49
7	Պլաստմասե ցանց 100մմ	հատ	8.00	3,062.49	24,499.88
8	Արտածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	2.00	3,062.49	6,124.97
9	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	267.97	2,679.68
10	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	մ^2	3.30	229.69	757.97
	ներքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ25մմ	գմ	1.00	689.06	689.06
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ20մմ	գմ	1.50	689.06	1,033.59
3	Մետաղական ճկախողովակ d=20, L=0.6մ	հատ	2.00	1,339.84	2,679.68
4	Գազի ազդանշանային սարք Φ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	2,105.46	2,105.46
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	2.00	1,110.15	2,220.31
6	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	306.25	765.62
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	0.40	306.25	122.50
	Ընդհամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				**359,880.44**
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդանշանում				
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				

1	2	3	4	5	6
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.00	47,414.09	47,414.09
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.00	7,349.18	7,349.18
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	3,081.92	18,491.52
4	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	հատ	2.00	5,926.76	11,853.52
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարից)	հատ	16.00	16,832.00	269,311.95
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարից)	հատ	8.00	16,832.00	134,655.98
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	13.00	16,832.00	218,815.96
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	7.00	16,832.00	117,823.98
9	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	18.00	16,832.00	302,975.95
10	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.00	16,832.00	50,495.99
11	Լուսատու առաստաղային LED7, IP65, 5000K,700Lm	հատ	1.00	16,832.00	16,832.00
12	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	6.00	1,422.43	8,534.56
13	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	9.00	1,422.43	12,801.83
14	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	4.00	1,422.43	5,689.70
15	Անջատիչ մեկստեղանի հերմետիկ	հատ	3.00	1,422.43	4,267.28
16	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	21.00	1,422.43	29,870.95
17	Ճյուղավորման տուփ	հատ	65.00	1,422.43	92,457.70
18	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	5.00	7,349.18	36,745.89
19	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չևը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	2.00	7,349.18	14,698.36
20	ՊՊԲ-380 - 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հագորդալարի անցկացում	գմ	570.00	1,422.43	810,782.87
21	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե d=20 ՊՎՔ	գմ	400.00	189.65	75,860.93
22	Մալուխային ամրակներ К142	հատ	800.00	71.12	56,894.73
	Հողային աշխատանքներ			-	-
23	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	6.00	711.21	4,267.28
24	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	$մ^3$	4.20	711.21	2,987.09
25	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /1,8մ3/	տն	3.420	711.21	2,432.35
26	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ =25սմ, 10$մ^2$	$մ^3$	2.50	711.21	1,778.03
27	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.50	711.21	3,911.67
28	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.00	2,133.63	21,336.29
29	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.00	4,741.40	47,414.04
30	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.00	4,030.20	40,302.01
31	АВВГ-0,66- 5x10մմ^2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	40.00	4,741.40	189,656.17
32	Մալուխի ծայրային ամրակցիչ ՊԿՎԵ-1	հատ	2.00	3,081.92	6,163.84
33	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	20.000	3,081.92	61,638.40
34	Մետաղական խողովակ d=100մմ	գմ	10.000	1,185.35	11,853.49
35	Ավազի նախապատրաստական շերտի մալուխ պաշտպանության համար	$մ^3$	1.200	5,689.69	6,827.63
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում			-	-
	Տեսահսկում			-	-
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	64,009.02	64,009.02
2	ՊՎՔ խողովակ Φ 25 մմ	գմ	80	284.48	22,758.66
3	Տեսախցիկ КДМ	հատ	3.0	30,819.16	92,457.48
4	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	գմ	100.0	1,422.43	142,242.61
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	14,224.22	14,224.22
6	Համակարգիչ	կ-տ	1.000	118,535.22	118,535.22
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ			-	-
7	Ժամանակային կայան ЧС-2-065	կ-տ	1.00	37,931.27	37,931.27

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
8	Ձանգ M3M-1	հատ	1.00	23,707.04	23,707.04
9	էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	11,853.52	11,853.52
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	11,853.52	11,853.52
11	ՊՈՒՀ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220.000	948.28	208,621.79
	Ձայնաֆիկացում			-	-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	18,965.64	18,965.64
13	Ուժեղատար 180v AM4160	հատ	1.000	14,224.22	14,224.22
14	Խոսափող FTP	հատ	1.000	120,905.93	120,905.93
15	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.0	18,965.64	948,281.81
	Հակահրդեհային ազդնշանում			-	-
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М	հատ	1.0	47,414.09	47,414.09
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ	հատ	1.000	33,189.86	33,189.86
3	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5	հատ	1.00	33,189.86	33,189.86
4	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՊ 12/5 7 А*Կ	հատ	1	33,189.86	33,189.86
5	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈՃԱԿ	հատ	2	33,189.86	66,379.72
6	ԾԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	15	9,482.82	142,242.27
7	ԾԽԱՅԻՆ ԳԾԱՅԻՆ ՁՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	33,189.86	132,759.43
8	ԼՈՒՅՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՇՂԱԿ	հատ	1	33,189.86	33,189.86
9	ՄԱԼՈՒԽ CV4U	գմ	160.00	948.28	151,724.93
10	ՄԱԼՈՒԽ,ՊՂՆՁԵ ՋԻԳԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ2/	գմ	20.00	948.28	18,965.62
11	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	գմ	120	948.28	113,793.70
12	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.00	9,482.82	28,448.45
13	Անցքերի փակում	հատ	3.00	3,081.92	9,245.76
14	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	գմ	100.00	948.28	94,828.08
15	400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.00	948.28	948.28
16	Անցքերի փակում	հատ	1.00	948.28	948.28
	Ընդհամենը՝ էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հակահրդեհային ազդնշանում				**5,536,223.23**
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին աազամատակառարում				
	Արտաքին ջրամատակարարում				
	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 25,0մ^2	մ^3	6.25	94.79	592.45
2	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	13.750	568.76	7,820.51
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	25.0	2,275.05	56,876.18
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	25.0	3,791.75	94,793.64
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	25.0	3,222.98	80,574.53
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	21.00	568.76	11,944.05
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	1.500	5,118.86	7,678.29
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	17.00	568.76	9,668.99
9	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /4մ3/	տն	7.20	568.76	4,095.10
10	Φ50մմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	գմ	23.00	3,222.98	74,128.57
11	Φ50մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	23.00	3,222.98	74,128.57
12	Φ50մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0.023	56,876.15	1,308.15
13	Փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.000	15,166.97	15,166.97
14	Փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	6,445.96	6,445.96
15	Ջրաչափի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	6,445.96	6,445.96
16	Ջտիչի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	6,445.96	6,445.96
17	Միացում գործող ցանցին Φ32մմ	տեղ	1.00	6,445.96	6,445.96
18	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ^3	3.000	4,550.09	13,650.28
19	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կափարիչով	հատ	1.000	151,669.75	151,669.75
20	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ^3	0.450	36,779.92	16,550.96
	Կենցաղային կոյուղի			-	-
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 30,0մ^2	մ^3	7.5	568.76	4,265.73
2	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	16.500	568.76	9,384.61

1	2	3	4	5	6
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	$մ^2$	30.0	1,706.28	51,188.49
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	30.0	3,791.75	113,752.37
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	30.0	3,222.98	96,689.44
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	27.00	568.76	15,356.63
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	$մ^3$	2.000	568.76	1,137.53
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	19.50	568.76	11,090.90
9	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /7,5մ3/	տն	14.25	568.76	8,104.89
10	Պոլիվինիլքլորիդե Φ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	24.000	4,170.92	100,101.97
11	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.40	36,779.92	14,711.97
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	$մ^3$	5.000	4,550.09	22,750.47
13	Միացում գործող ցանցին Φ160մմ	տեղ	1.00	5,687.61	5,687.61
14	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	2.000	151,669.75	303,339.51
15	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	$մ^3$	0.900	36,779.92	33,101.93
	Արտաքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ20մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	10	3,412.57	34,125.66
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=20ցածր ճնշման վերգետնյա գազատառին	միաց.	1.000	18,958.72	18,958.72
3	Խողովակների զոդակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1.00	18,958.72	18,958.72
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Φ50x3,0մմ,L=3,5մ,	տ	0.0604	455,009.27	27,459.81
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	17.0000	4,550.09	77,351.61
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.09	36,779.92	3,310.19
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Φ50x3,0մմ,L=10սմ,	տ	0.0011	455,009.27	484.58
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0.3000	4,550.09	1,365.03
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	$մ^3$	1.000	568.76	568.76
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.900	568.76	1,080.65
11	Համակարգի փ՝ ամաքրում	գմ	10.000	1,137.52	11,375.19
12	Պողպատե ձեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	568,761.59	1,706.28
13	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	1.00	1,516.70	1,516.70
	Ընդհամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				**1,635,356.81**
	Ընդամենը				**132,524,272**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			3,975,728
	Ընդամենը				**136,500,000**
	ԱԱՀ	**20%**			27,300,000
	Ընդամենը				**163,800,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Քանդման և հողային աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Կույր տարածքի քանդում /отмостка/	$մ^3$	28.560	979.26	27,967.67
2	բետոնե եզրաքարերի պամոնտաժում	գմ	16.250	979.26	15,912.98
3	մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում	$մ^2$	8.560	979.26	8,382.47
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	58.223	979.26	57,015.86
	Հողային աշխատանքներ			-	-
5	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	1367.92	979.26	1,339,544.74
6	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	2599.04	979.26	2,545,135.02
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	$մ^3$	1569.69	979.26	1,537,130.08
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	82.615	979.26	80,901.58
9	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	$մ^3$	1569.69	979.26	1,537,130.08
10	Բնահողի եղլիցք ձեռքով	$մ^3$	82.615	979.26	80,901.58
11	Բնահողի տոփանում տնեմոտոտփանիչներով	$մ^3$	1652.30	979.26	1,618,031.66
	Ընդհամենը՝ Քանդման աշխատանքներ, հողային աշխատանքներ				**8,848,053.73**
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Հատակներ				
12	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	46.550	53,572.74	2,493,811.06
13	տոփանած խիճ 150 մմ	$մ^3$	69.820	6,767.08	472,477.62
14	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	$մ^2$	465.500	1,691.77	787,519.09
15	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	181.067	2,537.66	459,485.71
16	45մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	298.889	2,537.66	758,478.49
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				**4,971,771.97**
	Արտաքին պատեր				
17	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 27,82մ2	$մ^3$	4.173	37,710.08	157,364.18
18	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.083	490,231.12	40,914.69
19	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 319,11մ2	$մ^3$	95.733	35,824.58	3,429,594.63
20	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1.915	490,231.12	938,625.92
21	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոգի ներքնի հատվածում /	$մ^3$	2.264	82,962.19	187,826.39
22	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.185	490,231.12	90,731.98
23	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.103	490,231.12	50,297.71
24	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 92,8մ2 /պարապետ/	$մ^3$	18.560	45,252.10	839,879.06
25	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.371	490,231.12	181,973.79
26	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 75,7մ2 /պարապետ/	$մ^3$	22.710	52,794.13	1,198,954.58
27	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.454	490,231.12	222,662.97
28	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 636,14մ2	$մ^3$	63.614	90,504.21	5,757,334.76
29	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 255,36մ2	$մ^3$	12.768	30,168.07	385,185.96
30	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	$մ^2$	672.960	2,036.34	1,370,378.66
31	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալերի խառսխումով	$մ^2$	154.800	27,905.46	4,319,765.20
32	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խառսխումով	$մ^2$	175.460	27,905.46	4,896,292.00
33	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	$մ^2$	497.500	3,393.90	1,688,467.70
34	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	$մ^2$	497.500	2,488.86	1,238,208.67
	Ընդհամենը՝ Արտաքին պատեր				**26,994,458.84**

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	կոմպոզիտային պանելի / алюкобонд /դեկորատիվ հատված				
35	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.244	391,594.45	487,240.38
36	80x60x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	24.460	7,479.89	182,958.20
37	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	253.750	4,399.94	1,116,484.43
38	Մետաղական թերթ	տն	0.240	1,055,985.04	253,689.85
39	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	49.449	3,519.95	174,057.44
40	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	մ^2	321.400	35,199.50	11,313,119.05
	Ընդհամենը՝ կոմպոզիտային պանելի / алюкобонд /դեկորատիվ հատվա				**13,527,549.34**
	դեկորատիվ թերթեր, տանիք				
	դեկորատիվ թերթեր				
41	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	2.768	179,918.13	498,038.56
42	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	668.95	2,021.55	1,352,318.65
43	50x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	55.650	2,628.01	146,248.96
44	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	32.560	2,021.55	65,821.80
45	Մետաղական թերթ	տն	0.135	485,172.47	65,566.21
46	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	124.607	1,641.50	204,542.97
47	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	մ^2	362.540	19,002.59	6,889,200.24
	տանիք			-	-
48	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով	մ^2	267.50	16,374.57	4,380,197.51
49	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ^2	222.213	4,851.72	1,078,116.66
50	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ^3	9.650	24,258.62	234,095.69
51	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ^3	2.400	28,301.73	67,924.15
52	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	39.600	3,638.80	144,096.30
53	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	20.150	3,638.80	73,321.73
54	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	8.400	3,638.80	30,565.88
55	գիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի բոռադնում /	մ^2	1.500	3,638.80	5,458.19
56	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	12.600	3,638.80	45,848.82
57	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	18.000	3,638.80	65,498.32
58	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	4.125	3,638.80	15,010.03
59	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	16.500	3,638.80	60,040.13
60	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	6.660	3,638.80	24,234.38
61	Պիպի արժեքը 370մմ	գմ	18.000	3,638.80	65,498.32
62	ջրհորդանի տաքացվող մալուխ	գմ	80.45	3,638.80	292,741.10
	Հանդերձարանի տանիք			-	-
63	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ^2	161.250	4,851.72	782,340.52
64	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	17.815	3,638.80	64,825.14
65	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	25.450	3,638.80	92,607.35
66	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	5.863	3,638.80	21,332.44
67	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	23.450	3,638.80	85,329.76
68	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	22.350	3,638.80	81,327.08
69	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	6.550	3,638.80	23,834.11
70	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ^2	68.815	3,638.80	250,403.71
71	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	25.500	3,638.80	92,789.29
	միջանցքի տանիք			-	-
72	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ^2	19.650	4,851.72	95,336.38
73	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.375	179,918.13	67,471.09
74	100x100x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	21.560	4,851.72	104,603.17
75	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	62.500	1,415.08	88,442.81
76	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	17.374	1,617.24	28,097.95
77	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	7.500	3,638.80	27,290.97
78	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмоска / մեջ /	գմ	2.500	3,638.80	9,096.99
79	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.020	24,258.62	487.50

1	2	3	4	5	6
80	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -445 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	9.568	5,862.50	56,089.43
81	Պիպի արժեքը 445մմ	գմ	21.500	3,638.80	78,234.10
82	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -340 մմ ՏԹԴ - 24 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	2.635	3,638.80	9,588.23
83	Պիպի արժեքը 340մմ	գմ	7.750	3,638.80	28,200.67
84	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -735-640 մմ ՏԹԴ - 26 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	5.270	3,638.80	19,176.45
85	Պիպի արժեքը 680մմ	գմ	7.750	3,638.80	28,200.67
	տաինք բարձրացող աստիճաններ			-	-
86	տաինք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.272	616,573.35	167,673.42
87	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	35.650	4,851.72	172,963.97
88	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	16.500	2,628.01	43,362.22
89	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	12.035	1,617.24	19,463.74
	Ընդհամենը՝ դեկորատիվ թերթեր, տանիք				**18,342,953.76**
	Դռներ, պատուհաններ				
90	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ²	18.080	99,498.31	1,798,929.38
91	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ²	4.845	37,311.86	180,775.99
92	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ²	89.441	37,311.86	3,337,210.50
93	Պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 72,04գմ	մ²	24.494	6,633.22	162,471.53
94	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ²	9.950	4,145.77	41,250.37
95	Պատուհանագոգի արժեքը B=17սմ	գմ	39.800	6,633.22	264,002.30
96	պատուհանագոգի մշակում ց/ա շղախով	մ³	2.388	45,603.39	108,900.89
	Ընդհամենը՝ Դռներ, պատուհաններ				**5,893,540.95**
	ներքին հարդարում				
97	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնագմամբ	մ²	11.280	7,753.97	87,464.74
98	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.023	560,008.64	12,633.79
99	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնագմամբ և ամրանավորումով 180,73մ2	մ³	36.146	51,693.11	1,868,499.05
100	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.723	560,008.64	404,841.45
	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք			-	-
101	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	83.450	3,876.98	323,533.83
102	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	83.450	2,843.12	237,258.19
103	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	24.560	3,876.98	95,218.58
104	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	24.560	2,843.12	69,826.98
105	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	19.520	14,646.38	285,897.41
106	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 18,35գմ	մ²	1.835	14,646.38	26,876.11
	Հ2 միջանցք			-	-
107	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	94.240	3,876.98	365,366.42
108	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	94.240	2,843.12	267,935.44
109	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	28.750	3,876.98	111,463.12
110	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	28.750	2,843.12	81,739.64
111	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	28.750	14,646.38	421,083.53
112	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 25,15գմ	մ²	2.515	14,646.38	36,835.65
	Հ3 մարզչի սենյակ			-	-
113	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	55.180	3,876.98	213,931.65
114	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	55.180	2,843.12	156,883.25
115	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	19.500	3,876.98	75,601.07
116	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	19.500	2,843.12	55,440.80
117	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	19.500	14,646.38	285,604.48
118	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 17,8*գմ	մ²	1.780	14,646.38	26,070.56
	Հ4 Օժանդակ սենյակ / կաթսայատուն /			-	-
119	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	34.100	3,876.98	132,204.96
120	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	34.100	2,843.12	96,950.32
121	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	6.240	3,876.98	24,192.34

1	2	3	4	5	6
122	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	6.240	2,843.12	17,741.06
123	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	6.240	14,646.38	91,393.43
124	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 11գմ	մ^2	1.100	14,646.38	16,111.02
	Հ5 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ա/հ			-	-
125	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	38.750	3,876.98	150,232.90
126	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	38.750	14,646.38	567,547.36
127	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	8.910	7,753.97	69,087.84
128	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	8.910	14,646.38	130,499.28
	Հ6 Հանդերձարան			-	-
129	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	72.230	3,876.98	280,034.13
130	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	72.230	2,843.12	205,358.41
131	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	21.860	3,876.98	84,750.74
132	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	21.860	2,843.12	62,150.56
133	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	21.860	14,646.38	320,169.95
134	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 23,3գմ	մ^2	2.330	14,646.38	34,126.07
	Հ7 ա/հ			-	-
135	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	46.190	3,876.98	179,077.62
136	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	46.190	12,061.73	557,131.23
137	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	11.560	7,753.97	89,635.85
138	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	11.560	14,646.38	169,312.19
	Հ8 Հանդերձարան			-	-
139	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	69.750	3,876.98	270,419.23
140	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	69.750	2,843.12	198,307.48
141	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	20.290	3,876.98	78,663.89
142	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	20.290	2,843.12	57,686.86
143	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	20.290	14,646.38	297,175.12
144	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 22,5գմ	մ^2	2.250	14,646.38	32,954.36
	Հ9 ա/հ			-	-
145	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	41.230	3,876.98	159,847.81
146	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	41.230	14,646.38	603,870.40
147	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	10.000	7,753.97	77,539.66
148	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	10.000	14,646.38	146,463.84
	Հ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ			-	-
149	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	55.490	3,876.98	215,133.52
150	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	55.490	2,843.12	157,764.62
151	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	17.300	2,326.19	40,243.13
152	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	17.300	2,843.12	49,185.94
153	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ^2	17.300	15,077.16	260,834.83
	Հ11 Մարզադահլիճ			-	-
154	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	421.460	3,876.98	1,633,991.21
155	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	421.460	2,843.12	1,198,260.50
156	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ^2	253.440	15,077.16	3,821,154.89
157	Պատուհանները քողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ^2	66.10	2,153.88	142,371.54
158	Առաստաղի քողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ^2	253.44	2,153.88	545,879.62
159	Սանհանգույցի յամինատե միջնորմներ	մ^2	15.750	30,154.32	474,930.47
160	Մարտկոցների մետաղական քողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.294	1,033,862.10	303,959.08
161	ներկված Անկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ մոխրագույն /	գմ	143.600	5,600.08	804,172.20

1	2	3	4	5	6
162	դրոբ ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	մ^2	26.750	7,323.19	195,895.38
163	մետալոպլաստե դռներ / մոխրագույն/	մ^2	30.140	3,015.43	90,885.05
164	բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից U 30մմ x 3մմ	գմ	2.800	30,154.32	84,432.08
165	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	կ-տ	2.000	215,387.94	430,775.89
	Ընդհամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				**21,160,511.61**
	Արտաքին բարեկարգում				
166	Բազալտե կողաքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	115.870	10,635.67	1,232,355.60
167	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /նոտրտված/ բազալտե սալերով /բռենկա/	մ^2	168.560	9,773.32	1,647,390.27
168	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ^3	25.284	6,898.81	174,429.60
169	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	16.856	55,765.42	939,981.86
170	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.607	373,685.81	226,752.55
171	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	մ^3	11.850	54,615.62	647,195.09
172	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.985	55,765.42	54,928.94
173	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.033	373,685.81	12,469.90
174	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	7.270	22,996.05	167,181.25
175	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	3.250	21,271.35	69,131.88
176	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ^2	5.250	21,271.35	111,674.58
177	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	մ^3	34.850	55,765.42	1,943,424.77
178	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	5.120	55,765.42	285,518.93
179	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.169	373,685.81	63,052.01
180	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	46.870	21,271.35	996,988.13
181	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ^2	15.280	21,271.35	325,026.21
182	մետաղական բազրիք U 40մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն	գմ	81.430	20,121.54	1,638,497.15
183	մետաղական բազրիք U 16մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն/	գմ	15.430	20,121.54	310,475.39
	Ընդհամենը՝ արտաքին բարեկարգում				**10,846,474.11**
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
184	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ^3	185.840	54,762.71	10,177,101.59
185	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	8.980	59,022.02	530,017.76
186	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	54.510	66,932.19	3,648,473.83
187	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	2.002	395,508.42	791,621.97
188	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.576	395,508.42	623,269.85
189	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ^3	38.940	54,762.71	2,132,459.84
190	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	19.200	66,932.19	1,285,098.10
191	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.209	395,508.42	82,815.51
192	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.028	395,508.42	11,248.26
193	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,05նիշ/	մ^3	67.200	66,932.19	4,497,843.36
194	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	5.769	395,508.42	2,281,549.64
195	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.670	395,508.42	265,085.56
196	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	27.640	66,932.19	1,850,005.81
197	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.949	395,508.42	375,337.49
198	Ամրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	0.197	395,508.42	77,756.96
199	Ամրանի արժեքը Փ20մմ A500c դասի	տն	1.761	395,508.42	696,490.33
200	Ամրանի արժեքը Փ25մմ A500c դասի	տն	2.069	395,508.42	818,306.92
201	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.691	395,508.42	668,804.74
202	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	40.700	66,932.19	2,724,140.25
203	Ամրանի արժեքը Փ14մմ A500c դասի	տն	0.166	395,508.42	65,741.41
204	Ամրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	1.179	395,508.42	466,296.52
205	Ամրանի արժեքը Փ20մմ A500c դասի	տն	3.721	395,508.42	1,471,564.22
206	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.856	395,508.42	733,869.83

1	2	3	4	5	6
207	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	25.070	66,932.19	1,677,990.07
208	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	2.944	395,508.42	1,164,376.79
209	Ամրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	0.187	395,508.42	73,960.07
210	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.303	395,508.42	119,839.05
211	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	2.540	66,932.19	170,007.77
212	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	0.033	395,508.42	12,885.66
213	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.124	395,508.42	48,888.80
214	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.102	395,508.42	40,242.98
215	Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	4.900	66,932.19	327,967.74
216	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	0.294	395,508.42	116,255.74
217	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.248	395,508.42	97,959.53
218	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	2.050	66,932.19	137,211.00
219	Ամրանի արժեքը Փ14մմ A500c դասի	տն	0.194	395,508.42	76,728.63
220	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.082	395,508.42	32,233.94
	Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				**40,371,447.50**
	Ընդհամենը՝ դահլիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				
	դահլիճի մետաղական տանիք				
221	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.873	170,731.27	149,029.62
222	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.873	460,398.93	401,877.63
223	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.42	170,731.27	754,836.89
224	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	197.71	10,742.64	2,123,927.69
225	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	11.07	8,824.31	97,685.12
226	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	7.85	4,603.99	36,141.29
227	Մետաղական թերթ	տն	0.007	460,398.93	3,406.95
228	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	170,731.27	526,152.80
229	N22 շվելերի արժեքը	գմ	145.600	9,591.65	1,396,543.52
230	Մետաղական թերթ	տն	0.024	460,398.93	11,123.24
231	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.025	460,398.93	11,491.56
232	M-28 հեղուս	տն	0.013	460,398.93	5,929.94
233	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուղաներկում	տն	8.414	23,019.94	193,682.63
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք			-	-
234	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.112	170,731.27	189,919.27
235	100x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	86.980	7,673.31	667,424.86
236	Թիթեղ 12մմ	տն	0.082	460,398.93	37,923.06
237	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.404	460,398.93	646,394.62
238	40x40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	602.570	1,342.83	809,147.73
239	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուղաներկում	տն	2.516	23,250.15	58,506.10
	Ընդհամենը՝ դահլիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				**8,121,144.52**
	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրահեռացման ցանց				
1	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /լվացում բլորացումով/	գմ	10.000	4,545.02	45,450.19
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	10.000	441.52	4,415.19
3	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	9.000	1,818.00	16,362.03
4	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	30.000	1,818.00	54,540.11
5	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	45.000	1,818.00	81,810.16
6	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	1,818.00	1,818.00
7	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	1,818.00	3,636.01
8	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պլաստե արկղով,D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	65,058.64	130,117.29
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	11,817.04	82,719.30
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	11,817.04	35,451.13
11	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.00	6,622.73	125,831.92
12	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19.000	1,818.00	34,542.07
13	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ	հատ	150.00	441.52	66,227.81

1	2	3	4	5	6
	Ներքին կոյուղու ցանց			-	-
1	Պոլիվինիլքլորիդե Φ110x3,2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	35.000	2,337.43	81,810.21
2	Պոլիվինիլքլորիդե Φ50x3,0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	20.000	2,337.43	46,748.69
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	12,336.47	86,355.31
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5.000	12,336.47	61,682.37
5	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5.000	7,142.16	35,710.82
6	Ձևավոր մասեր Φ110մմ	հատ	25.000	3,765.87	94,146.68
7	Ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	23.000	3,765.87	86,614.95
8	Ստուգիչ մաքրիչ Φ100մմ	հատ	1.000	9,739.32	9,739.32
9	Մաքրիչ Φ100մմ	հատ	2.000	9,739.32	19,478.64
	Ընդհամենը՝ ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				**1,205,208.17**
	Ջեռուցում				
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-գմ	2.00	555,884.20	1,111,768.40
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	288,236.26	288,236.26
3	Այսումիներ ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /196x0,28=էկմ	էկմ	54.88	5,764.72	316,368.02
4	Այսումիներ ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	196.00	5,764.72	1,129,885.78
5	Φ50մմ այսումիներ շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	5.000	5,764.72	28,823.62
6	Φ40մմ այսումիներ շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	100.000	5,764.72	576,472.34
7	Φ32մմ այսումիներ շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	10.000	5,764.72	57,647.23
8	Φ25մմ այսումիներ շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	16.000	5,764.72	92,235.57
9	Φ20մմ այսումիներ շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	56.00	5,764.72	322,824.51
10	Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	240.000	1,400.00	336,000.42
11	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	4.00	5,764.72	23,058.89
12	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2.00	5,764.72	11,529.45
13	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	1.00	5,764.72	5,764.72
14	Դատարկման փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	5,764.72	11,529.45
15	Ջերմակարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	18.00	5,764.72	103,765.02
16	Փակիչ կափյուր /գնդիկային/ Φ15մմ	հատ	18.00	5,764.72	103,765.02
17	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	18.00	5,764.72	103,765.02
18	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	5,764.72	5,764.72
	Ընդհամենը՝ ջեռուցում				**4,629,204.45**
	Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				
	Օդափոխություն				
1	Դեֆլեկտոր Φ500մմ	հատ	1.00	15,800.83	15,800.83
2	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա.	հատ	2.00	129,040.13	258,080.25
3	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	129,040.13	129,040.13
4	Պլաստմասե օդատար Φ100մմ	գմ	9.00	948.05	8,532.45
5	Պլաստմասե օդատար Φ125մմ	գմ	14.00	948.05	13,272.71
6	Գլխանոց Φ100մմ	հատ	1.000	948.05	948.05
7	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	2.000	948.05	1,896.10
8	Պլաստմասե ցանց 100մմ	հատ	11.00	948.05	10,428.56
9	Արտածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	3.00	1,527.41	4,582.24
10	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	400.29	4,002.86
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	մ^2	3.30	421.36	1,390.47
	ներքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ25մմ	գմ	1.00	632.03	632.03
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ20մմ	գմ	1.50	632.03	948.05
3	Մետաղական ճկախողովակ d=20, L=0.6մ	հատ	2.000	526.69	1,053.39
4	Գազի ազդանշանային սարք Φ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	632.03	632.03

1	2	3	4	5	6
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	2.00	632.03	1,264.07
6	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	632.03	1,580.08
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	0.40	632.03	252.81
	Ընդհամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				**454,337.13**
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդնշառում				
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.000	11,798.83	11,798.83
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.000	5,783.74	5,783.74
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	5,783.74	34,702.42
4	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՎՅՕ 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	5,783.74	11,567.47
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չնը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	հատ	16.000	16,425.82	262,813.06
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չնը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	հատ	8.000	16,425.82	131,406.53
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չնը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	13.000	16,425.82	213,535.61
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չնը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	7.000	16,425.82	114,980.71
9	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	16,425.82	328,516.32
10	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չնը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	1.000	16,425.82	16,425.82
11	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	6.000	1,388.10	8,328.58
12	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	8.000	1,388.10	11,104.78
13	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	5.000	1,388.10	6,940.48
14	Անջատիչ մեկստեղանի հերմետիկ	հատ	1.000	1,388.10	1,388.10
15	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	19.000	1,388.10	26,373.84
16	Ճյուղավորման տուփ	հատ	65.000	1,388.10	90,226.30
17	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	4.000	5,783.74	23,134.94
18	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չնը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	4.000	5,783.74	23,134.94
19	Հաղորդալար պնձե ջղերով 3x2.5մմ2 ՊՊՎ-380	գմ	560.000	925.40	518,224.70
20	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե d=20 ՊՎՔ	գմ	400.000	925.40	370,160.50
21	Մալուխային ամրակներ K142	հատ	800.000	647.78	518,223.92
22	ՎՎԳнг 5x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	115.00	3,100.09	356,510.21
23	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	115.000	1,249.29	143,667.93
24	Ծայրակալ պղնձե 6մմ^2	հատ	2.00	1,711.98	3,423.96
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում			-	-
	Տեսահսկում			-	-
1	Տեսահսկման դեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	60,150.90	60,150.90
2	ՊՎՔ խողովակ Φ 25 մմ	գմ	80	138.81	11,104.85
3	Տեսախցիկ КДМ	հատ	3.0	31,232.20	93,696.59
4	Մալուխ 4x0.5 p.մմ CCTV	գմ	100.0	1,388.10	138,809.70
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	8,097.23	8,097.23
6	Համակարգիչ	կ-տ	1.000	117,988.29	117,988.29
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑ			-	-
7	Ժամանակային կայան ЧС-2-065	կ-տ	1.00	37,015.93	37,015.93
8	Զանգ М3М-1	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	37,015.93	37,015.93
11	ՊՎՔ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220.000	138.81	30,538.35
	Ձայնաֆիկացում			-	-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	32,388.95	32,388.95
13	Ուժեղատար 180v АМ4160	հատ	1.000	13,880.98	13,880.98

1	2	3	4	5	6
14	Խոսափող FTP	հատ	1.000	13,880.98	13,880.98
15	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.0	2,313.50	115,674.91
	Հակահրդեհային ազդնշանում			-	-
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ ՍԻՐՀԱԼ 20M	հատ	1.0	60,150.90	60,150.90
2	ԲԶԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.000	32,388.95	32,388.95
3	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5	հատ	1.00	32,388.95	32,388.95
4	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՊ 12/5 7 A*Կ	հատ	1	32,388.95	32,388.95
5	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈճԱԿ	հատ	3	32,388.95	97,166.84
6	ՕԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	14	9,253.98	129,555.77
7	ՕԽԱՅԻՆ ԳՕԱՅԻՆ ՋՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	9,253.98	37,015.93
8	ԼՈՒՅՍԱՋԱՅՆԱՅԻՆ ՇՂԱԿ	հատ	1	9,253.98	9,253.98
9	ՄԱԼՈՒԽ CV4U	գմ	160.00	3,007.54	481,206.70
10	ՄԱԼՈՒԽ,ՊՂՆՁԵ ՋԻՂԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ2/ ԲՐՐ	գմ	20.00	3,007.54	60,150.84
11	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	գմ	120	3,007.54	360,905.02
12	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.000	13,880.98	41,642.94
13	Անցքերի փակում	հատ	3.000	3,007.54	9,022.63
14	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	գմ	100.000	3,470.25	347,024.74
15	400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.000	2,776.19	2,776.19
16	Անցքերի փակում	հատ	1.000	3,285.16	3,285.16
	Ընդհամենը՝ էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդնշանում				**5,752,973.65**
	Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				
	Արտաքին ջրամատակարարում				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 100մ^2	մ^3	25.00	647.76	16,194.01
2	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	25.000	647.76	16,194.01
3	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	55.000	647.76	35,626.82
4	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	100.0	1,943.27	194,327.14
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	100.0	4,318.39	431,838.97
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	100.0	2,806.96	280,695.52
7	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ^3	10.60	647.76	6,866.26
8	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	42.40	647.76	27,465.04
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթատերի վրա	մ^3	18.00	647.76	11,659.69
10	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	34.200	647.76	22,153.41
11	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	6.000	5,182.06	31,092.38
12	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	53.00	647.76	34,331.30
13	Փ50մմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	գմ	95.00	2,806.96	266,660.75
14	Փ50մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	95.00	2,806.96	266,660.75
15	Փ50մմ պողպատե խողովակի լվացում վարպազերծումով	կմ	0.095	29,149.10	2,769.16
16	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66
17	Փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66
18	Ջրաչափի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66
19	Զտիչի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6,261.66	6,261.66
20	Միացում գործող ցանցին Փ32մմ	տեղ	1.00	6,261.66	6,261.66
21	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ^3	12.000	6,261.66	75,139.93
22	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շեռտի վրա h=1.2մ. D=1000մմ. մտոց կափարիչով	հատ	1.000	151,143.50	151,143.50
23	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ^3	0.450	41,888.34	18,849.75
	կենցաղային կոյուղի			-	-
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 10,0մ^2	մ^3	2.50	647.76	1,619.40

1	2	3	4	5	6
2	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.500	647.76	3,562.68
3	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	1,727.36	17,273.58
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	4,318.39	43,183.90
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	2,806.96	28,069.55
6	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	8.00	647.76	5,182.08
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	$մ^3$	0.400	647.76	259.10
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	6.00	647.76	3,886.56
9	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /2,0մ3/	տն	3.80	647.76	2,461.49
10	Պոլիվինիլքլորիդե Φ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	8.000	3,670.63	29,365.03
11	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.20	41,888.34	8,377.67
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	$մ^3$	1.200	5,182.06	6,218.48
13	Միացում գործող դիտահորին Φ110մմ	տեղ	1.00	12,955.16	12,955.16
14	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	1.000	172,735.43	172,735.43
15	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	$մ^3$	0.450	43,183.86	19,432.74
	արտաքին գազամատակարարում			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ20մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	10	4,750.23	47,502.27
2	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=20ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարին	միաց.	1.000	12,955.16	12,955.16
3	Խողովակների զոդակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1.00	10,795.96	10,795.96
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Φ50x3,0մմ,L=3,5մ,	տ	0.0604	518,206.28	31,273.75
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	17.0000	1,079.60	18,353.16
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0,2x0,4x0,3h)	$մ^3$	0.09	41,888.34	3,769.95
7	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Φ50x3,0մմ,L=10սմ,	տ	0.0011	518,206.28	551.89
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0.3000	10,795.96	3,238.79
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	$մ^3$	1.000	647.76	647.76
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.900	647.76	1,230.74
11	Համակարգի փ՝ամաքրում	գմ	10.000	518.20	5,182.02
12	Պողպատե ծեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	518,206.28	1,554.62
13	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	1.00	11,443.72	11,443.72
	Ընդհամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				**2,424,059.36**
	Ընդամենը				**173,543,689**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			5,206,311
	Ընդամենը				**178,750,000**
	ԱԱՀ	**20%**			35,750,000
	Ընդամենը				**214,500,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոցե ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Քարից 400մմ հաստ. Կրող պատերով, ե/բ հիմնակմախքով և մետաղական ֆերմայով ծածկով շենքի քանդում	$մ^3$	1510.000	1,355.53	2,046,856.62
2	Օժանդակ շինության քանդում	$մ^3$	260.000	1,355.53	352,438.89
3	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	1770.000	1,355.53	2,399,295.51
4	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	3186.000	1,355.53	4,318,731.91
1	**Ընդհամենը՝ քանդման աշխատանքներ**				**9,117,322.93**
	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 1				
	Մասնաշենք 1				
	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծան -1,300 նիշ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	$մ^3$	116.000	907.12	105,226.12
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	$մ^3$	10.000	907.12	9,071.22
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	57.000	907.12	51,705.94
4	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	102.600	907.12	93,070.69
5	Հետլիցք կողլիցքի բնահողով ձեռքով,տափանումով	$մ^3$	10.000	907.12	9,071.22
6	Հետլիցք կողլիցքի բնահողով բուլդոզերով	$մ^3$	116.000	907.12	105,226.12
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	165.300	2,418.99	399,858.72
8	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	6.200	7,256.97	44,993.24
9	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	6.200	54,427.33	337,449.46
10	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	21.700	58,660.57	1,272,934.45
11	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	30.100	60,474.82	1,820,292.00
12	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	1.4420	393,086.31	566,830.46
13	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	0.9338	393,086.31	367,063.99
14	Ներդիր պողպատե թերթից	տն	0.06440	907,122.25	58,418.67
	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշ			-	-
1	B-15 դասի բետոնով բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում	$մ^3$	2.500	58,660.57	146,651.43
2	Խճի շերտի պատրաստում տափանումով	$մ^3$	13.300	9,071.23	120,647.32
3	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	0.250	54,427.33	13,606.83
4	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	13.000	57,451.07	746,863.97
5	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.2821	725,697.80	204,719.35
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Բ,Դ առանցքով			-	-
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	5.900	66,522.30	392,481.58
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	7.400	66,522.30	492,265.03
3	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.47370	393,086.31	186,204.98
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տն	0.61860	393,086.31	243,163.19
5	Ամրան Փ8AcI արժեքը	տն	0.52550	393,086.31	206,566.85
6	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.05630	725,697.80	40,856.79
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Զ առանցքով			-	-
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	1.200	66,522.30	79,826.76
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	1.100	66,522.30	73,174.53
3	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.09480	393,086.31	37,264.58
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տն	0.08640	393,086.31	33,962.66
5	Ամրան Փ8AcI արժեքը	տն	0.25690	393,086.31	100,983.87
6	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.18120	725,697.80	131,496.44
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 6,7 առանցքով			-	-
1	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	4.500	66,522.30	299,350.36
2	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.44220	393,086.31	173,822.77
3	Ամրան Փ8AcI արժեքը	տն	0.17510	393,086.31	68,829.41
4	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.01610	725,697.80	11,683.73

07 03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 3,4,5 առանցքով			-	-
1	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	4.700	66,522.30	312,654.82
2	Ամրան Φ20A500c արժեքը	տն	0.45600	393,086.31	179,247.36
3	Ամրան Φ8AcI արժեքը	տն	0.16640	393,086.31	65,409.56
4	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.02420	725,697.80	17,561.89
	ե/բետոնե Ծածկի սալ +3,180 նիշում			-	-
1	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	$մ^3$	23.0400	66,522.30	1,532,673.84
2	Ամրաճ Φ10A500C արժեքը	տ	0.9269	393,086.31	364,351.70
3	Ամրաճ Φ8A500C արժեքը	տ	0.5934	393,086.31	233,257.41
4	Ամրան Φ8AcI արժեքը	տն	0.11550	393,086.31	45,401.47
	Արտաքին պատ			-	-
1	Պատիի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /117$մ^2$/	$մ^3$	23.40	30,237.40	707,555.25
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	3.33	54,427.33	181,243.02
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2114	15,118.70	3,196.09
4	Ամրաճ Φ10A500C արժեքը	տ	0.1101	393,086.31	43,278.80
5	Ամրան Φ12A500c արժեքը	տն	0.10130	393,086.31	39,819.64
6	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ	$մ^3$	1.517	27,213.67	41,283.14
7	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	75.85	907.12	68,805.18
8	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.900	58,660.57	52,794.52
9	Ամրաճ Φ12A500C արժեքը	տ	0.0280	393,086.31	11,006.42
10	Ամրաճ Φ6A-Ic արժեքը	տ	0.02313	393,086.31	9,092.09
	Պատի բացվածքի ավելացում			-	-
1	Քարե պատերի քանդում	$մ^3$	1.419	907.12	1,287.21
2	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2.554	907.12	2,316.79
3	Անցքերի շաղափում պատերում Φ20,մմ,L=400մմ	հատ	7.0000	9,071.23	63,498.59
4	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տն	0.1388	269,112.93	37,352.87
5	Անկյունակ 75x 75x7մմ արժեքը	տն	0.0592	725,697.80	42,961.31
6	Տաշտաձև հեծան N12 արժեքը	տն	0.04680	725,697.80	33,962.66
7	Ամրաճ Φ10A500C արժեքը	կգ	2.6000	393.09	1,022.03
8	Պողպատե թիթեղ 8x100մմ արժեքը	տն	0.03020	725,697.80	21,916.07
9	Խարսխային հեղույս M12x50	հատ	24.0000	15,118.70	362,848.85
10	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.13880	39,308.63	5,456.04
	Բացվածքի փակում			-	-
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	$մ^3$	0.80	51,403.59	41,122.87
2	Անցքերի շաղափում Φ8մմ,L=150մմ	հատ	6.0000	9,071.23	54,427.36
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.00380	15,118.70	57.45
4	Ցամց Φ6A-Ic արժեքը	կգ	3.80000	393.09	1,493.74
	Միջնորմներ			-	-
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	$մ^3$	24.40	30,237.40	737,792.65
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	8.80	54,427.33	478,960.53
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3475	15,118.70	5,253.75
4	Ամրաճ Φ10A500C արժեքը	տն	0.1080	393,086.31	42,453.32
5	Ամրաճ Φ12A500C արժեքը	տ	0.2395	393,086.31	94,144.17
6	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.600	60,474.82	36,284.89
7	Ամրաճ Φ12A500C արժեքը	տ	0.0224	393,086.31	8,805.13
8	Ամրաճ Φ6A-Ic արժեքը	տ	0.01655	393,086.31	6,505.58
9	Դյուբել Φ6	հատ	358.0000	151.19	54,125.51
10	Ներդիր պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.08234	907,122.25	74,692.45
11	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ	$մ^3$	0.400	27,213.67	10,885.47
12	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	20.00	907.12	18,142.43
2	**Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս, մասնաշենք 1**				**15,192,036.66**
	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 2				
	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծան -1,300 նիշ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	270.000	686.86	185,451.10
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	$մ^3$	16.000	686.86	10,989.70
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	19.000	686.86	13,050.26
4	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	34.200	686.86	23,490.47
5	Հետլիցք կողլիցքի բնահողով ձեռքով,տոփանումով	$մ^3$	16.000	686.86	10,989.70
6	Հետլիցք կողլիցքի բնահողով բուլդոզերով	$մ^3$	270.000	686.86	185,451.10
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	234.900	1,831.60	430,243.51

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
8	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	10.300	5,494.82	56,596.63
9	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	10.300	41,211.12	424,474.56
10	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	21.800	44,416.44	968,278.34
11	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	26.000	45,790.14	1,190,543.63
12	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	2.3322	297,635.91	694,146.47
13	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	1.3615	297,635.91	405,231.29
14	Ներդիր պողպատե թիթեղից 80x80x10մմ	տն	0.06440	549,481.68	35,386.62
15	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-20դասի բետոնից	$մ^3$	18.000	45,790.14	824,222.51
16	Ամրան Փ22A500C արժեքը	տ	1.5046	297,635.91	447,822.99
	Հիմնային դետալ			-	-
1	Ներդիր պողպատե թերթից	տն	0.65940	698,299.64	460,458.78
2	Խարսխային հեղույս M30x100	հատ	96.0000	114.47	10,989.38
3	Մանեկ M30	հատ	192.0000	114.47	21,978.77
4	Տափօղակ M30	հատ	384.0000	114.47	43,957.53
	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշ			-	-
1	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	$մ^3$	27.700	5,494.82	152,206.47
2	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	27.700	43,500.64	1,204,967.62
3	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.6018	549,481.68	330,678.08
	Մետաղական շրջանակ Ա,Ը առանցքով			-	-
1	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տն	4.7170	203,766.13	961,164.83
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արժեքը	տ	2.5923	549,481.68	1,424,421.37
3	Երկտավր N20 արժեքը	տ	0.4788	549,481.68	263,091.83
4	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.22520	549,481.68	123,743.28
5	Անկյունակ 110x 110x7մմ արժեքը	տն	1.4210	549,481.68	780,813.47
6	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	4.71700	32,053.10	151,194.47
	Մետաղական շրջանակ 1,2 առանցքով			-	-
1	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տն	5.5730	203,766.13	1,135,588.64
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արժեքը	տ	2.5923	549,481.68	1,424,421.37
3	Երկտավր N20 արժեքը	տ	0.9576	549,481.68	526,183.66
4	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.32420	549,481.68	178,141.96
5	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	1.6989	549,481.68	933,514.43
6	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	5.57300	27,474.08	153,113.06
	Մետաղական ֆերմա			-	-
1	Հորիզոնական կապերի մոնտաժում	տն	1.886800	203,766.13	384,465.93
2	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.47840	549,481.68	262,872.04
3	Անկյունակ 90x 90x6մ արժեքը	տն	0.3732	549,481.68	205,066.56
4	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	1.0352	549,481.68	568,823.44
5	Կավարամածի պատրաստում 75x 75x5մմ անկյունակներից և N12 տաշտաձև հեծաններից	տն	2.626900	203,766.13	535,273.25
6	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.0685	549,481.68	37,639.50
7	N12 տաշտաձև հեծանի արժեքը	տն	2.55840	549,481.68	1,405,793.94
8	Հեղույս M18	հատ	40.0000	686.86	27,474.24
9	Մանեկ M18	հատ	80.0000	686.86	54,948.48
10	Տափօղակ M18	հատ	160.0000	686.86	109,896.95
11	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	3.615500	203,766.13	736,716.44
12	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.84000	549,481.68	461,564.62
13	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.8845	549,481.68	486,016.55
14	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	1.8910	549,481.68	1,039,069.87
15	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	8.12920	27,474.08	223,342.31
3	**Ընդհամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս, մասնաշենք 2**				**22,725,962.01**
	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 3				
	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծան				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	$մ^3$	53.000	913.41	48,410.98
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	32.000	913.41	29,229.27
3	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	57.600	913.41	52,612.69
4	Հետլիցք կողլիցքի բնահողով բուլդոզերով	$մ^3$	53.000	913.41	48,410.98
5	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	33.500	2,435.78	81,598.71
6	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	2.200	7,307.35	16,076.16
7	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	2.200	54,805.12	120,571.26

1	2	3	4	5	6
8	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	8.900	59,067.74	525,702.89
9	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	5.900	60,894.58	359,278.02
10	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.2594	395,814.74	102,674.34
11	Ամրան Փ8Ac1 արժեքը	տ	0.2829	395,814.74	111,975.99
12	Ներդիր պողպատե թիթեղից 80x80x10մմ	տն	0.03220	913,418.65	29,412.08
13	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	$մ^3$	4.200	7,307.35	30,690.86
14	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	4.200	57,849.84	242,969.35
15	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.0916	730,734.92	66,935.32
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ			-	-
1	Միաձույլ ե/բ պյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	2.400	66,984.03	160,761.67
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	6.500	66,984.03	435,396.20
3	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	$մ^3$	4.9000	66,984.03	328,221.75
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տն	0.56450	395,814.74	223,437.42
5	Ամրան Փ8A500c արժեքը	տն	0.29210	395,814.74	115,617.49
6	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տն	0.43540	395,814.74	172,337.74
7	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.04830	730,734.92	35,294.50
	Արտաքին պատ			-	-
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	$մ^3$	18.30	36,536.75	668,622.45
2	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.08580	15,223.65	1,306.19
3	Ցամց Փ6A-Ic արժեքը	կգ	85.80000	730.73	62,696.79
4	**Ընդամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս, մասնաշենք 3**				**4,070,241.12**
	Ճարտ.շին. մաս				
	Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				
	Տանիք				
1	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	$մ^2$	356.20	27,140.16	9,667,325.55
2	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից ,/կավարամածի,տախտակամածի ,քիվավան պատրաստումով/	$մ^2$	224.4	8,041.53	1,804,518.78
3	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝ գագաթի թիթեղ,,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, ,ցվիկի թիթեղ,եզրակալի թիթեղ	$մ^2$	175.000	8,041.53	1,407,267.32
4	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	11	46,908.93	515,998.18
5	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	գմ	120.00	5,361.02	643,322.20
6	Ձնարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	50.00	5,361.02	268,050.92
7	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	$մ^3$	4.52	167,531.89	757,143.61
8	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	$մ^3$	0.120	65,002.37	7,800.28
9	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	$մ^2$	203.00	1,005.19	204,053.51
10	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	$մ^2$	170.00	6,031.15	1,025,295.18
11	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	$մ^2$	203.000	1,139.21	231,260.39
12	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	$մ^2$	30.00	4,355.83	130,674.86
13	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	$մ^3$	0.70	177,583.80	124,308.66
14	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,p.600մմ	կգ	6.60	2,345.45	15,479.96
15	Ձեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2.00	43,558.29	87,116.57
16	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ /Ձեղնահարկի պատուհան/	$մ^2$	5.68	8,041.53	45,675.88
17	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	$մ^3$	4.520	17,758.38	80,267.90
18	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	$մ^2$	60.750	402.07	24,425.87

1	2	3	4	5	6
19	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հականեխիչ նյութով	մ²	60.750	402.07	24,425.87
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան			-	-
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	1,005,191.31	85,441.26
2	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.6000	5,696.09	43,290.27
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.4000	5,696.09	30,758.88
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	40,207.66	3,417.65
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	1,005,191.31	26,748.14
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.3600	5,696.09	19,138.86
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ²	1.0000	8,041.53	8,041.53
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ³	0.0260	167,531.89	4,355.83
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	40,207.66	1,069.93
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ²	0.210	40,207.66	12,600.00
5	**Ընդհամենը՝ Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան**				**17,299,273.85**
	Բացվածքներ				
1	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ²	20.40	61,845.80	1,261,654.35
2	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	20.40	61,845.80	1,261,654.35
3	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ²	13.70	23,192.17	317,732.76
4	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ²	6.50	23,192.17	150,749.12
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	61.00	4,123.05	251,506.34
6	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	39.20	2,576.91	101,014.79
7	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ²	21.20	18,038.36	382,413.15
8	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ²	6.70	18,038.36	120,856.98
9	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ²	5.90	61,845.80	364,890.23
10	Դուռ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	7.40	61,845.80	457,658.93
11	Արգելափակիչ	հատ	21.00	12,884.54	270,575.34
6	**Ընդհամենը՝ Բացվածքներ**				**4,940,706.34**
	Բաստկետբոլի վահանակ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				
	Բաստկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	0.860	1,376.21	1,183.54
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	1,376.21	2,130.37
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.880	88,994.82	78,315.44
4	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	229,368.08	458,736.17
	Բաստկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող			-	-
1	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	229,368.08	458,736.17
	Ապակե հովարներ			-	-
1	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ²	5.80	59,635.70	345,887.07
	Լամինատե միջնորմներ			-	-
1	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ²	25.20	32,111.53	809,210.52
7	**Ընդհամենը՝ Բաստկետբոլի վահանակ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ**				**2,154,199.26**
	Հատակներ				
1	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամից	մ²	465.4	1,279.50	595,480.01
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	440.8	3,838.49	1,692,008.53
3	Խեցեապակե հատակների պատրաստում չսահող	մ²	54.70	14,501.00	793,204.76
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում	մ²	69.70	14,501.00	1,010,719.77

1	2	3	4	5	6
5	Մամլոզրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	70.70	1,450.10	102,521.73
6	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1թ.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ^2	316.40	14,927.50	4,723,059.45
7	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	5.40	21,324.99	115,154.96
8	**Ընդհամենը՝ Հատակներ**				**9,032,149.21**
	Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ				
1	Շեպերի գաջի սվաղ	մ^2	32.70	2,440.63	79,808.72
2	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	32.700	1,830.47	59,856.46
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	մ^2	413.600	2,440.63	1,009,446.10
4	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ^2	56.500	2,440.63	137,895.80
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	413.600	1,830.47	757,083.57
6	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում գիպսակարտոնե առաստաղ	մ^2	113.70	1,830.47	208,124.76
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ^2	159.0	2,440.63	388,060.76
8	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ^2	159.00	10,372.70	1,649,258.61
9	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ^2	23.60	4,271.11	100,798.11
10	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպսակարտոնից 12,5մմ հաստ հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ^2	57.20	5,491.43	314,109.70
9	**Ընդհամենը՝ Հարդարման,ներկարարական աշխատանքներ**				**4,704,442.59**
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, ջրահեռացման առվակ				
	Արտաքին աշխատանքներ				
1	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ^2	17.600	4,288.30	75,474.09
2	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ^2	17.600	1,837.84	32,345.94
3	Շեպերի երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ^2	31.500	28,792.84	906,974.51
4	Պատերի պատրաստում 150մմ հաստ.սենդվիչ պանելներով	մ^2	516.00	24,504.55	12,644,348.37
5	Սենդվիչ պանելների մոնտաժման հարթ թիթեղ	մ^2	380.65	6,738.75	2,565,106.52
6	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 12գմ b=200մմ	մ^2	2.40	22,666.70	54,400.09
7	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ^3	10.660	27,567.62	293,870.83
8	Բազալտե մանրաթելայի 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ^2	106.6	2,144.15	228,566.41
9	Բազալտե մանրաթելայի 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ^2	106.6	5,207.22	555,089.55
10	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	530.0	153.16	81,172.87
11	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	150.0	153.16	22,973.46
	Այլ աշխատանքներ			-	-
1	Սանհանգույցում բոնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	1.70	15,315.34	26,036.09
2	Ճակատների սվաղ գունավոր ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ^2	88.800	2,450.45	217,600.24
3	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարխխումով	մ^2	66.600	22,666.70	1,509,602.48
4	Որմնախարիսխի և պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ^2	88.800	24,504.55	2,176,004.14
5	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ^2	655.50	2,450.45	1,606,272.05
6	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	200.0	1,837.84	367,567.49
	Ջրահեռացման առվակ			-	-
1	Ջրահեռացման առվակ թույլ ճաղավանդակով ջրհոս խողովակի տակ սալվածքից տանիքի ջուրը հեռացնելու համար	գմ	15.0	21,441.48	321,622.23
10	**Ընդհամենը՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Ջրահեռացման առվակ**				**23,685,027.36**

1	2	3	4	5	6
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
3	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գմ	398.000	243.25	96,811.93
4	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը հ-10սմ շենքի շուրջը /1326,4մ2/	$մ^3$	132.640	729.73	96,791.18
5	Հին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	150.550	729.73	109,860.61
6	Հին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	282.532	729.73	206,171.63
	Կառուցման աշխատանքներ			-	-
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	$մ^3$	101.400	729.73	73,994.46
5	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	101.400	729.73	73,994.46
8	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	182.520	729.73	133,190.03
9	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	40.560	5,837.86	236,783.46
10	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	40.560	47,189.33	1,913,999.05
11	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	405.60	8,270.30	3,354,432.74
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	271.20	9,000.03	2,440,807.08
	Ավտոճանապարհ			-	-
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	$մ^2$	1400.000	1,702.71	2,383,797.70
2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	1400.000	4,864.88	6,810,835.00
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	631.50	9,000.03	5,683,516.49
11	**Ընդհամենը՝ Բարեկարգման աշխատանքներ**				**23,614,985.83**
	Կաթսայատուն				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	$մ^3$	9.500	781.00	7,419.48
2	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	9.500	781.00	7,419.48
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	17.100	781.00	13,355.07
4	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	3.800	6,248.00	23,742.42
5	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	3.800	50,504.72	191,917.93
6	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	38.00	8,851.34	336,350.96
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	40.00	9,632.35	385,293.96
12	**Ընդհամենը՝ Կաթսայատուն**				**965,499.30**
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	10.000	3,328.63	33,286.33
2	Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	13.000	2,377.60	30,908.75
3	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.000	1,902.07	9,510.37
4	Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	10.000	1,902.07	19,020.73
5	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	1,902.07	3,804.15
6	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	1,902.07	3,804.15
7	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.00	1,902.07	5,706.22
8	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	31.00	1,902.07	58,964.27
9	Ø25մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	4,279.67	8,559.34
10	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	4.00	4,279.67	17,118.68
11	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	19.00	4,279.67	81,313.72
12	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reյзep/	հատ	5.0	4,279.67	21,398.35
13	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	4,279.67	21,398.35
14	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	4,279.67	21,398.35
15	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	1.000	5,706.23	5,706.23
16	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	2.000	5,706.23	11,412.46
17	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	12.000	713.27	8,559.30

1	2	3	4	5	6
18	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /6մ3/	տն	10.800	713.27	7,703.37
19	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	6.000	713.27	4,279.65
20	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	1.000	118,879.69	118,879.69
21	Անցքի բացում պատում Φ200մմ	տեղ	1.000	7,132.78	7,132.78
22	Միացում գործող ջրագծին Φ50x50մմ	տեղ	1.000	7,132.78	7,132.78
	Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	21.0	4,279.67	89,873.06
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	24.0	4,279.67	102,712.06
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	15.0	4,279.67	64,195.04
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	5.0	23,775.93	118,879.67
5	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	5.0	23,775.93	118,879.67
6	Խորը տակդիր	հատ	5.0	23,775.93	118,879.67
7	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	5.000	14,265.56	71,327.79
8	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	2.0	14,265.56	28,531.12
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	0.500	5,706.23	2,853.11
10	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	1.000	5,706.23	5,706.23
11	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	8.000	713.27	5,706.20
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /4մ3/	տն	7.200	713.27	5,135.58
13	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	4.000	713.27	2,853.10
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ,2տեղ	$մ^3$	0.096	7,132.78	684.75
15	Անցքերիի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	5.00	7,132.78	35,663.89
16	Անցքերիի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	6.00	7,132.78	42,796.67
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	13	713.27	9,272.57
18	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	4	713.27	2,853.10
19	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /6մ2/	$մ^3$	1.800	713.27	1,283.89
20	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	3.600	713.27	2,567.79
21	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	6.000	1,664.31	9,985.87
22	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	$մ^2$	6.000	2,139.83	12,839.01
23	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	6.000	4,755.18	28,531.10
24	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	6.000	3,566.39	21,398.37
	Կոյուղու ձևավոր մասեր			-	-
25	Φ50մմ ծունկ	հատ	7.000	2,853.11	19,971.77
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	8.000	2,853.11	22,824.88
27	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	4,279.67	12,839.01
28	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	3.000	4,279.67	12,839.01
29	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	4,279.67	21,398.35
31	Φ50մմ a=135^0 թեքում	հատ	4.00	4,279.67	17,118.68
32	Φ150x100մմ անցում	հատ	2.000	4,279.67	8,559.34
33	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	4,279.67	8,559.34
34	Φ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	6.00	4,279.67	25,678.02
35	Φ150մմ a=135^0 թեքում	հատ	8.00	4,279.67	34,237.35
36	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	4,279.67	4,279.67
37	Φ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.00	4,279.67	4,279.67
38	Φ50x100մմ անցում	հատ	1.000	4,279.67	4,279.67
13	**Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց**				**1,607,272.02**
	Ջեռուցում				
1	Ջերմաօդամուղ ջրային տաքացումով ղեկավարման վահանակով և մոնտաժային կոմպլեկտով Δt=50C0/ 8.0կՎտ/ժամ	կ-տ	6	185,289.90	1,111,739.41
2	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կՎտ Δt=50C0/ H=500մմ	էկմ	30.24	3,242.58	98,055.50
3	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /108x0,28=էկմ./	սեկց.	108.00	3,242.58	350,198.22

1	2	3	4	5	6
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 40 /յվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	90	4,169.03	375,212.25
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 32 /յվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	60.00	4,169.03	250,141.50
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 25 /յվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	140.00	5,327.09	745,792.41
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 20 /յվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	30.00	2,779.35	83,380.40
8	Պողպատե խողովակների տեղադրում 57x3.5մմ	գմ	10.00	5,790.31	57,903.08
9	57x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ^2	1.790	1,852.90	3,316.69
10	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սանրիկ d=108x4, l=1.0մ 3 ելքով , 2հատ ներկումով	գմ	6.00	16,212.87	97,277.22
11	d=108x4մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ^2	2.035	1,852.90	3,770.65
12	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ գլխիկով 15	հատ	10.00	3,242.58	32,425.76
13	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական 15	հատ	10.00	3,242.58	32,425.76
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dy=20	հատ	8.00	3,242.58	25,940.61
15	Գնդային Փական 20	հատ	6.00	3,242.58	19,455.46
16	Գնդային Փական 32	հատ	4.000	3,242.58	12,970.30
17	Գնդային Փական 50	հատ	2.000	5,790.31	11,580.62
18	Դատարկման փական 20	հատ	18.000	3,242.58	58,366.37
19	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,10հատ	մ^3	0.113	7,179.99	811.34
20	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ (օդահան,կախիչներ ,խցափակիչ)	հատ	10.00	2,547.73	25,477.32
21	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներք 40	գմ	50.0	3,242.58	162,128.80
22	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներք 25	գմ	10.0	3,242.58	32,425.76
23	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	330.000	347.42	114,649.26
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր 20 - 25	հատ	120.00	787.49	94,498.32
25	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր 32- 40	հատ	106.00	787.49	83,473.51
26	Մետաղական խողովակից պատյան l=.0.4 d=80մմ,24հատ	գմ	9.600	5,558.69	53,363.46
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			-	-
27	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	18.00	231.61	4,169.06
28	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 25- 50	գմ	220.00	555.87	122,291.69
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ Ն-1,2 ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ			-	-
29	Ջրի շրջանառության պոմպ ,N=0.13կՎՏ,H=4.5մ,G=1.29մ3//ժամ	կ-տ	1.00	173,709.29	173,709.29
30	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3//ժամ	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74
31	Ջեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական dy=15	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74
32	Հետադարձ փական dy=32	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74
33	Ջրի ֆիլտր dy=32	հատ	1.00	13,896.74	13,896.74
34	Փական dy=32	հատ	4.000	13,896.74	55,586.97
35	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	3.000	5,327.09	15,981.27
36	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	2.000	5,327.09	10,654.18
37	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dy=20	հատ	2.00	3,010.96	6,021.92
38	Դատարկման փական 20	հատ	2.000	3,010.96	6,021.92
39	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 40 /յվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	40	1,621.28	64,851.33
40	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով dներք=40	մ	40.00	1,621.28	64,851.33
41	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40	հատ	30.000	555.87	16,676.14
42	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,1աշտ	մ^3	0.011	6,948.37	76.43
43	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ	հատ	40.00	162.13	6,485.13
14	**Ընդհամենը՝ Ջեռուցում**				**4,539,743.61**
	Օդափոխություն				
1	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3000մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	1,126,827.97	1,126,827.97

1	2	3	4	5	6
2	Զսպանակավոր ետ դարձով օդի կափույր EFD 600-400	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63
3	Օդի մուտքի ճաղաշար 600x400մմ	հատ	2.0	38,269.63	76,539.26
4	Աղմկախլացուցիչ LDS600-400	հատ	2.0	38,269.63	76,539.26
5	Թալմեր T120	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	38,269.63	38,269.63
8	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,35գմ	մ^2	70	5,740.44	401,830.89
9	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,15գմ	մ^2	27	5,740.44	154,991.92
10	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,6գմ	մ^2	9.6	5,740.44	55,108.24
11	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,16գմ	մ^2	22.4	5,740.44	128,585.89
12	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x200մմ ,25գմ	մ^2	30	5,740.44	172,213.24
13	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 200x200մմ ,22գմ	մ^2	17.6	5,740.44	101,031.77
14	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 250x200մմ ,8գմ	մ^2	7.2	5,740.44	41,331.18
15	Օդի ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	15	10,843.07	162,645.98
16	Օդի արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x300մմ	հատ	4	10,843.07	43,372.26
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200մմ	հատ	2	10,843.07	21,686.13
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200մմ	հատ	1	10,843.07	10,843.07
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x300մմ	հատ	1	10,843.07	10,843.07
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ^2	167.00	850.44	142,022.77
21	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ^2	2.500	4,677.40	11,693.49
22	Անցքերի բացում պատերում 400x500մմ,2հատ	մ^3	0.1	12,756.55	1,275.65
23	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառոյալ հիմնակմախքը	մ^2	70.00	3,826.96	267,887.26
	Սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխություն			-	-
24	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ Փ150մմ ,30գմ	մ^2	14.13	4,677.40	66,091.61
25	Պատին տեղադրվող օդամուղ L=150մ3/ժ	հատ	6.0	150,952.42	905,714.54
26	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ.800x250x2500մմ,1հատ	մ^2	2.625	5,315.22	13,952.46
27	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ.400x250x2500մմ,1հատ	մ^2	1.625	5,315.22	8,637.24
28	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250մմ	հատ	1	11,268.28	11,268.28
29	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 400x250մմ	հատ	1	11,268.28	11,268.28
30	Մետաղական տարրեր օդատարերի տեղադրման,խողովակատուփենի ամրակապման համար	կգ	25.000	1,700.87	42,521.79
31	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ^2	167.00	850.44	142,022.77
32	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ^2	1.700	850.44	1,445.74
33	Անցքերի բացում ծածկերում Փ150մմ	հատ	6.0	6,378.27	38,269.61
15	**Ընդամենը՝ Օդափոխություն**				**4,401,540.12**
	Էլեկտրասնուցում, Հրդեհային ազդարարում				
	Էլեկտրասնուցում				
1	ВВГнг-LS- 5x16մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	3,128.69	109,504.07
2	ВВГнг-LS- 3x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	98.00	2,234.78	219,008.01
3	ВВГнг-LS- 3x4մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	238.00	1,340.86	319,125.50
4	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	452.00	893.91	404,048.32
5	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	154.00	893.91	137,662.48
6	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	55,869.39	55,869.39
7	Վահանակ ա/անջատիչների համար 24 մոդուլի	հատ	1.00	15,866.91	15,866.91
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	5,586.93	5,586.93
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	5.00	3,128.69	15,643.44
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	16.00	3,128.69	50,059.01
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	3,128.69	3,128.69
12	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	26	1,340.86	34,862.45
13	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	1,340.86	8,045.18
14	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	10	1,340.86	13,408.63
15	Բաժանման տուփեր	հատ	10.00	1,340.86	13,408.63
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	36.00	1,340.86	48,271.08

1	2	3	4	5	6
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	6.00	1,340.86	8,045.18
18	Ամրակներ	հատ	20.00	759.82	15,196.40
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	9	11,397.36	102,576.23
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	12	13,632.13	163,585.61
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	5	15,866.91	79,334.55
21	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	16	20,336.46	325,383.38
22	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	102	1,787.82	182,358.09
23	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	10.00	1,787.82	17,878.24
24	PVC խողովակ Φ24 մմ	գմ	238.00	134.08	31,911.62
	Հրդեհային ազդարարում			-	-
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	56,092.87	56,092.87
2	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	29,275.56	29,275.56
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	29,275.56	29,275.56
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	29,275.56	29,275.56
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	29,275.56	58,551.13
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	29,275.56	58,551.13
7	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	15,866.91	15,866.91
8	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	3.0	15,866.91	47,600.73
9	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46	հատ	14.0	6,927.81	96,989.30
10	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	3.0	6,927.81	20,783.42
11	Մալուխ КСПЭВ 2х0.5	մ	125.0	893.91	111,739.03
12	Մալուխ КСВВнг-LS- 2х0.75	մ	36.0	893.91	32,180.84
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	25.0	893.91	22,347.81
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	36.0	893.91	32,180.84
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	11,397.36	22,794.72
16	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.0	1,340.86	5,363.45
17	Φ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	1,340.86	2,681.73
18	Φ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.0	11,397.36	11,397.36
16	**Ընդհամենը՝ Էլեկտրասնուցում, Հրդեհային ազդարարում**				**3,062,715.99**
	Կաթսայատուն				
	Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/				
	Ե/բետոնե մոնոլիտ հիմնային հեծան				
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողոլիցք	$մ^3$	75.000	1,247.49	93,561.81
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	10.00	1,247.49	12,474.91
3	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/մ /ավելորդ գրունտ/	$մ^3$	32.000	1,247.49	39,919.71
4	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տն	48.00	1,247.49	59,879.56
5	Գրունտի եղիցք ձեռքով	$մ^3$	10.00	1,247.49	12,474.91
6	Գրունտի եղիցք մեխանիզմով	$մ^3$	43.00	1,247.49	53,642.11
7	Բազալտե խիճ տոփանումով	$մ^3$	2.20	1,247.49	2,744.48
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտ В7,5 բետոնով	$մ^3$	2.20	74,849.61	164,669.14
9	Բուտբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով В15	$մ^3$	8.900	80,671.24	717,974.07
10	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում В-20 դասի բետոնից	$մ^3$	5.900	83,166.23	490,680.73
11	Ամրան Φ14А500с	տն	0.2594	540,580.48	140,226.58
12	Ամրան Φ8Ас	տն	0.2829	540,580.48	152,930.22
13	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.20	1,247.49	40,169.21
14	Հիմքերի ջրամեկուսացում իզոգամով	$մ^2$	33.50	2,245.49	75,223.96
	միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշում			-	-
1	Բազալտե խիճ տոփանումով	$մ^3$	4.200	9,979.95	41,915.77
2	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալի իրականացում -0,05 նիշում В12,5 բետոնով	$մ^3$	4.200	79,007.92	331,833.25
3	Вр d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցով	$մ^2$	42.20	2,910.82	122,836.54
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ			-	-
1	Ե/բետոնե պան իրականացում В25 բետոնով	$մ^3$	2.400	35,345.65	84,829.56
2	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում В25 բետոնով	$մ^3$	6.500	35,345.65	229,746.72
3	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով В25	$մ^3$	4.900	35,345.65	173,193.68
4	Ամրան Φ18А500с	տն	0.5645	540,580.48	305,157.68
5	Ամրան Φ8А500с	տն	0.29210	540,580.48	157,903.56
6	Ամրան Φ8Ас	տն	0.4354	540,580.48	235,368.74
7	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.30	1,247.49	60,253.81

1	2	3	4	5	6
	տանիք			-	-
1	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրողիությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	մ2	37.5	1,663.33	62,374.79
2	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	մ2	37.50	8,316.62	311,873.20
3	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ2	37.50	1,663.33	62,374.79
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	$մ^3$	0.974	207,915.56	202,509.76
5	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КП25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գոգնոց 3,6 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած 0,138 խմ/	մ2	46.20	9,979.95	461,073.52
6	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գմ	14.000	6,653.30	93,146.21
7	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 3,4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.000	58,216.36	116,432.72
8	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	$մ^3$	0.97	20,791.56	20,250.98
9	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ2	50.00	499.00	24,950.01
10	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	50.00	499.00	24,950.01
	պատեր			-	-
1	Շարվածքի իրականացում ռ/կ տուֆ քարով	մ3	18.30	58,216.36	1,065,359.39
2	Շարվածքի ամրանավորում գանցով Փ6Ac1	տն	0.09	997,994.73	85,627.95
	Բացվածքներ			-	-
1	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	մ2	0.84	37,424.80	31,436.83
2	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ2	2.4	37,424.80	89,819.53
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2 բացված ք	3.24	5,405.80	17,514.79
4	Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	գմ	1.80	4,158.31	7,484.96
5	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ2	0.27	33,266.49	8,981.95
6	Շեպերի զաջի սվաղ	$մ^2$	1.89	3,326.65	6,287.36
7	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ2	1.89	2,744.48	5,187.07
8	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք//	մ2	3.36	99,799.47	335,326.23
9	Մետաղական օդանցքի մոնտաժում	կգ	7.25	3,326.65	24,118.18
10	Մետաղական մասերի լուդաներկում	տն	0.01	49,899.73	399.20
	ներքին հարդարման աշխատանքներ մասնաշենք			-	-
1	Պատերի գ/ավազե սվաղի իրականացում	մ2	77.3	3,742.48	289,293.88
2	Պատերի լավորակ լուդաներկում	մ2	77.3	3,742.48	289,293.88
3	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	$մ^2$	32.90	5,821.64	191,531.86
4	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ2	32.9	3,742.48	123,127.67
5	Խճանկար հատակների իրականացում 40мм	մ2	32.9	9,148.28	300,978.49
6	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գմ	23.4	1,413.83	33,083.56
	արտաքին հարդարման աշխատանքներ			-	-
1	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	մ2	2.5	33,266.49	83,166.24
2	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	մ2	84.2	30,771.50	2,590,960.53
3	Որմնախարիսխի երեսապատում քրքատաշ բազալտե սալերով 50մմ	մ2	7.4	33,266.49	246,172.06
4	Որմնախուփ բազալտ սալերով 40*40մմ	մ2	1.0	30,771.50	30,771.50
	սալվածք			-	-
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	41.1	1,247.49	51,209.50
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ2	41.1	2,910.82	119,489.10

1	2	3	4	5	6
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ3	4.1	80,671.24	331,155.46
4	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում	մ^2	41.10	14,138.26	581,082.31
5	Բազալտե եզրաբարերի իրականացում 150*300	գմ	34.2	15,385.76	526,192.86
	Կաթսայատուն – Էլեկտրատեխնիկական մաս			-	-
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.00	10,395.78	10,395.78
2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 915*655*215	հատ	1.00	54,473.88	54,473.88
3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/36В 50Гц 0,25кВт	հատ	1.00	29,524.01	29,524.01
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	հատ	8.00	10,395.78	83,166.26
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10кA	հատ	1.00	10,395.78	10,395.78
6	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	հատ	3.00	5,821.64	17,464.91
7	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.0	5,821.64	34,929.82
8	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6	5,821.64	34,929.82
9	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	հատ	4.00	5,821.64	23,286.55
10	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	հատ	1.00	5,821.64	5,821.64
11	Անջատիչ 2 սեղմակով բաց հաղորդազծի	հատ	1.00	2,494.99	2,494.99
12	Բաժանման տուփեր	հատ	5.00	2,494.99	12,474.96
13	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ	5.00	2,494.99	12,474.96
14	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГНГ LS 3*2,5 мм2	գմ	28.00	2,494.99	69,859.76
15	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГНГ LS 4*2,5 мм2	գմ	46.00	5,821.64	267,795.30
16	Մետաղական խողովակ Φ25	գմ	36.00	5,821.64	209,578.93
17	Շերտապողպատով 25*4	գմ	36.00	5,821.64	209,578.93
18	Մետաղական խողովակ Φ25мм	գմ	6.0	5,821.64	34,929.82
	Կաթսայատուն -- ջերմատեխնիկական մաս			-	-
1	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ133*4	գմ	30.00	12,059.10	361,773.03
2	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ108*4	գմ	156.00	10,395.78	1,621,742.16
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ76*3,5	գմ	10.00	9,979.95	99,799.46
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ57*3	գմ	77.00	9,148.28	704,417.75
5	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	գմ	7.00	7,484.96	52,394.75
6	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գմ	22.00	7,484.96	164,669.22
7	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գմ	15.0	7,484.96	112,274.47
8	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	գմ	10	7,484.96	74,849.65
9	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գմ	10.00	7,484.96	74,849.65
10	Պողպատե սողնակ dy150	հատ	8.00	212,073.88	1,696,591.07
11	Պողպատե սողնակ dy100	հատ	4.00	108,116.09	432,464.37
12	Պողպատե սողնակ dy80	հատ	4.00	103,957.78	415,831.13
13	Պողպատե սողնակ dy50	հատ	18.00	74,849.61	1,347,292.93
14	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2.00	58,216.36	116,432.72
15	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4.00	49,899.73	199,598.93
16	Թողարկիչ փական dy15	հատ	9.00	33,266.49	299,398.45
17	Ապահովիչ կափույր կաթսայի համար dy70	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73
18	Ապահովիչ կափույր dy70	հատ	2.0	24,949.87	49,899.73
19	Հետադարձ փականկ dy150	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73
20	Հետադարձ փականկ dy50	հատ	4.00	24,949.87	99,799.46
21	Մոնոմետր եռաբալլ փականով Φ0+16 մթն.ճնշման	հատ	14.00	19,128.23	267,795.20
22	Ջերմաչափ 150°c	հատ	10.00	12,474.94	124,749.38
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6.00	20,791.56	124,749.34
24	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	23.00	3,326.65	76,512.85
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ2	23.00	2,494.99	57,384.80
26	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	21	3,326.65	69,859.56
27	Համակարգի փչամաքրում	գմ	202.00	582.16	117,597.07
28	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140.00	457.41	64,037.91
29	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2.00	544,738.79	1,089,477.57
30	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ	հատ	2.00	544,738.79	1,089,477.57
31	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м	հատ	2.00	295,240.11	590,480.22
32	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2.00	212,073.88	424,147.77

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
33	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2.00	212,073.88	424,147.77
34	Կեղտազտիչ dy125 /Փ273/	հատ	1.00	212,073.88	212,073.88
35	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600мм	հատ	1.00	33,266.49	33,266.49
36	Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600мм	հատ	1.0	33,266.49	33,266.49
37	Ջրային էլ.մագնիսական ապարատ УМОВ-7 dy50 G=20м3/час	կ-տ	1.00	24,949.87	24,949.87
38	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Piastre/plates Q=200000ккал/час	կ-տ	1.00	220,390.50	220,390.50
39	Մեմբրանային ընդարձակման բաք VRV 300л d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.00	220,390.50	220,390.50
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուջե	կ-տ	1.00	220,390.50	220,390.50
41	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.00	37,424.80	37,424.80
42	Հոսակի մոնտաժում Փ100	հատ	1.00	37,424.80	37,424.80
43	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8m	տն	0.5	1,247,493.41	598,796.83
44	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1	29,108.18	29,108.18
	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում			-	-
1	Կոլլեկտոր պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Փ159x4,5մմ,L=2,5մ,1հատ	գմ	2.50	22,870.71	57,176.78
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Փ89x3,5մմ	գմ	5.00	17,049.07	85,245.37
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Փ57x3մմ	գմ	8.00	14,554.09	116,432.74
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ32մմ	գմ	14.00	9,148.28	128,075.95
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ25մմ	գմ	6.00	7,484.96	44,909.79
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ15մմ	գմ	6.00	5,821.64	34,929.82
7	Պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում Փ219x6մմ,L=0.6մ,1հատ	գմ	0.6	31,187.34	18,712.40
8	Գազի ազդանշանային սարք Փ80մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	33,266.49	33,266.49
9	Պողպատե սողնակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	4.00	24,949.87	99,799.46
10	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ32մմ	հատ	1.00	33,266.49	33,266.49
11	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	2.00	33,266.49	66,532.99
12	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ15մմ	հատ	3.00	33,266.49	99,799.48
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2.00	24,949.87	49,899.73
14	Խողովակաշարի փչամաքրում	գմ	39.00	5,530.55	215,691.46
15	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	39.00	4,698.90	183,256.95
16	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	6.50	6,237.46	40,543.52
17	Մտադական մասեր գազատարի ամրագման համար	կգ	10.00	5,156.31	51,563.10
18	Ժալյուզային ցանցի տեղադրում 600x550մմ	հատ	2.0	14,138.26	28,276.51
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում Փ400մմ	հատ	1.0	14,138.26	14,138.26
	Ընդամենը՝ Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/				**29,381,470.65**
	Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կոյուղու ցանց, Արտաքին գազատար, Ջերմային ցանց				
	Բակային ջրամատակարարման ցանց				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	20.000	450.09	9,001.76
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	6.000	450.09	2,700.53
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	51.20	450.09	23,044.51
4	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	1.400	4,350.85	6,091.19
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	$մ^3$	4.200	4,350.85	18,273.57
6	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	28.000	2,700.53	75,614.78
7	Միացուն զործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	4,950.97	4,950.97
8	Կցամաս Փ50x40մմ	հատ	4.000	1,950.38	7,801.53
9	Փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.000	1,950.38	3,900.76
10	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	$մ^3$	2.800	90,017.57	252,049.20

07 03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
11	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	1.000	36,007.03	36,007.03
12	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	360,070.28	7,201.41
13	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	360,070.28	14,402.81
14	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	36,007.03	36,007.03
15	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	10,502.05	10,502.05
16	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	16.8	1,950.38	32,766.41
17	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	56	75.01	4,200.55
18	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /24մ2/	մ^3	7.200	90,017.57	648,126.52
19	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	14.400	450.09	6,481.27
20	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	24.000	1,050.21	25,204.93
21	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	24.000	1,350.26	32,406.34
22	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	24.000	3,000.59	72,014.08
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	24.000	2,550.50	61,211.97
	Բակային կոյուղու ցանց			-	-
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	20.000	450.09	9,001.76
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	4.500	450.09	2,025.40
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	47.90	450.09	21,559.22
4	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	1.190	3,600.70	4,284.84
5	Ավազի պաշրպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	մ^3	5.950	3,600.70	21,424.19
6	Փ150մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	17.000	12,002.35	204,039.90
7	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սայով	մ^3	2.80	90,017.57	252,049.20
8	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.0	36,007.03	72,014.06
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0200	360,070.28	7,201.41
10	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	360,070.28	14,402.81
11	Հետլիցք խրամուղի ավազով	մ^3	8.0	3,600.70	28,805.63
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	34	75.01	2,550.33
13	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /18,46մ2/	մ^3	5.540	450.09	2,493.49
14	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	11.080	450.09	4,986.98
15	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	18.460	1,050.21	19,386.79
16	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	18.460	1,350.26	24,925.87
17	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	18.460	3,000.59	55,390.83
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	18.460	2,550.50	47,082.21
19	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ150x200մմ	տեղ	1.000	9,001.76	9,001.76
	Արտաքին գազատար			-	-
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ89x3,5մմ պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	20	4,500.88	90,017.60
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ25x2,5մմ պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	5.000	1,950.38	9,751.91
3	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրական ճշտիչով GSA 65	հատ	1	10,502.05	10,502.05
4	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին 25/108	տեղ	1.00	9,001.76	9,001.76
5	Պողպատե ձեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.025	1,050,204.99	26,255.12
6	Գազատարի փչամաքրում	գմ	25	195.04	4,875.88
7	Խողովակաշարի և ր հենարանների հակակոռոզիոն ներկում	մ^2	17.00	1,200.23	20,403.99
8	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	1.500	1,050.21	1,575.31
9	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ89x2,5մմ, 25մ	տ	0.1330	360,070.28	47,889.35

1	2	3	4	5	6
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	3.000	450.09	1,350.26
11	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.400	450.09	2,430.48
12	Ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի համար	$մ^3$	3.000	29,105.68	87,317.04
13	Փ12 AIII ամրանի արժեքը	կգ	25.000	195.04	4,875.88
14	Խճի շերտի պատրաստում բետոնից հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տակ	$մ^3$	0.800	3,600.70	2,880.56
15	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	$մ^2$	0.500	1,050.21	525.10
16	Փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	19,503.80	19,503.80
17	Պողպատե սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	1.000	19,503.80	19,503.80
	Ջերմային ցանց			-	-
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	$մ^3$	114.000	450.09	51,310.03
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	66.000	450.09	29,705.81
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	118.800	450.09	53,470.46
4	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	$մ^3$	11.0	450.09	4,950.97
5	Հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերոո	$մ^3$	103.0	45.01	4,635.61
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	$մ^3$	10.0	3,600.70	36,007.04
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Փ108x4մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	70.000	5,251.03	367,571.87
8	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Փ89x3,5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	46.000	4,350.85	200,139.13
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Փ57x3,5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	72.000	3,600.70	259,250.69
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Փ32մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	62.000	2,700.53	167,432.74
11	Անշարժ հենարանների տեղադրում N10 տաշտածև հեխանից	կգ	65.00	1,050.21	68,263.35
12	Սահող հենարանների տեղադրում	հատ	264.00	1,050.21	277,254.21
13	Խողովակաշարի հակակոռոզիոն լաքապատում	$մ^2$	65.00	1,200.23	78,015.25
14	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ հաստ.	$մ^2$	75.00	450.09	33,756.60
15	Միաձույլ ե/բետոնե առվակների /կանալների/ պատերի և հատակների պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	$մ^3$	18.17	29,105.68	528,850.23
16	Փ8A500c ամրանի արժեքը	տն	0.273	195,038.07	53,245.39
17	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	$մ^3$	7.710	90,017.57	694,035.48
18	Հենարանային բարձիկների ՕՊ-1 արժեքը	հատ	44.00	19,503.80	858,167.37
19	Հենարանային բարձիկների ՕՊ-2 արժեքը	հատ	31.00	19,503.80	604,617.92
20	Ծածկի սալի П8Д-8 արժեքը	հատ	82.000	19,503.80	1,599,311.91
21	Ռուբերոիդի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	$մ^2$	125.0	900.18	112,522.00
22	Խրամուղու պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	160.0	1,200.23	192,037.55
	Ընդհամենը՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կոյուղու ցանց, Արտաքին գազատար, Ջերմային ցանց				**8,825,799.36**
	Ընդհամենը՝				189,320,388
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			5,679,612
	Ընդամենը				**195,000,000**
	ԱԱՀ	**20%**			39,000,000
	Ընդհանուրը				**234,000,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և ճշուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /դրամ/
1	2	3	4		6.00
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով	$մ^2$	47.00	1,042.13	48,980.34
2	Ալյումինե վիտրաժների ապամոնտաժում	$մ^2$	40.500	1,042.13	42,206.46
3	Փայտյա դռների քանդում	$մ^2$	22.40	1,042.13	23,343.82
4	ՄԴՖ- ից դռների քանդում	$մ^2$	8.40	1,042.13	8,753.93
5	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	$մ^2$	107.20	1,954.00	209,469.23
6	Գիպսասվարաթղթե պատերի քանդում	$մ^2$	298.20	1,042.13	310,764.61
7	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	$մ^2$	102.10	651.34	66,501.59
8	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	$մ^2$	111.10	651.34	72,363.63
9	Մարզադահլճի արտաքին պատի որմնախարիսխի բազալտե սալերով երեսապատի քանդում ենթաշերտի հետ միասին	$մ^2$	21.10	1,042.13	21,989.05
10	Փայտե հատակների քանդում	$մ^2$	283.70	1,042.13	295,653.65
11	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	$մ^2$	77.30	1,954.00	151,044.51
12	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	$մ^2$	42.40	1,954.00	82,849.77
13	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	108.410	1,954.00	211,833.57
	Ընդհամենը՝ քանդման աշխատանքներ				**1,545,754.16**
	Կոնստրուկտիվ մաս, Միջնորմներ				
	Կոնստրուկտիվ մաս				
	Հովհար նկուղի աստիճանահարթակի համար				
1	Հովհարի ծածկույթի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.095	250,641.57	23,760.82
2	60x40x3մմ խողովակի արժեքը	տն	0.03810	675,887.37	25,751.31
3	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	տն	0.02620	675,887.37	17,708.25
4	20x20x1,5մմ խողովակի արժեքը	տն	0.01150	675,887.37	7,772.70
5	200x200մմ պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.00630	675,887.37	4,258.09
6	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.01270	366,105.66	4,649.54
7	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.095	45,059.16	4,271.61
	Միջնորմներ			-	-
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	$մ^3$	13.00	28,161.98	366,105.72
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	7.50	50,691.55	380,186.62
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2790	14,080.99	3,928.60
4	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.19890	366,105.66	72,818.42
5	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.08000	366,105.66	29,288.45

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4		6.00
6	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	2.100	54,634.23	114,731.88
7	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0324	366,105.66	11,861.82
8	Ամրան Փ6A-Ic արժեքը	տ	0.00620	366,105.66	2,269.86
	Ընդհամենը՝ Կոնստրուկտիվ մաս, Միջնորմներ				**1,069,363.68**
	Ճարտ.շին. մաս				
	Բացվածքներ				
1	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	$մ^2$	18.50	54,889.79	1,015,461.03
2	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	$մ^2$	59.80	54,889.79	3,282,409.17
3	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	$մ^2$	4.60	54,889.79	252,493.01
4	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում չբացվող մաս	$մ^2$	5.70	54,889.79	312,871.78
5	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	$մ^2$	34.31	16,009.52	549,286.63
6	Արգելափակիչ	հատ	19.00	11,435.37	217,272.08
	Ընդհամենը՝ Բացվածքներ				**5,629,793.70**
	Բաստկետբոլի վահանակ, Լամինատե միջնորմներ				
	Բաստկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	0.860	1,290.22	1,109.59
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.548	1,290.22	1,997.26
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	$մ^3$	0.880	83,433.98	73,421.90
4	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով	կ-տ	2.00	215,036.03	430,072.07
	Բաստկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող			-	-
1	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	215,036.03	430,072.07
	Լամինատե միջնորմներ			-	-
1	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	$մ^2$	35.51	34,405.77	1,221,748.80
	Ընդհամենը՝ Բաստկետբոլի վահանակ, Լամինատե միջնորմներ				**2,158,421.69**
	Հատակներ				
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ /68,3+23,2/	$մ^2$	91.5	9,983.45	913,485.98
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	$մ^2$	431.30	2,995.04	1,291,761.06
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	$մ^2$	68.30	11,314.59	772,786.27
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր /59,5+7,5/	$մ^2$	67.00	11,314.59	758,077.31
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների հրականացում	գմ	13.20	1,131.46	14,935.27
6	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1թ.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	$մ^2$	303.50	11,647.36	3,534,973.97

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4		6.00
7	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	8.60	17,637.43	151,681.92
8	Պատուհանի և պատուհանագոգի տակ ցեմենտ ավազե սվաղ՝ 30մմ հաստ.	մ²	2.00	2,995.04	5,990.08
9	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ²	7.50	11,314.59	84,859.40
10	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.185	998.35	184.69
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				**7,528,735.96**
	Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ				
1	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	80.66	2,653.26	214,011.66
2	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	80.660	1,945.72	156,941.48
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	մ²	215.800	2,948.06	636,192.37
4	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	623.100	2,358.45	1,469,548.96
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	215.800	1,945.72	419,885.58
6	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	623.10	1,945.72	1,212,375.84
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	114.5	2,358.45	270,042.30
8	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	111.50	10,023.41	1,117,610.08
9	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	24.40	4,127.29	170,800.00
	Ընդհամենը՝ Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ				**5,667,408.27**
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
	Արտաքին աշխատանքներ				
1	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 8,5գմ b=200մմ	մ²	1.70	15,327.42	26,056.61
2	Շեպերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ²	17.800	15,327.42	272,828.00
	Աստիճանահարթակ			-	-
1	Նկուղի աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ²	7.500	15,327.42	114,955.62
2	Նկուղի աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ²	7.50	15,327.42	114,955.62
3	Նկուղ իջնող աստիճանների կողային պատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ²	48.800	15,327.42	747,977.88
4	Բազալտե գլխադիրների տեղադրում 50սմ լայնությամբ,50մմ հաստության,8,4գմ	մ²	4.20	16,570.18	69,594.76
5	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ²	10.10	26,926.54	271,958.08
	Այլ աշխատանքներ			-	-
1	Պատերի իրականացում 100մմ հաստ.սենդվիչ պանելներով	մ²	743.70	16,777.31	12,477,283.62
2	Սենդվիչ պանելների մոնտաժման հարթ թիթեղից 0,5մմ հաստ	մ²	110.000	4,971.05	546,815.99
3	Անտրեսոլային պատշգամբում ալյումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքների բռնաձողով տեղադրում h-1.2մ	գմ	12.00	14,498.91	173,986.93
4	Սանհանգույցում ալյումինե բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	7.20	10,356.36	74,565.80
5	Որմնախարիսխի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ²	86.800	15,327.42	1,330,419.66

1	2	3	4		6.00
6	Մարզադահլիճի արտաքին աղյուսե պատի մաքրում ավազաշթով	$մ^2$	132.500	828.51	109,778.07
7	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետայները	$մ^2$	450.40	1,242.77	559,741.79
8	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	230.0	1,242.77	285,836.17
9	Ջրահեռացման գոյություն ունեցող խողովակների երկարացում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ	$մ^2$	7.0	4,971.05	34,797.38
	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ			-	-
1	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստե սալերով 30մմ հաստ. և վերին շերտը ֆոլգայապատ ապակեբանբակ՝ 50մմ խցաբութակի հետ միասին, ջերմահաղորդականության գործակիցը՝ մինչև 0,04 Վտ/մ.աստ ցելս	$մ^3$	48.048	4,142.55	199,041.24
2	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	600.60	828.51	497,605.37
3	Ֆոլգայապատ Ապակեբամբակի արժեքը	$մ^2$	600.60	1,449.89	870,805.16
4	Խցաբութակի արժեքը	հատ	3900.0	103.56	403,895.88
	Ընդհամենը՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				**19,182,899.62**
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Կաթսայատան պատերից հին ներկի մաքրում	$մ^2$	105.50	98.74	10,416.94
2	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը հ-10սմ /490մ2/	$մ^3$	49.000	740.57	36,287.87
3	Եզրաքարերի քանդում	գմ	146.000	246.86	36,041.01
4	Շին աղրի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	25.410	1,481.14	37,635.70
	Կառուցման աշխատանքներ			-	-
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	97.650	740.57	72,316.53
6	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	175.770	740.57	130,169.76
7	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	28.300	5,924.57	167,665.29
8	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	28.300	47,890.22	1,355,293.30
9	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	36.00	8,393.13	302,152.71
10	Բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով հատակների պատրաստում	$մ^2$	246.60	18,267.41	4,504,742.91
11	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	225.00	9,133.70	2,055,082.39
12	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	$մ^2$	105.500	1,629.25	171,886.39
	Ընդհամենը՝ Բարեկարգման աշխատանքներ				**8,879,690.80**
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	40.000	3,065.79	122,631.64
2	Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.000	2,189.85	10,949.25
3	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	10.000	1,751.88	17,518.81
4	Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	20.000	1,751.88	35,037.61

1	2	3	4		6.00
5	Փ15մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	10.000	1,751.88	17,518.81
6	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.000	1,751.88	8,759.40
7	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	1,751.88	3,503.76
8	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.00	1,751.88	8,759.40
9	Փ15մմ պոլիրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	40.00	1,751.88	70,075.22
10	Ø50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	2,846.80	2,846.80
11	Ø25մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	2,846.80	5,693.60
12	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	2,846.80	8,540.40
13	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	22.00	2,846.80	62,629.63
14	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /гейзер/	հատ	5.0	28,468.02	142,340.11
15	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	19,708.63	98,543.14
16	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	10,949.23	65,695.41
17	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	3.000	5,255.63	15,766.90
18	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ^3	2.000	5,255.63	10,511.26
19	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	16.000	656.95	10,511.21
20	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3/	տն	3.600	656.95	2,365.02
21	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	14.000	656.95	9,197.31
22	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ,	կ-տ	4.000	28,468.02	113,872.09
23	Անցքի բացում պատում Փ600x300մմ, 27 տեղ	մ^3	2.430	6,569.54	15,963.99
24	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	7,226.49	7,226.49
	Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
1	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	76.0	3,503.75	266,285.13
2	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	36.0	3,503.75	126,135.06
3	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	30.0	3,503.75	105,112.55
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	19,708.63	118,251.77
5	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	6.0	19,708.63	118,251.77
6	Խորը տակդիր	հատ	5.0	19,708.63	98,543.14
7	Հոսակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	8.000	15,328.94	122,631.49
8	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.0	21,898.48	21,898.48
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	4.000	5,255.63	21,022.53
10	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ^3	10.000	5,255.63	52,556.32
11	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	36.000	656.95	23,650.22
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /14մ3/	տն	25.200	656.95	16,555.15
13	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	22.000	656.95	14,452.91
14	Անցքերի բացում պատերում Փ350մմ	մ^3	0.050	6,569.54	328.48

1	2	3	4		6.00
15	Անցքերիի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	8.00	6,569.54	52,556.34
16	Անցքերիի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	12.00	6,569.54	78,834.51
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	21	656.95	13,795.96
18	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	10	109.49	1,094.95
19	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /10մ2/	մ^3	3.000	656.95	1,970.85
20	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	6.000	656.95	3,941.70
21	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	1,532.89	15,328.91
22	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	1,970.86	19,708.61
23	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	4,379.69	43,796.92
24	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	3,722.74	37,227.41
	Կոյուղու ձնավոր մասեր			-	-
25	Φ50մմ ծունկ	հատ	12.000	2,627.82	31,533.85
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	12.000	2,627.82	31,533.85
27	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3,941.72	23,650.33
28	Φ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	3,941.72	3,941.72
29	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	4.000	3,941.72	15,766.89
30	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	3,941.72	19,708.61
31	Φ50մմ a=135^0 թեքում	հատ	8.00	3,941.72	31,533.77
32	Φ150x100մմ անցում	հատ	3.000	3,941.72	11,825.17
33	Φ150մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	3,941.72	11,825.17
34	Φ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	4.00	3,941.72	15,766.89
35	Φ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	8.00	3,941.72	31,533.77
36	Φ150մմ a=135^0 թեքում	հատ	10.00	3,941.72	39,417.22
	Ընդհամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				**2,508,425.65**
	Ջեռուցում				
1	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50^{0}C,Q=17000մտ.ավտոմատհնասով	կ-տ	2	802,299.10	1,604,598.20
2	Գնդային փական Φ15մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91
3	Գնդային փական Φ25մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91
4	Խցանային փական Φ25մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91
5	Ավտոմատ օդահեռացման փական Φ20մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91
6	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	2.00	770.21	1,540.42
7	Φ40x5,6մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	10.000	5,134.71	51,347.15
8	Φ32x4,5մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	90.00	3,209.20	288,827.71
9	Ճկախողովակ L=1մ,25մմ	հատ	2.000	1,925.52	3,851.04
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձնավոր մասեր	հատ	40.0	1,091.13	43,645.15
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակներ	հատ	200.0	1,091.13	218,225.76
12	Անցքերի բացում հատակում Φ100մմ	հատ	2.00	1,091.13	2,182.26
13	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	2.00	1,540.42	3,080.84
	Ընդհամենը՝ Ջեռուցում				**2,250,674.16**
	Օդափոխություն				
1	Ներածման-արտածման սարք L$_ա$=3500մ3/ժամ Lա=3500մ3/ժամ Hն=250պա Hա=150պա	հատ	1	3,409,249.41	3,409,249.41

1	2	3	4		6.00
2	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=70պա	հատ	2.0	245,859.33	491,718.66
3	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=100պա	հատ	2.0	245,859.33	491,718.66
4	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ3/ժ H=25պա	հատ	1.0	245,859.33	245,859.33
5	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ3/ժ H=25պա	հատ	1.0	245,859.33	245,859.33
6	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5կվտ եռաֆազ	հատ	1	101,621.86	101,621.86
7	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կվտ եռաֆազ	հատ	1	101,621.86	101,621.86
8	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5,3կվտ եռաֆազ	հատ	2	101,621.86	203,243.71
9	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4	11,145.62	44,582.49
10	Աղմկախլացուցիչ Φ560մմ	հատ	2	19,668.75	39,337.50
11	Օդի ֆիլտր Φ560մմ	հատ	2	59,006.24	118,012.49
12	Օդի ֆիլտր Φ200մմ	հատ	2	59,006.24	118,012.49
13	Հետադարձ փական Φ200մմ	հատ	2	19,668.75	39,337.50
14	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	19,668.75	78,674.99
15	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,7մմ հաստ	մ^2	160	8,850.93	1,416,149.31
16	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,5մմ հաստ	մ^2	50	8,850.93	442,546.66
17	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մմ հաստ	մ^2	30	8,850.93	265,527.99
18	Կարգավորվող ճաղաշար 500x200մմ	հատ	12	16,718.43	200,621.16
19	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	2	16,718.43	33,436.86
20	Ճաղաշար Φ125մմ	հատ	8	16,718.43	133,747.44
21	Ճաղաշար Φ100մմ	հատ	4	16,718.43	66,873.72
22	Արտաքին ճաղաշար Φ560մմ	հատ	2	16,718.43	33,436.86
23	Արտաքին ճաղաշար Φ200մմ	հատ	4	16,718.43	66,873.72
24	Արտաքին ճաղաշար Φ125մմ	հատ	1	16,718.43	16,718.43
25	Արտաքին ճաղաշար Φ100մմ	հատ	1	16,718.43	16,718.43
26	Արտածման գլխանոց Φ200մմ	հատ	4	16,718.43	66,873.72
27	Արտածման գլխանոց Φ125մմ	հատ	1	16,718.43	16,718.43
28	Արտածման գլխանոց Φ100մմ	հատ	1	16,718.43	16,718.43
29	Ճկուն միացում Φ560մմ	հատ	4	16,718.43	66,873.72
30	Ճկուն միացում Φ200մմ	հատ	4	16,718.43	66,873.72
31	Ցինկապատ օդատարների ինքնակպճուն մեկուսիչ	մ^2	135	6,556.25	885,094.07
32	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	100.000	2,622.50	262,249.91
	Ընդհամենը՝ Օդափոխություն				**9,802,902.85**
	Էլեկտրասնուցում, Հրդեհային ազդարարում				
	Էլեկտրասնուցում				
1	ВВГнг-LS- 5x16մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	2,928.04	102,481.24
2	ВВГнг-LS- 3x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	94.00	2,091.45	196,596.28
3	ВВГнг-LS- 3x4մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	281.00	2,091.45	587,697.40
4	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	235.00	836.59	196,597.61
5	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	154.00	836.59	128,834.18
6	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	52,286.30	52,286.30
7	Վահանակ ա/անջատիչների համար 36 մոդուլի	հատ	1.00	14,849.31	14,849.31
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	5,228.63	5,228.63
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	7.00	2,928.04	20,496.25
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	7.00	2,928.04	20,496.25

1	2	3	4		6.00
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	2,928.04	2,928.04
12	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	19	1,254.87	23,842.60
13	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	1,254.87	7,529.24
14	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	8	1,254.87	10,038.99
15	Բաժանման տուփեր	հատ	14.00	1,254.87	17,568.23
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	27.00	1,254.87	33,881.59
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	6.00	1,254.87	7,529.24
18	Ամրակներ	հատ	10.00	1,254.87	12,548.74
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	2	6,483.50	12,967.01
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	17	10,666.40	181,328.84
21	Լուսատու LED 600x600 32վտ 4000K	հատ	3	14,849.31	44,547.93
22	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	16	19,032.21	304,515.38
23	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	95	1,254.87	119,213.00
24	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	1,254.87	25,097.47
25	PVC խողովակ Φ24 մմ	գմ	281.00	125.49	35,262.21
	Հրդեհային ազդարարում			-	-
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	52,286.30	52,286.30
2	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	52,286.30	52,286.30
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	29,280.34	58,560.67
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	29,280.34	58,560.67
7	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34
8	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	6.0	8,365.81	50,194.85
9	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП-212-46	հատ	10.0	8,365.81	83,658.09
10	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	6.0	8,365.81	50,194.85
11	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	165.0	711.10	117,331.05
12	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	98.0	711.10	69,687.53
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	165.0	313.72	51,763.93
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	98.0	313.72	30,744.63
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	6,483.50	12,967.01
16	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.0	836.59	3,346.34
17	Φ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	836.59	1,673.17
18	Φ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.0	5,228.63	5,228.63
	Ընդհամենը՝ Էլեկտրասնուցում, Հրդեհային ազդարարում				**2,950,686.99**
	Ընդամենը				**69,174,758**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			2,075,243
	Ընդամենը				**71,250,000**
	ԱԱՀ	**20%**			14,250,000
	Ընդամենը				**85,500,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չմ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով,	$մ^2$	217.500	2,122.21	461,581.53
2	Փայտյա դռների քանդում	$մ^2$	53.900	2,122.21	114,387.33
3	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	$մ^2$	402.400	2,122.21	853,978.89
4	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	$մ^3$	144.100	13,263.86	1,911,322.79
5	Ասբոշիֆերե տանիքածածկի քանդում	$մ^2$	504.500	1,326.38	669,159.97
6	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	$մ^2$	596.200	1,326.38	790,789.25
7	Մանրահատակից հատակի քանդում	$մ^2$	399.100	1,326.38	529,359.26
8	Խճաբետոնե հատակների քանդում	$մ^2$	114.200	1,326.38	151,472.88
9	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	$մ^2$	48.900	1,326.38	64,860.10
10	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	207.750	5,305.55	1,102,227.90
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				**6,649,139.91**
	Կոնստրուկտիվ մաս				
	Ծածկի սալի ուժեղացում +3,220 նիշ				
1	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /380հատ/	$մ^2$	3.648	399.89	1,458.79
2	Անցքերի բետոնացում B20 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	1.300	49,985.75	64,981.48
3	Ծածկի սալի ուժեղացում B20դասի թեթև բետոնից	$մ^3$	9.700	49,985.75	484,861.82
4	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.072	324,907.42	23,328.35
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.112	324,907.42	36,292.16
6	Փ5Bրl ամրանի արժեքը	տ	0.500	324,907.42	162,583.67
	Ծածկի սալ +6,300 նիշ			-	-
1	Գոյություն ունեցող ծածկի կլորանցքավոր ,շաշկի սալի ապամոնտաժում	հատ	36.000	4,998.58	179,948.75
2	Գոյություն ունեցող այան ապամոնտաժում Բ2 և Բ6 առանցքներում +3,300 նիշից +6,300 նիշ	հատ	2.000	4,998.58	9,997.15
3	Գոյություն ունեցող հեծանի ապամոնտաժում Բ2 և Բ6 առանցքներում +6,300 նիշի հատված	հատ	4.000	4,998.58	19,994.31
	Սյուներ և պարզունակներ			-	-
1	Սյուների տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնվ /22,5մ3/	$մ^2$	8.640	49,985.75	431,876.92
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	23.040	54,984.33	1,266,838.99
3	Ամրան ՓA500C արժեքը	տ	3.580	324,907.42	1,163,298.53
4	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	1.357	324,907.42	440,931.86
5	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում /անկյունակ,թերթապողպատ/	տն	5.422	222,436.62	1,206,051.34
6	90x90x7մմ անկյունակի արժքը	տն	3.910	599,829.10	2,345,331.77
7	Թերթապողպատի արժեքը	տ	1.512	599,829.10	906,941.59
	Մետաղական ֆերմա			-	-
1	Հորիզանական կապերի մոնտաժում	տն	2.235	222,436.62	497,101.35
2	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.569	599,829.10	341,422.72
3	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	1.106	599,829.10	663,291.02
4	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	0.560	599,829.10	335,784.33
5	Կավարամածի պատրաստում 75x 75x5մմ անկյունակներից և N12 տաշտաձև հեծաններից	տն	3.867	222,436.62	860,162.40
6	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.705	599,829.10	423,059.46
7	N12 տաշտաձև հեծանի արժեքը	տն	3.162	599,829.10	1,896,419.67
8	Հեղույս M18	հատ	48.000	749.79	35,989.77
9	Մանեկ M18	հատ	96.000	749.79	71,979.55
10	Տափօղակ M18	հատ	192.000	749.79	143,959.10
11	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	3.283	222,436.62	730,259.42
12	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	1.176	599,829.10	705,399.02
13	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.783	599,829.10	469,846.13
14	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	1.324	599,829.10	793,993.78
15	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	9.385	29,991.46	281,463.84
	Ընդամենը՝ Կոնստրուկտիվ մաս				**16,994,849.05**

07. 03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	Միջնորմներ և արտաքին պատեր				
	Միջնորմներ				
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	2.790	15,553.20	43,393.42
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	0.800	33,729.81	26,983.85
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.074	9,369.39	693.34
4	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.059	243,604.23	14,299.57
5	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.015	243,604.23	3,727.14
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.058	562,163.62	32,841.60
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.100	36,353.24	3,635.32
8	Ամրան Փ12A500C արժեքը	կգ	5.000	243.61	1,218.04
9	Ամրան Փ6A-Ic արժեքը	կգ	0.680	243.61	165.65
10	Դյուբել Փ6	հատ	254.000	449.73	114,231.51
11	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ^3	0.100	16,864.91	1,686.49
12	Փրփրապլաստի արժեքը	մ^2	5.000	562.16	2,810.80
13	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	56.400	24,360.42	1,373,927.76
14	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	14.200	33,729.81	478,963.37
15	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.463	9,369.39	4,333.34
16	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.280	243,604.23	68,160.46
17	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.183	243,604.23	44,506.49
18	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.122	562,163.62	68,786.34
19	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	2.214	137,542.70	304,519.53
20	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.197	243,604.23	47,916.95
21	Ամրան Փ6A-Ic արժեքը	կգ	0.075	243,604.23	18,360.45
22	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.800	137,542.70	110,034.16
23	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.031	243,604.23	7,551.73
24	Ամրան Փ6A-Ic արժեքը	տ	0.023	243,604.23	5,651.62
25	Դյուբել Փ6	հատ	532.000	187.38	99,688.07
26	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ.	մ^3	0.700	16,864.91	11,805.44
27	Փրփրապլաստի արժեքը	մ^2	35.000	5,621.63	196,757.20
	Արտաքին պատ			-	-
1	Պատիի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /355մ^2/	մ^3	71.000	26,234.31	1,862,635.72
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	7.630	33,729.81	257,358.49
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.613	9,369.39	5,744.38
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.613	243,604.23	149,353.76
5	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ	մ^3	1.056	16,864.91	17,809.35
6	Փրփրապլաստի արժեքը	մ^2	52.800	562.16	29,682.07
	Ընդհամենը՝ Միջնորմներ և արտաքին պատեր				**5,409,233.43**
	Ճարտ.շին. մաս				
	Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				
	Տանիք				
1	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	մ^2	535.000	25,581.80	13,686,260.43
2	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝ պիպ,գոգնոց ,ամրացման դետալներ,արցունքաթափ	մ^2	177.400	7,579.79	1,344,654.38
3	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	13.000	44,215.45	574,800.82
4	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	գմ	74.000	5,053.20	373,936.68
5	Ձնարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	42.000	5,053.20	212,234.33
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան			-	-
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	265,292.70	22,549.88
2	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.600	5,369.02	40,804.56
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.400	5,369.02	28,992.71
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.085	50,531.95	4,295.22
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.027	265,292.70	7,059.44
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.360	5,369.02	18,039.91
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ^2	1.000	9,158.91	9,158.91
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ^3	0.026	157,912.32	4,105.72

1	2	3	4	5	6
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.027	47,373.70	1,260.61
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	$մ^2$	0.210	2,526.60	530.59
	Ընդհամենը՝ Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				**16,328,684.19**
	Բացվածքներ				
1	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	$մ^2$	41.800	52,405.33	2,190,542.99
2	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	$մ^2$	94.000	52,405.33	4,926,101.45
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվ	135.800	3,493.69	474,442.96
4	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	44.800	1,528.49	68,476.47
5	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	$մ^2$	8.000	52,405.33	419,242.68
6	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում չբացվող մաս	$մ^2$	25.800	52,405.33	1,352,057.63
7	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	$մ^2$	32.130	15,284.89	491,103.41
8	Արգելափակիչ	հատ	26.000	10,917.78	283,862.29
	Ընդհամենը՝ Բացվածքներ				**10,205,829.88**
	Բաստկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				
	Բաստկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	0.860	1,488.80	1,280.37
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.548	1,488.80	2,304.66
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	$մ^3$	0.880	96,275.58	84,722.51
4	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.000	248,132.94	496,265.88
	Բաստկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող			-	-
1	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետայներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.000	248,132.94	496,265.88
	Ապակե հովարներ			-	-
1	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	$մ^2$	10.560	39,701.27	419,245.42
	Լամինատե միջնորմներ			-	-
1	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետայներով	$մ^2$	12.500	39,701.27	496,265.88
	Ընդհամենը՝ Բաստկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				**1,996,350.62**
	Հատակներ				
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	$մ^2$	453.400	1,850.21	838,885.87
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	$մ^2$	561.900	3,083.68	1,732,719.39
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	$մ^2$	62.100	13,105.64	813,860.36
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	$մ^2$	174.700	13,105.64	2,289,555.63
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	13.800	1,310.57	18,085.84
6	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1թ.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	$մ^2$	292.300	13,491.10	3,943,449.75
7	Վինիլային հատակի պատրաստում 40մմ հաստ	$մ^2$	67.200	11,178.34	751,184.44
8	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	13.800	19,273.00	265,967.41
9	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	$մ^2$	34.400	1,156.38	39,779.38
10	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.860	1,156.38	994.48
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				**10,694,482.54**
	Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ				
1	Շեպերի գաջի սվաղ	$մ^2$	173.200	2,640.69	457,367.59
2	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	173.200	1,760.46	304,912.29

1	2	3	4	5	6
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	$մ^2$	989.200	2,640.69	2,612,171.02
4	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	$մ^2$	198.400	2,640.69	523,912.99
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	989.200	1,760.46	1,741,450.55
6	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	198.400	1,760.46	349,275.97
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	$մ^2$	160.000	2,640.69	422,510.48
8	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	$մ^2$	160.000	9,975.94	1,596,150.00
9	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	$մ^2$	26.700	4,107.74	109,676.71
	Ընդհամենը՝ Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ				**8,117,427.58**
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, հարթակ ,թեքահարթակ,աստիճան, ջրահեռացման առվակ				
	Արտաքին աշխատանքներ				
1	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 41,3գմ b=200մմ	$մ^2$	8.260	12,525.71	103,462.40
2	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	$մ^2$	75.200	1,117.16	84,010.57
3	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	$մ^2$	75.200	1,117.16	84,010.57
4	Շեպերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	$մ^2$	75.200	12,525.71	941,933.72
5	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	$մ^3$	66.600	8,463.32	563,656.95
6	Բազալտե մանրաթելայի 30մմ հաստ սալի արժեքը	$մ^2$	666.000	2,200.46	1,465,506.66
7	Բազալտե մանրաթելայի 70մմ հաստ սալի արժեքը	$մ^2$	666.000	1,523.39	1,014,579.54
8	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3330.000	84.63	281,813.27
9	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	666.000	84.63	56,362.65
	Այլ աշխատանքներ			-	-
1	Սանհանգույցում բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	1.700	8,463.32	14,387.64
2	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա 250մ2 RAL2003 /նարնջագույն/,87մ2 RAL3003/բորդո/	$մ^2$	337.000	17,772.97	5,989,490.86
3	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	$մ^2$	198.800	12,525.71	2,490,112.01
4	Քիվային մասի,ջրհոս խողովակների և դեկորատիվ դետալների երեսպատում ,,ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը	$մ^2$	88.000	13,541.31	1,191,634.95
5	Որմնախարիսխի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	$մ^2$	112.300	13,541.31	1,520,688.69
6	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	$մ^2$	600.500	1,354.14	813,158.36
7	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	200.000	1,354.14	270,827.10
	Հարթակ ,թեքահարթակ,աստիճան			-	-
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	27.300	507.80	13,862.96
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	49.140	507.80	24,953.33
3	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	$մ^3$	26.200	32,837.68	860,347.18
4	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	3.600	32,837.68	118,215.64
5	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	$մ^2$	30.000	1,523.39	45,701.78
6	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	20.600	12,525.71	258,029.72
7	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	9.400	12,525.71	117,741.71
8	Հարթակների,թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	22.200	12,525.71	278,070.86
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	գմ	1.500	6,262.86	9,394.29
10	Մետաղական անկեռներ Φ10մմ,L=150մմ	հատ	42.000	84.63	3,554.40
11	Գոյություն ունեցող 150x300մմ տեղաշարժված բազալտե աստիճանների քանդում և վերատեղադրում	գմ	14.350	6,262.86	89,872.00
12	Գոյություն ունեցող հարթակների տեղաշարժված բազալտե քարերի քանդում	$մ^2$	5.000	507.80	2,539.00
13	Հարթակների բազալտե քարերի վերատեղադրում	$մ^2$	5.000	5,755.06	28,775.28
14	Բազրիք անոդացված ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	31.400	12,694.98	398,622.41

1	2	3	4	5	6
	Ջրահեռացման առվակ			-	-
1	Ջրահեռացման առվակ թուջե ճաղավանդակով ջրհոս խողովակի տակ սալվածքից տանիքի ջուրը հեռացնելու համար	գմ	26.600	15,741.78	418,731.25
	Ընդհամենը՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Հարթակ ,թեքահարթակ,աստիճան, Ջրահեռացման առվակ				**19,554,047.77**
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Կաթսայատան կիսաքանդ շենքի քանդում	$մ^3$	577.500	897.99	518,591.46
2	Բետոնե հարթակների քանդում	$մ^3$	6.300	897.99	5,657.36
3	Բետոնե սալվածքի քանդում /242մ2/	$մ^3$	24.200	897.99	21,731.45
4	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	608.000	897.99	545,980.28
5	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	1094.000	897.99	982,405.30
	Կառուցման աշխատանքներ			-	-
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	45.600	897.99	40,948.52
7	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	82.080	897.99	73,707.34
8	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	18.300	7,183.98	131,466.84
9	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	18.300	58,070.53	1,062,690.63
10	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	182.500	10,177.31	1,857,358.94
11	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	255.400	11,075.30	2,828,632.42
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում 4սմ հաստությամբ ֆրեզով	$մ^2$	762.000	1,496.66	1,140,454.69
13	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	30.480	897.99	27,370.85
14	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	70.104	897.99	62,952.96
15	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ գոյություն ունեցողի վրա	$մ^2$	762.000	5,687.32	4,333,738.19
	Ընդհամենը՝ Բարեկարգման աշխատանքներ				**13,633,687.24**
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	40.000	3,199.03	127,961.33
2	Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.000	2,285.02	11,425.11
3	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	12.000	3,199.03	38,388.40
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	2,285.02	4,570.04
5	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	12.000	1,828.01	21,936.18
6	Փ15մմ պոլիրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	35.000	1,828.01	63,980.52
7	Ø50մմ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2,970.53	5,941.06
8	Ø32մմ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2,970.53	5,941.06
9	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	6.000	2,970.53	17,823.18
10	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	23.000	2,970.53	68,322.20
11	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6.000	11,425.11	68,550.69
12	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.000	20,565.20	143,956.39
13	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /рейзер/	հատ	6.000	29,705.28	178,231.70
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	2.000	5,484.05	10,968.11
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	6.000	5,484.05	32,904.33
16	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	20.000	685.51	13,710.18
17	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /6մ3/	տն	10.800	685.51	7,403.50
18	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	14.000	685.51	9,597.13
19	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	4.000	25,135.24	100,540.97
20	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	13,710.14	13,710.14
21	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	80.000	685.51	54,840.74
22	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	4,570.04	4,570.04
23	Կցամաս Փ50x40մմ	հատ	7.000	1,371.01	9,597.06
24	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	10.000	114.25	1,142.47

1	2	3	4	5	6
25	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /10մ2/	$մ^3$	3.000	685.51	2,056.53
26	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	6.000	685.51	4,113.06
27	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	1,599.51	15,995.12
28	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	2,056.52	20,565.18
29	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	4,570.04	45,700.42
30	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.000	3,427.54	34,275.36
	Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
1	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	36.000	4,113.04	148,069.29
2	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	4.000	4,113.04	16,452.14
3	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	35.000	4,113.04	143,956.26
4	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	20.000	4,113.04	82,260.72
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	22,850.22	159,951.54
6	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	7.000	22,850.22	159,951.54
7	Խորը տակդիր	հատ	6.000	22,850.22	137,101.32
8	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	7.000	22,850.22	159,951.54
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	1.000	13,710.14	13,710.14
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	0.300	5,484.05	1,645.22
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	1.500	5,484.05	8,226.08
12	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	18.000	685.51	12,339.17
13	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2,մ3/	տն	3.600	685.51	2,467.83
14	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	16.000	685.51	10,968.15
15	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ 1տեղ	$մ^3$	0.050	685.51	34.28
16	Անցքերիի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	7.000	685.51	4,798.56
17	Անցքերիի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	9.000	685.51	6,169.58
18	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	17.000	1,371.01	23,307.15
19	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	8.000	114.25	913.97
20	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /12մ2/	$մ^3$	3.600	685.51	2,467.83
21	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	7.200	685.51	4,935.67
22	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	12.000	1,599.51	19,194.14
23	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	$մ^2$	12.000	2,056.52	24,678.22
24	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	12.000	4,570.04	54,840.51
25	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	12.000	3,427.54	41,130.44
	Կոյուղու ձևավոր մասեր			-	-
26	Φ50մմ ծունկ	հատ	11.000	1,828.01	20,108.16
27	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	9.000	1,828.01	16,452.13
28	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	9.000	3,199.03	28,791.30
29	Φ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,199.03	6,398.07
30	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	3.000	3,199.03	9,597.10
31	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	7.000	3,199.03	22,393.23
32	Φ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	16.000	3,199.03	51,184.53
33	Φ50x100մմ անցում	հատ	2.000	3,199.03	6,398.07
34	Φ100x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	3,199.03	6,398.07
35	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	3,199.03	3,199.03
36	Φ50մմ a=135^0 թեքում	հատ	6.000	3,199.03	19,194.20
37	Φ100x150մմ անցում	հատ	1.000	3,199.03	3,199.03
38	Φ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,199.03	6,398.07
	Ընդհամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուղու ցանց				**2,577,950.48**
	Ջեռուցում				
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	53.480	3,419.64	182,882.29
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /191x0,28=53,48էկմ./	սեկց.	191.000	3,419.64	653,151.04
3	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=300մմ	էկմ	11.200	3,419.64	38,299.96

1	2	3	4	5	6
4	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /40x0,28=11,2էկմ./	սեկց.	40.000	3,419.64	136,785.56
5	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C,Q=8000վտ,ավտոմատիկայով	կ-տ	6.000	324,865.68	1,949,194.08
6	Մարտկոցների մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	27.000	3,419.64	92,330.25
7	Մարտկոցի կարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	27.000	3,419.64	92,330.25
8	Մարտկոցի խցանային փական Φ15մմ	հատ	27.000	3,419.64	92,330.25
9	Գնդային փական Φ15մմ	հատ	2.000	3,419.64	6,839.28
10	Գնդային փական Φ25մմ	հատ	6.000	3,419.64	20,517.83
11	Խցանային փական Φ25մմ	հատ	6.000	3,419.64	20,517.83
12	Ավտոմատ օդահեռացման փական Φ20մմ	հատ	7.000	3,419.64	23,937.47
13	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	81.000	3,419.64	276,990.75
14	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	6.000	7,572.06	45,432.33
15	Φ63x8,7մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	55.000	4,396.68	241,817.17
16	Φ50x6,9մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	55.000	3,419.64	188,080.14
17	Φ40x5,6մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	30.000	3,419.64	102,589.17
18	Φ32x4,5մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	25.000	3,175.38	79,384.49
19	Φ25x3,5մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	135.000	2,442.60	329,751.27
20	Φ20x2,8մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	65.000	1,954.08	127,015.43
21	Մետաղական կոնստրուկցիա պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժման համար	կգ	50.000	1,856.38	92,818.99
22	Ճկախողովակ L=1մ,25մմ	հատ	12.000	3,175.38	38,104.56
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	425.000	586.22	249,144.41
24	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակներ	հատ	200.000	586.22	117,244.43
25	Անցքի բացում միջնորմներում Φ150մմ	հատ	2.000	732.78	1,465.56
26	Անցքի բացում միջնորմներում Φ60մմ	հատ	6.000	732.78	4,396.67
27	Անցքի բացում հիմնական պատերում Φ100մմ	հատ	2.000	732.78	1,465.56
28	Անցքի բացում հիմնական պատերում Φ60մմ	հատ	2.000	732.78	1,465.56
29	Անցքերի բացումմիջհարկային ծածկերում Φ60մմ	հատ	4.000	732.78	2,931.11
30	Բետոնե հատակի քանդում 7 սմ հաստ./1մ2/	$մ^3$	0.070	732.78	51.29
31	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	33.000	14,655.59	483,634.56
	Ընդհամենը՝ Ջեռուցում				**5,692,899.55**
	Օդափոխություն				
1	Ներածման-արտածման սարք $L_ц$=3500մ3/ժամ Lա=3500մ3/ժամ Hն=270պա Hա=150պա	հատ	1.000	6,218,459.50	6,218,459.50
2	Օդափոխիչ ռեկուպերատոր սարք $L_ц$=60մ3/ժամ Lա=60մ3/ժամ	հատ	9.000	67,281.69	605,535.19
3	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=70պա	հատ	2.000	148,835.27	297,670.53
4	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=100պա	հատ	2.000	148,835.27	297,670.53
5	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ3/ժ H=25պա	հատ	2.000	148,835.27	297,670.53
6	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ3/ժ H=25պա	հատ	1.000	148,835.27	148,835.27
7	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=6կվտ եռաֆազ	հատ	1.000	103,980.80	103,980.80
8	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կվտ եռաֆազ	հատ	1.000	103,980.80	103,980.80
9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5,3կվտ եռաֆազ	հատ	2.000	103,980.80	207,961.60
10	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4.000	12,233.03	48,932.12
11	Աղմկախլացուցիչ Φ560մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.06
12	Օդի ֆիլտր Φ560մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.06
13	Օդի ֆիլտր Φ200մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.06
14	Հետադարձ փական Φ200մմ	հատ	2.000	12,233.03	24,466.06
15	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4.000	12,233.03	48,932.12
16	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,7մմ հաստ	$մ^2$	140.000	5,504.86	770,680.66
17	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,5մմ հաստ	$մ^2$	63.000	5,504.86	346,806.30
18	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մմ հաստ	$մ^2$	16.000	4,485.44	71,767.08

1	2	3	4	5	6
19	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մմ	հատ	16.000	11,213.61	179,417.78
20	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	2.000	11,213.61	22,427.22
21	Ճաղաշար Φ125մմ	հատ	8.000	11,213.61	89,708.89
22	Ճաղաշար Φ100մմ	հատ	5.000	11,213.61	56,068.06
23	Արտաքին ճաղաշար Φ560մմ	հատ	2.000	11,213.61	22,427.22
24	Արտաքին ճաղաշար Φ200մմ	հատ	4.000	11,213.61	44,854.45
25	Արտաքին ճաղաշար Φ125մմ	հատ	1.000	11,213.61	11,213.61
26	Արտաքին ճաղաշար Φ100մմ	հատ	1.000	11,213.61	11,213.61
27	Արտածման գլխանոց Φ200մմ	հատ	4.000	11,213.61	44,854.45
28	Արտածման գլխանոց Φ125մմ	հատ	2.000	11,213.61	22,427.22
29	Արտածման գլխանոց Φ100մմ	հատ	2.000	11,213.61	22,427.22
30	Ճկուն միացում Φ560մմ	հատ	4.000	35,679.68	142,718.73
31	Ճկուն միացում Φ200մմ	հատ	4.000	35,679.68	142,718.73
32	Ցինկապատ օդատարների ինքնակպճուն մեկուսիչ	$մ^2$	121.000	4,893.22	592,079.39
33	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	125.000	1,631.07	203,884.09
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն				**11,275,187.97**
	Էլեկտրասնուցում, հրդեհային ազդարարում				
	Էլեկտրասնուցում				
1	ВВГнг-LS- 5x16մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	85.000	2,615.49	222,316.84
2	ВВГнг-LS- 3x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	275.000	1,494.57	411,007.08
3	ВВГнг-LS- 3x4մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	467.000	1,494.57	697,964.74
4	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	414.000	747.28	309,374.22
5	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	287.000	747.28	214,469.57
6	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.000	45,023.91	45,023.91
7	Վահանակ ա/անջատիչների համար 24 մոդուլի	հատ	2.000	13,264.30	26,528.60
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	2.000	4,670.53	9,341.07
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	15.000	2,615.49	39,232.38
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	15.000	2,615.49	39,232.38
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	2.000	2,615.49	5,230.98
12	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	47.000	1,120.93	52,683.75
13	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	14.000	1,120.93	15,693.03
14	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	7.000	1,120.93	7,846.52
15	Բաժանման տուփեր	հատ	26.000	1,120.93	29,144.20
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	54.000	1,120.93	60,530.26
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	14.000	1,120.93	15,693.03
18	Ամրակներ	հատ	15.000	1,120.93	16,813.96
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	6.000	13,264.30	79,585.81
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	27.000	15,132.51	408,577.84
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	18.000	15,132.51	272,385.23
21	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	16.000	17,000.72	272,011.59
22	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	105.000	1,494.57	156,929.97
23	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	20.000	1,494.57	29,891.42
24	PVC խողովակ Φ24 մմ	գմ	467.000	149.46	69,797.84
	Հրդեհային ազդարարում			-	-
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.000	57,914.57	57,914.57
2	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.000	26,154.96	26,154.96
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.000	26,154.96	26,154.96
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.000	26,154.96	26,154.96
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.000	26,154.96	52,309.92
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.000	26,154.96	52,309.92
7	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	2.000	26,154.96	52,309.92
8	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	7.000	11,209.27	78,464.89
9	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46	հատ	38.000	7,472.85	283,968.16
10	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	6.000	7,472.85	44,837.08
11	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	341.000	747.28	254,822.73
12	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	178.000	747.28	133,015.97
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	341.000	747.28	254,822.73
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	178.000	747.28	133,015.97

1	2	3	4	5	6
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.000	1,307.75	2,615.50
16	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.000	1,307.75	5,231.00
17	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.000	1,307.75	2,615.50
18	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.000	1,307.75	1,307.75
	Ընդհամենը՝ Էլեկտրասնուցում, հրդեհային ազդարարում				**4,995,332.73**
	Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/				
	ե/բետոնե մոնոլիտ հիմնային հեծան				
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողլիցք	$մ^3$	75.000	1,024.80	76,860.06
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	10.000	1,024.80	10,248.01
3	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/մ /ավելորդ գրունտ/	$մ^3$	32.000	1,024.80	32,793.63
4	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տն	48.000	1,024.80	49,190.44
5	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	$մ^3$	10.000	1,024.80	10,248.01
6	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	$մ^3$	43.000	1,024.80	44,066.43
7	Բազալտե խիճ տոփանումով	$մ^3$	2.200	9,223.23	20,291.10
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	2.200	66,270.57	145,795.26
9	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	$մ^3$	8.900	66,270.57	589,808.11
10	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	5.900	68,320.19	403,089.10
11	Ամրան Փ14A500c	տն	0.259	444,081.19	115,194.66
12	Ամրան Փ8Ac	տն	0.283	444,081.19	125,630.57
13	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.200	2,596.17	83,596.71
14	Հիմքերի ջրամեկուսացում իզոգամով	$մ^2$	33.500	2,732.81	91,549.09
	միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշում			-	-
1	Բազալտե խիճ տոփանումով	$մ^3$	4.200	8,198.43	34,433.39
2	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալի իրականացում -0,05 նիշում B12,5 բետոնով	$մ^3$	4.200	66,270.57	278,336.41
3	Bp d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցով	$մ^2$	42.200	1,708.01	72,077.93
	ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ			-	-
1	Ե/բետոնե պյան իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	2.400	75,152.20	180,365.27
2	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	6.500	75,152.20	488,489.28
3	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	$մ^3$	4.900	75,152.20	368,245.77
4	Ամրան Փ18A500c	տն	0.565	444,081.19	250,683.83
5	Ամրան Փ8A500c	տն	0.292	444,081.19	129,716.12
6	Ամրան Փ8Ac	տն	0.435	444,081.19	193,352.95
7	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.300	2,596.17	125,395.06
	տանիք			-	-
1	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	մ2	37.500	1,161.44	43,553.94
2	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	մ2	37.500	6,832.02	256,200.81
3	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ2	37.500	1,161.44	43,553.94
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	$մ^3$	0.974	170,800.46	166,359.65
5	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КП25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գոգնոց 3,6 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած 0,138 խմ/	մ2	46.200	8,198.43	378,767.27
6	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գմ	14.000	5,465.62	76,518.64
7	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 3,4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.000	47,824.13	95,648.26
8	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	$մ^3$	0.974	30,744.08	29,944.74
9	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ2	50.000	341.60	17,080.18
10	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	50.000	341.60	17,080.18
	պատեր			-	-
1	Շարվածքի իրականացում ռ/կ տուֆ քարով	մ3	18.300	54,656.14	1,000,207.41
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տն	0.086	444,081.19	38,102.17

1	2	3	4	5	6
	Բացվածքներ			-	-
1	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	մ2	0.840	30,744.08	25,825.03
2	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ2	2.400	30,744.08	73,785.80
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2 բացված ք	3.240	5,465.62	17,708.60
4	Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	գմ	1.800	3,416.01	6,148.81
5	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ2	0.270	27,328.08	7,378.58
6	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	1.890	3,074.41	5,810.64
7	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ2	1.890	2,049.60	3,873.75
8	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք//	մ2	3.360	81,984.22	275,466.98
9	Մետաղական օդանցքի մոնտաժում	կգ	7.250	239.12	1,733.62
10	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տն	0.008	40,992.11	327.94
	ներքին հարդարման աշխատանքներ			-	-
1	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ2	77.300	3,074.41	237,652.06
2	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ2	77.300	2,254.57	174,278.07
3	Արմստրոնգ կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	32.900	4,782.41	157,341.30
4	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ2	32.900	3,074.41	101,148.16
5	Խճանկար հատակների իրականացում 40мм	մ2	32.900	5,465.62	179,818.81
6	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գմ	23.400	1,161.44	27,177.66
	արտաքին հարդարման աշխատանքներ			-	-
1	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	մ2	2.500	27,328.08	68,320.19
2	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	մ2	84.200	25,278.46	2,128,446.75
3	Որմնախարիսխի երեսապատում քրքատաշ բազալտե սալերով 50մմ	մ2	7.400	27,328.08	202,227.76
4	Որմնախուփ բազալտ սալերով 40*40մմ	մ2	1.000	25,278.46	25,278.46
	սալվածք			-	-
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	41.050	1,024.80	42,068.07
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ2	41.050	2,391.21	98,158.97
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ3	4.105	66,270.57	272,040.71
4	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	մ2	41.050	11,614.43	476,772.42
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գմ	34.200	12,639.23	432,261.75
	Կաթսայատուն -- Էլեկտրատեխնիկական մաս			-	-
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.000	9,223.23	9,223.23
2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 915*655*215	հատ	1.000	83,009.02	83,009.02
3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/36В 50Гц 0,25кВт	հատ	1.000	18,104.85	18,104.85
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	հատ	8.000	5,465.62	43,724.94
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10кA	հատ	1.000	5,465.62	5,465.62
6	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	հատ	3.000	5,465.62	16,396.85
7	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.000	5,465.62	32,793.70
8	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6.000	9,223.23	55,339.36
9	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	հատ	4.000	18,104.85	72,419.40
10	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	հատ	1.000	18,104.85	18,104.85
11	Անջատիչ 2 սեղմակով բաց հաղորդագծի	հատ	1.000	24,936.87	24,936.87
12	Բաժանման տուփեր	հատ	5.000	18,104.85	90,524.25
13	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ	5.000	9,223.23	46,116.13
14	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГНГ LS 3*2,5 мм2	գմ	28.000	3,416.01	95,648.16
15	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГНГ LS 4*2,5 мм2	գմ	46.000	4,099.21	188,563.79
16	Մետաղական խողովակ Φ25	գմ	36.000	6,832.02	245,952.77
17	Շերտապողպատով 25*4	գմ	36.000	2,732.81	98,381.11
18	Մետաղական խողովակ Φ25мм	գմ	6.000	3,416.01	20,496.04
	Կաթսայատուն -- ջերմատեխնիկական մաս			-	-
1	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ133*4	գմ	30.000	11,956.04	358,681.06
2	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ108*4	գմ	156.000	11,956.04	1,865,141.49
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ76*3,5	գմ	10.000	8,198.43	81,984.26
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ57*3	գմ	77.000	8,198.43	631,278.79

1	2	3	4	5	6
5	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	գմ	7.000	8,198.43	57,388.98
6	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գմ	22.000	7,515.22	165,334.81
7	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գմ	15.000	7,173.62	107,604.23
8	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	գմ	10.000	6,832.02	68,320.21
9	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գմ	10.000	6,490.42	64,904.18
10	Պողպատե սողնակ dy150	հատ	8.000	172,508.47	1,380,067.74
11	Պողպատե սողնակ dy100	հատ	4.000	138,348.37	553,393.48
12	Պողպատե սողնակ dy80	հատ	4.000	104,188.28	416,753.13
13	Պողպատե սողնակ dy50	հատ	18.000	83,692.23	1,506,460.08
14	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2.000	70,028.18	140,056.37
15	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4.000	66,612.18	266,448.71
16	Թողարկիչ փական dy15	հատ	9.000	25,620.07	230,580.62
17	Ապահովիչ կափույր կաթսայի համար dy70	հատ	2.000	46,116.12	92,232.25
18	Ապահովիչ կափույր dy70	հատ	2.000	46,116.12	92,232.25
19	Հետադարձ փականկ dy150	հատ	2.000	46,116.12	92,232.25
20	Հետադարձ փականկ dy50	հատ	4.000	46,116.12	184,464.49
21	Մոնոմետր եռաբայլ փականով Փ0+16 մթն.ճնշման	հատ	14.000	18,788.05	263,032.66
22	Ջերմաչափ 150˚c	հատ	10.000	25,620.07	256,200.68
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6.000	18,788.05	112,728.28
24	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	23.000	2,732.81	62,854.60
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ2	23.000	2,732.81	62,854.60
26	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21.000	2,732.81	57,388.98
27	Համակարգի փչամաքրում	գմ	202.000	409.92	82,804.30
28	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140.000	2,596.17	363,463.95
29	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2.000	461,161.24	922,322.48
30	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ	հատ	2.000	461,161.24	922,322.48
31	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м	հատ	2.000	256,200.68	512,401.37
32	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2.000	187,880.51	375,761.02
33	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2.000	119,560.32	239,120.65
34	Կեղտազտիչ dy125 /Փ273/	հատ	1.000	597,801.60	597,801.60
35	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600мм	հատ	1.000	61,488.16	61,488.16
36	Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600мм	հատ	1.000	60,463.36	60,463.36
37	Ջրային էլ.մագնիսական ապարատ УМОВ-7 dy50 G=20м3/час	կ-տ	1.000	461,161.24	461,161.24
38	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Piastre/plates Q=200000ккал/час	կ-տ	1.000	461,161.24	461,161.24
39	Մեմբրանային ընդարձակման բաք VRV 300л d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.000	256,200.68	256,200.68
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուջե	կ-տ	1.000	256,200.68	256,200.68
41	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.000	47,824.13	47,824.13
42	Հոսակի մոնտաժում Փ100	հատ	1.000	47,824.13	47,824.13
43	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8m	տն	0.480	1,024,802.75	491,905.32
44	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1.000	34,160.09	34,160.09
	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում			-	-
1	Կոլլեկտոր պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Փ159x4,5մմ,L=2,5մ,1հատ	գմ	2.500	18,788.05	46,970.12
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Փ89x3,5մմ	գմ	5.000	11,956.04	59,780.18
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Փ57x3մմ	գմ	8.000	11,956.04	95,648.28
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ32մմ	գմ	14.000	9,906.42	138,689.93
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ25մմ	գմ	6.000	8,540.02	51,240.12
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ15մմ	գմ	6.000	9,223.23	55,339.36
7	Պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում Փ219x6մմ,L=0.6մ,1հատ	գմ	0.600	25,620.07	15,372.04
8	Գազի ազդանշանային սարք Փ80մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1.000	68,320.19	68,320.19
9	Պողպատե սողնակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	4.000	47,824.13	191,296.52
10	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ32մմ	հատ	1.000	47,824.13	47,824.13
11	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	2.000	47,824.13	95,648.26

1	2	3	4	5	6
12	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ15մմ	հատ	3.000	47,824.13	143,472.39
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2.000	20,496.05	40,992.11
14	Խողովակաշարի փչամաքրում	գմ	39.000	4,440.82	173,191.84
15	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	39.000	4,440.82	173,191.84
16	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	6.500	2,732.81	17,763.26
17	Մտաղական մասեր գազատարի ամրացման համար	կգ	10.000	2,596.17	25,961.71
18	Ժայռուգային ցանցի տեղադրում 600x550մմ	հատ	2.000	54,656.14	109,312.29
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում Փ400մմ	հատ	1.000	54,656.14	54,656.14
	Ընդհամենը՝ Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/				**29,258,402.97**
	Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, արտաքին գազատար, ջերմային ցանց				
	Բակային ջրամատակարարման ցանց				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	84.000	560.58	47,088.48
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	17.000	560.58	9,529.81
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	197.000	560.58	110,433.69
4	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	9.300	4,484.64	41,707.12
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	մ^3	15.900	4,484.64	71,305.72
6	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	106.000	3,363.47	356,528.08
7	Կցամաս Փ40x50մմ	հատ	6.000	9,342.99	56,057.95
8	Փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.000	24,291.78	48,583.56
9	Միացուն գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	11.000	24,291.78	267,209.60
10	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սայով	մ^3	4.200	112,115.90	470,886.78
11	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	3.000	44,846.36	134,539.09
12	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.030	560,579.51	16,817.39
13	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.080	560,579.51	44,846.36
14	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.000	44,846.36	44,846.36
15	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.000	13,080.19	13,080.19
16	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	46.000	560.58	25,786.55
17	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	190.000	93.43	17,751.61
18	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /80մ2/	մ^3	24.000	560.58	13,453.85
19	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	48.000	560.58	26,907.70
20	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	80.000	1,308.02	104,641.84
21	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	80.000	1,681.74	134,539.29
22	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	80.000	3,737.20	298,976.02
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	80.000	2,802.90	224,231.62
	Բակային կոյուղու ցանց			-	-
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	88.000	560.58	49,330.79
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	18.800	560.58	10,538.85
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	208.560	560.58	116,913.96
4	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	9.400	4,484.64	42,155.58
5	Ավազի պաշըպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	մ^3	47.000	4,484.64	210,777.91
6	Փ150մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	107.000	2,616.04	279,915.88
7	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սայով	մ^3	7.000	112,115.90	784,811.30
8	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	5.000	44,846.36	224,231.82
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.050	560,579.51	28,028.98
10	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.100	560,579.51	56,057.95
11	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	12.000	2,989.75	35,877.05
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	214.000	93.43	19,993.92
13	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /105մ2/	մ^3	31.500	560.58	17,658.18
14	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	63.000	560.58	35,316.36

1	2	3	4	5	6
15	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	105.000	1,308.02	137,342.41
16	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	105.000	1,681.74	176,582.81
17	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	105.000	3,737.20	392,406.02
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	105.000	2,802.90	294,304.01
19	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.000	11,211.59	11,211.59
	Արտաքին գազատար			-	-
1	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h-25սմ /36մ2/	մ^3	9.000	560.58	5,045.19
2	Շին.աղի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	18.000	560.58	10,090.39
3	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	36.000	1,308.02	47,088.83
4	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	36.000	1,308.02	47,088.83
5	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	36.000	3,176.61	114,358.08
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	26.000	560.58	14,575.01
7	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /21մ3/	տն	37.800	560.58	21,189.82
8	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով,տոփանումով	մ^3	5.000	560.58	2,802.89
9	Ավազի հիմքի պատրաստում h=20սմ հաստությամբ	մ^3	4.000	4,484.64	17,938.55
10	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից հենարանների համար	մ^3	17.000	36,250.81	616,263.76
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ159x4,5մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	12.000	10,277.30	123,327.55
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ108x4մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	10.000	6,540.10	65,400.96
13	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ89x3,5մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	250.000	5,418.93	1,354,732.90
14	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ57x3,5մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	10.000	4,671.50	46,714.95
15	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրական ճշտիչով GSA 65	հատ	1.000	46,714.95	46,714.95
16	Պողպատե սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	1.000	26,160.37	26,160.37
17	Պողպատե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	2.000	26,160.37	52,320.74
18	Լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	տեղ	8.000	14,948.79	119,590.33
19	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	տեղ	1.000	14,948.79	14,948.79
20	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	148.000	1,494.88	221,242.54
21	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.040	1,046,415.07	41,856.60
22	Անշարժ հենարանների տեղադրում Փ89x3,5մմ ,6հատ,,10,5մ,1գմ-7,38կգ	կգ	77.490	1,420.13	110,046.07
23	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ159x4,5մմ,L=6մ, 2հատ,1գմ-17,2կգ	տ	0.206	560,579.51	115,703.61
24	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ108x4մմ,L=6մ, 2հատ,1գմ-10,3կգ	տ	0.124	560,579.51	69,287.63
25	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ89x3,5մմ,L=6մ, 2հատ,1գմ-7,38կգ	տ	0.088	560,579.51	49,510.38
26	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ89x3,5մմ,L=3,5մ, 43հատ,1գմ-7,38կգ	տ	1.111	560,579.51	622,803.83
	Ջերմային ցանց			-	-
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ^3	10.000	560.58	5,605.77
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	73.000	560.58	40,922.13
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	27.000	560.58	15,135.58
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	51.300	560.58	28,757.61
5	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ^3	83.000	560.58	46,527.90
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	մ^3	6.000	4,484.64	26,907.82
7	Խուղակի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ^2	115.000	1,868.60	214,889.01
8	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Փ89x3.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	80.000	3,550.34	284,027.29
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Փ40մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	200.000	2,802.90	560,579.06
10	Մետաղական ձևավոր մասեր և խողովակների կախիչներ	կգ	120.000	1,420.13	170,415.91
11	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ^2	98.000	1,494.88	146,498.44
12	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ^2	49.000	1,121.15	54,936.56
13	Անցքերի բացում հիմնական պատում 1100x200մմ	մ^3	0.110	11,211.59	1,233.28
14	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ^3	5.380	112,115.90	603,183.54
15	Ծածկի սալի П8-8 արժեքը	հատ	10.000	44,846.36	448,463.64

1	2	3	4	5	6
16	Վաքի Л-1-8/2 արժեքը	հատ	10.000	44,846.36	448,463.64
17	Հենարանային բարձիկների ՕՊ-1 արժեքը	հատ	24.000	44,846.36	1,076,312.73
18	Հենարանային բարձիկների ՕՊ-2 արժեքը	հատ	16.000	44,846.36	717,541.82
	Անշարժ հենարաններ			9,342.99	-
19	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	22.000	1,420.13	31,242.92
	Սահող հենարաններ			9,342.99	-
20	Սահող հենարանների տեղադրում	հատ	41.000	14,948.79	612,900.44
	Ընդամենը՝ Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, արտաքին գազատար, ջերմային ցանց				**15,014,552.66**
	Ընդամենը				**178,398,059**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			5,351,942
	Ընդամենը				**183,750,000**
	ԱԱՀ	**20%**			36,750,000
	Ընդհանուրը				**220,500,000**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

07.03 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

Հավելված N 2
«07» 03 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Նախապատրաստական փուլ	ոչ ուշ քան 45-րդ օրացուցային օրը
2.	Մարզադահլիճ	ոչ ուշ քան 335-րդ օրացուցային օրը
3.	Բարեկարգում	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**365 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Նախապատրաստական փուլ	ոչ ուշ քան 45-րդ օրացուցային օրը
2.	Մարզադահլիճ	ոչ ուշ քան 335-րդ օրացուցային օրը
3.	Բարեկարգում	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**365 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
	Նախապատրաստական փուլ	ոչ ուշ քան 45-րդ օրացուցային օրը
1.	Մարզադահլիճ	ոչ ուշ քան 335-րդ օրացուցային օրը
2.	Բարեկարգում	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**365 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Նախապատրաստական փուլ	ոչ ուշ քան 45րդ օրացուցային օրը
2.	Մարզադահլիճ	ոչ ուշ քան 335-րդ օրացուցային օրը
3.	Բարեկարգում	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**365 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2.	Ե/բ հիմնակմախքի իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
3.	Ե/բ միաձուլ շրջանակների իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
4.	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5.	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օրը
6.	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
7.	Ջրամամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
8.	Ինժիներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
9.	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
10.	Աստիճաններ և բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
11.	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
12.	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
13.	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
14.	Այլ աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**290 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2.	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 70-րդ օրացուցային օրը
3.	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4.	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5.	Ջրամամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6.	Ինժիներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7.	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8.	Աստիճաններ և բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
9.	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10.	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11.	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
12.	Այլ աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**240 օրացուցային օր**

*** Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1.	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2.	Հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
3.	Ե/բ միաձույլ շրջանակների իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
4.	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5.	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օրը
6.	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
7.	Ջրամամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
8.	Ինժիներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը

9.	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
10.	Աստիճաններ և բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
11.	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
12.	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
13.	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
14.	Այլ աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**290 օրացուցային օր**

*** Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

_____ Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 4
«07» 03 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ_____

հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Կ.S.

Աշխատանքը ընդունեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Կ.S.

Հավելված N 4.1
«07» 03 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված N 5
«07» 03 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N1

ՀՀ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	10
3	Լատեքսային ներկ	1
4	Կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	10
5	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	10
6	Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
7	դուռ 1800x2200 /սպիտակ մետլոպլաստ /	5
8	Պ/գրանիտե հատակներ	5
9	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը ՝ 34/43 , 1քմ քաշը ՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	5
10	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	5
11	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն 5սմ հաստությամբ	5
12	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 636,14մ2	50
13	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 145,64մ2	50
14	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	10
15	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատվածք / բազալտ՝ 30մմ/	5
16	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին ՝ 30 մմ	5
17	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	2
18	Պատերի ճակատային ներկ, մածկապատումով	1
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
19	Կերամիկական լվացարան	1
20	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
21	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5

Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
22	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	1
23	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	1
24	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	1
25	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
26	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
27	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	1
28	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	1
29	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	1
30	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	1
31	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ §ԵԼՔ¦, լուսային հոսքը 300Լմ	1
32	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
					Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ջեռուցում							
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ կամ համարժեք	լի-զմ	2	2 տարի	2 տարի	BAXI	BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա 45կվտ
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Wilo	TOP-S 30/15	N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ
	Օդափոխություն							
3	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Завод вентилятор	BKK 160	L=240մ3/ժ N=85վտ. H=220Պա.

4	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Vents	Вентс 100 М	L=75մ3/ժ N=15վտ
Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում								
5	Ժամանակային կայան ЧС-2-065 կամ համարժեք	կ-տ	1	1 տարի	1 տարի	KITSAN	ЧС-2-065	Ժամանակային կայան
Հակահրդեհային ազդնշանում								
6	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Сек-Групп	СИГНАЛ 20М	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ
7	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՁԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ELLIPSGA	ELLIP SGA GSM Dialer	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՁԱՆԳԻ ՍԱՐՔ
8	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Тинко-СБ	ИВЭП Р-30/5	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ
9	ՄԱՐՏԿՈՑ ԲՐՊ 12/5 7 А*Ч կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ПОЛИСЕР ВИС	БРП 12/5 7 А*ч	ելքային լարումը 10,5..13,7 վոլտ 5Ա

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

ՀՀ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	10
3	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 796,45մ2	50
4	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 232,18մ2	50
5	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	10
6	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ ՝ 30 մմ/, սալերի խարսխումով	5
7	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին ՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ ՝ 30 մմ, սալերի խարսխումով	5
8	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	2
9	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	1
10	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	10

11	Մուգ մոխրագույն ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
12	Մուգ մոխրագույն ալյումինե պատուհան, լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
13	Մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն /	5
14	Մետալոպլատե դռներ / մոխրագույն/	5
15	Լատեքսային ներկ	1
16	Պ/գրանիտե հատակներ	5
17	Պատերի երեսպատվածք հախճասալով	5
18	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը ՝ 34/43 , 1քմ քաշը ՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	5
19	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	5
20	Կողային հատվածի երեսպատվածք 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերից	5
21	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 5սմ հաստությամբ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
22	Կերամիկական լվացարան	1
23	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
24	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
25	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	1
26	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	1
27	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	1
28	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
29	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
30	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	1
31	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	1
32	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	1
33	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	1
34	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	1
35	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չևը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
					Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ջեռուցում							
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ կամ համարժեք	լի-զմ	2	2 տարի	2 տարի	BAXI	BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա 45կվտ
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Wilo	TOP-S 30/15	N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ
	Օդափոխություն							
3	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա. կամ համարժեք	հատ	2	6 ամիս	6 ամիս	Завод вентилятор	ВКК160	L=240մ3/ժ N=85վտ. H=220Պա.
4	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Vents	Вентс 100 М	L=75մ3/ժ N=15վտ
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում							
5	Ժամանակային կայան ЧС-2-065 կամ համարժեք	կ-տ	1	1 տարի	1 տարի	KITSAN	ЧС-2-065	Ժամանակային կայան
	Հրդեհային ազդարարում							
6	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Сек-Групп	СИГНАЛ 20М	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ
7	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՋԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ELLIPSGA	ELLIPSGA GSM Dialer	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՋԱՆԳԻ ՍԱՐՔ
8	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Тинко-СБ	ИВЭПР-30/5	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ
9	ՄԱՐՏԿՈՑ БРП 12/5 7 А*ч կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ПОЛИСЕР ВИС	БРП 12/5 7 А*ч	ելքային լարումը 10,5..13,7 վոլտ 5Ա

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	10
3	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 553,45մ2	50
4	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 85,69մ2	50
5	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	10
6	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալերի խարսխումով	5
7	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	2
8	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	1
9	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	10
10	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	10
11	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
12	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	5
13	մետալոպլատե դռներ / մոխրագույն/	5
14	Լատեքսային ներկ	1
15	Պ/գրանիտե հատակներ	5
16	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	5
17	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	5
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
19	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	1
20	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	1
21	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
22	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	1
23	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	1
24	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՈՅՕ 25Ա, 30mA/	1
25	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
26	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1

27	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	1
28	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	1
29	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	1
30	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	1
31	Լուսատու առաստաղային LED7, IP65, 5000K,700Lm	1
32	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	1
33	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չևը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
					Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ջեռուցում							
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ կամ համարժեք	լի-զմ	2	5 տարի	5 տարի	BAXI	BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա 45կվտ
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Wilo	TOP-S 30/15	N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ
	Օդափոխություն							
3	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Завод вентилятор	ВКК160	L=240մ3/ժ N=85վտ. H=220Պա.
4	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Vents	Вентс 100 М	L=75մ3/ժ N=15վտ
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում							
5	Ժամանակային կայան ЧС-2-065 կամ համարժեք	կ-տ	1	1 տարի	1 տարի	KITSAN	ЧС-2-065	Ժամանակային կայան
	Հակահրդեհային ազդնշանում							
6	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Сек-Групп	СИГНАЛ 20М	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ
7	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՋԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ELLIPSGA	ELLIPSGA GSM Dialer	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՋԱՆԳԻ ՍԱՐՔ

8	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Тинко-СБ	ИВЭПР -30/5	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ
9	ՄԱՐՏԿՈՑ ԲՐՊ 12/5 7 А*ч կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ПОЛИСЕ РВИС	ԲՐՊ 12/5 7 А*ч	ելքային լարումը 10,5..13,7 վոլտ 5Ա

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Լոռու մարզի «Ազարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	10
3	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 636,14մ2	50
4	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 255,36մ2	50
5	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	10
6	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալերի խարսխումով	5
7	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խարսխումով	5
8	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	2
9	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	1
10	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	5
11	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	5
12	Այլումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
13	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն /	5
14	Լատեքսային ներկ	1
15	Պ/գրանիտե հատակներ	2
16	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	5
17	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	5
18	Կողային հատվածի երեսպատվածք 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
19	Կերամիկական լվացարան	1
20	Կերամիկական զուգարանակոնք	1

21	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
22	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	1
23	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	1
24	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	1
25	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
26	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
27	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	1
28	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	1
29	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	1
30	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	1
31	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	1
32	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չևը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
					Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ջեռուցում								
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ կամ համարժեք	լի-զմ	2	2 տարի	2 տարի	BAXI	BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա 45կվտ
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Wilo	TOP-S 30/15	N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ

Օդափոխություն								
3	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Завод вентилятор	ВКК160	L=240մ3/ժ N=85վտ. H=220Պա.
4	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ. կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	Vents	Вентс 100 М	L=75մ3/ժ N=15վտ
Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկսացում								
5	Ժամանակային կայան ЧС-2-065 կամ համարժեք	կ-տ	1	1 տարի	1 տարի	KITSAN	ЧС-2-065	Ժամանակային կայան
Հակահրդեհային ազդնշանում								
6	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Сек-Групп	СИГНАЛ 20М	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ
7	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՋԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ELLIPSGA	ELLIPSGA GSM Dialer	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՋԱՆԳԻ ՍԱՐՔ
8	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Тинко-СБ	ИВЭПР-30/5	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ
9	ՄԱՐՏԿՈՑ БРП 12/5 7 А*ч կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	ПОЛИСЕРВИС	БРП 12/5 7 А*ч	ելքային լարումը 10,5..13,7 վոլտ 5Ա

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	15
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	10
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ 0 C	50
5	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
6	Գոլորշամեկուսիչ ՝շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	10

7	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 ՍՍ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	50
8	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	50
9	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	5
10	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
11	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
12	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռներ	5
13	Ալյումինե բլոկով, 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
14	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
15	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
16	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	5
17	Խեցեսալե հատակներ	5
18	Մամլոգրանիտե հատակներ	5
19	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	5
20	Լատեքսային ներկ	1
21	Յուղաներկ	1
22	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
23	Ճակատների սվազ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	2
24	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	5
25	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	5
26	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 6սմ հաստությամբ	5
27	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	2
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	1
29	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
30	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
31	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
32	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
33	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
34	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
35	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	1
36	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	1
37	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
38	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1

39	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
40	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
41	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18ВТ	1
42	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 ВТ	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում		
						Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց							
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ	հատ	5	1 տարի	1 տարի	THERMEX	Surf 6000	6կվտ
	Ջեռուցում							
2	Ջերմաօդամուղ ջրային տաքացումով ղեկավարման վահանակով և մոնտաժային կոմպլեկտով Δt=50C0/ 8.0ԿՎտ/ժամ	կ-տ	6	1 տարի	1 տարի	ТЕПЛОМАШ	КЭВ-25Т3W2	Ջերմաօդամուղ ջրային տաքացումով ղեկավարման վահանակով և մոնտաժային կոմպլեկտով Δt=50C0/ 11.9ԿՎտ/ժամ
3	Ջրի շրջանառու պոմպ, N=0.13ԿՎտ, H=4.5,G=1.29մ³/ժ	կ-տ	1	1 տարի	1 տարի	Wilo	Star-Z 20/7 EM	Ջրի շրջանառության պոմպ , N=0.147ԿՎՏ, H=6մ, G=6մ³/ժամ
	Օդափոխություն							
4	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3000մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/ կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	2 տարի	VENTIAIR	VENTIAIR S-TYPE® S50 D/CE/L/R	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3000մ³/ժամ
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ							
5	Ղեկավարման-հսկման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	С-2000М	Ղեկավարման-հսկման վահանակ 10.2-24.8վ -10-ից +55C

6	Ռելեային բլոկ С2000-СП կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	С2000-СП	Ռելեային բլոկ 10.2-24.8վ պահանջվող հզորությունը 4վ
7	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	Сигнал-10П	Ընդունիչ հսկիչ սարք 100 Հասցեական
8	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	БАС-4	Ազդարարման սարք От-25 до +55
9	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	РИП-24	Անխափան սնուցման աղբյուր 24վոլտ-5ամպեր
10	Մարտկոց DT-1207 կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	1 տարի	ДЕЛТА	DT-1207	Մարտկոց Y=12v 7.2Ah
11	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3 կամ համարժեք	հատ	3	1 տարի	1 տարի	Рубеж	ОПОП 124-R3	Լուսաձայնային ազդասարք От0.05 до 02 б/м тепл-25 до+70
12	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46 կամ համարժեք	հատ	14	1 տարի	1 տարի	Рубеж	ИП 2/2-46	Հրդեհի ծխային աղդասարք От0.05 до 02 б/м тепл-25 до+70
13	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	3	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	ИПР 513-3ПАМ	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք Ток не более 120 мка тепл -25 до +550
	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս							
14	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2	5 տարի	5 տարի	ECOMAX	ECOMAX N 300	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ https://ecoflamru.nt-rt.ru/images/manuals/ECOMAX.pdf
15	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ	հատ	2	1 տարի	1 տարի	Гармиран	GNG	300 կ ՎՏ
16	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DAB	BPH 150/280.50T	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ H=16м N=1,47,квт=1400 об/м
17	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DAB	CP40/2300T	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м

18	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DAB	CP-40/2300 T	Համալրման պոմպ G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստե սալերով 30մմ հաստ. և վերին շերտը ֆոլգայապատ ապակեբանբակ՝ 50մմ խցաբութակի հետ միասին, ջերմահաղորդականության գործակիցը մինչև 0,04Վտ/մ.աստ ցելս.	10
3	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	5
4	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
5	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
6	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
7	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
8	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	10
9	Խեցեսալե հատակներ չսահող	5
10	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակներ	5
11	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	5
12	Լատեքսային ներկ	1
13	Բազալտե 30 մմ հաստ. սալիկներից հատակներ	5
14	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթ 3սմ հաստությամբ	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
15	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	1
16	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
17	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
18	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
19	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1

21	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
22	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
23	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
24	Լուսատու LED 600x600 32վտ 4000K	1
25	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
					Կապալառուի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրողի անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց							
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ	հատ	5	1 տարի	1 տարի	THERMEX	Surf 6000	7կ վ տ
	Ջեռուցում							
2	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=500C,Q=17000վտ,ավտոմատիկայով	կ-տ	1	1 տարի	1 տարի	ТЕПЛОМАШ	КЭВ-36Т3W2	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=500C,Q=17000վտ,ավտոմատիկայով
	Օդափոխություն							
3	Ներածման-արտածման սարք Լն=3500մ3/ժամ Լա=3500մ3/ժամ Հն=250պա Հա=150պա	հատ	1	2 տարի	2 տարի	VENTIAIR	VENTIAIR S-TYPE® S50 D/CE/L/R	Լն=3500մ3/ժամ Լա=3500մ3/ժամ Հն=250պա Հա=150պա
4	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=70պա	հատ	2	6 ամիս	6 ամիս	ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР	ВКК-160	L=450մ3/ժ H=140պա
5	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=100պա	հատ	2	6 ամիս	6 ամիս	ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР	ВКК-160	L=450մ3/ժ H=140պա
6	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ3/ժ H=25պա	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	VENTS	Vents 150PF	L=127մ3/ժ H=48պա
7	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ3/ժ H=25պա	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	ERA	PROFIT 5	L=75մ3/ժ H=30պա
8	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Korf	ELN 40-20/6	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=6կվտ եռաֆազ

9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Korf	ELN 40-20/12	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կվտ եռաֆազ
10	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5,3կվտ եռաֆազ	հատ	2	1 տարի	1 տարի	Korf	ELN 40-20/6	N=6,0կվտ եռաֆազ
Հրդեհի ահազանգման համակարգ								
11	Ղեկավարման-հսկման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	BOLID	C2000M	Ղեկավարման -հսկման վահանակ
12	Ռելեային բլոկ C2000-СП կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	BOLID	C2000-СП	Ռելեային բլոկ
13	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	BOLID	Сигнал-10П	Ընդունիչ հսկիչ սարք
14	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	РЕЧОР	БАС-4	Ազդարարման սարք
15	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	1 տարի	BOLID	РИП-24	Անխափան սնուցման աղբյուր
16	Մարտկոց DT-1207 կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DeLta	DT-1207	Մարտկոց
17	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3 կամ համարժեք	հատ	6	1 տարի	1 տարի	*ТИНКО*	Молния-24-3	Լուսաձայնային ազդասարք
18	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46 կամ համարժեք	հատ	10	1 տարի	1 տարի	Системы безопасности	ИП-212-46	Հրդեհի ծխային աղդասարք
19	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	6	1 տարի	1 տարի	ЮНИТЕСТ	ИПТ-513	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Աղյուսակ N 1

ՀՀ	**Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր**	**Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/**
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	15
3	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	10
4	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ	5
5	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5

6	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան	5
7	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
8	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
9	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
10	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	2
11	Ջրամեկուսչ շերտ իզոգամից	10
12	Խեցեսալե հատակ չսահող	5
13	Մամլոգրանիտե սալերով հատակ	5
14	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , `հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով	5
15	Վինիլային հատակ 40մմ հաստ	5
16	Լատեքսային ներկ	1
17	Պատերի յուղաներկում	1
18	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
19	Ճակատների սվազ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա /նարնջագույն/,87մ2 RAL3003/բորդո/	2
20	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	5
21	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	5
22	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
23	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
24	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	1
25	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
26	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
27	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
28	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
29	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
30	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	1
31	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	1
32	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
33	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
34	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
35	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
36	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	1
37	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	1

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում			
					Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց							
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ	հատ	6	1 տարի	1 տարի	THERM EX	Surf 6000	6կվտ
	Ջեռուցում							
2	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=500C,Q=8000վտ, ավտոմատիկայով	կ-տ	6	1 տարի	1 տարի	ТЕПЛОМАШ	КЭВ-25Т3W2	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=500C,Q=8000վտ,ավտոմատիկայով
	Օդափոխություն							
3	Ներածման-արտածման սարք Լն=3500մ3/ժամ Լա=3500մ3/ժամ Հն=270պա Հա=150պա	հատ	1	2 տարի	2 տարի	VENTIAIR	VENTIAIR STYPE ® S50 D/CE/L/R	Լն=3500մ3/ժամ Լա=3500մ3/ժամ Հն=270պա Հա=150պա
4	Օդափոխիչ ռեկուպերատոր սարք Լն=60մ3/ժամ Լա=60մ3/ժամ	հատ	9	1 տարի	1 տարի	Climtec	РД-125 БАЗА (V-60м3/ч, S-25м2)	Լն =60մ 3/ժ ամ Լա=60մ 3/ժ ամ
5	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ Հ=70պա	հատ	2	6 ամիս	6 ամիս	ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР	ВКК-160	L=450մ3/ժ Հ=140պա
6	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ Հ=100պա	հատ	2	6 ամիս	6 ամիս	ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР	ВКК-160	L=450մ3/ժ Հ=140պա
7	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ3/ժ Հ=25պա	հատ	2	6 ամիս	6 ամիս	VENTS	Vents 150PF	L=127մ3/ժ Հ=48պա
8	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ3/ժ Հ=25պա	հատ	1	6 ամիս	6 ամիս	ERA	PROFIT 5	L=75մ3/ժ Հ=30պա
9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=6կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի	1 տարի	Korf	ELN 40-20/6	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=6կվտ եռաֆազ
10	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կվտ եռաֆազ	լրակ	1	1 տարի	1 տարի	Korf	ELN 40-20/12	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կվտ եռաֆազ

11	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5,3կվտ եռաֆազ	հատ	2	1 տարի	1 տարի	Korf	ELN 40-20/6	N=6,0կվտ եռաֆազ
	Հրդեհային ազդարարում							
12	Ղեկավարման-հսկման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	С-2000М	Ղեկավարման-հսկման վահանակ 10.2-24.8վ -10-ից +55С
13	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	Сигнал-10П	Ընդունիչ հսկիչ սարք 100 Հասցեական
14	Ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	БАС-4	Ազդարարման սարք От-25 до +55
15	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	1 տարի	БОЛИД	РИП-24	Անխափան սնուցման աղբյուր 24վոլտ-5ամպեր
	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս							
16	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ ջերմաարտադրողականությամբ կամ համարժեք	հատ	2	2 տարի	2 տարի	«Մեկո ւսիչ» ԱԿ	ԱՏԱ-300	300 կՎՏ
17	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ 2	հատ	2	1 տարի	1 տարի	Гармиран	GNG	300 կՎՏ
18	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DAB	BPH 150/280.50T	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ G=34м3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м
19	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DAB	CP40/2300T	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м
20	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2	1 տարի	1 տարի	DAB	CP-40/2300T	Համալրման պոմպ G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

_____ Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան «03» մարտի 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
tashirshin@gmail.com
ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
ՀՎՀՀ 02648403
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
h/h 11500257094970

Տնօրեն՝
Հ.Սուքիասյան_____

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "_____" _____202___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000664

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ **405.000.000 (չորս հարյուր հինգ միլիոն)**

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(որակավորման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.S.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.S. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.S. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան «03» մարտի 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
tashirshin@gmail.com
ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
ՀՎՀՀ 02648403
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
h/h 11500257094970

Տնօրեն՝
Հ.Սուքիասյան_____

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "____" _____ 202____թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900005000758

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ **135.000.000 (հարյուր երեսունհինգ միլիոն)**

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.S.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.S. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.S. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.