

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Դամբայ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Նարիմանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կատարող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն) համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՐՊՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

**3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Աինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն նշանակում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության առավելագույն գինը կազմում է՝ 60 150 000 (վաթսուս միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

#### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցումը նախատեսվում է իրականացնել 2018-2020թթ. համաձայնագրերի կնքման միջոցով:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 24 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

7.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈւ ֆիլիոնքի վարչությունը:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՎՎԵՐՎՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բազրևանդի 5  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊՄԿ

### ՎԱՏԱՐՈՂ

“Դամբայ” ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դ. Անհաղթ 19  
«Արարատրանկ» ԲԲԸ  
Հ/հ 1510015888630100  
ՀՎՀՀ 01011615  
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հ. ՆԱՐԻՍԱՆՅԱՆ



**ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

Պարենային սարքավորումների վերանորոգման ծառայություններ /ՁՈՒ զորամասեր/, այդ թվում

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2մ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	էլեկտրական թողարկիչի 1-ին զաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	108	114	120	126	327	344
12	Կաթսայի միջադիր (պրոկառկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
13	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	324	341	359	377	9 749	10 237
14	էլեկտրական թողարկիչի 2 զաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
15	Սանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
16	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
17	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
18	Ձագարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
19	Ճաշանեխման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116
21	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
22	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	320	336	353	371	9 628	10 110
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
24	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
25	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
26	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	17 329	18 196

7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	529	556
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2d նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Էլեկտրական թողարկիչի 1-ին գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	108	114	120	126	327	344
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	684	719	755	793	20 578	21 607
13	Էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 գ/մ հեռմետրիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Ջազարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116
19	Ճաշատեխնան չժամգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 520	2 646	2 779	2 918	7 582	7 962
22	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
24	Կաթսայի ցեղմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
25	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
26	1մ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	680	714	750	788	2 047	2 150
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
28	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
29	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	320	336	353	371	9 628	10 110
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
32	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2d նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Էլեկտրական թողարկիչի 1-ին գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	108	114	120	126	327	344
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607

13	էլեկտրական թողարկչի գաբարիտի փոխարինումը նորով	2	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով		հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 734	1 821
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը		գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չագարի փոխարինումը նորով		հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում		հատ	36	38	40	42	110	116
19	Ճաշահիման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/		հատ	180	189	199	209	544	572
20	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում		հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով		հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
22	էլեկտրոնային ռեչեյի վերանորոգում		հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	էլեկտրոնային ռեչեյի փոխարինում		հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում		գ/մ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում		հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
26	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում		հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
27	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում		հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում		հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
30	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում		հատ	320	336	353	371	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա		հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով		գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>		գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>		գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով		հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում		հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
7	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
8	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
10	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով		հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով		հատ	324	341	359	377	9 749	10 237
13	էլեկտրական թողարկչի գաբարիտի փոխարինումը նորով	2	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով		հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը		գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չագարի փոխարինումը նորով		հատ	144	152	160	168	434	456
18	Ճաշահիման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/		մմ	180	189	199	209	544	572
19	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում		մ2	36	38	40	42	110	116
20	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում		հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
21	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում		հատ	320	336	353	371	9 628	10 110
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում		հատ	600	630	662	696	18 052	18 955
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի		հատ	400	420	441	464	1 203	1 264

	վերանորոգում								
24	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011	
25	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 2017-2018 ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՈՒՆԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ									
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572	
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	
3	1 գ/մ չվազվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926	
4	1 գ/մ չվազվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083	
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607	
6	էլեկտրական կաթավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923	
7	էլեկտրական կաթավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819	
8	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561	
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374	
10	1/2մ Գիլեյի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055	
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկադկա) փոխարինումը նորով	հատ	200	210	221	233	6 018	6 319	
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	684	719	755	793	20 578	21 607	
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583	
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481	
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819	
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456	
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116	
19	էլեկտրոնային կաթավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	576	605	636	668	17 329	18 196	
20	Ճաշանիման չժամգուսվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572	
21	էլեկտրոնային կաթավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	630	662	696	731	1 895	1 990	
22	էլեկտրոնային կաթավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583	
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034	
26	1մ2 մեկուսիչ բաժանակա շերտի փոխարինում	մ2	680	714	750	788	2 047	2 150	
27	Ազդանշանային լամպերի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055	
28	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327	
29	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110	
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896	
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636	
32	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011	
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266	
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 2017-2018 ՎՃԱՐՄԱՆ ԿՈՒՆԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ									
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572	
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	

3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
7	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
8	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
9	40մ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
10	1/2ժ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլարկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
13	էլեկտրական թողարկիչի <sup>2</sup> գաթարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չազարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116
19	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
20	Ճաշաեփման չժամգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50նմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
22	էլեկտրոնային ռելեյի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	էլեկտրոնային ռելեյի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
24	12մ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
26	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
27	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
30	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՓՈՒՅԿԱՆՈՒՄ								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 600	3 780	3 969	4 168	10 832	11 374
9	1/2ժ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլարկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	կ-տ	6 840	7 182	7 542	7 920	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 088	25 272

13	Էլեկտրական թողարկիչի զաբարիտի փոխարինումը նորով	2	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով		հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով		հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քումը		գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով		հատ	144	152	160	168	434	456
18	Ճաշանփնան չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/		մմ	180	189	199	209	544	572
19	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում		մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
20	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում		հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
21	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում		հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում		հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
24	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում		հատ	320	336	353	371	962	1 011
25	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա		հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով		գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվաթվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>		գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվաթվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>		գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	Էլեկտրական կաթավարման վահանակի վերանորոգում		հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կաթավարման վահանակի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2մ միկեյի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկադկա) փոխարինումը նորով		հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տենից)		կ-տ	684	719	755	793	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով		հատ	800	840	882	927	24 068	25 272
13	Էլեկտրական թողարկիչի զաբարիտի փոխարինումը նորով	2	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով		հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քումը		գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով		հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում		մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
19	Էլեկտրոնային կաթավարման վահանակի վերանորոգում		հատ	864	908	954	1 002	25 993	27 293
20	Ճաշանփնան չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/		մմ	180	189	199	209	544	572
21	Էլեկտրոնային կաթավարման վահանակի փոխարինումը նորով		հատ	900	945	993	1 043	27 077	28 431
22	Էլեկտրոնային կաթավարման վահանակի տուփի փոխարինում		հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում		գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում		գ/մ	1 200	1 280	1 323	1 390	3 612	3 793
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում		հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
26	162 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում		մ2	680	714	750	788	2 047	2 150
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում		հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055

28	Ջրի ղեկավարման փոխարինում	ցուցիչ	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
29	Ջրի ղեկավարման վերանորոգում	ցուցիչ	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում		հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
32	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում		հատ	320	336	353	371	962	1 011
33	40մմ զգոնի փոխարինում		հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
34	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա		հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով		գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>		գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>		գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում		հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	380	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2ժ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով		հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկադկա) փոխարինումը նորով		հատ	200	210	221	233	6 018	6 319
11	ՏեՆ-ի փոխարինումը նորով		հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով		հատ	800	840	882	927	24 068	25 272
13	էլեկտրական թողարկիչի զաբարիտի փոխարինումը նորով	2	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Սանոմետրի փոխարինումը նորով		հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով		հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը		գ/մ	120	126	133	140	3 612	3 793
17	Չազարի փոխարինումը նորով		հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում		մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
19	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում		հատ	216	227	239	251	6 499	6 824
20	Ճաշանիման չծանգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/		մմ	180	189	199	209	544	572
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով		հատ	288	303	319	335	8 664	9 098
22	էլեկտրոնային ռելեյի վերանորոգում		հատ	180	189	199	209	5 417	5 688
23	էլեկտրոնային ռելեյի փոխարինում		հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում		հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում		հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
26	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում		հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
27	Ջրի ղեկավարման վերանորոգում		հատ	320	336	353	371	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում		հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
30	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում		հատ	320	336	353	371	962	1 011
31	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում		հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա		հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով		գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>		գ/մ	292	307	323	340	881	926

4	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	800	840	882	927	24 068	25 272
13	էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	288	303	319	335	8 664	9 098
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	Ճաշանելիման չծանգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
19	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
20	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 283	1 327
21	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	1 805	1 896
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
24	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
25	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	5 040	5 292	5 557	5 835	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 760	1 848	1 941	2 039	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 600	3 780	3 969	4 168	10 832	11 374
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	6 840	7 182	7 542	7 920	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
13	էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116

19	Ճաշանփնան չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	8 640	9 072	9 526	10 003	25 993	27 293
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	9 000	9 450	9 923	10 420	27 077	28 431
22	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	զ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	զ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
26	1մ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	680	714	750	788	2 047	2 150
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
28	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
29	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	1 805	1 896
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
32	Կալիարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 զ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	զ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 զ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	զ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 զ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 8մմ <sup>2</sup>	զ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	5 040	5 292	5 557	5 835	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 760	1 848	1 941	2 039	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 600	3 780	3 969	4 168	10 832	11 374
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	6 840	7 182	7 542	7 920	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
13	Էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
14	Սանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 զ/մ հերմետիկի քսումը	զ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
19	Ճաշանփնան չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
22	Էլեկտրոնային թելեյի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	Էլեկտրոնային թելյի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055

26	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
27	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
30	Կափարիչի զապանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սաիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմակարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	14 441	15 164
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	260	273	287	302	784	824
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ <sup>2</sup> ազդողթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ <sup>2</sup> փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սաիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմակարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	720	756	794	834	2 168	2 277
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ <sup>2</sup> ազդողթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ <sup>2</sup> փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116

18	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	7 560	7 938	8 335	8 752	2 274	2 388
20	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
21	Պտտող անիվի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	722	759
22	Պտտող անիվի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	962	1 011
24	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.18. ԲԱՍՄԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվաթվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ <sup>2</sup> ազդեցիչի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ <sup>2</sup> փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
18	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.19. ԲԱՍՄԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվաթվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ <sup>2</sup> ազդեցիչի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ <sup>2</sup> փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055

19	Պտտող անիվի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	722	759
20	Պտտող անիվի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
21	Կախարչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	962	1 011
22	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.17 հ. ամի ԳՔ - 0.17 ԳՆ/ԵՄ/ԼԸ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Էլեկտրական ավտոմատ 25Ա փոխարինումը նորով	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
10	1 մ <sup>2</sup> ազբոթթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
16	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.18 հ. ամի ԳՔ - 0.17

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Էլեկտրական ավտոմատ 25Ա փոխարինումը նորով	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
10	1 մ <sup>2</sup> ազբոթթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.19 հ. ամի ԳՔ - 0.51

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900

7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմակարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	էլեկտրական ավտոմատ 50Ա փոխարինումը նորով	հատ	4 680	4 914	5 160	5 418	14 081	14 786
10	1 մ <sup>2</sup> ազդեղթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1 201 հատի ԳՍԱ - 65

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմակարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	էլեկտրական ավտոմատ 50Ա փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
10	1 մ <sup>2</sup> ազդեղթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1 211 հատի ԳՍԱ - 65

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	էլեկտրական ավտոմատ 63Ա փոխարինումը նորով	հատ	540	567	596	626	1 627	1 709
9	1 մ <sup>2</sup> ազդեղթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմակարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
15	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
16	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1 221 հատի ԳՍԱ - 65

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ <sup>2</sup> ազդրթթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
15	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
16	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ <sup>2</sup> ազդրթթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900

7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ <sup>2</sup> ազդողի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.25 էլ. սալի 3 կամ 3-րդի մասը

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ <sup>2</sup> ազդողի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7 200	7 560	7 938	8 335	21 661	22 745
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	7 560	7 938	8 335	8 752	2 274	2 388
18	Ջեռոցի վերանորոգում	հատ	16 200	17 010	17 861	18 755	48 738	51 175
19	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
20	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.26 էլ. սալի 3 կամ 3-րդի մասը

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272

9	1 մ <sup>2</sup> ազդբոթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

127 է. սալի 4 կառուցման ծախսը Առտ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ <sup>2</sup> ազդբոթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
15	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7 200	7 560	7 938	8 335	21 661	22 745
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	7 560	7 938	8 335	8 752	2 274	2 388
18	Ջեռոցի վերանորոգում	հատ	16 200	17 010	17 861	18 755	48 738	51 175
19	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
20	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

128 է. սալի 4 կառուցման ծախսը Առտ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ <sup>2</sup>	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ <sup>2</sup> ազդբոթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572

11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ <sup>2</sup>	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
15	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

**1.29 Գրասենյակի սարքավորում**

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 35Ա	հատ	72	76	80	84	218	229
2	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
4	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
5	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
6	1 մ <sup>2</sup> ազդողթի փոխարինումը նորով	մ <sup>2</sup>	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
7	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
8	1մ <sup>2</sup> կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ <sup>2</sup>	36	38	40	42	110	116
9	Ղեան վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
10	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
12	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161

**1.30 Ջերմային սարքավորումների սարքավորումը և նորոգումը**

1	1 միավոր ջերմային սարքավորման ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
2	1 միավոր ջերմային սարքավորման մոնտաժման աշխատանքներ	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
<b>Ընդամենը՝ առավելագույն գումարը</b>			<b>60 150 000 (վաթսուն միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ</b>					

Մատուցվելիք ծառայությունների հեռավորությունները հաշվարկված է ք.երևանից:  
 Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են ըստ ՀՀ ՋՌԻ թիկունքի վարչության հանձնարարականների՝ սահմանված ծավալներով և ժամկետներում:  
 Վերանորոգման աշխատանքները պետք իրականացվեն զորամասերում, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում նախապես ՀՀ ՋՌԻ թիկունքի վարչության գրավոր թույլտվություն ստանալուց հետո տեղափոխել կազմակերպության արհեստանոց:  
 Բոլոր փոխարինվող պահեստամասերը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:  
 Կատարված վերանորոգման աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1 տարի:  
 Ծառայության մատուցումը կիրականացվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք Համաձայնագրով սահմանված ժամկետում պատասխանատվություն կրող անձինքը ներկայացված հայտերի հիման վրա

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ԱՄԿՐԱՏԱՌ»  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
 ք. Երևան, Բազրևանիի 5  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 աշխատակազմի զբոսայգու կառուցման վարչություն  
 Հ/Հ 900011144079  
 Հ/Հ 02522157  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
 ՆՏԱ ղեկավարտամենտի պետի ՊԾԿ

«Դամբայ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Դ. Անհաղթ 19  
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/հ 1510015888630100  
 Հ/Հ 01011615  
 տնօրեն

*(Ստորագրություններ)*  
 Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  
 Հ. ՆԱՐԻՍԱՆՅԱՆ

**Վճարման ժամանակացույց**

Հ/հ	Ծառայության անվանում	Առավելագույն գումար / ՀՀ դրամ/	Պայմանագրի կատարման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում լրացուցիչ կնքվելիք Համաձայնագրերով սահմանված վճարման ժամանակացույցով
Պարենային սարքավորումների վերանորոգում /ԶՈՒ գործառնաձևեր/, այդ թվում՝			
1	Ջեքմային սարքավորումներ	60 150 000	

CPV-ի կոդը՝ 50881300/306

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բագրևանդի 5  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ԳԺԿ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

“Դամբայ” ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դ. Անիադթ 19  
«Արարատքանկ» ԲԲԸ  
Հ/հ 1510015888630100  
ՀՎՀՀ 01011615  
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հ. ՆԱՐԻՄՆՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆԱԼՆ-ԸՆԴՈՒՆԱԼՆ**

“ “ “ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ \_\_\_\_\_ և \_\_\_\_\_ և 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ և

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կապարման վերաբերյալ \_\_\_\_\_ և \_\_\_\_\_ և 20 թ. կազմված՝ գնման հայրը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ սկորն նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայության							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**  
**պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ**

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և  
(Պատվիրատուի անունը)  
\_\_\_\_\_ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
(Կատարողի անունը)  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն