

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71 >>

«08» հոկտեմբեր 2021 թ.

ք. Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Պոռֆոդ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ե. Թորոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի մայրերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձեռնախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **27000000 (քսանյոթ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 4500000 (չորս միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական)** տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **30 (երեսուն)** տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու

մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032000292
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Պոնֆոդ» ՍՊԸ
Ք.Երևան. Բաբայան 22/19
ՎՏԲ Հայաստան բանկ
Հ/Հ 16040091823300
ՀՎՀՀ 00197411

Ե. Թորոսյան



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Արաբկիր վարչական շրջանի մայրերի վերանորոգման աշխատանքների

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	միավորի արժեքը /<<.դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /<<.դրամ/	Ընդհանուր արժեքը (%)
1	2	3	4	5		
1) Վ. Վաղարշյան փողոց (Ա. Սերոբի փողոցից դեպի Սոսե փողոց)						
1	Գոյություն ունեցող մայրի պատվածքի ա/բ շերտի քանդում հիմքով հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոհինքնաթափեր 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	63,04	600	37 824	
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	7,00	1 800	12 600	
3	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	136,58	200	27 316	
4	Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի 15x30 սմ ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)	գծմ	336,80	600	202 080	

5	Բուսահողի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և ներկրում 35 կմ հեռավորությունից	մ ³	29,00	7 000	203 000
6	Բուսահողի փռում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	29,00	800	23 200
7	Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով /երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ/	գծմ	199,70	150	29 955
8	Եզրաքարի տեղադրման համար գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում 30սմ լայնությամբ և 25 սմ հաստությամբ , բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	14,98	600	8 988
9	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	29,21	200	5 842
10	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա՝ 1գծմ-0.035մ ³	գծմ	195,50	10 800	2 111 400
11	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 10x20սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	176,40	8 000	1 411 200
12	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	467,00	400	186 800
13	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ հաստությամբ Դ տիպի	մ ² մ ²	467,00	2 800	1 307 600
14	բ) Երթևեկելի մաս				
15	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	59,91	2 200	131 802
16	Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ հաստությամբ	մ ²	59,91	5 400	323 514
17	Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ հաստությամբ	մ ²	59,91	3 800	227 658

			ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1	6 250 779	27,78
2) Սուսե փողոց (Վ. Վաղարշյան փողոցից դեպի Սուսե 1-ին նրբանցք)					
1	Գոյություն ունեցող մայրի պատվածքի ա/բ շերտի քանդում հիմքով հմիջ=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	55,65	600	33 390
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	6,18	1 800	11 124
3	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	120,57	200	24 114
4	Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի 15x30 սմ ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)	գծմ	174,70	600	104 820
5	Բուսահողի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և ներկրում 35 կմ հեռավորությունից	մ ³	15,60	7 000	109 200
6	Բուսահողի փռում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	15,60	800	12 480
7	Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով /երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ/	գծմ	194,70	150	29 205
8	Եզրաքարի տեղադրման համար գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում 30սմ լայնությամբ և 25 սմ հաստությամբ , բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	14,60	600	8 760
9	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	28,47	200	5 694
10	Դիտահորի նիշի ուղղում 2 հատ (բետոն B-20 դասի)	մ ³	0,40	80 000	32 000

11	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա՝ 1գծմ-0.035մ ³	գծմ	194,70	10 800	2 102 760	
12	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 10x20սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	130,70	8 000	1 045 600	
13	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	412,20	400	164 880	
14	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ հաստությամբ Դ տիպի	մ ²	412,20	2 800	1 154 160	
15	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	58,41	2 200	128 502	
16	Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ հաստությամբ	մ ²	58,41	5 400	315 414	
17	Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ հաստությամբ	մ ²	58,41	3 800	221 958	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2					5 504 061	24,46
3) Հյուսիսային ճառագայթի աջ թև						
1	Մայթի կառուցման համար բնահողի քանդում հիմքով h _{միջ} =12-40սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	17,82	600	10 692	
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	1,98	1 800	3 564	
3	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	38,61	200	7 722	
4	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարի 10x20 սմ ապամոնտաժում վերատեղադրման նպատակով	գծմ	3,00	600	1 800	
5	Լիցքի իրականացում b=50սմ , h _{միջ} =15սմ հաստությամբ (կողնակ)	մ ³	5,67	1 500	8 505	

6	Ապամոնտաժված բազալտե եզրաքարի 10x20 սմ տեղադրում (թեք)	գծմ	3,00	2 500	7 500	
7	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարի 10x20 սմ ուղղում	գծմ	4,00	2 500	10 000	
8	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրականացում 8x20 սմ B-20 դասի բետոնով	գծմ	86,10	1 600	137 760	
9	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 10x20 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	4,00	8 000	32 000	
10	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	95,34	400	38 136	
11	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ հաստությամբ Դ տիպի	մ ²	95,34	2 800	266 952	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3					524 631	2,33
4) Արդյության փողոց (Արդյության նրբանցքից դեպի 38 շենք)						
1	Գոյություն ունեցող մայթի պատվածքի ա/բ շերտի քանդում հիմքով հմբ ₂ =10սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	25,74	600	15 444	
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	2,86	1 800	5 148	
3	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	55,77	200	11 154	
4	Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի 15x30 սմ ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)	գծմ	73,80	600	44 280	

5	Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով /երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ/	զծմ	106,00	150	15 900	
6	Եզրաքարի տեղադրման համար գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում 30սմ լայնությամբ և 25 սմ հաստությամբ , բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	7,95	600	4 770	
7	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	15,50	200	3 100	
8	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա՝ 1զծմ-0.035մ ³	զծմ	106,00	10 800	1 144 800	
9	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 10x20սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զծմ	25,80	8 000	206 400	
10	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրականացում 8x20 սմ B-20 դասի բետոնով	զծմ	10,40	1 600	16 640	
11	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	271,90	400	108 760	
12	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ հաստությամբ Դ տիպի	մ ²	271,90	2 800	761 320	
13	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	31,80	2 200	69 960	
14	Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ հաստությամբ	մ ²	31,80	5 400	171 720	
15	Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ հաստությամբ	մ ²	31,80	3 800	120 840	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4					2 700 236	12,00

5) Վ.Համբարձումյան փողոց (Վ.Փազյան փողոցից դեպի Վ. Վաղարշյան փողոց)

1	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաշարի քանդում	մ ³	0,60	5 000	3 000
2	Գոյություն ունեցող մայթի պատվածքի ա/բ շերտի քանդում հսիք=5սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	9,18	600	5 508
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	1,02	1 800	1 836
4	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	21,06	200	4 212
5	Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով /երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ/	զժմ	191,10	150	28 665
6	Եզրաքարի տեղադրման համար գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում 30սմ լայնությամբ և 25 սմ հաստությամբ , բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	17,33	600	10 398
7	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	33,80	200	6 760
8	Դիտահորի նիշի ուղղում 6 հատ (բետոն B-20 դասի)	մ ³	1,20	80 000	96 000
9	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա՝ 1զժմ-0.035մ3	զժմ	149,90	10 800	1 618 920
10	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրականացում 8x20 սմ B-20 դասի բետոնով	զժմ	40,90	1 600	65 440

11	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	203,20	400	81 280	
12	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ հաստությամբ Դ տիպի	մ ²	203,20	2 800	568 960	
13	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x20 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	20,00	8 000	160 000	
14	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	57,33	2 200	126 126	
15	Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ հաստությամբ	մ ²	57,33	5 400	309 582	
16	Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ հաստությամբ	մ ²	57,33	3 800	217 854	

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5

3 304 541

14,69

6) Գ.Սունդուկյան փողոց (Վ. Վաղարշյան փողոցից դեպի Գ. Գյուլբեկյան փողոցի հարված)

1	Գոյություն ունեցող մայթի պատվածքի ա/բ շերտի քանդում հիմքով հմիք=15սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	133,65	600	80 190	
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	14,85	1 800	26 730	
3	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	289,58	200	57 915	
4	Գոյություն ունեցող հին բետոնե եզրաքարի 15x30 սմ ապամոնտաժում, բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	գծմ	8,50	2 765	23 505	
5	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	0,77	200	153	

6	Գոյություն ունեցող հին բազալտե եզրաքարի 15x30 սմ ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)	գծմ	146,20	600	87 720	
7	Ա/բետոնե ծածկի կտրում սղոցով /երթևեկային մասում եզրաքարից 0.3մ հեռավորությամբ/	գծմ	202,90	150	30 435	
8	Եզրաքարի տեղադրման համար գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում 30սմ լայնությամբ և 25 սմ հաստությամբ , բարձում ավտոինքնաթափեր 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	15,22	600	9 132	
9	Տեղափոխում լցակույտ 12,0կմ հեռավորությամբ	տ	29,67	200	5 934	
10	Դիտահորի նիշի ուղղում 8 հատ (բետոն B-20 դասի)	մ ³	0,60	80 000	48 000	
11	Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30 սմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա՝ 1գծմ-0.035մ3	գծմ	202,90	10 800	2 191 320	
12	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի իրականացում 8x20 սմ B-20 դասի բետոնով	գծմ	6,50	1 600	10 400	
13	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	297,00	400	118 800	
14	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ հաստությամբ Դ տիպի	մ ²	297,00	2 800	831 600	
15	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ ²	60,87	2 200	133 914	
16	Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ հաստությամբ	մ ²	60,87	5 400	328 698	
17	Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ հաստությամբ	մ ²	60,87	3 800	231 306	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6					4 215 752	18,74

ԸՆԴԱՄԵՆԸ		22 500 000	100,00
ԱԱՀ - 20%		4 500 000	
ԱՄԲՈՂՋԸ		27 000 000	

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032000292
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Պոռֆոդ» ՍՊԸ
 ք.Երևան. Բաբայան 22/19
 ՎՏԲ Հայաստան բանկ
 Հ/Հ 16040091823300
 ՀՎՀՀ 00197411

Ե. Թորոսյան



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՐԼԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՅՔԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի մայթերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով կարգով ուժի մեջ է մտնում աշխատանքների հսկողության գնման վավերացնելու օրվանից	սահմանված շինարարական տեխնիկական պայմանագիրը 75 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032000292
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան _____
 (ստորագրություն)

 Կ.Տ

Կապալառու
 «Պոռֆոռոյ» ՍՊԸ
 ք.Երևան. Բաբայան 22/19
 ՎՏԲ Հայաստան բանկ
 Հ/Հ 16040091823300
 ՀՎՀՀ 00197411

Ե. Թորոսյան _____
 (ստորագրություն)


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/69	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի մայրերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27000000	27000000	27000000	27000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032000292
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ



Կապալառու
 «Պոռֆոռո» ՍՊԸ
 ք.Երևան. Բաբայան 22/19
 ՎՏԲ Հայաստան բանկ
 Հ/Հ 16040091823300
 ՀՎՀՀ 00197411

Ե. Թորոսյան
 (ստորագրություն)




Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն



07.10.2021 № 16/50

№ 2

Հավելված 5
«ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/71» * ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N 248425
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է «Երևանի քաղաքապետարանի» (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «Պոռֆորո» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք «ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/71» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն (ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ) (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **2.700.000** (երկու միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք «ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/71» պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև **06.10.2023 թ.** ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/71» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծածկված վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

Մ. Իսոյան



«ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Միասնական տեղեկատվ-

E-mail:

07.10.2022 № 16/10

№ 1

Հավելված 4
«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71 * ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N 2487 424
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է «Երևանի քաղաքապետարանի» (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Պոռֆոդո» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն (ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ) (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **4.050.000** (չորս միլիոն հիսուն հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71» ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև **06.10.2022թ.** ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին դրոշմ ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի Պուշկին մ/ճ-ի կառավարիչ՝ Մ. Իսոյան

