

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇԶԲ-22/3»

ք. Երևան

«20» ապրիլի 2022 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Գագիկ Սաֆարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Մայիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքներ) (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված.

1.3.1 2022թ կատարման ենթակա աշխատանքները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ) սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող **համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:**

1.3.2 2023թ կատարման ենթակա աշխատանքները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ) սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող **համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:**

1.3.3 2024թ կատարման ենթակա աշխատանքները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ) սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող **համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 210-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԳՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ ստանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) իրականացումը դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ուղղամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեոուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 5.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 5): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596 Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596 Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 116239355 (մեկ հարյուր տասնվեց միլիոն երկու հարյուր երեսունինը հազար երեք հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 19373226 (տասնինը միլիոն երեք հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

2022թ համար պայմանագրի գինը կազմում է 26735052 (քսանվեց միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար հիսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 4455842 (չորս միլիոն չորս հարյուր հիսունհինգ հազար ութ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

2023թ համար պայմանագրի գինը կազմում է 59282071 (հիսունինը միլիոն երկու հարյուր ութսուներկու հազար յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 9880345 (ինը միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար երեք հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

2024թ համար պայմանագրի գինը կազմում է 30222232 (երեսուն միլիոն երկու հարյուր քսաներկու հազար երկու հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 5037039 (հինգ միլիոն երեսուկոթ հազար երեսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գետունների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված 2022, 2023, 2024 թվականների կատարման ենթակա աշխատանքներն իրականացվում են այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով:

Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում Պայմանագրով նախատեսված՝ 2022թ կատարման ենթակա աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Պայմանագիրը 2023 և 2024 թվականների համար նախատեսված կատարման ենթակա աշխատանքների մասով լուծվում է, եթե դրանցից յուրաքանչյուրին նախորդող տարվա համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մասով պայմանագիրը սովորական օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում տվյալ տարվա աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի սուպահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի սուպահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր սուպահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02698732

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Հանրապետության 1 նրբ. 8/Ա տ.
Հեռ.՝ (+374) 93743040
Էլ. Փոստ՝ artmashin@mail.ru
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100564110000
ՀՎՀՀ 02576479

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Մաֆարյան

Տնօրեն՝



Ռ. Մայիլյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարաֆբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքներ)

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
2022 Թ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Քանդման աշխատանքներ				
3	Տանիքի թիթեղյա ծածկի քանդում	խմ	17	13.893	236.181
9	Հողի հետլիցք հիմքերի կառուցումիս հետո, ձեռքով և տուփանում	խմ	17	2.593	44.081
10	Շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար	տն	17.8	3.705	65.949
11	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	17.8	2.779	49.466
12	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	17.8	5.557	98.915
13	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	17.8	4.631	82.432
	Ընդամենը				577.024
	Ընդամենը տոկոսներով				2.72 %
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				2.757 %
14	Հիմքեր և միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ				
15	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 12.5 դասի բետոնից, հիմնահեծանների տակ	խմ	11.5	33.342	383.433
16	Ե/բ միաձույլ հիմքի հեծանի պատրաստում B25դասի բետոնից	խմ	7.7	79.651	613.313
17	Ամրան օ 8A-I (1 լրակ.-0,243տ)	լրակ	1	152.819	152.819
18	Ամրան օ14A500C -(1 լրակ.-0,577տ)	լրակ	1	342.685	342.685
19	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամ	քմ	127.2	2.593	329.830
20	Ե/բ միաձույլ պատի պատրաստում 20 սմ հաստությամբ B25 դասի բետոնից	քմ	29.9	18.524	553.868
21	Երկաթբետոնե պատերի և միջնապատերի իրականացում մինչև 6մ բարձրությամբ, մինչև 200մմ հաստությամբ, M-350 դասի բետոնով, 10-20մմ չափաբաժնի խիճով	խմ	11.9	92.618	1102.154
22	Ամրան օ 6A I (1 լրակ. -0,019տ)	լրակ	1	12.966	12.966
23	Ամրան օ 8A-I (1 լրակ. -0,253տ)	լրակ	1	152.819	152.819
24	Ամրան օ14A500C (1 լրակ.-1,86տ)	լրակ	1	1111.412	1111.412
25	D=100մմ խողովակի տեղադրում պատի մեջ	մ	14	6.020	84.280
26	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	3.84	79.651	305.860
27	Ամրան օ 8A-I (1 լրակ.-0,253տ)	լրակ	1	152.819	152.819

28	Ամրան ø12A500C (1 լրակ.-0,359տ)	լրակ	1	217.652	217.652
29	Գրունտի խտացում խիճով	քմ	13.2	2.315	30.558
30	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ B25 դասի բետոնից,	խմ	2.25	79.651	179.215
31	Ցեմենտային նախաշերտի /հարթեցնող շերտ/ փոում 30 մմ հաստությամբ	քմ	13.2	3.334	44.009
32	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 5մմ հաստ. (հաստության փոփոխման համար ավելացնել 10մմ կ.55-ին)	քմ	13.2	4.260	56.232
33	Ամրանային ցանց ø5B-1, 150*150մմ բջիջներով	քմ	13.2	2.593	34.228
	Ընդամենը				5860.150
	Ընդամենը տոկոսներով				27.62%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				27.58 %
41	Նոր պատ				
42	Ե/բ միաձույլ հիմքի հեծանի պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	2.3	66.685	153.376
43	Ամրան ø8A I (1 լրակ. 0,048տ)	լրակ	1	32.416	32.416
44	Ամրան ø16A500C (1 լրակ.-0,096տ)	լրակ	1	57.423	57.423
45	Ներդիր տարրերի տեղադրում, մինչև 4կգ քաշով	տ	0.013	787.250	10.234
46	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	1.8	79.651	143.372
47	Ամրան ø8A I (1 լրակ.-0,033տ)	լրակ	1	27.785	27.785
48	Ամրան ø16A500C (1 լրակ.-0,09տ)	լրակ	1	57.423	57.423
49	Ներդիր տարրերի տեղադրում, մինչև 4կգ քաշով	տ	0.028	787.250	22.043
50	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	1.8	79.651	143.372
51	Ամրան ø8A-I (1 լրակ.-0,044տ)	լրակ	1	32.416	32.416
52	Ամրան ø12A500C (1 լրակ.- 0,053տ)	լրակ	1	36.121	36.121
53	Ամրան ø14A500C -(1 լրակ.-0,144տ)	լրակ	1	138.926	138.926
60	Ժտպավենային հիմքերի ամրացում B25 դասի ե/բ շապիկով	խմ	34.7	79.651	2763.890
61	Ամրան ø6A-I -(1 լրակ.-0,349տ)	լրակ	1	324.162	324.162
62	Ամրան ø12A500C -(1 լրակ.-1,832տ)	լրակ	1	1481.883	1481.883
63	Ներդիր տարրերի տեղադրում, մինչև 4կգ քաշով	տ	0.088	787.250	69.278
64	Անցքերի շաղափում ø15մմ 250մմ խորությամբ	հատ	278	1.852	514.856
65	Անցքերի շաղափում ø15մմ 500մմ խորությամբ	հատ	254	2.038	517.652
66	Շաղափված անցքերի լցում շաղախով	հատ	532	1.111	591.052
67	Պատերի ուժեղացում տորկրետ բետոնով 20մմ հաստությամբ /դրսի պատերը/	քմ	200	7.409	1481.800
68	Յուրաքանչյուր 5մմ համար ավելացնել մինչև 4մ բարձրությամբ ժ6-247 /ավելացնել 40մմ/	քմ	200	2.779	555.800
69	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում /դրսի պատեր/	քմ	1284.0	2.315	2972.460
70	Ամրան ø6A I (1 լրակ.-5,33տ)	լրակ	0.318	4260.413	1354.811
71	Ամրան ø10A500C (1 լրակ.-2,24տ)	լրակ	0.324	1806.044	585.158
72	Ամրան ø12A500C (1 լրակ.-0,602տ)	լրակ	0.323	351.947	113.679
73	Ամրան ø12A-1 (1 լրակ.-1,16տ)	լրակ	0.323	926.177	299.155
	Ընդամենը				14480.543
	Ընդամենը տոկոսներով				68.25%

	<i>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</i>				68.167 %
74	Պատեր				
75	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր քարերից	խմ	5.1	37.047	188.940
76	Պատերի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.111	796.512	88.413
77	Պատերի շարվածք աղյուսով.	խմ	0.6916	33.584	23.226
	<i>Ընդամենը</i>				300.579
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				1.42%
	<i>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</i>				1.496 %
	<i>Ընդամենը</i>				21218.295
	<i>Ընդամենը 2022թ համար սահմանված կշիռը</i>				100%
	<i>Շահույթ - 5 %</i>				1060.915
	<i>Ընդամենը</i>				22279.210
	<i>ԱԱՀ - 20%</i>				4455.842
	<i>ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2022 Թ ՀԱՄԱՐ</i>				26735.052

2023 Թ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Քանդման աշխատանքներ				
2	Տանիքի թիթեղյան ծածկի քանդում	100քմ	1.98	16.000	31.680
4	Տանիքի ձեղնալուսամուտների քանդում	հատ	2	1.200	2.400
5	Նույնի տարացուցիչ շերտի հեռացում որպես շին.աղբ	խմ	22	2.000	44.000
6	Տախտակյա հատակի և տափազերանի քանդում	100քմ	1.195	150.000	179.250
7	Տախտակյա հատակի և տափազերանի քանդում	100քմ	0.22	150.000	33.000
8	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	100քմ	0.208	60.000	12.480
10	Շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար	տն	57	1.300	74.100
11	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	57	1.000	57.000
12	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	57	2.000	114.000
13	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	57	0.500	28.500
	<i>Ընդամենը</i>				576.410
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				1.23%
	<i>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</i>				0.94 %
14	Հիմքեր և միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ				
34	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	14.6	85.000	1241.000
35	Ամրան ø 8A-I (1 լրակ.- 0.382տ)		1	250.000	250.000
36	Ամրան ø12A500C (1 լրակ.- 0.494տ)		1	380.000	380.000
37	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	4.1	64.079	262.723

38*	Ամրան օՑԱ-Ի (1 լրակ.- 0.092տ)	լրակ.	1	85.000	85.000
39	Ամրան օ16Ա500C (1 լրակ.- 0.529տ)	լրակ.	1	350.000	350.000
40	Խարսխի տեղադրում օՑԱ-Ի (1 լրակ.- 0.028տ)	լրակ.	1	25.000	25.000
	Ընդամենը				2593.723
	Ընդամենը տոկոսներով				5.51%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				5.27 %
41	Նոր պատ				
54	Ներդիր տարրերի տեղադրում, մինչև 4կգ բաշռով	տ	0.028	860.000	24.080
55	В25 դասի բետոնից նախաշերտ դիաֆրագմ. շրջանակների հիմքերի տակ	խմ	8.5	86.000	731.000
56	Ե/բ միաձույլ դիաֆրագմային պատրաստում 20մմ հաստությամբ В25 դասի բետոնից	խմ	12	86.000	1032.000
57	Ամրան օՑԱ-Ի (1 լրակ.- 0.02տ)	լրակ.	1	15.000	15.000
58	Ամրան օ12Ա500C (1 լրակ.- 0.25տ)	լրակ.	1	160.000	160.000
59	Ամրան օ14Ա500C (1 լրակ.- 1.86)	լրակ.	1	1600.000	1600.000
64	Անցքերի շաղափում օ15մմ 250մմ խորությամբ	հատ	601	0.400	240.400
65	Անցքերի շաղափում օ15մմ 500մմ խորությամբ	հատ	2626	0.900	2363.400
66	Շաղափված անցքերի լցում շաղափով	հատ	3138	0.800	2510.400
67	Պատերի ուժեղացում տորկրետ բետոնով 20մմ հաստությամբ /դրսի պտտերը/	քմ	1716.7	3.000	5150.100
68	Յուրաքանչյուր 5մմ համար ավելացնել մինչև 4մ բարձրությամբ ժ6-247 /ավելացնել 40մմ/	քմ	1716.7	5.000	8583.500
69	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում /դրսի պատեր/	100քմ	6.33	300.000	1899.000
70	Ամրան օ6Ա-Ի (1 լրակ.-5.33 տ)	լրակ.	0.682	4600.000	3137.200
71	Ամրան օ10Ա500C (1 լրակ.-2.24 տ)	լրակ.	0.676	1700.000	1149.200
72	Ամրան օ12Ա500C (1 լրակ.- 0.602 տ)	լրակ.	0.677	420.000	284.340
73	Ամրան օ12Ա-1 (1 լրակ.-1.16տ)	լրակ.	0.677	1100.000	744.700
	Ընդամենը				29624.320
	Ընդամենը տոկոսներով				62.96%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				63.03 %
74	Պատեր				
75	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր բարերից	խմ	14.75	48.000	708.000
77	Պատերի շարվածք աղյուսով,	խմ	3.5384	60.000	212.305
	Ընդամենը				920.305
	Ընդամենը տոկոսներով				1.96%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				1.95 %
82	Ծածկեր				
83	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից	խմ	28.24	72.000	2033.280
84	Ամրան օ6Ա-Ի (1 լրակ.- 0.265 տ)	լրակ.	1	180.000	180.000
85	Ամրան օՑԱ-Ի (1 լրակ.- 0.608 տ)	լրակ.	1	300.000	300.000
86	Ամրան օ10Ա500C (1 լրակ.- 1.02 տ)	լրակ.	1	635.000	635.000
87	Ամրան օ16Ա500C (1 լրակ.- 1.29 տ)	լրակ.	1	800.000	800.000
	Ընդամենը				3948.280
	Ընդամենը տոկոսներով				8.39%

	<i>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</i>				8.83 %
106	Տանիք				
107	Ցեմենտե հարթեցնող շերտերի պատրաստում 15մ հաստության	100քմ	2.01	240.000	482.400
108	Ավելացնել ամեն 1մ հաստության փոփոխման համար կ.ժ12-299 -ին	100քմ	2.01	1000.000	2010.000
109	Շածկի գոյորշամեկուսացում 1 շերտ ռուբերոիդ	100քմ	2.01	280.000	562.800
110	Տանիքի ջրամեկուսացում խարամով 150մ հաստությամբ	խմ	30.2	8.500	256.700
111	Ձեղնահարկի և մետաղապլաստե փեղկով պատուհանների պատրաստում	խմ	13.52	42.000	567.840
112	Կախովի ջրհորղանի պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից 80.55,6200մ	մ	76.4	7.800	595.920
113	Կախովի ջրհորղանի պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից 80.55,6200մ	հատ	2	28.000	56.000
114	Ձեղնահարկի պատուհանների ծածկում ցինկապատ, գունավոր հարթ թիթեղով 80.55մ	100քմ	0.044	650.000	28.600
115	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ գունավոր թիթեղից h-7.5մ ներառյալ ջրհոս ձագարները	կ-տ	4	32.001	128.004
116	Տանիքի իրականացում կղմինդրից	100քմ	2.7	1300.000	3510.000
117	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ գունավոր թիթեղից h-5.5մ ներառյալ ջրհոս ձագարները	կ-տ	1	32.000	32.000
118	Փայտե կառուցատարրերի հրապաշտպանում	խմ	13.52	9.800	132.496
119	Կավարամածի և տախտակամածների հրապաշտպանում	100քմ	2.201	45.000	99.045
120	Կավարամածի և տախտակամածների մշակում հականեխիչներով	10քմ	22.01	42.000	924.420
	<i>Ընդամենը</i>				9386.225
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				19.95%
	<i>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</i>				19.98%
	<i>Ընդամենը</i>				47049.263
	<i>Ընդամենը 2023 թ համար սահմանված կշիռը</i>				100%
	<i>Շահույթ - 5%</i>				2352.463
	<i>Ընդամենը</i>				49401.726
	<i>ԱԱՀ - 20%</i>				9880.345
	<i>ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2023 Թ ՀԱՄԱՐ</i>				59282.071

2024 Թ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	1-1 Շինարարական աշխատանքներ				
1	Քանդման աշխատանքներ				
10	Շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար	տն	14.2	1.645	23.359
11	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային	տ	14.2	1.097	15.577

	փոխադրումների ժամանակ				
12	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	14.2	1.097	15.577
13	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ	տ	14.2	0.768	10.906
	Ընդամենը				65.419
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				<i>0.29%</i>
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				0.28 %
78	Փայտյա սյուներ				
79	Պատշգամբների ձևավոր սյուների պատրաստում և տեղադրում 170*170մմ չափերի ամուր փայտից	հատ	14	27.414	383.796
80	Սյունակալների ձևավոր նախշագարդ էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում հաստությամբ 3-5 սմ ամուր փայտից	քղմ	560	0.768	430.080
81	Սյուների բարդ պրոֆիլավոր խոյակների պատրաստում և տեղադրում տախտակներով 100x290մմ չափերով ամուր փայտից	հատ	14	24.124	337.736
	Ընդամենը				1151.612
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				<i>5.08%</i>
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				4.83 %
88	Դռներ				
89	Արտաքին դռների պատրաստում և տեղադրում ամուր փայտից	հատ	5	219.311	1096.555
90	Ներսի դռների պատրաստում և տեղադրում 0.9x2.1 մ չափի հաճարի	հատ	6	109.656	657.936
	Ընդամենը				1754.491
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				<i>7.73%</i>
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				7.53 %
91	Պատուհաններ				
92	Արտաքին երկփեղկ երկտակ ուղիղ վերնամասով պատուհանների պատրաստում և տեղադրում ամուր փայտից	քմ	21.9	26.317	576.342
93	Արտաքին պատուհանների փայտե պարակալների պատրաստում և տեղադրում 100 մմ հաստությամբ ամուր փայտից	զծ.մ	46.4	13.147	610.007
	Ընդամենը				1186.349
	<i>Ընդամենը տոկոսներով</i>				<i>5.23%</i>
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				4.87 %
94	Հատակներ				
95	Հատակի տոփանում խճով	100խմ	1.2	932.072	1118.486
96	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստությամբ B12.5 դասի բետոնից	խմ	13.51	46.055	622.203
97	Ցեմենտային նախաշերտի /հարթեցնող շերտ/ փռում 20 մմ հաստությամբ	100քմ	1.351	285.104	385.176
98	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 5մմ հաստ. (հաստության փոփոխման համար ավելացնել 10մմ կ.55-ին)	100քմ	1.351	493.450	666.651
99	Ամրանային ցանց օՏԵք- 1, 150*150մմ բջիջներով	քմ	119	2.632	313.208
100	Ծածկույթի պատրաստում միագույն (գունակությամբ) հատակների համար	100քմ	0.04	13.159	0.526

	նախատեսված խեցե սալիկներից M-100 դասի ցեմենտի շաղախով				
101	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում 100մմ բարձր.	100մ	0.065	383.794	24.947
102	Տալիագերանների տեղադրում հենարանի վրա	100քմ	2.559	274.139	701.522
103	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե 36մմ հաստ 88 և 98մմ լայնությամբ	100քմ	2.559	131.587	336.731
104	Հատակի հարթեցում /ոնդում/	100քմ	2.559	76.759	196.426
105	Հատակի հղկում	100քմ	2.559	54.828	140.305
	Ընդամենը				4506.181
	Ընդամենը տոկոսներով				19.86%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				19.40 %
121	Ներքին հարդարում				
122	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	100քմ	4.256	263.173	1120.064
123	Թերությունների գաջե սվաղում	100քմ	0.111	350.898	38.950
124	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպոսսովարաթյոթ սալերից, մետաղական հիմնակմաղբով	100քմ	2.688	460.553	1237.966
125	Պատերի երեսապատում հախճասալով h=2.4	100քմ	0.208	1261.039	262.296
126	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	100քմ	4.521	230.277	1041.082
127	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	100քմ	3.727	241.242	899.109
128	Հատակի ներկում	100քմ	2.56	219.311	561.436
129	Աստիճանի երեսապատում 40մմ հաստ. տրավերտինով	քմ	4.4	13.707	60.311
130	Աստիճանի ճակատային մասի երեսապատում 40մմ հաստ. տրավերտինով	քմ	2.2	14.803	32.567
	Ընդամենը				5253.781
	Ընդամենը տոկոսներով				23.16%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				23.70 %
131	Արտաքին հարդարում				
132	Արտաքին պատերի մաքրում	100քմ	4.5	76.759	345.416
133	Արտաքին պատերի դեկորատիվ սվաղում	100քմ	0.65	745.658	484.678
134	Պատշգամբների բազրիկները և ճակոտոնները փակող ձևավոր տախտակների պատրաստում և տեղադրում 3-5մմ հաստ.ամուր փայտից	քմ	19.83	16.448	326.164
135	Փայտե բռնակների պատրաստում և տեղադրում 100*150 չափսի ամուր փայտից	մ	35.7	9.650	344.505
136	Բոլոր փայտե էլեմենտների երկշերտ լսրապատում	100քմ	2.31	197.380	455.948
	Ընդամենը				1956.710
	Ընդամենը տոկոսներով				8.62%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				9.36 %
1-2 Չեռուցում					
1	Չ-55կՎտ «Տուրքո» համակարգով պատի ջեռուցման կաթսայի տեղադրում /աշխատանք/	կ-տ	1	328.967	328.967
2	Այլունինե սեկցիոն ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H-500մմ	Էկմ	75	4.606	345.450
3	Մարտկոցների արժեք	հատ	173	5.044	872.612

4	Մարտկոցները տեղադրելու համար նյութեր (աքսետուարներ)	հատ	18	1.316	23.688
5	Մարտկոցները տեղադրելու համար նյութեր (կախիչներ)	հատ	54	1.645	88.830
6	Փական d=15	հատ	27	3.509	94.743
7	Օդահան ծորանի տեղադրում	հատ	27	1.316	35.532
8	Պրես անցում d=15մմ	հատ	54	0.548	29.592
9	Պոլիպրենային ֆոլգապատ խողովակ տրամագիծը 25մմ փորձարկումով	մ	17	2.412	41.004
10	Պոլիպրենային ֆոլգապատ խողովակ տրամագիծը 20մմ փորձարկումով	մ	107	2.193	234.651
11	Պոլիպրենային ֆոլգապատ խողովակ տրամագիծը 16մմ փորձարկումով	մ	30	2.193	65.790
12	Ամրակ պատի d=20մմ	հատ	16	0.548	8.768
13	Ամրակ պատի d=25մմ	հատ	30	0.439	13.170
1	Գազի կաթսա 55 կվտ	հատ	1	767.589	767.589
	Ընդամենը				2950.386
	Ընդամենը տոկոսներով				13.00%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				13.20 %
1-3 Ներքին ջրամատակարարում					
1	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից ø15մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	մ	3	1.097	3.291
2	Խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից ø 20մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	մ	15	1.974	29.610
3	Լատտուն փականների տեղադրում ø20մմ	հատ	1	5.483	5.483
4	Լատտուն փականների տեղադրում ø 15մմ	հատ	1	4.386	4.386
5	Լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	1	41.669	41.669
6	Ձևավոր մասեր մետաղապլաստե խողովակների համար /տարբեր/	հատ	6	0.274	1.644
7	Անցքերի բացում պատերում	հատ	1	0.987	0.987
8	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	1.206	1.206
9	Անցքերի բացում հիմքի պատերում	հատ	1	1.097	1.097
10	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	1.206	1.206
11	Խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1	6.360	6.360
	Ընդամենը				96.939
	Ընդամենը տոկոսներով				0.43%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				0.41 %
1-4 Ներքին կոյուղի					
1	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից ø50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	մ	2	1.316	2.632
2	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից ø100մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	մ	15	2.193	32.895
3	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր բաքով	հատ	1	39.476	39.476
4	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	1	35.090	35.090

5	Ստուգիչ օ50մմ /ревизия/	հատ	1	1.754	1.754
6	Մաքրիչ օ100մմ /ревизия/	հատ	1	2.412	2.412
7	Ձևավոր մատեր	հատ	6	0.713	4.278
8	Անցքերի բացում ծածկերում	հատ	2	0.987	1.974
9	Անցքերի վերականգնում	հատ	2	0.603	1.206
10	Անցքերի բացում պատերում	հատ	1	0.987	0.987
11	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	0.603	0.603
12	Անցքերի բացում հիմքի պատում	հատ	1	1.316	1.316
13	Անցքերի վերականգնում	հատ	1	0.603	0.603
14	Միացում գործող կոյուղուն	տեղ	1	8.224	8.224
	Ընդամենը				133.450
	Ընդամենը տոկոսներով				0.59%
	Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը				0.57 %
1-5 էլեկտրամատակարարում					
1	Լուսավորության վահան եվրոպական արտ. 6 ավտոմատի համար	հատ	2	13.707	27.414
2	Մուտքային ավտոմատն անջատիչ միաֆազ 63Ա	հատ	1	3.948	3.948
3	Ելքային ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	4	3.509	14.036
4	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում երկու լյումենեսենցային լամպով /2*36վտ/	հատ	10	24.124	241.240
5	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում մեկ էկոնոմ լամպով /1*20վտ/	հատ	16	9.430	150.880
6	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում մեկ էկոնոմ լամպով /1*11վտ/	հատ	4	7.457	29.828
7	Պատի լուսատուների տեղադրում մեկ էկոնոմ լամպով /1*11վտ/	հատ	19	7.895	150.005
8	Լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղների մեջ, հալոգենային լամպերով	հատ	26	7.676	199.576
9	Երկտեղանի վարդակների տեղադրում 220Վ, 16Ա հողանցիչով	հատ	5	1.974	9.870
10	Մեկտեղանի վարդակների տեղադրում 220Վ, 16Ա հողանցիչով	հատ	30	1.754	52.620
11	Մեկտեղանի անջատիչների տեղադրում 230Վ, 6Ա հողանցիչով	հատ	12	1.645	19.740
12	Երկտեղանի անջատիչների տեղադրում 230Վ, 6Ա հողանցիչով	հատ	10	1.864	18.640
13	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	57	0.164	9.348
14	Տուփեր ճյուղավորված	հատ	35	0.274	9.590
15	ՊԻԲ 2x4քմմ հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով	մ	150	0.877	131.550
16	ՊԻԲ 2x2.5քմմ հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով	մ	1200	0.768	921.600
17	ՊԻԲ 1x2.5քմմ հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով	մ	1250	0.658	822.500
18	Ճկախողովակ օ25մմ	մ	1250	0.548	685.000
19	Ճկախողովակ օ40մմ	մ	30	0.384	11.520
20	BBI 3x16 քմմ հատվածքով մալուխի անցկացում	մ	20	2.741	54.820
21	BBI 3x10 քմմ հատվածքով մալուխի անցկացում	մ	10	2.632	26.320
22	Ակոսների փորում	մ	500	0.088	44.000
	Ընդամենը				3634.045

Ընդամենը տոկոսներով			16.02%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը			15.85%
Ընդամենը			22689.364
Ընդամենը 2024 թ համար սահմանված կշիռը			100%
Շահույթ - 11 %			2495.830
Ընդամենը			25185.194
ԱԱՀ - 20%			5037.039
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2024 Թ ՀԱՄԱՐ			30222.232
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2022-2024 Թ ՀԱՄԱՐ (ներառյալ ԱԱՀ)			116239.355

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ.Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Գ. Սաֆարյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Ռ. Մայիլյան

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքներ)

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	2022 թ. կատարման ենթակա վերականգնողական աշխատանքներ	2022 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:	2022 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 210 – րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2022 Թ. ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	2022 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:	2022 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 210 – րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
2	2023 թ. կատարման ենթակա վերականգնողական աշխատանքներ	2023 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:	2023 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 210 – րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2023 Թ. ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	2023 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:	2023 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 210 – րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
3	2024 թ. կատարման ենթակա վերականգնողական աշխատանքներ	2024 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:	2024 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 210 – րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

<p>ԸՆԴԱՄԵԼ՝ 2024 թ. ԿՍԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</p>	<p>2024 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:</p>	<p>2024 թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 210 – րդ օրացուցային օրը ներառյալ:</p>
--	---	--

* Յուրաքանչյուր տարի՝ Աշխատանքների կատարման ժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ Ո Ւ



Գ. Սաֆարյան

Կ.Տ.

Կ Ա Ղ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ



Ռ. Մայիլյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՍԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքներ)

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքների կատարման ընթացքում կիրառվող շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ:

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքների կատարման ընթացքում կիրառվող Q=55 կՎտ «Տուրքո» համակարգով պատի ջեռուցման կաթսան պետք է ունենա 3 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Գ. Սաֆարյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Ռ. Մայիլյան

ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«19» ապրիլի _____ 2022 թ.**

Արթուրյան ՍՊԸ, ն.ի դեմ Ընկերության տնօրեն Ռազմիկ Մայիլյանի, նույնականացման քարտ՝

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

011203510, տրված 09.07.2021, 004 կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՄԼԲՄԱՇԶԲ-22/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետևանջելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը պատասխանող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ ստանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտոն հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը լիօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ

հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ զրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տանն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկություններ փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետևանքալի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևոր չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ԱՐԹՄԱՇԻՆ ԱՊԸ
ընկերության անվանումը

Հանրապետության 1 կրք տ 8/Ա, Երևան 0010
ընկերության հասցեն

Արդշիրանկ ՓԲԸ
ընկերության տված արդի բանկի անվանումը

2470100564110000
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

02576479
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Իսազմիկ Մայիլյան
ավելացում/տպման անուն/ անուն, անուն, անուն

Կ.Տ

19.04.2022

Օր/ամիս/տարի

Դրույթն ու է հանձնարվում միայն իրականում իրականացված առևտրային գործարարական գործարարության համար:



<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/_____/ /ստորագրություն/</p> <p>24.յ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ "___"___ 20___թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/_____/ /ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___"___ 20___թ.</p>
---	--

** «Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտագիր փակերապայմանների և լրացման կարգի»:*

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի սպահովում)

ք. Երևան

«19» ապրիլի 2022 թ.**

Արթմաշին ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն _____ Ռազմիկ Մայիլյանի, նույնականացման քարտ՝
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

011203510, տրված 09.07.2021, 004 կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԱՇՁԲ-22/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման սպահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն սպահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.5 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.6 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.7 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.8 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ զրավոր ձևով:

1.9 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տալիս աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված և Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևեր չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ԱՐԹՄԱՇԻՆ ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Հանրապետության 1 նրբ տ 8/Ա, Երևան 0010

ընկերության հասցեն

Արդշինբանկ ՓԲԸ

ընկերության պատասխող բանկի անվանումը

2470100564110000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

02576479

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ռազմիկ Մայիլյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ազգանունը


Կ.Տ

19/04/2022

Օր ամիս/տարի

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ Արթմաշին ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2470100564110000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02576479	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀՕՀ (յի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 11 623 936 տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր քսաներեք հազար ինը հարյուր երեսունվեց դրամ	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պայմանագրի կատարման սուպահովման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է զանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>	
22.բ. Կ.Տ.	Կ.Տ.

<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ / /ստորագրություն/</p> <p>24.բ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ " ____ " ____ 20__ թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ / /ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ.Վատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__ թ.</p>
--	--

** Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերագրայինների և լրացման կարգի»:*