

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀԳԴ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/1**

ք. Երևան

«29» հոկտեմբերի 2020թ.

ՀՀ դատախազությունն ի դեմս գլխավոր քարտուղար Հ. Նավասարդյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Երկնաքեր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դրմոյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ դատախազության մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **60 օրացույցային օր**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:<sup>27</sup>

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

<sup>27</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

## **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 39780360 (երեսունինը միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար երեք հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ, որից 6630060 (վեց միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամրողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ դատախազություն  
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5  
ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.  
Հ/Հ 900011035988  
ՀՎՀՀ 02506634



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Երկնաքեր ՍՊԸ  
ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 65Ա  
ՀԱՅԲԻՅՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150010011101194  
ՀՎՀՀ 00414165



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
«ՀՀ ԴԱՏԱԽԱՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը**	Գումարը
1	2	3	4	5	6
<b>1-1. Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Մանրատախտակե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	508.0	300	152400
2	Մարմարե սալերով հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	108.00	2000	216000
3	Մետախե սալերով հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	23.40	400	9360
4	Միջնորմների քանդում	մ <sup>3</sup>	0.82	12000	9840
5	Փայտե պատուհանների քանդում	մ <sup>2</sup>	97.00	2200	213400
6	Փայտե դռների քանդում	մ <sup>2</sup>	55.60	1000	55600
7	Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	163.9	300	49170
8	Առաստաղի ցեմենտավազե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	25.4	300	7620
9	Պատերի գաջե սվաղի մաքրում	մ <sup>2</sup>	382.0	300	114600
10	Պատերի ցեմենտավազե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	109.1	300	32730
11	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում 30մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	17.76	12000	213120
12	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռ.վրա	տ	104.4	7000	730800
<b>Ընդամենը 1-1</b>					<b>1804640</b>
<b>1-2. Շինարարական աշխատանքներ</b>					
1	Միջնորմի իրականացում h=100մմ բլոկներով	մ <sup>2</sup>	14.4	5200	74880
2	50սմ հաստությամբ դռան բացվածքի փակում	մ <sup>3</sup>	0.95	30000	28500
3	Պատի երեսապատում ֆելզիտ տուֆի սալիկներով	մ <sup>2</sup>	1.9	18000	34200
4	Բակային մասի պատի երեսապատում բազալտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	30.0	18000	540000
5	Առաստաղի գաջե սվաղում, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	163.90	2600	426140

6	Առաստաղի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ <sup>2</sup>	25.40	3000	76200
7	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	548.35	2000	1096700
8	Պատերի նոր գաջե սվաղում բարելավված որովի	մ <sup>2</sup>	16.20	2600	42120
9	Պատերի նոր ց/ավազե սվաղում	մ <sup>2</sup>	12.6	3000	37800
10	Պատերի գաջե սվաղի վերանորոգում բարելավված որովի	մ <sup>2</sup>	382.0	2600	993200
11	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	1273.2	2000	2546400
12	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով	մ <sup>2</sup>	23.40	6500	152100
13	Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	13.04	1500	19560
14	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	121.82	10500	1279110
15	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	78.5	4400	345400
16	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	78.50	2400	188400
17	Մետաղապլաստե պատուհաններ, տեղադրումով, կաղնեգույն բացվող փեղկով	մ <sup>2</sup>	65.01	50000	3250500
18	Մետաղապլաստե պատուհաններ, տեղադրումով, ոսկեգույն կաղնե բացվող փեղկով	մ <sup>2</sup>	2.04	50000	102000
19	Վիտրաժի տեղադրում, կաղնեգույն	մ <sup>2</sup>	25.37	40000	1014800
20	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, կաղնեգույն	մ <sup>2</sup>	51.56	55000	2835800
21	Մուտքի այլումինե դռներ, ջերմակամրջակով	մ <sup>2</sup>	7.65	100000	765000
22	Պլաստիկ պատուհանագոգեր կաղնեգույն (b=35սմ ) արժեքը	մ	42.5	6000	255000
23	Պատուհաններին տեղադրել դրսի կողմից ցինկապատ պատուհանագոգ 0,55մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	13.0	5000	65000
24	Հատակի իրականացում 400x400մմ չափերի պրեսգրանիտից	մ <sup>2</sup>	163.80	10800	1769040
25	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	163.80	3000	491400
26	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	163.80	2400	393120

27	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 7մմ հաստ (պարալոնի շերտի տեղադրումով)	մ <sup>2</sup>	392.3	7000	2746100
28	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	392.30	3500	1373050
29	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	392.30	2400	941520
30	Հարթակը երեսապատել բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ <sup>2</sup>	26.50	18000	477000
31	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	26.50	3000	79500
32	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	26.50	2400	63600
33	Աստիճանավանդակի երեսապատում 400x400մմ չափերի պրեսգրանիտից	մ <sup>2</sup>	15.60	18000	280800
34	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	15.60	3000	46800
<b>Ընդամենը 1-2</b>					<b>24830740</b>
<b>1-3. Էլեկտրական լուսավորություն</b>					
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային - 60Ա եռաֆազ, խմբային 10x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	2	40000	80000
2	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպերով 20Վտ,	լրակ.	24	12000	288000
3	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպերով 2x11Վտ,	լրակ.	79	8000	632000
4	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպերով 1x11Վտ,	լրակ.	10	7000	70000
5	Լուսատու պատի լուսադիոդային լամպերով 1x11Վտ,	լրակ.	4	7000	28000
6	Երկտեղանի վարդակ - 230Վ, 16Ա հողանցումով	հատ	40	1500	60000
7	Վարդակ հողանցման հպակով, 220Վ, 16Ա	հատ	60	1200	72000
8	Միաբևեռ անջատիչ 10Ա փակ լարանցման	հատ	15	1500	22500
9	Երկբևեռ անջատիչ 16Ա փակ լարանցման	հատ	28	1800	50400
10	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	145	100	14500
11	Տուփ բաժանարար	հատ	100	500	50000

12	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՈՈՅ2x2,5մմ <sup>2</sup> , տեղադրումով	մ	2150	800	1720000
13	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՈՅ1x2,5մմ <sup>2</sup> , տեղադրումով	մ	2150	500	1075000
14	Ճկախողովակ Ø25մմ	մ	1500	300	450000
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x16մմ <sup>2</sup> ВВГ	մ	30.0	1000	30000
16	Լուսադիոդային լուսատու վթարային 1x7Վտ, Exit նշանով	հատ	8	15000	120000
<b>Ընդամենը 1-3</b>					<b>4762400</b>
<b>1-4. Ջեռուցում, Օդափոխություն</b>					
<i>Ջեռուցում</i>					
1	Այլումինե ջեռուցման սարքեր տեղադրումով 0.15կՎտ H=0.5մ, ΔT=50 (420 սեկցիա)	էքմ	117.6	3000	352800
2	Այլումինե լավորակ մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	420	5500	2310000
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ 50x8,3 փորձարկումով	մ	31.0	5000	155000
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ 40x6,7 փորձարկումով	մ	51.0	4000	204000
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ32x5,4 փորձարկումով	մ	38.0	3200	121600
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ25x4,2 փորձարկումով	մ	41.0	2500	102500
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Φ 20x3,4 փորձարկումով	մ	208.0	2200	457600
8	Ցանցի փորձարկում	մ	369.0	300	110700
9	Փական Φ15 տեղադրումով	հատ	40	3000	120000
10	Փական Φ25, տեղադրումով	հատ	2	3200	6400
11	Փական Φ32, տեղադրումով	հատ	2	4000	8000
12	Ջեռուցման սարքի միացման կետեր	հատ	86	2000	172000
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	140	500	70000
14	Խողովակների ամրացման կետեր	հատ	130	300	39000
15	Փական օդահեռացման Φ 15, տեղադրումով	հատ	40	2000	80000

16	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Փ15 տեղադրումով	հատ	40	16000	640000
17	Միջհարկային ծածկերում, պատերում և միջնապատերում անցքերի բացում - 28տեղ	մ <sup>3</sup>	0.46	100000	46000
	<i>Օդի արտածման համակարգ</i>				
18	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ <sup>2</sup>	19.0	8000	152000
19	Օդատար ճաղավանդակ P150, տեղադրումով	հատ	4	3500	14000
20	Միջհարկային ծածկերում, պատերում և միջնապատերում անցքերի բացում - 4տեղ	մ <sup>3</sup>	0.060	100000	6000
21	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից 500x300	հատ	1	2000	2000
	<b>Ընդամենը 1-4</b>				<b>5169600</b>
	<b>1-5. Կաթսաների սարքավորումներ</b>				
1	Զրատաքացուցիչ կաթսա N36կվ/ժ	հատ	2	830000	1660000
2	Շրջանառության պոմպ H=12մ, G=5մ <sup>3</sup> /ժամ տեղադրումով	հատ	2	20000	40000
3	Ծխնեղույզ Փ100 H=3,0 մ	տն	0.033	200000	6600
4	Օդատար ցինկապատ պողպատից, Փ150 H=3,0մ	մ <sup>2</sup>	1.4	10000	14000
5	Զրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք	հատ	1	19980	19980
6	Օդատար ճաղավանդակ P150, տեղադրումով	հատ	4	5000	20000
7	Փական դատարկման Փ 15, տեղադրումով	հատ	2	5000	10000
8	Պողպատե խողովակ Փ20մմ, փորձարկումով	մ	6.0	6000	36000
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Փ 50x8,3 փորձարկումով	մ	5.0	15000	75000
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Փ40x6,7 փորձարկումով	մ	8.0	12000	96000
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Փ25x4,2 փորձարկումով	մ	6.0	10000	60000
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով, տաք ջրի համար Փ20x3,4 փորձարկումով	մ	10.0	8000	80000
13	Ցանցի փորձարկում	մ	35.0	2000	70000
14	Սողնակ թիթեռնիկավոր Փ40 տեղադրումով	հատ	2	40000	80000

15	Սողնակ թիթեռնիկավոր $\Phi 32$ տեղադրումով	հատ	2	20000	40000
16	Սողնակ թիթեռնիկավոր $\Phi 25$ տեղադրումով	հատ	6	10000	60000
17	Սողնակ թիթեռնիկավոր $\Phi 15$ տեղադրումով	հատ	2	6000	12000
18	Ճնշաչափի տեղադրում	հատ	2	8000	16000
19	Հետադարձ փական $\Phi 25$ տեղադրումով	հատ	2	6000	12000
20	Կոյուղու պլաստմասե խողովակ $\Phi 50$ , փորձարկումով, մոնտաժումով	մ	2	2000	4000
<b>Ընդամենը 1-5</b>					<b>2411580</b>
<b>1-6. Գազամատակարարում</b>					
1	Պողպատե (St) DN25x3,0 էլ. եռակցվող ջրագազատար անկար խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	4.0	15000	60000
2	Պողպատե (St) DN20x3,0 էլ. եռակցվող ջրագազատար անկար խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	3.0	10000	30000
3	խողովակների փջամաքում	մ	7.0	2000	14000
4	Գնդային փական DN25մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	8000	8000
5	Գնդային փական DN20մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	5000	10000
6	DN25 էլ. մագնիսական կափույրի մոնտաժում	հատ	1	35000	35000
7	Ազդանշանային սարքի մոնտաժում	լրակ	1	50000	50000
<b>Ընդամենը 1-6</b>					<b>207000</b>
<b>1-7. Ջրամատակարարման ցանց</b>					
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 25 \times 2,3$ , փորձարկումով	մ	3.0	4000	12000
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2$ , փորձարկումով	մ	26.0	3500	91000
3	Լվացարանի ծորակ	հատ	5	8000	40000
4	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	29.0	1000	29000
5	Միացում գոյություն ունեցող $\Phi 20$ մմ գծին	տեղ	1	5000	5000
6	Փականի տեղադրում DN15	հատ	7	2000	14000
7	Փականի տեղադրում DN20	հատ	1	3000	3000
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 25-20$	հատ	8	500	4000
<b>Ընդամենը 1-7</b>					<b>198000</b>
<b>1-8. Կոյուղու ցանց</b>					

1	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	30.0	1400	42000
2	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	5.0	1000	5000
3	Խեցե զուգարանակոնք	կ-տ	5	35000	175000
4	Խեցե լվացարան	կ-տ	5	25000	125000
5	Մաքրիչ $d=100$ մմ	հաս	1	4000	4000
6	Միացում գոյություն ունեցող $\Phi 100$ մմ գծին	տեղ	1	5000	5000
7	Ստուգիչ $d=100$ մմ	հաս	1	4000	4000
8	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր $d=110-50$ մմ	հաս	23	800	18400
9	Հատակի քանդում $200 \times 200 - 10$ մ	մ <sup>3</sup>	0.40	20000	8000
10	Հատակի վերականգնում $200 \times 200 - 10$ մ	մ <sup>3</sup>	0.40	25000	10000
<b>Ընդամենը 1-8</b>					<b>396400</b>
<b>Ընդամենը 1-1-ից 1-8</b>					<b>39780360</b>
<b>Այդ թվում սարքավորումներ</b>					<b>1719980</b>

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 50** հասցեում:

\*\* Միավոր արժեքի մեջ հաշվարկած է՝ բոլոր ծախսերը, շահույթը և ԱԱՀ 20%:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ դատախազություն  
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5  
ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.  
Հ/Հ 900011035988  
Հ/Հ 02556634



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Երկնաքեր ՍՊԸ  
ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 65Ա  
ՀԱՅԲԻ ՉԼԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ  
Հ/Հ 450010011101194  
Հ/Հ 00414165





ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Վրաս»

հրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300/3	«Վրաս» ՊՍԿ-ի ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	39780360.0	39780360.0	39780360.0	39780360.0

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վրաս» ՊՍԿ-ի  
 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5  
 «Վրաս» ՊՍԿ-ի նախաշխ. գործ. վարչ.  
 Հ/Հ 900011180081  
 Հ/Հ 02506634



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Երկնաքեր ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 65Ա  
 «Վրաս» ՊՍԿ-ի նախաշխ. գործ. վարչ.  
 Հ/Հ 1150010011101194  
 Հ/Հ 00414165



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն