

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՍՄ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-2021/5**

ք. Կապան

15 դեկտեմբեր 2021թ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Էդգար Մարտիրոսյանի, որը գործում է ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիլդէքսպերտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայկ Առաքելյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 250118/2021թ-ի № 1929-Ն որոշումը, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված մասնակի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 48 աշխատանքային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 63464280 (վաթսուներեք միլիոն չորս հարյուր վաթսունչորս հազար երկու հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 10577379 (տասը միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 11234200 (տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր երեսունչորս հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1872366 (մեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներկու հազար երեք հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 8014800 (ութ միլիոն տասնչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1335800 (մեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 11813880 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր տասներեք հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 1968980 (մեկ միլիոն ինը հարյուր վաթսունութ հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 2219900 (երկու միլիոն երկու հարյուր տասնինը հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 369984 (երեք հարյուր վաթսունինը հազար ինը հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 9421300 (ինը միլիոն չորս հարյուր քսանմեկ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1570216 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուն հազար երկու հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 10105100 (տասը միլիոն հարյուր հինգ հազար հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1684183 (մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունչորս հազար հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին 10655100 (տասը միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1775850 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունհինգ հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³¹

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման

ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8.13 Պայմանագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Պայմանագիրը կնքելը Կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Կապան Գ. Նժդեհի 1
Գանձապետարան
900311001508
09415375

Գլխավոր քարտուղար Էդգար Եարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդէքսպերտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Արեւ 20 փթ. 37
Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300784798400
ՀՎՀՀ 00493148

Տնօրեն Հայկ Կոստեյան



Հավելված թիվ 1
« » դեկտեմբեր 2021 թ. կնքված
ՍՄ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-2021/5 ծածկագրով պայմանագրի

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի միջնակարգ դպրոցի տանիքի
մասնակի վերանորոգման և սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
1	Պատերից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում	մ2	15.2	0.12	1.82	0.02
2	Առաստաղներից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում	մ2	6.5	0.12	0.78	0.01
3	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	18.7	0.90	16.83	0.15
4	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ2	18.7	1.11	20.76	0.18
5	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	6.5	0.69	4.49	0.04
6	Հատակի Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	6.5	1.15	7.48	0.07
7	Փայտե դռների քանդում	մ2	1.4	1.87	2.62	0.02
8	Փայտե լուսամուտների քանդում առանց պատուհանագոգերի	մ2	0.55	2.96	1.63	0.01
9	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100մմ	մ	16	1.33	21.28	0.19
10	Նույնը Ø50մմ	մ	8	1.33	10.64	0.09
11	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20մմ	մ	9	0.02	0.18	0.00
12	Ասիական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում տարաների հետ միասին	հատ	1	0.95	0.95	0.01
13	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	3.13	3.13	0.03
14	Շին աղբի մաքրում և դուրս բերում շենքից	տն	6	2.53	15.18	0.14
15	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տն	6	2.36	14.16	0.13
16	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տն	6	1.23	7.38	0.07

	Ընդամենը՝ 1				129.30	1.15
	Բացվածքներ					
1	Մ/պլ,սպիտակ, խոլ դռան տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ²	3.90	76.47	298.23	2.65
2	Մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ²	0.55	42.38	23.31	0.21
3	Մ/պլ,սպիտակ, խոլ միջնորմերի տեղադրում, պրոֆիլ հայկական	մ²	2.00	71.87	143.74	1.28
4	Ուղղանկյուն կտրվածքի պողպատե խողովակ 60x60x4	գծմ	8.0	9.58	76.64	0.68
	Ընդամենը՝2				541.92	4.82
	Հարդարման աշխատանքներ Հատակներ					
1	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստությամբ	մ²	6.5	4.95	32.18	0.29
2	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սուբնձային շերտով՝	մ²	6.5	12.78	83.07	0.74
	Ընդամենը՝3				115.25	1.03
	Պատեր, Առաստաղ					
1	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	15.2	1.54	23.41	0.21
2	Շե պե ր ի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	1.0	1.64	1.64	0.01
3	Առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	6.5	2.58	16.77	0.15
4	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ²	6.5	3.63	23.60	0.21
5	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ²	18.7	4.35	81.35	0.72
6	Պատերի երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով՝գոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ²	18.7	12.08	225.90	2.01
7	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ²	16.2	3.43	55.57	0.49
	Ընդամենը՝4				428.22	3.81
	Մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ասիական գ ուզարանակոնքերի տեղադրում տակառիկով	հատ	2	29.88	59.76	0.53
2	Կերամիկական վաղարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	1	34.87	34.87	0.31
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե	գմ	16	18.23	291.68	2.60

	խողովակների մոնտաժ ծ110					
4	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ ծ50	զմ	8	16.44	131.52	1.17
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	զմ	9	6.34	57.06	0.51
6	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	1	8.09	8.09	0.07
7	Գնդային փական Ø20	հատ	1	6.50	6.50	0.06
8	Հոսակի տեղադրում Ø50	հատ	1	6.00	6.00	0.05
9	Պատի օդափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	1	9.20	9.20	0.08
10	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒՅՐ-2x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	25	0.83	20.75	0.18
11	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ	հատ	3	9.92	29.76	0.26
12	ՊՎՔ ձկախողովակ Ø20	մ	25	0.94	23.50	0.21
13	Բաժանարար տուփ	հատ	1	0.44	0.44	0.00
14	Անջատիչ մեկատեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1	2.81	2.81	0.03
	Ընդամենը՝5				681.94	6.07
Տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ						
	Քանոման աշխատանքներ					
1	Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից	մ ²	35.0	0.15	5.25	0.05
2	Սև թիթեղից ջրհորդանների և ցվիքների ապամոնտաժում	մ2	93	0.15	13.95	0.12
3	Ցի և կ ապատ թիթեղից ջրատար խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ	մ	70	0.16	11.20	0.10
4	Փայտե տախտակամածի քանդում	մ ²	93	0.51	47.43	0.42
5	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	հատ	400	0.18	72.00	0.64
6	Առ կ ա և ք ա ն դ մ ա ն ա ր դ յ ու և ն ք ու մ առ ա շ ա գ ա ծ շ ի ն աղբի մաքրում ձեռքով	տ	18	2.53	45.54	0.41
7	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/իմքնաթափ	տ	18	1.12	20.16	0.18
8	Շին աղբի տեղափոխում 24կմ	տ	18	6.87	123.66	1.10
	Ընդամենը՝ 1				339.19	3.02
	Կառուցման աշխատանքներ					
1	Տանիքի ծածկույթի վ և ա ս վ ա ծ հ ա տ վ ա ծ ն ե ռ ի փ ո խ ա ռ ի ն ու մ ց ի նկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ., KP-25 առ ա ն ց փայ տե կ ա վ ա ռ ա մ ա ծ ի	մ2	75.0	11.23	842.25	7.50
2	Գազաթաթիթեղների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	28.0	10.25	287.00	2.55
3	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	14	10.25	143.50	1.28
4	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	28.0	10.25	287.00	2.55
5	Ջրհորդանի և ցվիքի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ., ներարյալ փայտե տախտակամածը	մ	116.0	22.08	2561.28	22.80
6	Ձեղնահարկի լուսամուտների ու ծ ե դ ա գ ու մ շ երտափեղկերով	հատ	5.0	41.95	209.75	1.87

7	Ջրատար խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ D=150մմ, L=7,0մ	կ-տ	10.0	57.40	574.00	5.11
8	H=100մմ հաստ. խարամի փռում	մ3	55.0	10.91	600.05	5.34
9	Փայտե կոնստրուկցիաների ու ժեղացում նոր փայտանյութով	մ3	7.8	320.33	2498.57	22.24
10	Ամրանների տեղադրում	տ	0.15	1264.84	189.73	1.69
11	Սկրբաների տեղադրում	տ	0.06	1262.84	75.77	0.67
12	Փայտե կողո կոնստրուկցիաների հակահորդեհային և հականեխիչ պաշտպանություն	մ3	16.0	8.46	135.36	1.20
13	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահորդեհային և հականեխիչ պաշտպանություն	մ2	610.0	0.27	164.70	1.47
14	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում առանց նյութի արժեքի	տ	0.9	89.84	80.86	0.72
15	Մետաղական ճաղաշարի ու ժեղացում	տ	0.15	1275.78	191.37	1.70
16	Մետաղական ճաղաշարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2շերտ	մ2	85	1.85	157.25	1.40
Ընդամենը՝2					8998.43	80.10
Ընդամենը/հազար դրամ/					11234.2	100

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Շոտնուխի միջնակարգ դպրոցի մասնավոր
վերանորոգման աշխատանքներ**

Ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ, տանիքի ջրիոս խողովակների փոխարինման և
տանիքածածկության ներկման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	1ՑՑանկապատի կառուցման աշխատանքներ					
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 2 կմ	ՍՅ	3.50	4.70	16.45	0.21
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	ՍՅ	18.00	0.81	14.58	0.18
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 2 կմ	մ³	7.50	5.10	38.25	0.48
4	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ³	21.00	1.06	22.26	0.28
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	2.0	6.06	12.12	0.15

6	Խճի նախաշերտ h=15սմ	մ ²	64.8	1.70	110.16	1.37
7	Է՝Սն՝հ՝ք»ԻՆ՝ՆՇՍն»ԻՇ Ի՞ճճճճճՍ B12.5 1՞ճՇ ք»ԻՆ՝ՇՇ	Ս՝	34.6	60.70	2100.22	26.20
8	Պարիսպի իրականացում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով՝	Ս՝	22.8	44.00	1003.20	12.52
9	Ամրանացանց AI դասի	կգ	65.00	0.99	64.35	0.80
10	Պատի վերնամասի բետոնե թասակի իրականացում B15դասի բետոնով	Ս՝	2.10	115.48	242.51	3.03
11	Մետաղական ցանկապատի, դարպասի և դռան պատրաստում ու տեղադրում քառակուսի կտրվածքի խողովակներից	ի	1.150	112.68	129.58	1.62
12	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 40x2	մ	226.0	2.39	540.14	6.74
13	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 20x1.5	մ	1028.0	1.37	1408.36	17.57
14	Պողպատե թիթեղ	կգ	33.0	1.32	43.56	0.54
15	Ծխնի	կգ	6	2.21	13.26	0.17
16	Դռան կ ո ղ պ ե ք	հատ	2	8.84	17.68	0.22
17	Մետաղական ցանկապատի, դռների և դարպասների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	125.0	2.09	261.25	3.26
18	Բետոնի եզրաքարերի քանդում	մ ³	3.80	33.46	127.15	1.59
19	Մետաղական խողովակների և ճաղաշարերի ապամոնտաժում	մ ²	148.0	0.15	22.20	0.28
20	Գոյքային տախտակամացի մոնտաժում և ապամոնտաժում	մ ²	100.00	1.10	110.00	1.37
Ընդամենը՝1					6297.28	78.57
2ՁՏանիքի ջրհորդանների և ջրհոս խողովակների վերանորոգման աշխատանքներ						
1	Առ կ ա շ ի ն աղբի մաքրում ձեռքով	տ	10.00	4.59	45.90	0.57
2	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տ	10.00	2.03	20.30	0.25
3	Շին աղբի տեղափոխում 24կմ	տ	10.00	18.25	182.50	2.28
4	Ջրատար խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ D=150մմ, L=7,0մ	կ-տ	6.00	76.17	457.02	5.70
5	Տանիքածածկերի ներկում երկաթե սուրիկով, ներառյալ մանր ծածկույթները	մ ²	245.0	2.01	492.45	6.14
6	Տանիքածածկերի երկշերտ յուղաներկում, ներառյալ մանր ծածկույթները	մ ²	245.0	2.12	519.40	6.48
Ընդամենը՝2					1717.57	21.43
Ընդամենը /հազար դրամ/					8014.8	100

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Շենաթաղի հիմնական դպրոցի տանիքի
վերանորոգման աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
1	Սև թիթեղից տանիքի ծածկույթի քանդում	մ ²	512.0	0.31	158.72	1.34
2	Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից	մ ²	8.0	0.15	1.20	0.01
3	Սև թիթեղից ջրհորդանների և ցվիքների ապամոնտաժում	մ2	38	0.15	5.70	0.05
4	Ցինկ ապատ թիթեղից ջրատար խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ	մ	28	0.16	4.48	0.04
5	Փայտե կավարամածի քանդում	մ ²	512.0	0.21	107.52	0.91
6	Փայտե տախտակամածի քանդում	մ ²	38	0.51	19.38	0.16
7	Առկա և քանդման արդյունքում առաջացած շին աղբի մաքրում ձեռքով	տ	22	2.53	55.66	0.47
8	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տ	22	1.12	24.64	0.21
9	Շին աղբի տեղափոխում 24կմ	տ	22	6.87	151.14	1.28
	Ընդամենը՝ 1				528.44	4.47
	Կառուցման աշխատանքներ					
1	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ., KP-25 ներառյալ փայտե կավարամածը	մ2	512.0	14.75	7552.00	63.92
2	Գազաթաթիթեղների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	11.0	11.45	125.95	1.07
3	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	8	11.45	91.60	0.78
4	Չեղնահարկի լուսամուտների ծածկում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	5.6	11.45	64.12	0.54
5	Ջրհորդանի և ցվիքի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ., ներառյալ փայտե տախտակամածը	մ	54.0	24.76	1337.04	11.32
6	Չեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	1.0	78.79	78.79	0.67
7	Ջրատար խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ D=150մմ, L=7,0մ	կ-տ	6.0	49.19	295.14	2.50
8	H=100մմ հաստ. խարամի փռում	մ3	50.0	11.22	561.00	4.75
9	Փայտե կոնստրուկցիաների ու ժեղացումնր փայտանյութով	մ3	2.5	354.40	886.00	7.50
10	Փայտե կողո կոնստրուկցիաների հակահրդեհային և հակամեխիչ պաշտպանություն	մ3	14.0	9.31	130.30	1.10
11	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային և հակամեխիչ պաշտպանություն	մ2	545.0	0.30	163.50	1.38
	Ընդամենը՝ 2				11285.44	95.53
	Ընդամենը /հազ. դր./				11813.88	100

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի «Լորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
1	Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից	մ ²	12.0	0.15	1.80	0.08
2	Ցի ն կ ապատ թիթեղից ջրհորդանների և ցվիքների ապամոնտաժում	մ2	21	0.15	3.15	0.14
3	Առ կ ա ն ք ա ն դ մ ա ն ա ղ ղ յ ու ն ք ու մ առաջացած շին աղբի մաքրում ձեռքով	տ	8	2.25	18.00	0.81
4	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տ	8	1.00	8.00	0.36
5	Շին աղբի տեղափոխում 22կմ	տ	8	4.00	32.00	1.44
	Ընդամենը՝ 1				62.95	2.84
	Կառուցման աշխատանքներ					
1	Ջրհորդանի և ցվիքի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ, առանց փայ տե տախտակ ամածի	մ	32.0	12.50	400.00	18.02
2	Ձ ն ա ղ գ ե լ ք ի տեղադրում, ն ե բ առ յ ա լ բ ու ո ղ ն յ ու թ եր ղ	մ	255.0	6.89	1756.95	79.15
	Ընդամենը՝ 2				2156.95	97.16
	Ընդամենը /հազ. դր./				2219.9	100

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 5՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի «Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռների փոխարինման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	134.0	3.09	414.00	4.39
2	Փայտե դռների քանդում	մ2	18.32	1.79	32.79	0.35
3	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	26.0	1.63	42.38	0.45
	Ընդամենը 1				489.17	5.19
	Բացվածքներ					

1	Մ/պլ,սպիտակ, խուլ դռան տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ²	18.32	67.16	1230.37	13.06
2	Մետաղապլաստե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող պատուհանների տեղադրում, ներառյալ բռնակը և փականը	մ²	47.59	53.40	2541.31	26.97
3	Մետաղապլաստե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ²	86.39	36.84	3182.61	33.78
4	Պլաստմասսե, սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնության, հայկական	մ²	24.00	4.22	101.28	1.08
5	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը 40սմ լայնության, հայկական	գծմ	60.00	7.60	456.00	4.84
6	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ավագե շաղախով	մ2	24.00	2.07	49.68	0.53
7	Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.6մմ հաստության	մ2	9	7.57	68.13	0.72
	Ընդամենը 2				7629.37	80.98
	Հարդարման աշխատանքներ					
1	Բացվածքների շեպերի թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով, ներսից և դրսից	մ2	144.0	6.55	943.20	10.01
2	Բացվածքների շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ²	109	3.01	328.09	3.48
3	Բացվածքների շեպերի արտաքին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկմամբ, երկու շերտ	մ²	35	0.90	31.50	0.33
	Ընդամենը 3				1302.79	13.83
	Ընդամենը /հազ. դր./				9421.3	100.00

ՁԱՓԱԲԱԺԻՆ 6՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի «Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռան փոխարինման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	182.1	3.10	564.5	5.58638
2	Փայտե դռների քանդում	մ2	1.9	1.71	3.2	0.03215
3	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	33.0	1.80	59.4	0.58782
	Ընդամենը 1				627.1	6.20635

Բացվածքներ						
1	Մ/այլ, սպիտակ, խուլ դռան տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ²	1.90	66.45	126.3	1.24942
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող պատուհանների տեղադրում, ներառյալ բռնակը և փականը	մ²	46.10	52.85	2436.4	24.1104
3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ²	136.00	36.75	4998.0	49.4601
4	Պլաստմասսե, սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնության, հայկական	մ²	30.10	4.26	128.2	1.26892
5	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը 35սմ լայնության, հայկական	գծմ	86.00	5.10	438.6	4.34038
6	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ավազե շաղախով	մ2	30.10	2.05	61.7	0.61063
7	Պատուհանագոգերի արցունքափերի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 086մմ հաստության	մ2	12.9	7.18	92.6	0.91659
Ընդամենը 2					8281.8	81.9565
Հարդարման աշխատանքներ						
1	Բացվածքների շեպերի թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով, ներսից և դրսից	մ2	126.0	6.72	846.7	8.37913
2	Բացվածքների շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ²	84	3.00	252.0	2.49379
3	Բացվածքների շեպերի արտաքին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկմամբ, երկու շերտ	մ²	42	2.32	97.4	0.96426
Ընդամենը 3					1196.16	11.84
Ընդամենը /հազ. դր./					10105.1	100.0

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 7՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի «Խնածախի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռան փոխարինման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	184.0	2.90	533.5	5.00737
2	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	38.0	1.65	62.7	0.58845
	Ընդամենը 1				596.2	5.6
	Բացվածքներ					
1	Բացվածքների փակում թեթև բետոնե բլոկներով 400x200x100	մ²	30	6.74	202.2	1.89768
2	Մ/պլ,սպիտակ, խուլ դռան տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ²	3.04	67.00	203.7	1.91157
3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող պատուհանների տեղադրում, ներառյալ բռնակը և փականը	մ²	61.54	53.20	3273.9	30.7263
4	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ²	119.40	37.00	4417.8	41.4617
5	Պլաստմասսե, սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնության, հայկական	մ²	27.51	4.40	121.0	1.13602
6	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը 30սմ լայնության, հայկական	գծմ	91.70	7.54	691.4	6.48906
7	Պատուհանագոգերի հարթեցում գ/ավազե շաղախով	մ2	27.51	2.05	56.4	0.52928
8	Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.86մմ հաստության	մ2	18.5	7.54	139.5	1.30913
	Ընդամենը 2				9106.0	85.5
	Հարդարման աշխատանքներ					
1	Բացվածքների սվաղ գաջե շաղախով բարելավված որակի, ներսից	մ²	18.8	6.83	128.4	1.20509
2	Բացվածքների սվաղ գ/ավազե շաղախով, դրսից	մ²	18.8	3.00	56.4	0.52932
3	Պատուհանների թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով, ներսից և դրսից	մ²	141.5	0.90	127.4	1.1952

4	Բացվածքների և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ²	99	4.84	479.2	4.49699
5	Բացվածքների արտաքին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկմամբ, ներկու շերտ	մ²	42.2	3.83	161.6	1.51688
	Ընդամենը 3				952.9	8.9
	Ընդամենը /հազ. դր./				10655.1	100.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Կապան Գ. Նժդեհի 1
Գանձապետարան
900311001508

09416375
Գլխավոր քարտուրս Երվանդ Արսիսիրոսյան




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեքսպերտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Արեշ 20 փ. 37
Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300784798400

ՀՎՀՀ 09493148

Տնօրեն Հայկ Առաքելյան



Հավելված թիվ 2

« » դեկտեմբեր 2021 թ. կնքված
ՍՄ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-2021/05 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՎԵՐՈՒՆՈՐՈԳՐՈՒՄ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի միջնակարգ դպրոցի տանիքի մասնակի վերանորոգման և սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
2	ՀՀ Սյունիքի մարզի Շուռնուխի միջնակարգ դպրոցի մասնավոր վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
3	ՀՀ Սյունիքի մարզի Շենաթաղի հիմնական դպրոցի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
4	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Լորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
5	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռների փոխարինման աշխատանքների կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
6	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռան փոխարինման աշխատանքների կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
7	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Խնածախի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների և դռան փոխարինման աշխատանքների կատարման	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Կապան Գ.Նժդեհի 1
 Գանձապետարան
 900311001508
 09415375
 Գլխավոր քարտուրսի Էդգար Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեքսպերտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Երևան, Նոր Արեշ 20 փ.37
 Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300784798400
 ՀՎՀՀ 00793148
 Տնօրեն Հայկ Առաքելյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

Աշխատանքի

Իրավաբանական նախատեսված չափաբանական համարը	գնումների պատույթ նախատեսված միջանցիկ ծածկազրկումը՝ ըստ ԳՄՆ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին և 2022թ-ին՝								
			ամիսների, այդ թվում**	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար 2022
1	45461100-13	ՀՀ Սյունիքի մարզի Ռոտոտանի միջնակարգ դպրոցի տանիքի մասնակի վերանորոգման և սանիտացիոն-վերանորոգման աշխատանքներ							8425650	11234200	11234200
2	45461100-14	ՀՀ Սյունիքի մարզի Շոտնիկի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ							6011100	8014800	8014800
3	45461100-16	ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծենսթաղի հիմնական դպրոցի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ							8860410	11813880	11813880
4	45461100-17	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Լորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ							1664925	2219900	2219900
5	45461100-18	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատրուհանների և դռների փոխարինման աշխատանքներ							7065975	9421300	9421300
6	45461100-19	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատրուհանների և դռան փոխարինման աշխատանքներ							7578825	10105100	10105100
7	45461100-20	ՀՀ Սյունիքի մարզի «Ինճաճախի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատրուհանների և դռան փոխարինման աշխատանքներ							7991325	10655100	10655100

ՄԱՏՆԴԻՏՆԵՐ

ՀՀ Այունիքի մարզպետարան

ՀՀ, Այունիքի մարզ. Բ. Կապան Գ. Նժդեհի 1

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

260311001506

Գլխավոր օլիգարխի Միգուել Լաբուրիդյան

ሃይማኖት

«ԵՄՊԻՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ»

ՀՀ, քննարկապան, Նոր Արեշ 20 փետրվարի 2017 թ.

Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

✓✓ 1930078479840667

Stonham Quay, Plymouth

~~/unm/wc/lr/jr/ta/~~