

Տեխնիկական բնութագիր
«Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների (բարեկարգում, ջերմոցանց)» կատարման

		h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (բարեկարգում, ջերմոցանց)		Բարեկարգում	x	x	x	x
		1	քայքայված ա/բետոնե ծածկի քանդում h -80 մմ	մ ³	36.3	3.8880	141.1344
		2	խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 10սմ	մ ²	556	1.0368	576.4608
		3	ծածկույթի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնով 4սմ	մ ²	556.00	4.5360	2522.0160
		4	ծածկույթի իրականացում մանրահատ ա/բետոնով 3սմ	մ ²	556.00	3.2400	1801.4400
		5	շինաղբի բարձում և տեղափոխում 15 կմ հեռ.վրա	տ	65.36	3.2400	211.7664
			<u>Արտաքին ջերմային ցանց</u>	x	x	x	x
			հաղային աշխատանքներ	x	x	x	x
		1	խրամուղու փորում մեխանիզմով բարձելով ա/մեք./3-րդ կարգի/	մ ³	58.00	3.8880	225.5040
		2	խրամուղու ետլիցք մեխանիզմով	մ ³	58.0	1.2960	75.1680
			մոնտաժային աշխատանքներ	x	x	x	x
		1	պողպատե անկար խողովակների	գծմ	116.00	11.6640	1353.0240

Փ108*4 մոնտաժում					
2	պողպատե սողնակի մոնտաժում dy100	հատ	2.00	84.4992	168.9984
3	կոմպենսատորի մոնտաժում dy100	հատ	2.00	87.2208	174.4416
4	հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների մոնտաժում	մ ³	18.18	11.6640	212.0515
5	հավաքովի ե/բետոնե վաքերի մոնտաժում Ս10-8 հատ 9	մ ³	11.88	99.7920	1185.5290
6	հավաքովի ե/բետոնե ծածկի սալերի մոնտաժում Ս8-8 հատ 18	մ ³	6.3	99.7920	628.6896
7	անշարժ հենարանի մոնտաժում dy100-2 հատ	տ	0.004	777.600	3.1104
8	խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	40.00	1.9440	77.7600
9	խողովակների մեկուսացում հանրային բամբակով	մ ²	40.00	1.9440	77.7600
10	համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	116.0	0.2592	30.0672
Ընդամենը			7887.4344		
ԱԱՀ 20%			1577.4866		
Ընդամենը			9464.9210 (ինը միլիոն չորս հարյուր վաթսուցորս հազար ինը հարյուր քսանմեկ)		

** Պարտադիր պայման՝ աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող նյութերի և պարագաների արժեքը ներառված է աշխատանքների գների մեջ, և դրանք պետք է լինեն չօգտագործված, լավորակ՝ նմուշները նախապես պատվիրատուի հետ համաձայնեցված:

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Գալաթյան 41/ա հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ արդարադատության նախարարության
 ՉԱԳԿ ապահովող ծառայություն
 ք. Երևան, Գալաթյան 41/ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Գ/Գ 900013288023
 ԳՎԳԳ 01223338

(Handwritten signature)
 /Աստղագրուհի
 Գ.Տ.

ԳՎՊԱԼՎՈՒՄ

<Վրակ> ՍՊԸ
 հասցե՝ ք. Երևան, Սիլիկյան քաղ.
 1փող., 20ս.
 Բանկ՝ <Սմեթիաբանկ> ՓԲԸ
 Գ/Գ՝ 1570023532640100
 ԳՎԳԳ՝ 01222825

(Handwritten signature)
 /Աստղագրուհի
 Գ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների (բարեկարգում, ջերմոցանց) » կատարման

Ձ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**		
			Սկիզբը	Ավարտը	
		Բարեկարգում	x	x	
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (բարեկարգում, ջերմոցանց)	1	քայքայված ա/բետոնե ծածկի քանդում h -80 մմ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
		2	խճի շերտ ա/բետոնե ծածկույթի տակ 10սմ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
		3	ծածկույթի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնով 4սմ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
		4	ծածկույթի իրականացում մանրահատ ա/բետոնով 3սմ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
		5	շինաղբի բարձում և տեղափոխում 15 կմ հեռ.վրա	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
			Արտաքին ջերմային ցանց	x	x
			հաղային աշխատանքներ	x	x
		1	խրամուղու փորում մեխանիզմով բարձելով ա/մեք./3-րդ կարգի/	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
		2	խրամուղու ետլիցք մեխանիզմով	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
			մոնտաժային աշխատանքներ	x	x
		1	պողպատե անկար խողովակների Φ108*4մոնտաժում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
		2	պողպատե սողնակի մոնտաժում dy100	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.

3	կոմպենսատորի մոնտաժում dy100	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
4	հավաքովի է/բետոնե կոնստրուկցիաների մոնտաժում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
5	հավաքովի է/բետոնե վաբերի մոնտաժում Ս10-8 հատ 9	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
6	հավաքովի է/բետոնե ծածկի սալերի մոնտաժում Ս8-8 հատ18	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
7	անշարժ հենարանի մոնտաժում dy100-2հատ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
8	խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
9	խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.
10	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	20.12.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ արդարադատության նախարարության
 ՂԱՀԿ ապահովող ծառայություն
 Բ. Երևան, Յալաբյան 41/ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013288023
 ՀՎՀՀ 01223338

[Handwritten signature]
 Կ.Ս.

ԿՎՊԸԼԸՈՒՄ

<Վբակ> ՍՊԸ
 հասցե՝ ք.Երևան, Սիլիկյան թաղ.
 Լիող., 20հ.
 Բանկ՝ <Վստրիաբանկ> ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570023532640100
 ՀՎՀՀ՝ 01222825

[Handwritten signature]



* * եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայնությամբ կամ վրա, ապա <<Սկիզբը>> ստորագրում ժամկետի սկիզբը հիշում է ֆինանսական միջոցների համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: Եթե կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: