

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀԳԴ-ԳՀԾՁԲ-20/2**

ք. Երևան

«11» մարտի 2020թ.

ՀՀ դատախազությունն ի դեմս գլխավոր քարտուղար Հ. Նավասարդյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ԶԻԷՆԶԻՔԵՅ ԳՐՈՒՊ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գասպարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ** ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության առավելագույն գինը կազմում է 20000000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ավտոմեքենաների, սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների դեպքում, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներին իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times D_9$, որտեղ՝

V₉-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող գումարն է.

U₉-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած հանրագումարային գինն է.

N₉-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է.

D-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է.

P-ն մատուցված ծառայության քանակն է:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 34 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ դատախազություն
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.
Հ/Հ 900011180081
ՀՎՀՀ 02506634

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՋԻԷՆՋԻՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արշակունյաց 119/12
«Ալբա-Կրեդիտ Ազրիդո Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220563330384000
ՀՎՀՀ 01271541



/ստորագրություն/

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	50111130/2	Մարդատար ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման SU-1, SU-2 ծառայություններ: *տեխնիկական բնութագիրը ըստ չափաբաժինների տես կցված տեխ. բնութագիր Excel ֆայլում:	դրամ	9000000	1	ք.Երևան, Վ. Սարգսյան 5	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25.12.2020թ.:
2	50111130/3			8000000	1		
3	50111130/4			3000000	1		

Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով տրամադրել տեղեկանք՝ Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցը Կատարողի տեխսպասարկման կայան ներկայացնելու օրվա և ժամի մասին:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ դատախազություն
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.
Հ/Հ 900011180081
ՀՎՀՀ 02506634



/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՋԻԷՆՋԻՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արշակունյաց 119/12
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220563330384000
ՀՎՀՀ 01271541



/ստորագրություն/
Կ.Տ




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

հազար ՀՀ դրամ

Ծառայության												
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
			Ընդամենը									
1	50111130/2	Տոյոտա մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում	900.0	3000.0			5400.0			9000.0		9000.0
2	50111130/3	Ֆոլկսվագեն մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում	800.0	2800.0			4800.0			8000.0		8000.0
3	50111130/4	Նիսսան և Հունդայի մակնիշի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում	300.0	1000.0			1800.0			3000.0		3000.0
	ԸՆԴԱՄԱՆԵԸ		2000.0	6800.0			12000.0			20000.0		20000.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ դատախազություն
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
ՀՀ ֆին. նախ.աշխ.գործ.վարչ.
Հ/Հ 900011180081
ՀՎՀՀ 02506634



/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՋԻԷՆՋԻԲԵՅ ԳՐՈՒՌ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արշակունյաց 119/12
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220563330384000
ՀՎՀՀ 01271541



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

Մատուցված ծառայությունների								
N	անվանումը	տեխնիկական ընթացագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման՝ SU-1 (տեխնիկական զննման/դիագնոստիկա), SU-2 (վերանորոգման) ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քայլուղիների և այլ օժանդակ նյութերի

ՀՀ դրամ

Հ/հ	SU-1, SU-2 ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քայլուղիների և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	Տրանսպորտային միջոցների մակիշները/տեսակները/ ըստ չափարամիքների									
		1 չափարամիք			2 չափարամիք			3 չափարամիք			5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Տոյոտա Քենդի 2.4լ 2008թ
		5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Տոյոտա Քենդի 3.5լ 2013թ	4	5	5 տեղանոց մարդատար (կիսաբարձակ) Ֆոլկվագեն Պասատ 2007- 2008թթ	6	7	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Նիսան Մաքսիմա 2010թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Նիսան Տեանա 2011թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Հյունդայի Սմաուա Ֆե 2007-2008թթ	
1	2	3	4	5	6	7	8.0	9.0	10.0	11.0	
	SU-1 ներառող ծառայությունների անվանումը										
1	Բռնկման համակարգի ստուգում	2000.0	2000.0	2000.0	2200.0	2200.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	
2	ԱՓՏ և աշխատանքի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	2000.0	2000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
3	ՓՏ աշխատանքների ստուգում				2000.0	2000.0			2,000.0	2,000.0	
4	ABS համակարգի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	2000.0	2000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
5	Յուրման համակարգի ստուգում	1500.0	1500.0	1500.0	1000.0	1000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
6	Կցորդման համակարգի ստուգում				1000.0					2,000.0	
7	Զարմիչի ստուգում	2500.0	2500.0	2500.0	2000.0	2000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,000.0	
8	Կարդանային փոխանցման աշխատանքի ստուգում				1750.0					1,000.0	
9	Առջևի կախոցների ստուգում	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	
10	Հետևի կախոցների ստուգում	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	
11	Ղեկային մեխանիզմի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	1750.0	1750.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
12	Թափի վիճակի ստուգում	1000.0	1000.0	1000.0	1750.0	1750.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
13	Արգելակման համակարգի ստուգում	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
14	Ավտոմեքենայի սրանի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	2000.0	2000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
15	Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում	2000.0	2000.0	2000.0	2200.0	2200.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	
16	Ստեղծման համակարգի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	1850.0	1850.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	
17	Արտադրական համակարգի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	2000.0	2000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
18	Բաշխիչ տուփի համակարգի ստուգում				5000.0	5000.0				1,000.0	
19	Առջևի կամրջակների ստուգում				1750.0	2500.0				1,000.0	
20	Հետևի կամրջակների ստուգում				1750.0	2500.0				1,000.0	
21	Տարբեր ագրեգատների լույսերի դրակի և մակարդակների ստուգում	1500.0	1500.0	1500.0	1000.0	1000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
22	Յուրման համակարգի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	1750.0	1750.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
23	Ղեկավարման համակարգի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	2000.0	2000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
24	Սնման համակարգի աշխատանքի ստուգում	1750.0	1750.0	1750.0	2000.0	2000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
	SU-2 ներառող ծառայությունների անվանումը										
	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Տոյոտա Քենդի 2.4լ 2008թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Տոյոտա Քենդի 3.5լ 2013թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Տոյոտա Կոռոլա 2013-2014թթ	5 տեղանոց մարդատար (կիսաբարձակ) Ֆոլկվագեն Պասատ 2007- 2008թթ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Նիսան Մաքսիմա 2010թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Նիսան Տեանա 2011թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Հյունդայի Սմաուա Ֆե 2007-2008թթ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Նիսան Տեանա 2011թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Հյունդայի Սմաուա Ֆե 2007-2008թթ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Նիսան Տեանա 2011թ	5 տեղանոց մարդատար առջևի տանող Հյունդայի Սմաուա Ֆե 2007-2008թթ

1. Շարժիչ

98	Զարմիչ գանասերի փոխարինում բնիկ նորոգումով	6,000.0	6,000.0	6,000.0	4,000.0	4,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
99	Գլխիկի հեղույսի փոխարինում /բոտս/	3,500.0	3,500.0	3,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
100	Շակած փետեի հեղույսի փոխարինում /բոտս/	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
101	Զարմիչ էլեկտրական համակարգի հանում տեղադրում	16,250.0	16,250.0	16,250.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
102	Հենակային տափառակի փոխարինում	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
103	Յուղի տարայի փականի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
104	Զարմիչ փառելիքի սնուն համակարգի հանում տեղադրում	13,250.0	16,250.0	13,250.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
2. Ղեկավարման, սնուն և յուղման համակարգ											
105	Ավտոմեքենայի յուղում	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,750.0	2,000.0	1,750.0	1,500.0	1,500.0	1,750.0	1,500.0
106	Հասակարգչային պետորոշում՝ թեռույթներենի վերազանք	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
107	Յուղի ուղղիչատորի փոխարինում	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	6,750.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
108	Յուղի ուղղիչատորի նորոգում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
109	Յուղի աղմուկի փոխարինում	13,750.0	13,750.0	13,750.0	15,850.0	16,000.0	13,750.0	13,750.0	13,750.0	13,750.0	13,750.0
110	Յուղի զտիչի փականի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
111	Արտաձնան կոնկրետի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	9,500.0	9,500.0	9,500.0	10,500.0	10,500.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	8,750.0	8,750.0
112	Սերածնան կոնկրետի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,750.0	10,750.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0
113	Արտաձնան կոնկրետի միջադիրի փոխարինում	10,500.0	10,500.0	10,500.0	8,750.0	8,750.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
114	Սերածնան կոնկրետի միջադիրի փոխարինում	10,500.0	10,500.0	10,500.0	9,500.0	9,500.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
115	Վառելիքի փողոցակի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
116	Խառնարակի փոխարինում										
117	Յուղի փողոցակի փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	4,500.0	4,500.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
118	Վառողքի մոմի խտարարի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	8,000.0	8,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
119	Մարման ընթացքի կարգավորիչի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
120	Վառողքի մոմի փոխարինում	3,250.0	7,000.0	3,250.0	4,750.0	3,750.0	6,000.0	5,000.0	4,000.0	6,000.0	6,000.0
121	Վառելիքի նորը մարման զտիչի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
122	Վառելանյութի զտիչի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	6,000.0	6,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
123	Սրահի տի զտիչի փոխարինում	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
124	Պատյանի տի զտիչի փոխարինում	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,000.0	1,000.0	1,500.0	1,500.0	1,250.0	1,500.0	1,500.0
125	Օդի զտիչի փոխարինում	875.0	875.0	875.0	875.0	900.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
126	Օդի խոնջիչների զտիչի փոխարինում	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
127	Օդի ծախսաչափիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	3,200.0	3,200.0	3,200.0	4,500.0	4,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
128	Օդի ծախսաչափիչի փողոցակի հանում և տեղադրում	1,700.0	1,700.0	1,700.0	2,500.0	2,500.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
129	Օդի զտիչի փողոցակի հանում և տեղադրում	1,700.0	1,700.0	1,700.0	2,500.0	2,500.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
130	Օդաբաշի փողոցակի հանում և տեղադրում	1,700.0	1,700.0	1,700.0	2,500.0	2,500.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
131	Ավտոմատ փոխանցման տուփի ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	12,500.0	12,500.0	17,000.0	17,500.0

132	Ինձնկառորի բոցամուղների փոխարինում 1 կ-տ	8,200.0	9,250.0	8,200.0	9,250.0	8,250.0	8,500.0	7,000.0	6,000.0	7,500.0
133	Ինձնկառորի բոցամուղների մաքրում	10,000.0	10,500.0	10,000.0	8,000.0	8,000.0	9,000.0	9,000.0	8,000.0	8,000.0
134	Բոցամուղի կտրվածքում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
135	Ինձնկառորի բոցամուղի խցովների փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	8,000.0	8,000.0	5,000.0	5,000.0
136	Բնօգտակար փոխարինում	5,500.0	5,500.0	5,500.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
137	Վառելիքի կոշտ մաքրման գոյի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	4,750.0	4,500.0	5,000.0	5,000.0	4,750.0	5,000.0
138	Վառելիքի խողովակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
139	Բռնման կաղապարում	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,500.0	2,500.0	2,250.0	1,750.0	2,250.0	2,500.0
140	CO կաղապարում	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	1,750.0	2,250.0	2,500.0
141	Ղեկավարման բոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0
142	Ղեկավարման բոկի վերանորոգում	32,000.0	32,000.0	32,000.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0
143	Ղեկավարման համակարգի փոխարինում	11,250.0	11,250.0	11,250.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
144	Ղեկավարման համակարգի վերանորոգում	40,000.0	40,000.0	40,000.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0
145	Վառելիքի բացի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	11,750.0	12,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
146	Վառելիքի բացի մաքրում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
147	Արագարարի ուռնակի փոխարինում	3,350.0	3,350.0	3,350.0	3,500.0	3,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
148	Արագարարի ճուրհի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
149	Արագարարի ուռնակի տվիչի փոխարինում	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,750.0	3,750.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
150	Օդի ձևի տվիչի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
151	Ջրի ցերմաստիճանի տվիչի փոխարինում	3,350.0	3,350.0	3,350.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
152	Ջրի հոսովակի, փողակի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
153	Բնօգտակարի բնօգտակարի ցանցի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
154	Բնօգտակարի բնօգտակարի ցանցի մաքրում	3,350.0	3,350.0	3,350.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
155	Ցուղի ճշման տվիչի փոխարինում	4,200.0	4,200.0	4,200.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
156	Տվիչի փոխարինում	1,750.0	1,750.0	1,750.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,250.0	2,000.0
3. Ստեղծման և արտադրման համակարգ										
157	Հովարի փոխարինում	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
158	Հովարի փոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,250.0	6,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
159	Հովարի պալայանի փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
160	Ռադիատորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	7,700.0	7,700.0	7,700.0	8,750.0	8,750.0	7,750.0	7,750.0	7,000.0	7,000.0
161	Ռադիատորի շրջանակի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,500.0	6,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
162	Շերտափեղկի փոխարինում	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
163	Շերտափեղկի կտավարման ձգանդի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	7,000.0	7,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
164	Ռադիատորի կալանակի փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	5,000.0	5,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
165	Ռադիատորի փողակի փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
166	Կոնդիցիոների կոմպրեսորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	9,200.0	9,200.0	9,200.0	9,250.0	9,250.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
167	Կոնդիցիոների կալանակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	9,000.0	9,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0

168	Կոնյուիցիոնների առանցքավայրի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,750.0	7,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
169	Կոնյուիցիոնների ուղիատորի փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	6,750.0	6,750.0	5,000.0
170	Կոնյուիցիոնների ուղիատորի նորոգում	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	6,750.0
171	Կոնյուիցիոնների փոփ փոխարինում	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,000.0	3,000.0	15,000.0
172	Կոնյուիցիոնների կոմպլեքսային նորոգում	12,500.0	12,500.0	12,500.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	16,250.0	16,250.0	3,000.0
173	Ընդարձակող բաքի փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	1,500.0	1,500.0	16,250.0
174	Ընդարձակող բաքի փողոցային փոխարինում	1,350.0	1,350.0	1,350.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
175	Ընդարձակող բաքի փակված փողոցային	625.0	625.0	625.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	625.0	625.0	625.0
176	Ջրի ծորակի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
177	Ջրի պոմպի հեղուկի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
178	Ջրի պոմպի առանցքավայրի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
179	Շողակի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
180	Ջրի պոմպի թևակի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
181	Սառնարանի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	6,500.0	6,500.0	6,750.0
182	Կրոշտեղի փոխարինում	1,000.0	1,000.0	1,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
183	Հովացան հիդրոկցորի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
184	Արագազործ կցող	600.0	600.0	600.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	8,000.0	5,500.0	5,300.0
185	Հովացան համակարգի ռետինե փողոցային փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
186	Հովարի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
187	Հովարի թևակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
188	Վառարանի ուղիատորի փոխարինում՝ բոլոր աշխատանքները ընդգրկված	29,500.0	29,500.0	29,500.0	29,250.0	29,250.0	29,250.0	27,500.0	27,500.0	27,500.0
189	Վառարանի ուղիատորի նորոգում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
190	Վառարանի շարժիչի փոխարինում	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
191	Ծերմոտատի փոխարինում	7,500.0	8,750.0	7,500.0	7,500.0	8,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
192	Ծերմոտատի պայտային փոխարինում	4,000.0	7,000.0	4,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
193	Ջրի մոյիչի փոխարինում միջադիրով	10,750.0	10,750.0	11,250.0	12,250.0	12,250.0	12,500.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0
194	Ջրի մոյիչի միջադիրի փոխարինում	12,500.0	12,500.0	12,500.0	13,750.0	13,750.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
195	Գննարատի փոփ փոխարինում	4,200.0	4,200.0	4,200.0	4,250.0	4,250.0	4,500.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
196	Գննարատի փոփ ձգող հողվակի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,500.0	3,750.0	3,750.0
197	Ջրի ուղիատորի մերանորոգում	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0
198	Ծերմոտատի միջադիրի փոխարինում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
199	Ստուգան համակարգի օդահանում	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
200	Խլարարի գոֆայի փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
201	Խլարարի կատալիզատորի տվիչի փոխարինում տվիչ	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
202	Կատալիզատորի հանում	10,750.0	10,750.0	10,750.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0
203	Խլարարի 1 հատ խողովակի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
204	Խլարարի անոթի (խումտ) փոխարինում	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
205	Խլարարի ներդիրի փոխարինում	2,700.0	2,700.0	2,700.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
206	Խլարարի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում	4,200.0	4,200.0	4,200.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	2,500.0	2,500.0
207	Խլարարի կախիցի փոխարինում	1,350.0	1,350.0	1,350.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
208	Կալոնակի փոխարինում	1,750.0	1,750.0	1,750.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
209	Ռեզերատորի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0

210	Հովաքան հերոսի փոխարինում	1,950.0	1,950.0	1,950.0	1,950.0	2,000.0	2,000.0	1,900.0	1,900.0	1,750.0	1,750.0
211	Աշխատանքային կամ գլխ. գանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ	8,000.0	8,000.0				8,000.0
212	Աշխատանքային կամ գլխ. գանի հիմնական նորոգում ներառյալ աշխատանքները				5,000.0	10,000.0	10,000.0				8,500.0
213	Կցորդան սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում				22,000.0	22,000.0	22,000.0				15,000.0
214	Կցորդան ոտնակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				5,000.0	5,000.0	5,000.0				4,500.0
215	Կցորդան ճուղակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				5,375.0	5,375.0	5,375.0				5,500.0
216	ՓՏ կախարչի փոխարինում				8,250.0	11,250.0	11,250.0				7,500.0
217	ԱՓՏ-ի կախարչի փոխարինում	20,000.0	9,000.0		14,500.0	32,500.0	20,000.0		5,000.0	12,500.0	12,500.0
218	Կցորդան փողոսի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				4,500.0	5,500.0	6,000.0				4,750.0
219	Կցորդան երկժանի փոխարինում				6,250.0	5,000.0	5,000.0				5,000.0
220	ՓՏ-ի հիմնական նորոգում՝ ներառյալ բոլոր աշխատանքները				110,000.0	97,500.0	97,500.0				
221	ՓՏ-ի հավաքածուի փոխարինում				20,000.0	20,000.0	20,000.0				
222	ՓՏ-ի փոխարինում				25,000.0	25,000.0	25,000.0				
223	ՓՏ-ի առջևի խցուկների փոխարինում				13,500.0	13,500.0	13,500.0				
224	ՓՏ-ի հետևի խցուկների փոխարինում				5,000.0	5,000.0	5,000.0				
225	ՓՏ-ի համաձայնի փոխարինում				6,000.0	5,750.0	5,750.0				
226	ՓՏ-ի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում				25,000.0	25,000.0	25,000.0				
227	ԱՓՏ-ի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում	28,500.0	25,000.0		30,000.0	30,000.0	30,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
228	ՓՏ-ի ջանդում, արատավորում, հավաքում				40,000.0	40,000.0	40,000.0				
229	ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				30,000.0	30,000.0	30,000.0				
230	ԱՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	30,000.0	30,000.0		30,000.0	47,500.0	47,500.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
231	ՓՏ-ի փոխանցման փոշեթիկների փոխարինում				2,500.0	2,500.0	2,500.0				
232	ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում				6,000.0	11,750.0	11,750.0				
233	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռի փոխարինում				7,500.0	16,250.0	16,250.0				
234	ՓՏ-ի առամամուրի փոխարինում				7,500.0	16,250.0	16,250.0				
235	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռի փոխարինում				8,500.0	16,750.0	16,750.0				
236	ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռի փոխարինում				8,500.0	16,750.0	16,750.0				
237	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի փոխարինում				5,000.0	15,000.0	15,000.0				
238	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի վնասնորոգում				7,500.0	16,250.0	16,250.0				
239	ՓՏ-ի բարձրիկի փոխարինում				5,000.0	6,750.0	6,750.0				
240	ՓՏ-ի փոխանցման ձևի փոխարինում				6,750.0	6,750.0	6,750.0				
241	ՓՏ-ի յուղի փոխարինում				1,500.0	2,750.0	2,750.0				
242	ՓՏ-ի ուղղորդիչի վանի փոխարինում				5,000.0	6,250.0	6,250.0				
243	Առֆտի փոխարինում	21,000.0	21,000.0		21,000.0	21,000.0	21,000.0	16,250.0	16,250.0	16,250.0	16,250.0
244	Վարքայիչի շարժարների փոխարինում	4,750.0	4,750.0		4,750.0	5,000.0	5,000.0	4,750.0	4,750.0	4,750.0	5,000.0
245	ԱՓՏ-ի հիմնական նորոգում՝ ներառյալ բոլոր աշխատանքները	151,500.0	149,500.0		155,000.0	150,000.0	150,000.0	147,250.0	147,250.0	147,250.0	152,500.0

246	ԱՓՏ-ի ատամնանյութի փոխարինում	15,000.0	15,000.0	15,000.0	20,000.0	20,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
247	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	35,000.0	35,000.0	45,000.0	35,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
248	ԱՓՏ-ի տանող սկավառային փոխարինում	25,000.0	25,000.0	25,000.0	45,000.0	45,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
249	ԱՓՏ-ի կցորդման գլխավոր գլանի կայունակի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	20,000.0	20,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
250	ԱՓՏ-ի սովնեղիների փոխարինում	30,000.0	30,000.0	50,000.0	50,000.0	30,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
251	ԱՓՏ-ի համակարգչի և սովնեղիների փոխարինում	55,000.0	55,000.0	60,000.0	90,000.0	70,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0
252	ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի փոխարինում	25,000.0	25,000.0	30,000.0	30,000.0	25,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
253	ԱՓՏ-ի յուղի մղիչի խցովների փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	30,000.0	5,000.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
254	ԱՓՏ-ի ուղղիչատորի նորոգում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
255	ԱՓՏ-ի ուղղիչատորի փոխարինում	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
256	ԱՓՏ-ի ինդուկտորի փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	20,000.0	15,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
257	ԱՓՏ-ի յուղի գլղիչի փոխարինում	9,000.0	9,000.0	9,000.0	10,000.0	9,500.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
258	ԱՓՏ-ի յուղի փոխարինում	8,200.0	8,250.0	8,250.0	8,750.0	8,500.0	7,750.0	7,750.0	7,750.0	7,750.0
259	ԱՓՏ-ի գլղիչի վազում, մաքրում՝ կարտերի հանում և տեղադրում	8,500.0	8,500.0	9,000.0	12,500.0	10,250.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0
5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ										
260	Բաշխիչ տուփի իրմնական նորոգում				100,000.0	100,000.0				58,750.0
261	Ներդաշխի բոլոր աշխատանքները Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				75,000.0	75,000.0				16,000.0
262	Բաշխիչ տուփի քանդում և արտադրություն հավաքում				150,000.0	150,000.0				32,000.0
263	Բաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում				50,000.0	50,000.0				15,000.0
264	Բաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում				50,000.0	50,000.0				15,000.0
265	Բաշխիչ տուփի դիաֆրագմաների փոխարինում				50,000.0	50,000.0				12,500.0
266	Բաշխիչ տուփի շարժաբերի փոխարինում				50,000.0	50,000.0				12,500.0
267	Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալի փոխարինում				50,000.0	50,000.0				12,500.0
268	Բաշխիչ տուփի միջակա լիսեռի փոխարինում				50,000.0	50,000.0				15,000.0
269	Բաշխիչ տուփի առաջնային լիսեռի փոխարինում				50,000.0	50,000.0				11,000.0
270	Բաշխիչ տուփի երկրմանի փոխարինում				0.0	0.0				7,500.0
271	Բաշխիչ տուփի բարձրի փոխարինում				40,000.0	40,000.0				5,750.0
272	Բաշխիչ տուփի խցով փոխարինում				40,000.0	40,000.0				2,750.0
273	Բաշխիչ տուփի առանցքակալի փոխարինում				40,000.0	40,000.0				6,000.0
274	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				8,250.0	8,500.0				7,500.0
275	Կարդանային լիսեռի խաչովի փոխարինում				6,750.0	6,250.0				5,000.0
276	Բաշխիչ տուփի կարդանային հանում և տեղադրում կամ փոխարինում				75,000.0	75,000.0				5,000.0
277	Տվյալի փոխարինում				3,250.0	3,500.0				2,250.0

[illegible]

338	Արևիկի թվակի վումենների փոխարինում՝ 1 հատ	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	4,500.0	4,200.0
339	Արևիկի թվակի հերոյսի փոխարինում	1,000.0	1,000.0	1,000.0	4,375.0	4,400.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,900.0
340	Հետևի վերին թվակի վումեն փոխարինում՝ 1 հատ	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	4,750.0
341	Գլխի հորակավայի պայտյանի փոխարինում	3,625.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0	3,650.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,625.0	3,500.0
342	Գլխի հորակավայի փոխարինում	5,500.0	5,500.0	5,500.0	7,250.0	7,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
343	Գլխի հորակավայի նորոգում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	6,750.0	6,750.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,750.0	6,750.0
344	Ձախ կամ աջ հորակավայի առանցքավալների փոխարինում	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0
345	Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
346	Առջևի կայունարարի վումենների փոխարինում	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,500.0	2,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,500.0	2,500.0
347	Առջևի կայունարարի կալունակի փոխարինում	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,250.0	3,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
348	Առջևի կայունարարի կանգնակի փոխարինում	2,850.0	2,850.0	2,850.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
349	Հետևի կախցի անվարացքի կարգավորում	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,750.0	2,875.0
350	Հետևի կայունարարի փոխարինում	5,500.0	5,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
351	Հետևի կայունարարի վումենների փոխարինում՝ 1 հատ	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,875.0
352	Հետևի կայունարարի կանգնակի փոխարինում	3,000.0	3,000.0	2,750.0	3,250.0	3,250.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	2,750.0	2,375.0
353	Հետևի կայունարարի կալունակի փոխարինում	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,500.0	2,500.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,125.0	2,250.0
354	Հետևի զապնակի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	3,000.0	2,750.0
355	Հետևի ձգանդի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,250.0	3,250.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	3,000.0
356	Հետևի անկունազալի թվակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	3,250.0	3,250.0	3,500.0	4,250.0	4,250.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,250.0	3,750.0
357	Հետևի մետաղաձողի (շտանգա) հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,500.0	3,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,500.0	3,000.0
358	Հետևի մետաղաձողի (շտանգա) վումենի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	1,500.0	3,000.0	3,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
359	Չափանի փոխարինում				10,000.0	10,000.0					
360	Չափանի վումենների փոխարինում՝ 1 հատ				15,000.0	15,000.0					
361	Հետևի զնգաներկի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
362	Հետևի զնգաներկի վումենների փոխարինում՝ 1 հատ	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,500.0	3,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
363	Հետևի երկաթաձողի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	4,250.0	4,250.0	4,250.0	3,500.0	3,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
364	Մանեկ անիկի փոխարինում	1,350.0	1,350.0	1,350.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
365	Անվախեծի փոխարինում	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	750.0	750.0	750.0	1,000.0	750.0
366	Անվախուտի խցուկի փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
367	Առջևի աջ կամ ձախ ձգանքի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	3,350.0	3,350.0	3,350.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
368	Միջին ձգանի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	3,500.0	3,500.0	3,500.0	4,000.0	4,000.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0
369	Զողման աշխատանքներ Իրմ.սմ համար	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0

370	Ծալալայանների հանում տեղադրում կամ փոխարինում	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,500.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
371	Հետևի կախցիկի սայլենտ-բլոկի փոխարինում	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0
372	Անկյունագծային թակի վրանների փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	5,750.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
8. Ղեկային մեխանիզմ										
373	Ղեկայություն(կորնկա) հիմնական նորոգում՝ ներառյալ քոլոր աշխատանքները	35,000.0	37,000.0	37,000.0	37,000.0	37,000.0	37,000.0	37,000.0	37,000.0	37,000.0
374	Ղեկայություն(կորնկա) արորիկի փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
375	Ղեկայություն(կորնկա) առանցքային տնու փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
376	Ղեկայություն(կորնկա) խաչուկի փոխարինում	9,500.0	9,500.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	7,500.0	7,500.0	8,750.0	8,750.0
377	Ղեկայություն(կորնկա) վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
378	Ղեկայություն(կորնկա) քանդում, արատավորում, հավաքում	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
379	Ղեկայություն(կորնկա) կարգավորում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	6,000.0	6,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
380	Ղեկային մեխանիզմի ազդանշանի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
381	Ղեկային մեխանիզմի ժապավենի փոխարինում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
382	Ղեկային մեխանիզմի փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
383	Ղեկային մեխանիզմի փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
384	Ղեկայություն(կորնկա) կարգավորում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
385	Ղեկային մեխանիզմի փոխարինում	11,875.0	11,875.0	11,875.0	16,250.0	16,250.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
386	Ղեկային մեխանիզմի փոխարինում	12,500.0	12,500.0	12,500.0	13,750.0	13,750.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
387	Ղեկային մեխանիզմի փոխարինում	9,000.0	9,000.0	9,000.0	13,250.0	13,250.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
388	Ղեկային մեխանիզմի փոխարինում	13,625.0	3,625.0	3,625.0	6,600.0	6,600.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0
389	Ղեկային կարտերի տնիների փոխարինում	13,750.0	3,750.0	3,750.0	8,125.0	8,125.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
390	Ղեկային կարտերի փոխարինում	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
391	Ղեկային կարտերի խաչուկների փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,500.0	11,000.0	10,250.0	11,000.0	10,250.0	10,250.0
392	Ղեկային կարտերի ձառնների փոխարինում	3,850.0	3,850.0	3,850.0	4,500.0	4,500.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
393	Ղեկային կարտերի միջին ձառնի փոխարինում	3,750.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
394	ՂԿ-ի առանցքային կամ վրանների փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
395	Ճոհանակային թակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
396	Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչի փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	7,000.0	7,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0

397	Ղեկավարի ճոճանակի նորոգման լրակազմի փոխարինում	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
398	ՂԿ-ի հողակազմերի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
399	Հիդրոմետրադարի փոխարինում	12,700.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0	10,250.0
400	Ճոճանակի վաճառի փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
401	Հիդրոմետրադարի բացի փոխարինում	7,200.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
402	Հիդրոմետրադարի մոլիբի փոխարինում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
403	Հիդրոմետրադարի մոլիբի հիմնական նորոգում՝ ներառյալ աշխատանքները	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0
404	Հիդրոմետրադարի փոփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	5,000.0	4,000.0	4,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	3,250.0	3,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
405	Հիդրոմետրադարի բարձր ճնշման խողովակի փոխարինում	9,250.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
406	Հիդրոմետրադարի ցածր ճնշման խողովակի փոխարինում	6,750.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
407	Հիդրոմետրադարի պոմպի վերանորոգման հավաքածուի փոխարինում	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
408	Ղեկավարի ձգածողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	5,875.0	5,875.0	5,875.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	5,900.0	5,875.0	5,900.0	5,900.0
409	Ղեկավարի ձողի գնդի հողակազմի նորոգում	6,750.0	6,750.0	6,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	9,500.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
410	Ղեկավարի ձգածողի ձգանքների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
411	Ղեկի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	6,500.0	6,500.0	6,500.0	5,750.0	5,750.0	5,750.0	5,750.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
412	Ղեկավարի ձգածողի ծայրակազմի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
413	Հիդրոմետրադարի համակարգի յուղի փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,625.0	1,625.0
9. Արգելավայրի համակարգ													
414	Վակուումային ուժեղարարի փոխարինում	10,700.0	10,700.0	10,700.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,500.0	7,500.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
415	Վակուումային ուժեղարարի փակման փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
416	Գլխ. զվանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	7,500.0	7,500.0	7,500.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0	7,000.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
417	Գլխ. զվանի հիմնական նորոգում՝ ներառյալ բոլոր աշխատանքները	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
418	Աշխատանքային զվանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
419	Աշխատանքային զվանի հիմնական նորոգում՝ ներառյալ բոլոր աշխատանքները	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
420	Առցիկ ստապորտի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,200.0	3,000.0	3,000.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
421	Հետնի ստապորտի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,200.0	3,000.0	3,000.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
422	Առցիկ ստապորտի վերանորոգում	5,750.0	5,750.0	5,750.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0	3,650.0	3,650.0	3,650.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0
423	Հետնի ստապորտի վերանորոգում	5,750.0	5,750.0	5,750.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0	3,650.0	3,650.0	3,650.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0
424	Արգելավի վթարային արգելահանման լծակի փոխարինում	6,950.0	6,950.0	6,950.0	4,125.0	4,125.0	4,125.0	4,150.0	4,150.0	4,150.0	4,125.0	4,125.0	4,125.0

425	Արգելակի վթարային արգելահանման թակի նորոգում	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0
426	Արգելակային փողոակի փոխարինում	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0
427	Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,250.0
428	Արգելակային համակարգի օդահանում	1,850.0	1,850.0	2,000.0	2,000.0	1,850.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
429	Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0
430	Հետևի թմբուկային կոճղակների փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
431	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0
432	Առջևի արգելակային սկավառակների հոկում 1 հատ	3,950.0	3,950.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
433	Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0
434	Հետևի արգելակային սկավառակի հոկում 1 հատ	3,950.0	3,950.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
435	Արգելակային սեղանի հանում և տնտաղում կամ փոխարինում	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
436	ABS-ի հանում և տնտաղում կամ փոխարինում	8,200.0	8,200.0	8,200.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0
437	ABS-ի հիմնական նորոգում՝ ներառյալ բոլոր աշխատանքները	20,000.0	20,000.0	20,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
438	ABS-ի սովիչի փոխարինում	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
439	ABS-ի էլեկտրական հաղորդալարերի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0	5,000.0	5,000.0	3,000.0	2,750.0	2,750.0	2,875.0
440	ABS-ի լարերի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	4,000.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,000.0
441	Ձեռքի արգելակի հանում և տնտաղում կամ փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
442	Ձեռքի արգելակային մեխանիզմի վերանորոգում	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
443	Ձեռքի արգելակի կոճղակների փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,375.0
444	Ձեռքի արգելակի ճուպանի հանում և տնտաղում կամ փոխարինում	5,250.0	5,250.0	5,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
445	Ձեռքի արգելակի ճուպանի վերանորոգում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
446	Հետևի արգելակների կարգավորում	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,750.0
447	Արգելակային համակարգի վնասում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
448	Արգելակային հերուկի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,750.0
10. Էլեկտրասարքավորում												
449	Գնձերատորի հանում, տնտաղում կամ փոխարինում	5,700.0	5,000.0	5,750.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
450	Գնձերատորի քանոթում և արատավորում, համալրում	6,850.0	6,850.0	6,850.0	6,850.0	7,000.0	7,000.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0
451	Գնձերատորի ստատորի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
452	Գնձերատորի ռոտորի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
453	Գնձերատորի լիցքավորման ռեկի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
454	Գնձերատորի դիոդային կամրջակի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
455	Գնձերատորի առանցքավալի փոխարինում	4,250.0	4,250.0	4,250.0	0.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,750.0	3,750.0	4,000.0

456	Գնեքատորի փոխանիվի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	3,000.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0
457	Հագոցի ցեղանունից հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
458	Մեմորանդի բանդում և արտատպիրում, հավաքում	5,600.0	5,600.0	5,600.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
459	Մեմորանդի խարիսխի փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	4,500.0	4,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
460	Մեմորանդի իրանի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
461	Մեմորանդի քանիքի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
462	Մեմորանդի բնութագրի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
463	Մեմորանդի ավտոմատի փոխարինում	3,750.0	3,750.0	3,750.0	4,500.0	4,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
464	Մեմորանդի հետևի կախյալի փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
465	Մեմորանդի ունեյի փոխարինում	3,500.0	3,500.0	3,500.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
466	Մեմորանդի անունների փոխարինում	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,250.0	4,250.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
467	Մեմորանդի պատյանի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,750.0	4,750.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
468	Բնկան խողանի հաշվի փոխարինում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
469	Բնկան խողանի փոխարինում	6,000.0	6,000.0	6,000.0	1,500.0	1,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
470	Վառոցքի կոճի հանում, փոխարինում և տեղադրում	2,200.0	2,700.0	2,200.0	2,250.0	2,250.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
471	Ինդուկցիոն կոճի հանում, փոխարինում և տեղադրում	2,200.0	3,350.0	2,200.0	2,250.0	2,250.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
472	Վազադապիլի փոխարինում	7,000.0	7,000.0	7,000.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0
473	Վազադապիլի ճուղակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0
474	Չափիչ սարքերի հանում, փոխարինում և տեղադրում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
475	Սալակվալցիչի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	6,200.0	6,200.0	6,200.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0
476	Ջնոցիչի շարժիչի փոխարինում	15,850.0	15,850.0	15,850.0	17,000.0	17,000.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
477	Ջնոցիչի օդի իռքի կարգավորիչների փոխարինում	17,500.0	17,500.0	17,500.0	12,000.0	12,000.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0
478	Ջնոցիչի օդի իռքի կարգավորիչների խողան	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
479	Դոնորի կնետորման փականի հանում և տեղադրում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	8,500.0	8,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
480	Դոնորի էլ/վիսկանի փոխարինում	6,875.0	6,875.0	6,875.0	6,875.0	6,875.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
481	Էլեկտրասմբարիչի փոխարինում	7,600.0	7,600.0	7,600.0	6,375.0	6,375.0	6,500.0	6,375.0	6,375.0	6,375.0
482	Էլեկտրասմբարիչի շարժիչի փոխարինում	7,600.0	7,600.0	7,600.0	7,750.0	7,750.0	6,500.0	6,375.0	6,375.0	6,375.0
483	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
484	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
485	Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վնասնորոգում	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
486	Էլ/հաղորդալարերի հիմն, խողանի փոխարինում կամ նորոգում	32,000.0	32,000.0	32,000.0	27,500.0	27,500.0	27,500.0	27,500.0	27,500.0	27,500.0
487	Առջևի կամրջակի վակուումային շարժիչի փոխարինում	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
488	Բաժանարար տուփի վակուումային շարժիչի փոխարինում	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	13,750.0	13,500.0	13,500.0	13,750.0
489	Էլ/հաղորդալարերի երկրորդ, խողանի փոխարինում կամ նորոգում	23,500.0	23,500.0	23,500.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
490	Բաննոնի բլոկի փոխարինում	2,700.0	2,700.0	2,000.0	4,000.0	4,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0

491	Էլեկտրական շտեմերի փոխարինում	1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
492	Էլեկտրական անջատիչի փոխարինում	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
493	Վառոցքի լարերի խոփի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	3,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
494	Ջրի ցողիչի փոխարինում	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
495	Արագաչափի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
496	Քսենոնի լամպի փոխարինում	1,000.0	1,000.0	1,000.0	2,250.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
497	Լույսերի կարգավորիչի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
498	Վթարային լուսարձակների անջատիչի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
499	Ապենենարիչի փոխարինում	450.0	450.0	450.0	750.0	750.0	500.0	500.0	500.0	500.0
500	Տարացուցիչի ղեկավարման բլոկի փոխարինում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
501	Առջևի և հետևի լայսերի փոխարինում	1,850.0	1,850.0	1,850.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
502	Ատրերի պանելի հանում և տեղադրում	20,000.0	20,000.0	20,000.0	16,750.0	17,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
503	Հետևի լայսերի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
504	Ազդանշանային համակարգի տեղադրում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	11,250.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
505	Ազդանշանի հանում և տեղադրում փոխարինում	3,350.0	3,350.0	3,350.0	6,000.0	6,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
506	Մագնիստային տեղադրում	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
507	Ջնոքի արգելակման էլ. կոճակի փոխարինում	2,500.0	2,500.0	2,500.0	3,500.0	3,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
508	Ղեկի շլեփի փոխարինում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
509	Հակառևակեցման համակարգի վերանորոգում	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
510	Բեռահագմի գնգամեղմիչի փոխարինում	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,250.0	2,250.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
11. Ավտոմեքենայի սրահ										
511	Տարացուցիչի ղեկավարման բլոկի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում	10,000.0	10,000.0	10,000.0	8,750.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
512	Դուռն բռնակի փոխարինում և վերանորոգում	5,000.0	5,000.0	5,000.0	4,250.0	4,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
513	Տարացուցիչն ուղղադարձի հանում,տեղադրում կամ փոխարինում	24,500.0	24,500.0	24,500.0	24,250.0	24,250.0	21,250.0	21,250.0	21,250.0	21,250.0
514	Ապակիների մզեցում՝ զին 1 կտորի համար	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
515	Դիմապատու փոխարինում	13,750.0	13,750.0	13,750.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
12. Այլ ծառայություններ										
516	Ավտոմեքենայի թափիչի հղկում և ներկման աշխատանքներ՝ զին 1 կտորի համար	28,750.0	28,750.0	28,750.0	29,250.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0
517	Առջևի կամ հետևի անվարացիի կարգավորում	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
518	Կոնդիցիոների մեքանիզմի փոխարինում	10,500.0	10,500.0	10,500.0	9,500.0	9,500.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0
519	Կոնդիցիոների լույսի ավելացում	4,250.0	4,250.0	4,250.0	3,750.0	3,750.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
520	Ավտոմեքենայի սրահի չոր քիմ մաքրում	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
521	Մեխիկի հանում և տեղադրում	500.0	500.0	500.0	750.0	750.0	525.0	525.0	500.0	500.0
522	Մեխիկայի վերանորոգում	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
523	Մեխիկի բալանսավորում	900.0	900.0	900.0	375.0	375.0	750.0	750.0	750.0	750.0
524	Մեխիկի վազ	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,750.0	3,750.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0
525	Փակամեքենայի աշխատանք	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
526	Ավտոմեքենայի հետևի ապակու փոխարինում	10,000.0	10,000.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0
Օգտագործվող պահեստամասերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները										

1. Հարմիչ											
1	Հարմիչի բյուլ	635,999.9	687,499.9	608,999.9	852,499.9	749,999.9	591,250.0	591,250.0	591,250.0	553,750.0	603,749.9
2	Հարմիչ	1,841,999.8	2,149,999.8	1,841,749.8	2,149,999.8	1,913,999.8	1,399,999.9	1,399,999.9	1,399,999.9	1,399,999.9	1,399,999.9
3	Հարմիչի գլխիկ	512,000.0	534,999.9	395,000.0	512,499.9	512,499.9	422,500.0	437,500.0	437,500.0	412,500.0	537,500.0
4	Բարձիկ	26,500.0	28,000.0	28,000.0	18,250.0	24,250.0	18,750.0	18,000.0	18,000.0	22,500.0	20,000.0
5	Հարվածամանիչ՝ հազոցի	12,250.0	12,500.0	12,250.0	12,500.0	12,500.0	12,750.0	12,250.0	12,250.0	11,750.0	11,750.0
6	Հարմիչի գլխիկի միջադիր	9,250.0	12,500.0	11,000.0	8,500.0	10,000.0	10,000.0	8,250.0	8,250.0	8,500.0	9,000.0
7	Հարմիչի միջադիրների կոմպլեկտ	48,500.0	57,500.0	52,000.0	45,000.0	45,000.0	46,250.0	47,500.0	47,500.0	43,750.0	48,750.0
8	Հարմիչի փական դուրս մղող	4,200.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	2,750.0	2,625.0	2,625.0	2,500.0	2,750.0
9	Հարմիչի փական ներս մղող	3,700.0	3,700.0	3,700.0	4,500.0	4,500.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	3,000.0
10	Հարմիչի փականի խցով	1,350.0	1,350.0	1,350.0	1,225.0	1,250.0	1,325.0	1,325.0	1,325.0	1,250.0	1,250.0
11	Փականի զալպանակ	1,500.0	1,500.0	1,500.0	3,000.0	3,000.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,625.0	1,625.0
12	Ծնկան լիստ	175,000.0	206,000.0	150,500.0	206,500.0	206,500.0	165,000.0	171,250.0	171,250.0	137,500.0	165,000.0
13	Ծնկան լիստերի խցով աղծի	4,350.0	4,500.0	4,500.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
14	Ծնկան լիստերի խցով հետևի	7,500.0	8,000.0	8,000.0	10,000.0	10,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	7,500.0	8,000.0
15	Ծնկան լիստերի արմատական ներդիրներ	12,500.0	13,250.0	14,750.0	12,250.0	11,750.0	13,000.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	15,250.0
16	Ծնկան լիստերի շարժաթևային ներդիրներ	13,250.0	13,750.0	13,750.0	12,250.0	12,250.0	14,250.0	14,750.0	14,750.0	12,250.0	15,250.0
17	Հենակային տափաղակ	2,000.0	2,250.0	2,000.0	3,000.0	3,000.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,500.0
18	Մխոց	25,500.0	25,000.0	26,000.0	34,500.0	34,250.0	25,250.0	25,250.0	25,250.0	25,250.0	25,750.0
19	Մխոցային օղակներ 1 կ-տ	33,500.0	33,500.0	30,500.0	28,000.0	28,000.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0	28,750.0
20	Մխոցային մատ	2,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
21	Մտամանիկ	13,500.0	13,500.0	12,000.0	11,000.0	11,000.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	8,750.0	9,000.0
22	Մտամանիկ փուկ				8,750.0	8,750.0					20,000.0
23	Հարմիչի կտրելիքի բարձր ճաշան մոլիչ	15,000.0	15,000.0	15,000.0	90,000.0	90,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	16,250.0	15,000.0
24	Հարմիչի կախույր	7,500.0	7,250.0	7,500.0	9,250.0	9,250.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0	7,250.0	7,250.0
25	Հարմիչի կախույրի կախարիչ	17,500.0	17,500.0	17,500.0	26,250.0	26,250.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
26	Հարմիչի շղթա	19,500.0	20,500.0	20,000.0	25,500.0	25,500.0	18,000.0	18,250.0	18,250.0	17,500.0	17,500.0
27	Շղթա	16,250.0	16,250.0	16,750.0	14,750.0	16,750.0	15,750.0	15,250.0	15,250.0	16,250.0	15,750.0
28	Հարմիչի պաշտպանիչ	11,000.0	11,750.0	11,000.0	17,250.0	18,000.0	11,250.0	21,250.0	21,250.0	10,000.0	10,500.0
29	Ձգան	7,750.0	13,250.0	8,250.0	8,000.0	9,000.0	8,000.0	7,000.0	7,000.0	10,000.0	10,000.0
30	Հիդրոձգան	2,000.0	2,000.0	2,000.0	14,000.0	14,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	16,000.0	15,500.0
31	Հրիչ	7,000.0	7,250.0	6,750.0	7,000.0	7,000.0	6,750.0	7,250.0	7,250.0	6,500.0	7,250.0
32	Հարմիչի հիդրոնիլիչ	1,000.0	1,000.0	1,000.0	5,500.0	5,500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	8,500.0	8,500.0
33	Հարմիչի կարմ	6,500.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0	6,500.0	6,500.0	6,750.0	7,000.0
34	Հարմիչի հանդարտիչ	8,200.0	9,500.0	8,500.0	6,000.0	6,000.0	7,000.0	6,750.0	6,750.0	10,000.0	6,750.0
35	Հարմիչի հոլովակ	9,000.0	9,000.0	15,000.0	15,500.0	15,500.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	15,000.0	15,000.0
36	Հարմիչի հոլովակի առանցքակալ	5,125.0	5,125.0	7,250.0	3,625.0	3,650.0	5,125.0	5,250.0	5,250.0	7,250.0	7,250.0
37	Հարմիչի աղծի կախարիչ	45,500.0	64,000.0	58,500.0	46,650.0	47,500.0	48,750.0	46,250.0	46,250.0	30,000.0	48,750.0
38	Հարմիչի վերևի կախարիչ	41,000.0	37,500.0	36,000.0	24,375.0	22,300.0	26,700.0	24,750.0	24,750.0	25,375.0	26,875.0
39	Հարմիչի վերևի կախարիչի միջադիր	5,200.0	5,000.0	5,000.0	7,000.0	7,000.0	7,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0
40	Թափանիկ	72,500.0	73,500.0	73,500.0	84,250.0	86,000.0	71,250.0	71,250.0	71,250.0	34,625.0	71,250.0
41	Թափանիկի սլավակ	7,250.0	7,250.0	12,500.0	6,250.0	6,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	12,500.0	12,500.0
42	Հարժաթև	25,250.0	27,000.0	22,000.0	20,000.0	20,000.0	21,250.0	22,000.0	22,000.0	20,000.0	21,500.0
43	Ստամանիկ թափանիկ լիստի	26,850.0	29,500.0	26,850.0	17,250.0	17,500.0	21,250.0	21,250.0	21,250.0	15,000.0	21,250.0
44	Ստամանիկ ձկան լիստի	9,500.0	9,500.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	15,000.0	15,000.0
45	Փոկանիկ ձկան լիստի	31,000.0	30,750.0	30,000.0	22,500.0	22,500.0	28,625.0	28,750.0	28,750.0	23,750.0	23,750.0
46	Փոկանիկ	8,250.0	8,250.0	12,500.0	15,000.0	15,000.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	12,500.0	12,500.0
47	Շղթա լուրի մոլիչ	10,000.0	10,000.0	12,500.0	16,000.0	16,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	12,500.0	12,500.0
48	Սովարիչի փականի	2,125.0	2,250.0	2,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
49	Գլխիկի բոլո	4,250.0	4,000.0	3,500.0	3,125.0	3,125.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,250.0	3,250.0
50	Ծնկան լիստի բոլո	5,125.0	5,375.0	4,750.0	4,250.0	4,250.0	4,850.0	4,850.0	4,850.0	4,500.0	4,100.0
51	Պարկուճ (գիլգա) 1 կ/տ	8,000.0	8,000.0	15,000.0	21,500.0	21,500.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	15,000.0	15,000.0

52	Կարտեր	43,500.0	27,000.0	34,500.0	43,500.0	43,500.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	15,000.0
53	Փական լույի տարալի	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,000.0	1,850.0	3,250.0	3,250.0	2,750.0	2,750.0
54	Խուսի ընդարձակման բակի	3,350.0	3,250.0	3,250.0	3,500.0	3,350.0	3,250.0	3,250.0	3,000.0	3,000.0
55	Խուսի շարժիչ	3,350.0	3,250.0	4,250.0	5,250.0	5,250.0	3,000.0	3,000.0	5,000.0	5,000.0
56	Թաթիկ լույի մոլի	4,250.0	4,250.0	7,500.0	8,750.0	8,750.0	4,250.0	4,250.0	7,500.0	7,500.0
57	Բարձիկ փնտուկի	20,000.0	20,000.0	19,250.0	18,500.0	22,500.0	12,000.0	12,000.0	17,500.0	12,000.0
58	Միջադիր լույի մոլի	2,500.0	2,700.0	2,500.0	4,250.0	4,250.0	2,750.0	2,750.0	2,500.0	2,750.0
59	Շարժիչ լույի արտաբաշակիչ	4,750.0	5,000.0	4,750.0	4,750.0	4,750.0	4,850.0	5,000.0	4,650.0	4,500.0
60	Շարժիչ լույի արտաբաշակիչ իրան	3,950.0	3,950.0	6,900.0	4,650.0	4,650.0	3,650.0	3,650.0	6,300.0	6,300.0
61	Կախույրի միջադիր	2,750.0	2,750.0	2,750.0	3,000.0	3,250.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
62	Կարտերի միջադիր	5,000.0	5,000.0	4,750.0	6,500.0	6,350.0	2,500.0	4,250.0	4,250.0	4,750.0
63	Վանս	42,000.0	55,000.0	41,000.0	57,500.0	58,500.0	58,750.0	58,750.0	40,000.0	45,000.0
64	Շարժիչ բաշխիչ լիստ	57,000.0	71,500.0	58,000.0	82,500.0	82,500.0	66,250.0	67,500.0	60,000.0	60,000.0
65	Բաշխիչ լիստի կախարիչ	13,000.0	13,000.0	20,000.0	48,500.0	48,500.0	13,000.0	13,000.0	20,000.0	20,000.0
66	Բաշխիչ լիստի խցով	3,500.0	3,500.0	3,500.0	4,750.0	4,750.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,250.0
67	Շարժիչ բաշխիչ լիստի ակաւոնց	2,000.0	2,000.0	3,000.0	2,250.0	2,200.0	1,650.0	1,750.0	2,175.0	2,250.0
68	Շարժիչ բաշխիչ լիստի երիթակ	4,000.0	4,550.0	4,050.0	4,500.0	4,500.0	4,000.0	5,000.0	4,250.0	4,000.0
69	Շարժիչ գամաւո	2,000.0	2,250.0	1,000.0	1,500.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,500.0	1,000.0
70	Գլխիկի միջադիր	2,500.0	2,500.0	2,500.0	10,000.0	10,000.0	2,500.0	2,500.0	12,250.0	12,500.0
2. Ղեկավարման, սնունդ և յուրման համակարգ										
71	Ինժեկտորի մաքրման հերով	2,100.0	2,100.0	2,100.0	1,750.0	1,750.0	1,375.0	1,500.0	1,375.0	4,500.0
72	Փական լույի գոլի	2,000.0	2,000.0	2,500.0	6,250.0	6,250.0	2,000.0	2,000.0	2,500.0	2,500.0
73	Յուրի մոլի	40,500.0	57,500.0	38,500.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0	32,500.0	21,250.0	21,750.0
74	Յուրի արմայի շարժարներ	7,500.0	7,500.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	7,500.0	7,500.0	10,000.0	10,000.0
75	Յուրի ուղղադարձ	33,500.0	35,000.0	32,000.0	31,000.0	31,250.0	31,250.0	31,250.0	25,000.0	26,250.0
76	Յուրի փողոս	8,250.0	7,750.0	8,000.0	7,000.0	7,500.0	8,250.0	8,500.0	7,750.0	7,750.0
77	Յուրի ծրուկ	1,750.0	1,750.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,750.0	1,750.0	2,500.0	2,500.0
78	Վարողի կոճ	17,000.0	17,500.0	17,500.0	15,500.0	14,000.0	14,750.0	14,750.0	13,750.0	15,000.0
79	Արտաձան կոնկրետի աջ	70,000.0	67,500.0	48,500.0	64,250.0	64,250.0	36,250.0	23,750.0	36,250.0	36,250.0
80	Արտաձան կոնկրետի ձախ	36,250.0	36,250.0	36,250.0	24,250.0	24,250.0	36,250.0	36,250.0	36,250.0	36,250.0
81	Ներաձան կոնկրետի աջ	36,250.0	36,250.0	36,250.0	36,250.0	36,250.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0
82	Ներաձան կոնկրետի ձախ	32,500.0	32,500.0	32,500.0	16,250.0	16,250.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0
83	Արտաձան կոնկրետի աջ միջադիր	6,000.0	6,000.0	6,000.0	5,750.0	5,750.0	7,000.0	7,250.0	6,750.0	6,750.0
84	Արտաձան կոնկրետի ձախ միջադիր	7,250.0	7,500.0	7,250.0	5,000.0	4,750.0	7,000.0	7,250.0	6,750.0	6,750.0
85	Ներաձան կոնկրետի աջ միջադիր	5,500.0	6,000.0	5,500.0	6,000.0	6,000.0	6,500.0	6,750.0	5,375.0	6,500.0
86	Ներաձան կոնկրետի ձախ միջադիր	6,500.0	6,750.0	6,500.0	4,500.0	4,500.0	6,500.0	6,750.0	5,375.0	6,500.0
87	Վարողի մոճ	4,000.0	3,750.0	4,150.0	4,000.0	4,150.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0	4,000.0
88	Վարողի մոմի խաղար	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
89	Բնագոյրի բնագոյրի գանց	2,250.0	2,250.0	2,500.0	3,000.0	3,000.0	2,250.0	2,250.0	2,500.0	2,500.0
90	Բնագոյրի	30,000.0	32,000.0	27,500.0	18,500.0	17,500.0	25,000.0	25,000.0	21,250.0	25,000.0
91	Բնագոյր	71,000.0	71,500.0	70,500.0	76,000.0	77,500.0	56,250.0	55,000.0	50,000.0	56,250.0
92	Բնագոյրի կախարիչ	6,000.0	6,000.0	6,000.0	7,500.0	7,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
93	Ինժեկտորի բոցամուր բնագոյրի շարժիչ	30,000.0	31,000.0	27,500.0	30,500.0	31,000.0	23,000.0	23,750.0	18,750.0	23,750.0
94	Բոցամուրի խցով	2,000.0	1,750.0	1,750.0	3,000.0	2,500.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	2,000.0
95	Խառնարակ									
96	Վառելանյութի մոլի էլեկտրական	32,500.0	32,500.0	37,500.0	40,000.0	40,000.0	33,750.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0
97	Վառելանյութի գոլի	14,500.0	14,500.0	14,500.0	9,500.0	11,000.0	8,500.0	12,500.0	13,750.0	13,750.0
98	Վառելանյութի գոլի նուր մաքրման	7,500.0	7,500.0	7,500.0	3,750.0	3,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
99	Վառելանյութի կոշտ մաքրման գոլի	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,250.0	1,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
100	Վառելանյութի փողոս	5,000.0	5,750.0	5,250.0	8,000.0	8,000.0	5,750.0	6,250.0	5,500.0	5,750.0
101	Վառելանյութի խողովակ միջին	6,000.0	6,750.0	7,250.0	7,250.0	7,500.0	6,250.0	6,250.0	6,750.0	6,000.0
102	Վառելանյութի խողովակ	7,250.0	8,000.0	7,250.0	10,000.0	10,500.0	7,500.0	7,500.0	7,250.0	8,000.0
103	Արագարարի ճուլան	5,000.0	5,000.0	7,500.0	8,250.0	8,250.0	5,000.0	5,000.0	7,500.0	7,500.0

104	Արագարարի ունակ	25,500.0	26,000.0	25,500.0	8,750.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
105	Արագարարի տոյք	6,500.0	6,500.0	6,500.0	15,125.0	15,500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0
106	Արանի օդի գտիչ	5,000.0	5,000.0	5,000.0	4,750.0	4,750.0	5,000.0	4,500.0	4,500.0
107	Օդի գտիչ	4,000.0	7,500.0	4,500.0	4,750.0	5,000.0	5,750.0	4,750.0	4,000.0
108	Օդի ձախապահիչ	39,500.0	39,500.0	40,000.0	3,350.0	33,000.0	41,750.0	40,000.0	40,000.0
109	Օդաբաշի փողոս	14,000.0	13,500.0	14,500.0	12,000.0	11,500.0	13,500.0	14,000.0	14,000.0
110	Օդի ձախապահիչի փողոս	9,675.0	9,675.0	17,350.0	12,500.0	12,500.0	9,750.0	9,750.0	17,350.0
111	Օդի գտիչի փողոս	11,000.0	10,750.0	11,000.0	8,000.0	7,600.0	8,000.0	8,250.0	7,500.0
112	Պատյան օդի գտիչի	23,550.0	23,000.0	23,000.0	22,000.0	22,000.0	16,750.0	15,325.0	16,500.0
113	Ջերմաստիճանային տոյք	9,600.0	9,600.0	10,000.0	10,000.0	9,750.0	8,500.0	9,125.0	9,000.0
114	Յուրի տոյք	7,950.0	7,500.0	7,500.0	5,250.0	5,500.0	9,500.0	7,250.0	7,250.0
115	Բաշխիչ լիսեռի տոյք				11,500.0	11,500.0			
116	Օդի ձախի տոյք	30,250.0	30,250.0	30,250.0	39,000.0	39,000.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
117	Արագարարի տոյք	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
118	Հովարի տոյք	10,225.0	11,225.0	10,225.0	8,250.0	9,900.0	10,225.0	10,225.0	11,000.0
119	Ջրի խողովակ երկար	6,000.0	6,000.0	6,000.0	7,500.0	7,500.0	6,500.0	6,500.0	6,000.0
120	Ջրի խողովակ կարճ	5,500.0	5,000.0	5,500.0	7,000.0	6,750.0	5,500.0	5,500.0	6,500.0
121	Ջրի տոյք	6,400.0	6,400.0	6,400.0	9,250.0	9,250.0	8,250.0	8,425.0	9,000.0
122	Բնագրարի տոյք	18,000.0	20,000.0	22,500.0	23,300.0	22,300.0	24,700.0	19,450.0	21,950.0
123	Մարման ընթացի կարգավորիչ	18,000.0	18,000.0	25,350.0	22,500.0	22,500.0	12,500.0	22,500.0	22,500.0
124	Ղեկավարման համակարգիչ	71,500.0	71,500.0	98,750.0	98,750.0	98,750.0	53,000.0	90,000.0	90,000.0
125	Պարտաւ ընթացի տոյք	8,000.0	8,000.0	11,500.0	20,500.0	20,500.0	10,750.0	20,500.0	20,500.0
126	Դրուսեային փականի տոյք	13,500.0	13,250.0	24,000.0	24,500.0	24,500.0	13,125.0	24,000.0	24,000.0
127	Թթվածնի տոյք	31,000.0	32,500.0	34,500.0	18,500.0	18,500.0	31,250.0	27,500.0	25,000.0
128	Յուղ շարժիչի հանքային	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,250.0	2,250.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
129	Յուղ շարժիչի փառախթեղի	2,250.0	2,250.0	2,250.0	1,500.0	1,500.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0
130	Յուղ շարժիչի սխեմայի	2,850.0	2,850.0	2,850.0	1,450.0	1,450.0	2,900.0	2,900.0	2,900.0
131	Ավտոմատ փոխանցման տուփի ոնկայարման քուլ	170,000.0	170,000.0	178,750.0	186,000.0	191,250.0	157,500.0	146,250.0	157,500.0
3. Ստեղծման և արտադրան համակարգ									
132	Հովարի փուկ	11,500.0	10,500.0	9,250.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
133	Հովար	77,000.0	48,500.0	77,000.0	98,500.0	98,500.0	77,000.0	77,000.0	77,000.0
134	Հովարի շարժիչ՝ աջ	32,500.0	32,500.0	34,500.0	14,700.0	15,000.0	29,500.0	23,250.0	24,000.0
135	Հովարի շարժիչ՝ ձախ	37,000.0	36,500.0	28,250.0	35,000.0	35,000.0	31,500.0	23,250.0	24,000.0
136	Հովարի թանիլ՝ աջ	17,500.0	18,000.0	15,000.0	9,250.0	9,500.0	15,750.0	15,000.0	14,250.0
137	Հովարի թանիլ՝ ձախ	16,000.0	16,750.0	16,250.0	13,750.0	13,750.0	16,250.0	15,000.0	14,250.0
138	Ռադիատոր	66,500.0	69,500.0	60,000.0	57,000.0	57,000.0	52,500.0	43,750.0	50,000.0
139	Ռադիատորի կալունակ աջ	3,900.0	4,000.0	3,750.0	5,000.0	4,500.0	4,000.0	3,625.0	3,500.0
140	Ռադիատորի կալունակ ձախ	3,900.0	4,000.0	3,750.0	5,000.0	4,500.0	4,000.0	3,625.0	3,500.0
141	Ընդարձակող բացի փական	2,750.0	2,750.0	2,750.0	4,000.0	4,000.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
142	Ընդարձակող բացի փողոս	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0
143	Ընդարձակող բաց	15,000.0	16,000.0	16,000.0	13,500.0	13,500.0	16,750.0	14,750.0	11,250.0
144	Ռադիատորի փողոսի ներքին	3,500.0	3,500.0	3,500.0	4,250.0	4,250.0	3,500.0	2,500.0	2,500.0
145	Ռադիատորի փողոսի վերին	5,750.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,250.0
146	Ընդարձակող	12,000.0	12,000.0	12,000.0	13,850.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0
147	Ջրի մոյք	27,000.0	31,000.0	25,500.0	31,000.0	31,000.0	25,500.0	24,750.0	25,000.0
148	Ջրի մոյքի միջադիր	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,500.0	1,500.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
149	Ջրի արմախի խցուկ	3,625.0	4,000.0	6,000.0	3,750.0	3,625.0	3,750.0	6,000.0	6,000.0
150	Ջրի արմախի առանցքակալ	1,250.0	1,250.0	1,250.0	3,500.0	3,500.0	1,250.0	3,500.0	3,500.0
151	Ջրի արմախի թեւակ	1,250.0	1,250.0	1,250.0	4,000.0	4,000.0	1,250.0	4,000.0	4,250.0
152	Ձգիչ հոյուակի	9,000.0	9,000.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,000.0	2,750.0	2,750.0
153	Փուկ մեծ	10,250.0	10,250.0	10,000.0	10,250.0	10,250.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
154	Փուկ կոնիցիդոնների	9,250.0	9,250.0	7,500.0	9,250.0	9,250.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0

155	Կոնդիցիոնների կոմպրեսոր	135,000.0	111,500.0	140,000.0	132,500.0	132,500.0	107,500.0	107,500.0	107,500.0	108,750.0
156	Կոնդիցիոնների ռադիատորի փողոսակ	29,500.0	29,500.0	29,500.0	29,500.0	29,500.0	27,000.0	27,000.0	27,000.0	27,000.0
157	Ստանդարտ կոնդիցիոնների	4,750.0	8,750.0	7,500.0	3,750.0	3,750.0	4,750.0	4,750.0	7,500.0	7,500.0
158	Հովացման համակարգի ռեդիոն խողովակ	4,500.0	4,500.0	4,000.0	3,000.0	3,000.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
159	Կոնդիցիոնների ռադիատոր	73,500.0	72,500.0	66,000.0	62,500.0	62,500.0	60,000.0	71,250.0	65,000.0	65,000.0
160	Կոնդիցիոնների յուղ	5,000.0	5,000.0	5,000.0	4,250.0	4,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
161	Կոնդիցիոնների կայունակ	4,250.0	4,250.0	3,650.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0	4,250.0
162	Ծորակ	2,150.0	2,150.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,250.0	2,250.0	3,000.0	3,000.0
163	Պատյան հովարի	20,750.0	20,750.0	20,750.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
164	Փոխանակ գնեռատորի փոփ	11,250.0	11,250.0	11,250.0	6,750.0	6,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
165	Պատյան թերմատատի	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,500.0	3,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
166	Սիլադիթ թերմատատի	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,750.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
167	Խլարարի ներդիր	4,250.0	4,250.0	5,500.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
168	Խլարարի կախոց	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,750.0	2,750.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
169	Խլարարի գոֆրա	500.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
170	Խլարարի գոֆրաի տվիչ	2,000.0	2,000.0	2,000.0	12,500.0	12,500.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0
171	Ֆրիոնի ճնշման տվիչ	6,000.0	6,000.0	6,500.0	5,500.0	5,500.0	6,000.0	2,250.0	4,500.0	4,500.0
172	Կատալիզատորի տվիչ միջև կատալիզատոր	27,000.0	25,000.0	27,000.0	27,500.0	27,500.0	18,750.0	18,750.0	18,750.0	18,750.0
173	Կատալիզատորից հետո	23,500.0	25,000.0	23,500.0	20,000.0	14,500.0	18,750.0	18,750.0	18,750.0	18,750.0
174	Խլարարի խողովակ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	16,000.0	16,000.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	12,500.0
175	Կրեմլերեն	6,000.0	2,500.0	5,250.0	3,500.0	3,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
176	Խլարարի անոթ (խամուտ)	2,750.0	2,750.0	2,750.0	4,500.0	4,500.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
177	Խլարար	63,500.0	71,000.0	62,500.0	42,500.0	45,000.0	50,000.0	25,000.0	32,500.0	46,250.0
178	Ռեզոնատոր	1,250.0	12,500.0	12,500.0	18,250.0	18,250.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
179	Շարժիչ վատարանի	23,500.0	23,500.0	24,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	18,750.0
180	Վատարանի ռադիատոր	33,500.0	36,000.0	34,500.0	31,000.0	32,500.0	25,000.0	27,500.0	27,500.0	30,000.0
4. Կցորդում, ֆճ և ԱՓՏ										
181	ՓՏ-ի պատյան			35,000.0	27,500.0	27,500.0				
182	ՓՏ-ի առջևի խցուկ			5,000.0	2,500.0	2,500.0				
183	ՓՏ-ի հետևի խցուկ			5,000.0	6,250.0	6,250.0				
184	Վարքապիլիի շարժարներ	7,000.0	7,000.0	10,500.0	6,500.0	6,500.0	8,000.0	7,500.0	9,000.0	6,000.0
185	ՓՏ-ի առանցքակալ			12,500.0	12,500.0	12,500.0				
186	ՓՏ-ի փոխանցման փոշեթիկնոց			7,500.0	7,250.0	7,250.0				
187	ՓՏ-ի փոխանցման լծակ			7,500.0	15,000.0	15,000.0				
188	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ			40,000.0	41,250.0	41,250.0				
189	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ			30,000.0	31,250.0	31,250.0				
190	ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռ			30,000.0	31,250.0	31,250.0				
191	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ			25,000.0	28,750.0	28,750.0				
192	ՓՏ-ի երկնամի			12,500.0	12,500.0	12,500.0				
193	ՓՏ-ի առանձնակի			15,000.0	15,000.0	15,000.0				
194	Համաժամիչ	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0
195	Հիդրոսպոյց	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0
196	ՓՏ-ի վերանորոգման հավաքածու			43,000.0	120,000.0	120,000.0				
197	Սկզբնական փոխանցման տուփ	1,465,999.9	1,615,749.8	1,759,999.8	1,999,999.8	1,749,999.8	1,499,999.9	1,499,999.9	1,499,999.9	1,499,999.9
198	ԱՓՏ-ի պատյան	100,000.0	100,000.0	100,000.0	924,999.9	50,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0
199	Փոխանցման տուփ			749,999.9	987,499.9	987,499.9				
200	ՓՏ-ի ուղղորդիչ փան			6,000.0	6,000.0	6,000.0				
201	Խնդրեղիկ	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
202	ՓՏ-ի բաղձիկի			20,000.0	21,250.0	22,500.0				
203	Մուֆտ	5,000.0	5,000.0	5,000.0	16,250.0	16,250.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0

204	Տրամախմբում յուր 1 լիտ	4,000.0	4,000.0	3,500.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
205	ԱՓՏ յուր 1 լիտ	4,750.0	4,750.0	6,000.0	6,000.0	5,750.0	5,750.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0
206	ԱՓՏ-ի կոմպլետ	54,250.0	54,250.0	76,000.0	32,500.0	27,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0
207	ԱՓՏ-ի յուրի ցույց	11,200.0	11,400.0	11,250.0	15,000.0	15,000.0	9,250.0	9,250.0	10,000.0	9,250.0	9,250.0
208	ԱՓՏ-ի տվեժիկ	32,500.0	32,500.0	32,500.0	32,500.0	22,500.0	33,500.0	23,000.0	22,000.0	23,000.0	23,000.0
209	ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու	30,000.0	30,000.0	30,000.0	105,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
210	ԱՓՏ-ի վերանորոգման հավաքածու	40,000.0	40,000.0	40,000.0	375,000.0	107,000.0	58,500.0	83,000.0	65,000.0	58,250.0	25,000.0
211	Ստանդարտ ԱՓՏ-ի	28,750.0	28,750.0	32,500.0	30,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	6,000.0	6,000.0
212	Յուրի տիջ խցուկ ԱՓՏ-ի	6,000.0	6,000.0	4,500.0	8,500.0	8,250.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	60,000.0	60,000.0
213	Յուրի տիջ ԱՓՏ-ի	66,500.0	65,750.0	76,000.0	90,000.0	30,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0
5. Առցիկ և հետևի կամրջակներ											
214	Գլխավոր փոխանցման առամանիկների կոմպլետ	60,000.0	60,000.0	60,000.0	75,500.0	72,500.0	54,500.0	41,500.0	61,500.0	45,000.0	45,000.0
215	Դիֆֆերենցիալ	24,000.0	24,000.0	24,000.0	12,000.0	35,000.0	24,000.0	24,000.0	24,000.0	24,000.0	24,000.0
216	Դիֆֆերենցիալի սառնիկիտ	17,500.0	17,500.0	17,500.0	3,750.0	30,000.0	10,750.0	10,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
217	Գունդ դիֆերենցիալի	60,000.0	60,000.0	60,000.0	22,500.0	10,000.0	33,750.0	32,500.0	500,000.0	33,750.0	33,750.0
218	Դառյալան սառնիկիտների	15,000.0	15,000.0	15,000.0	7,500.0	10,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
219	Տանող առամանիկի խցուկ	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,000.0	20,000.0	3,000.0	18,750.0	2,750.0	3,000.0	3,000.0
220	Տանող առամանիկի առանցքակալ	8,500.0	8,500.0	8,500.0	9,500.0	11,000.0	7,500.0	9,000.0	8,000.0	9,000.0	9,000.0
221	Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ	11,000.0	11,000.0	11,000.0	9,250.0	10,500.0	7,500.0	9,000.0	8,000.0	9,000.0	9,000.0
222	Հետևի կամ առցիկ կամրջակ	230,000.0	230,000.0	230,000.0	189,500.0	300,000.0	240,000.0	187,500.0	225,000.0	132,500.0	25,000.0
223	Ուղղաձուր	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
224	Առցիկ կամրջակի տվեժ	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	5,500.0	9,500.0	10,000.0	10,000.0	8,750.0	8,750.0
225	Կիսառնի	75,000.0	75,000.0	75,000.0	49,500.0	47,500.0	60,000.0	61,250.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0
226	Կիսառնու առանցքակալ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	9,500.0	9,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
227	Կիսառնու միջադիր	2,500.0	2,500.0	2,500.0	3,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	3,000.0	3,000.0
228	Կիսառնու խցուկ	3,500.0	3,500.0	3,500.0	6,900.0	7,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,250.0	5,250.0
229	Կարգավորիչ տափօղակ	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,750.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,750.0	2,750.0
6. Կախից											
230	Տրավերս	76,500	81000.0	76500.0	62500.0	62500.0	68,500.0	68,500.0	67,500.0	68,500.0	68,500.0
231	Տրավերսի բարձիկ	5,000	5000.0	5000.0	14000.0	14000.0	5,000.0	5,000.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0
232	Աջ կամ ձախ ձգան	8,000	5750.0	7500.0	10000.0	10000.0	5,750.0	5,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
233	Ձգան մեջտեղի	6,500	6500.0	9000.0	9000.0	9000.0	6,500.0	6,500.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
234	Ճայրակալ	9,000	9000.0	10500.0	10500.0	10500.0	7,000.0	7,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0
235	Կարտակ	5,000	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
236	Ձախ կամ աջ հորակալ	34,500	38250.0	36500.0	31500.0	29000.0	38,250.0	39,000.0	39,000.0	34,500.0	34,500.0
237	Ձախ կամ աջ հորակալի փոշեթիկ	8,250	8250.0	8250.0	6500.0	6500.0	8,250.0	8,000.0	7,250.0	7,500.0	7,500.0
238	Առցիկ աջ անիկի անվակունդ	22,700	22750.0	21750.0	23750.0	23750.0	23,750.0	23,750.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0
239	Առցիկ ձախ անիկի անվակունդ	22,700	22750.0	21750.0	23750.0	23750.0	23,750.0	23,750.0	22,500.0	22,500.0	22,500.0
240	Հետևի աջ անիկի անվակունդ	23,500	24500.0	24000.0	20500.0	21000.0	22,500.0	18,750.0	18,750.0	20,000.0	20,000.0
241	Հետևի ձախ անիկի անվակունդ	24,500	24500.0	24000.0	20500.0	20500.0	22,500.0	22,500.0	18,750.0	20,000.0	20,000.0
242	Մանեկ անիկի	1,250	1250.0	1250.0	1100.0	1250.0	1,150.0	1,250.0	1,125.0	1,000.0	1,000.0
243	Գառառե անիկի	1,750	1750.0	1750.0	1400.0	1500.0	1,650.0	1,750.0	1,625.0	1,500.0	1,500.0
244	Հերդս անիկի	1,250	1250.0	1350.0	1150.0	1150.0	1,250.0	1,250.0	1,375.0	1,250.0	1,250.0
245	Մնվակունդի խցուկ	3,500	3500.0	4000.0	4000.0	4000.0	3,500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
246	Մնվակունդի ներքին առանցքակալ	12,500	12500.0	12500.0	12500.0	12500.0	15,000.0	10,000.0	10,000.0	12,500.0	12,500.0
247	Մնվակունդի արտաքին առանցքակալ	12,500	12500.0	12500.0	6750.0	6750.0	15,000.0	10,000.0	10,000.0	12,500.0	12,500.0
248	Հետևի անվակունդի ներքին առանցքակալ	15,000	15000.0	15000.0	14250.0	15000.0	15,000.0	15,000.0	13,750.0	12,500.0	12,500.0
249	Հետևի անվակունդի արտաքին առանցքակալ	8,500	8500.0	12500.0	6750.0	6250.0	8,500.0	8,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
250	Ձախ կամ աջ հորակալի խցուկ	2,500	2500.0	2500.0	4000.0	3750.0	3,500.0	3,500.0	3,250.0	3,400.0	3,400.0
251	Գնցամեղի՝ թասակ	16,000	16000.0	14000.0	10000.0	11250.0	12,000.0	12,750.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0

252	Վրան թափքի(уларинки)	6,750	7000.0	6750.0	6000.0	6000.0	6,750.0	6,750.0	6,250.0	6,250.0
253	Վրան հեծանի	8,000	8000.0	8250.0	7000.0	7000.0	8,000.0	8,000.0	7,000.0	7,500.0
254	Կարունակ կայունարարի վրանի	4,000	4000.0	4000.0	4500.0	4500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
255	Բոունք աղբի	54,500	55500.0	55500.0	52000.0	52000.0	57,500.0	56,250.0	41,250.0	43,750.0
256	Բոունք հետի	53,500	55000.0	58750.0	52000.0	52000.0	57,500.0	56,250.0	41,250.0	43,750.0
257	Փոշթիկնոց աղբի գնգամոնիյի	5,250	5250.0	5000.0	6000.0	6000.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0
258	Փոշթիկնոց հետի գնգամոնիյի	6,750	6750.0	5750.0	6000.0	6000.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0	5,500.0
259	Վրան գալակի				37500.0	12500.0				
260	Միգալիդ գալակի				37500.0	12500.0				
261	Աղբի աշ գալանակ	16,000	18500.0	15500.0	9500.0	9250.0	15,750.0	15,750.0	13,250.0	15,750.0
262	Աղբի ծախ գալանակ	16,000	18500.0	15500.0	13750.0	13750.0	15,750.0	15,750.0	13,250.0	15,750.0
263	Հետի աշ գալանակ	18,000	18000.0	17500.0	13750.0	13750.0	15,750.0	15,750.0	13,250.0	15,750.0
264	Հետի ծախ գալանակ	18,000	18000.0	17500.0	13750.0	13750.0	15,750.0	15,750.0	13,250.0	15,750.0
265	Աղբի գնգամոնիյ	29,000	29500.0	28000.0	32500.0	38750.0	53,750.0	28,750.0	28,750.0	35,000.0
266	Պնմոնցամոնիյ աղբի				452999.9					
267	Պնմոնցամոնիյ բարձիկ				452999.9					
268	Ցնգամոնիյի վրան	3,500	3500.0	3500.0	2500.0	2500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
269	Զալակի հեղույս մանեկով				3000.0	3000.0				
270	Ներքի թակ	32,000	29500.0	29500.0	32500.0	32500.0	32,500.0	32,500.0	35,000.0	35,000.0
271	Ներքի թակի վրան	5,000	5000.0	5000.0	7500.0	7500.0	5,000.0	6,000.0	5,000.0	6,000.0
272	Հեղույս թակի	4,000	4000.0	4000.0	3500.0	3500.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
273	Վերի թակ	30,000	25000.0	24500.0	25000.0	25000.0	25,000.0	26,250.0	25,000.0	30,000.0
274	Վերի թակի վրան	5,000	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
275	Հետի վերի թակի վրան	5,000	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	6,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0
276	Գնդե հողակալ	12,000	12000.0	12000.0	18000.0	18000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0
277	Գնդե հողակալի պատյան	3,250	3250.0	3250.0	1625.0	1750.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0
278	Աղբի կայունարար	28,500	29000.0	27500.0	28500.0	39500.0	19,000.0	19,000.0	25,750.0	15,750.0
279	Աղբի կայունարարի վրան	2,500	2750.0	3700.0	2000.0	2000.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0
280	Աղբի կայունարարի կայունակ	2,000	2250.0	2250.0	2000.0	2000.0	2,250.0	1,750.0	2,000.0	2,000.0
281	Աղբի կայունարարի աղբի վրան	2,000	2500.0	2500.0	2000.0	2000.0	2,500.0	1,500.0	2,000.0	2,000.0
282	Աղբի կայունարարի կանգնակ	8,700	8750.0	8750.0	8500.0	8750.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	10,000.0
283	Հետի կայունարար	26,500	25500.0	26500.0	27750.0	27750.0	26,500.0	26,500.0	20,500.0	19,000.0
284	Հետի գալանակ	16,250	16250.0	16250.0	22500.0	22500.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	13,750.0
285	Հետի գնգամոնիյ	25,000	26000.0	23500.0	28000.0	28000.0	27,500.0	24,750.0	23,750.0	23,750.0
286	Հետի գնգամոնիյի վրան	3,250	3250.0	3500.0	1750.0	1750.0	3,250.0	3,250.0	3,250.0	3,500.0
287	Պնմոնցամոնիյի հետի				452999.9					
288	Հետի ձգանդ	14,500	15000.0	16000.0	12600.0	12750.0	15,000.0	15,500.0	13,750.0	15,500.0
289	Հետի կախոցի սայլետ-րոկ	4,000	4500.0	4000.0	8500.0	8500.0	3,875.0	4,000.0	3,875.0	4,000.0
290	Հետի անկյունագծային թակ	9,500	9500.0	23000.0	10250.0	10250.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0
291	Անկյունագծային թակի վրան	3,750	3750.0	3750.0	1875.0	1900.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
292	Հետի մետաղածո (շտանգա)	17,000	17000.0	16000.0	11250.0	11250.0	13,750.0	14,250.0	12,500.0	14,250.0
293	Հետի մետաղածոի (շտանգա) վրան	3,750	3900.0	3500.0	5500.0	5500.0	3,750.0	3,750.0	3,625.0	3,500.0
294	Հետի կայունարարի վրան	3,250	3250.0	3500.0	3875.0	4000.0	3,875.0	3,875.0	3,875.0	4,000.0
295	Հետի կայունարարի կանգնակ	8,100	8100.0	9000.0	7500.0	7500.0	6,625.0	6,750.0	10,000.0	6,500.0
296	Հետի կայունարարի կայունակ	3,650	3625.0	3000.0	3250.0	3250.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0	3,625.0
297	Անիլի պաշտպանի	13,000	13000.0	13000.0	12850.0	13000.0	12,500.0	12,500.0	11,000.0	12,500.0
298	Ցնգամոնիյի բաղիկ	2,000	2000.0	2000.0	4500.0	4500.0	17,500.0	17,500.0	17,250.0	17,250.0
299	Անկանծ	36,250	36250.0	36250.0	36250.0	36250.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
7. Ղեկային մեխանիզմ										
300	Ղեկայունակի արդիկ	9,000.0	9,000.0	9,000.0	5,875.0	5,875.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
301	Ղեկայունակի ամրացման անոթ	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
302	Ղեկայունակ	43,250.0	48,250.0	44,500.0	100,000.0	100,000.0	35,750.0	37,000.0	49,500.0	52,000.0
303	Ղեկային կայուն	175,000.0	146,500.0	144,000.0	62,500.0	62,500.0	125,000.0	125,000.0	125,000.0	125,000.0

304	Ղեկային կայունի առանցքակալ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	3,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
305	Ղեկային կայունի խաչուկ	12,500.0	12,500.0	12,500.0	6,000.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	11,500.0
306	Ղեկային կայունի հողակալ	8,750.0	8,750.0	8,750.0	7,500.0	7,500.0	11,750.0	11,750.0	9,750.0	11,250.0	11,250.0
307	Ղեկային կայունի առանցքակալի տնի	3,500.0	3,500.0	3,500.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	10,500.0	8,000.0	10,500.0
308	Ղեկայունի առանցքակալ	3,500.0	3,500.0	3,500.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,500.0	10,500.0	9,250.0
309	Ղեկայունի խաչուկ	15,000.0	15,000.0	15,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	8,250.0	6,750.0	9,250.0
310	Ղեկայունի պատյան	3,000.0	4,000.0	5,000.0	55,000.0	55,000.0	54,000.0	75,000.0	56,500.0	54,000.0	54,000.0
311	Ղեկային մեխանիզմի փակարը	2,500.0	2,500.0	2,500.0	22,500.0	22,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
312	Հասն ղեկայունի	4,000.0	4,000.0	3,750.0	5,000.0	5,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	4,000.0
313	Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչ	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0
314	Ղեկային կայունի տնի	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
315	Ղեկայունի ժապավեն	23,750.0	23,750.0	22,250.0	29,500.0	29,500.0	29,500.0	22,000.0	22,500.0	20,500.0	22,500.0
316	Ղեկայունի վերանորոգման հավաքածու	17,000.0	14,750.0	14,750.0	15,500.0	15,500.0	14,500.0	14,500.0	14,750.0	14,500.0	14,500.0
317	Հիդրոմեդարարի փոկ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	6,000.0	6,000.0	5,500.0	5,500.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
318	Հիդրոմեդարարի վերանորոգման կոմպլեկտ	11,250.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	17,500.0
319	Հիդրոմեդարարի մոլիչ	93,750.0	100,000.0	90,000.0	60,000.0	60,000.0	75,000.0	75,000.0	75,000.0	72,500.0	70,000.0
320	Բար հիդրոմեդարարի	11,000.0	7,500.0	7,000.0	8,000.0	8,000.0	8,500.0	8,500.0	8,500.0	7,500.0	6,250.0
321	Հիդրոմեդարար	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0	47,500.0
322	Հիդրոմեդարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ	12,500.0	12,500.0	12,500.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
323	Հիդրոմեդարարի բարձր ճնշման խողովակ	16,750.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0
324	Հիդրոմեդարարի ցածր ճնշման խողովակ	10,500.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
325	Ղեկ կոմպլեկտավորված	87,500.0	96,000.0	96,000.0	71,000.0	71,000.0	68,750.0	68,750.0	68,750.0	68,750.0	68,750.0
326	Ղեկի էլեկտրական կաղապարիչ	7,000.0	7,000.0	7,000.0	23,250.0	23,250.0	9,750.0	12,250.0	12,250.0	12,250.0	12,250.0
327	Ղեկային ձողի առանցքակալ	4,000.0	4,000.0	4,000.0	7,500.0	7,500.0	6,000.0	5,750.0	5,750.0	5,750.0	5,750.0
328	Ղեկայունի ձող	2,500.0	2,500.0	2,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
329	Ղեկային ձող	23,750.0	24,750.0	23,750.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	6,000.0
330	Ղեկային ձողի գնդե հողակալ	3,750.0	3,750.0	3,750.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	7,875.0
331	Ղեկային ձգածողի ծայրակալ	7,000.0	7,000.0	7,000.0	9,500.0	9,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,000.0
332	Ղեկային միջին ձգան	6,000.0	7,000.0	6,000.0	5,000.0	5,000.0	5,500.0	5,500.0	5,000.0	5,000.0	6,000.0
333	Ղեկային ձողի ձգան	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,750.0	4,750.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	6,250.0
334	Ղեկային ձողի փոշեթիկեղ	9,000.0	9,000.0	9,000.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0	8,250.0
335	Ճոհմանակի վրան	23,500.0	23,500.0	24,500.0	20,000.0	20,000.0	18,750.0	18,750.0	15,750.0	18,250.0	18,250.0
336	Գլխ. գլան	2,500.0	2,500.0	2,500.0	1,250.0	1,250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
337	Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	64,000.0	67,500.0	64,000.0	54,000.0	54,000.0	39,000.0	39,000.0	43,250.0	39,000.0	39,000.0
338	Կալուսումային ուժեղարար	1,500.0	1,500.0	1,500.0	30,000.0	30,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
339	Կալուսումային ուժեղարարի փական	13,500.0	14,000.0	9,000.0	15,000.0	15,000.0	11,500.0	11,500.0	13,250.0	12,000.0	12,000.0
340	Աշխատանքային գլխավոր գլան	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
341	Աշխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	11,000.0	12,500.0	11,750.0	9,250.0	9,250.0	10,500.0	10,500.0	10,250.0	9,250.0	9,250.0
342	Վթարային աղեղակման լծակ	7,000.0	6,850.0	7,250.0	5,250.0	5,250.0	4,750.0	4,750.0	5,000.0	4,500.0	4,500.0
343	Աղեղակման փորակ	50,000.0	50,500.0	54,000.0	50,500.0	49,500.0	46,500.0	46,500.0	45,750.0	47,500.0	47,500.0
344	Մուարրտ աղեղակման աղեղի	47,000.0	48,000.0	53,000.0	50,500.0	49,500.0	46,500.0	46,500.0	45,750.0	47,500.0	47,500.0
345	Մուարրտ աղեղակման հետի	7,700.0	8,000.0	8,000.0	5,500.0	5,500.0	4,750.0	4,750.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
346	Մուարրտի մածեն	5,250.0	5,000.0	5,250.0	8,500.0	8,500.0	5,500.0	5,500.0	5,750.0	5,750.0	5,750.0
347	Մուարրտի ուղղորդիչ	15,000.0	15,500.0	16,500.0	14,500.0	14,500.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0	18,750.0	18,750.0
348	Աղեղի աղեղակային կոճղակների կոմպլեկտ	3,850.0	3,750.0	3,500.0	2,750.0	2,750.0	3,000.0	3,000.0	2,250.0	2,250.0	3,000.0
349	Զսպանակ աղեղակային կոճղակների										

8. Աղեղակային համակարգ

350	Հետևյալ թմրեկամային կոդերով	10,000.0	12,500.0	10,250.0	12,750.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
351	Հետևյալ սկզբնականային կոդերով	2,500.0	10,000.0	2,500.0	8,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
352	Արգելակային սեղանով	107,500.0	14,000.0	11,500.0	13,000.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
353	Հետևյալ արգելակային կոդերով									
354	Հետևյալ արգելակային կոդերով	14,500.0	15,000.0	13,500.0	13,500.0	11,500.0	11,500.0	11,500.0	11,500.0	12,000.0
355	Արգելակային արգելակային սկզբնական	24,000.0	25,000.0	23,500.0	23,000.0	21,250.0	21,250.0	20,000.0	20,000.0	22,500.0
356	Արգելակային արգելակային սկզբնական	24,000.0	25,000.0	23,500.0	23,000.0	21,250.0	21,250.0	20,000.0	20,000.0	22,500.0
357	Հետևյալ արգելակային սկզբնական	23,000.0	23,000.0	24,500.0	21,000.0	21,000.0	21,250.0	20,000.0	20,000.0	22,500.0
358	Հետևյալ արգելակային սկզբնական	23,000.0	23,000.0	24,500.0	21,000.0	21,000.0	21,250.0	20,000.0	20,000.0	22,500.0
359	Հետևյալ արգելակային սկզբնական	175,000.0	175,000.0	175,000.0	209,000.0	100,000.0	95,000.0	100,000.0	100,000.0	98,750.0
360	ABS համակարգի հավաքածու	22,500.0	22,500.0	22,500.0	209,000.0	87,500.0	85,000.0	85,000.0	85,000.0	86,250.0
361	ABS-ի տիպ	20,500.0	19,500.0	21,000.0	17,000.0	16,500.0	16,500.0	16,500.0	16,500.0	16,500.0
362	ABS-ի տիպ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	9,000.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
363	ABS-ի էլեկտրական հարդարություն	2,000.0	2,000.0	2,000.0	30,000.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0	7,250.0
364	Արգելակային հեղուկ, DOT-3 800 գրամ	1,750.0	1,750.0	1,750.0	2,200.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
365	Արգելակային հեղուկ, DOT-4 800 գրամ	1,875.0	2,000.0	2,000.0	1,900.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0
366	Ջնոցի արգելակի ճուշտ	14,500.0	14,500.0	14,000.0	12,500.0	13,750.0	13,750.0	13,000.0	13,000.0	12,500.0
9. Էլեկտրատարրություն										
367	Գնման արտոն	102,000.0	105,000.0	93,500.0	97,500.0	73,750.0	77,500.0	72,500.0	72,500.0	75,000.0
368	Գնման արտոնի ոտոր	27,000.0	27,000.0	27,000.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0
369	Գնման արտոնի տարած	25,000.0	25,000.0	25,000.0	28,750.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
370	Գնման արտոնի դիտարկման կարգով	19,000.0	24,500.0	23,250.0	16,750.0	13,400.0	13,500.0	17,875.0	17,875.0	19,250.0
371	Գնման արտոնի ռեզ	21,500.0	21,500.0	21,500.0	25,750.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0	21,500.0
372	Գնման արտոնի փոխարին	13,500.0	14,000.0	14,000.0	16,500.0	15,000.0	15,000.0	11,250.0	11,250.0	16,250.0
373	Գնման արտոնի տարածակալ	4,500.0	4,500.0	4,000.0	3,500.0	6,000.0	6,000.0	4,000.0	4,000.0	6,500.0
374	Մեկնարկ	85,000.0	87,500.0	77,500.0	91,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0	58,750.0
375	Մեկնարկի կարգով	22,000.0	22,500.0	24,500.0	12,500.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
376	Մեկնարկի իրան	7,000.0	7,000.0	7,000.0	3,500.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
377	Մեկնարկի թմրեկամային	7,500.0	7,500.0	7,500.0	3,750.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
378	Մեկնարկի ռեզ	11,500.0	11,750.0	11,500.0	8,000.0	13,250.0	12,500.0	11,500.0	11,500.0	10,000.0
379	Մեկնարկի հետևյալ կարգով	12,500.0	12,500.0	12,500.0	6,250.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0
380	Մեկնարկի ածուխ	10,000.0	10,750.0	13,250.0	7,500.0	11,500.0	11,500.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0
381	Բնութագր	22,500.0	23,000.0	22,500.0	15,750.0	14,000.0	14,000.0	15,750.0	15,750.0	14,500.0
382	Մեկնարկի կցորդի (ավտոմատ)	16,250.0	16,250.0	2,250.0	15,750.0	19,500.0	17,000.0	14,500.0	14,500.0	18,250.0
383	Մեկնարկի պատյան	10,750.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0	10,750.0
384	Լամպի քանոն	18,500.0	17,500.0	10,000.0	14,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
385	Բյուրի քանոն	38,000.0	32,000.0	23,250.0	40,500.0	23,250.0	23,250.0	23,250.0	23,250.0	23,250.0
386	Ծնկանի լիստի տիպ	16,500.0	17,250.0	16,500.0	16,250.0	14,500.0	15,500.0	14,000.0	14,000.0	14,500.0
387	Դետեկտորի տիպ	20,000.0	21,000.0	20,000.0	19,250.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	16,250.0
388	Ծախքի լուսարձակի տիպ	1,500.0	1,500.0	1,500.0	14,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0
389	Ուղղորդման տիպ	2,250.0	2,250.0	2,250.0	25,000.0	14,750.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
390	Կապակցման արգելակի անցանի	5,000.0	4,000.0	6,000.0	7,000.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	6,000.0
391	Լուսարձակի կարգով	3,250.0	3,250.0	3,250.0	28,850.0	18,000.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,900.0
392	Վառարկայի լուսարձակի անցանի	8,750.0	8,750.0	9,000.0	10,750.0	7,500.0	7,500.0	8,250.0	8,250.0	8,750.0
393	Սպալնի լուսարձակի անցանի	10,000.0	11,250.0	12,500.0	13,750.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
394	Լուսարձակ	68,750.0	95,000.0	70,000.0	39,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0
395	Սղնիքի և հետևյալ լուսարձակ	33,000.0	33,500.0	31,000.0	44,250.0	28,750.0	32,500.0	28,750.0	28,750.0	30,000.0
396	Էլեկտրական անցանի	5,000.0	5,000.0	6,250.0	5,000.0	6,250.0	6,250.0	5,000.0	5,000.0	5,750.0
397	Էլեկտրական տիպ	6,250.0	6,750.0	11,250.0	5,750.0	6,250.0	6,250.0	5,750.0	5,750.0	6,250.0
398	Բռնկման կոդեր	15,000.0	13,000.0	16,500.0	16,000.0	12,500.0	13,000.0	12,500.0	12,500.0	12,500.0

399	Բոնվան կողմերի հպակ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
400	Վարքաչաղի իր ցուցիչներով կոմայնյուստություն	82,500.0	82,500.0	82,500.0	82,500.0	82,500.0	82,500.0	82,500.0	82,500.0	40,000.0
401	Վարքաչաղի ճուռան	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
402	Սպանմանը	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	7,000.0
403	Ջնտուցի օրի հոսանքի կարգավորիչ	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
404	Ջնտուցի շարժիչ	30,000.0	22,500.0	31,250.0	33,500.0	33,500.0	31,250.0	31,250.0	28,250.0	30,000.0
405	Սպանվածի շարժիչ	17,000.0	14,500.0	18,000.0	27,500.0	27,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	12,500.0
406	Ջրի ցուցիչ	4,000.0	4,000.0	3,750.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
407	Փողոսի ցրի գողիչի	4,000.0	4,000.0	5,000.0	2,750.0	4,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	4,000.0
408	Ինդուկցիոն կոճ	14,250.0	14,750.0	15,000.0	15,500.0	15,500.0	14,750.0	14,750.0	17,500.0	15,000.0
409	Էլեկտրամարմարի աղբի աջ դռան	23,750.0	26,250.0	34,500.0	27,000.0	27,000.0	26,250.0	26,250.0	26,250.0	27,500.0
410	Էլեկտրամարմարի աղբի ձախ դռան	23,750.0	26,250.0	34,500.0	27,000.0	27,000.0	26,250.0	26,250.0	26,250.0	27,500.0
411	Էլեկտրամարմարի հենի աջ դռան	23,750.0	26,250.0	34,500.0	27,000.0	27,000.0	26,250.0	26,250.0	26,250.0	27,500.0
412	Էլեկտրամարմարի հենի ձախ դռան	23,750.0	26,250.0	34,500.0	27,000.0	27,000.0	26,250.0	26,250.0	26,250.0	27,500.0
413	Էլեկտրամարմարի շարժիչ աղբի աջ դռան	37,500.0	37,500.0	30,000.0	32,000.0	32,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
414	Էլեկտրամարմարի շարժիչ աղբի ձախ դռան	37,500.0	3,750.0	30,000.0	32,000.0	32,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
415	Էլեկտրամարմարի շարժիչ հետևի աջ դռան	33,500.0	42,500.0	30,000.0	32,000.0	32,500.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
416	Էլեկտրամարմարի շարժիչ հետևի ձախ դռան	33,500.0	42,500.0	30,000.0	32,000.0	32,500.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
417	Էլեկտրոպրի գլխավոր խող	57,500.0	57,500.0	57,500.0	72,000.0	72,000.0	57,500.0	57,500.0	57,500.0	57,500.0
418	Էլեկտրոպրի երկրորդային խող	30,000.0	30,000.0	30,000.0	46,250.0	46,250.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
419	Էլեկտրական չափիչ սարք	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
420	Վարքի մոմի ծախսակա	2,750.0	2,500.0	2,750.0	2,750.0	2,750.0	3,750.0	5,000.0	2,500.0	5,000.0
421	Աղբան	9,500.0	9,000.0	8,750.0	11,750.0	11,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0	8,750.0
422	Աղբանային համակարգ	10,000.0	10,000.0	10,000.0	21,250.0	14,000.0	21,250.0	21,250.0	21,250.0	14,000.0
423	Բոնտիչիի ցնցումով	7,500.0	7,500.0	7,500.0	8,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
424	Վարքաչաղի	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
425	Մարգաչաղի	92,500.0	92,500.0	92,500.0	58,750.0	58,750.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0
426	Մարգաչաղի	67,500.0	67,500.0	67,500.0	62,500.0	62,500.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	60,000.0
427	Դիմակալի	58,500.0	59,500.0	30,250.0	43,500.0	43,500.0	27,500.0	27,500.0	25,000.0	26,250.0
428	Տարգաչաղիի դիմակալան քոկ	10,000.0	10,000.0	10,000.0	26,250.0	26,250.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
429	Դռան կենտրոնական փական	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
430	Սպանվածի մեղման թաղանթ	7,500.0	7,500.0	7,500.0	14,000.0	14,000.0	8,000.0	8,000.0	9,000.0	9,050.0
431	Չեղի աղբիական է. Կոճակ	16,669.148	17,247.023	18,225.098	24,004.972	21,220.698	14,682.299	14,639.824	14,892.824	15,257.324.0
Ընդամենը ըստ սյունակների			52,141,270		45,225,670				59,472,270	
Ընդհանուր գումարը ըստ չափարանի										

*** Սեղեղված վանդակները ծառայության տեսակ չեն հանդիսանում**

1. Շտապությունները պետք է մատուցվեն Պատվիրատուի տրամադրությամբ միջոցը Կատարողի տեխնապարական կայանում գրանցվելու օրվանից՝ չորս օրագրությամբ օրվա ընթացքում, եթե Պատվիրատուի համաձայնությամբ, ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ:
 2. Սպասարկման ենթակա ակտները պետք է պահպանվեն փակ, տանիքաձևի, հսկվող տարածքում:
 3. Կատարված մեքենայի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Կատարողը պարտավոր է երևան բարձրագույն 4 ժամկա, իսկ մարզերից և ԼՂՀ-ից 8 ժամկա ընթացքում իր միջոցներով, բարձրակով անվճար մեքենան տեղափոխել վերանորոգման կայան:
 4. Մեքենաների շարժիչների կապիտալ վերանորոգման կայան:
- Ժամկետը՝ 6 ամիս:**
- Ժամկետը՝ 12 ամիս, փոխանցման տուփերի, կամրջակների և ղեկային կալոնի կապիտալ վերանորոգման երաշխիքային**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ դատախազություն
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5
ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.

Հ/Հ 900011180081

ՀՎՀՀ 02506634



/ստորագրություն/

Կ.Տ



/ստորագրություն/

Կ.Տ

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՋԻԷՆՋԻՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արշակունյաց 119/12
«Ակթա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220563330384000

ՀՎՀՀ 01271541



/դաշնագրություն/

Կ.Տ

