

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 >>**

ք. Երևան

« 7 » սեպտեմբերի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ալ ԵՎ ԱՐ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք)**, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:



3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի

ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձեռնախաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝  
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **18801559.88 (տասնութ միլիոն ութ հարյուր մեկ հազար հազար հինգ հարյուր հիսունինը և 88 լումա << դրամ, որից 3133593.32 (երեք միլիոն հարյուր երեսուներեք հազար հինգ հարյուր ինսուներեք և 32 լումա) << դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,19 (գրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 40 (քառասուն) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու

մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 30 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսնված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032313174  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



### Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163548008941  
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)



Հավելված թիվ 1  
 « 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 >> գնման պայմանագրի

Ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջանի Խաչատրյան 31,33,33/1 շենքերի հիմնանորոգման համար  
 ծավալաթերթ-նախահաշիվների վերահաշվարկի և նախագծերի վերակազմման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
<b>Շիանարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե թասակի քանդում	մ <sup>3</sup>	6.6000	15.0000	99.0000
2	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	1.0000	2.4000	2.4000
3	Գոյություն ունեցող խաղասարքի ապամոնտաժում	հատ	1.0000	2.4000	2.4000
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	30.7000	2.5000	76.7500
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
5	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	71.5400	2.3000	164.5420
6	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	85.8480	4.9000	420.6552
7	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	715.4000	0.3600	257.5440
8	Միզամարզերի տեղադրում /1մ2-35գրամ սերմ/	մ <sup>2</sup>	715.4000	0.2700	193.1580

9	Կապույտ ավազի շերտի իրականացում խաղահրապարակներում	մ <sup>3</sup>	8.0000	7.4400	59.5200
10	Բետոնե նստատեղերի երեսապատվող մասի սվաղում ցեմենտավազային շաղափով	մ <sup>2</sup>	7.0000	1.3900	9.7300
11	Անցքերի շաղափում բետոնե նստատեղերում L=10սմ	հատ	80.0000	0.1370	10.9600
12	Դյուբեղներ Ø8 մմ	հատ	80.0000	0.0630	5.0400
13	40x20 մմ ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակների տեղադրում բետոնե նստատեղերի վրա /L=500մմ,40 հատ/	տն	0.0340	72.7000	2.4718
14	40x20 մմ ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակների արժեքը	զմ	20.0000	0.7900	15.8000
15	Բետոնե նստարանների երեսապատում փայտով 50x50մմ L ընդ=126,6մ	մ <sup>2</sup>	6.3300	10.1300	64.1229
16	Փայտե չորսուների յուղաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	25.3000	1.2700	32.1310
17	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	2.4000	1.1500	2.7600
18	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերի,բետոնե հիմքով	զմ	3.0000	10.6200	31.8600
19	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	230.0000	1.3500	310.5000
20	Մանրահատիկ անֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	230.0000	5.2300	1202.9000
21	Գոյություն ունեցող հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 530x80մմ կտրվածքի	մ <sup>2</sup>	12.00000	41.96964	503.63565
22	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե թասակի իրականացում B-15 դասի բետոնից 500x100մմ կտրվածքի	մ <sup>3</sup>	4.60000	38.13556	175.42358
23	Գոյություն ունեցող հենապատի վերանորոգում գյուղական շարով 2,5մ2	մ <sup>3</sup>	1.0000	21.36192	21.36192

24	Գոյություն ունեցող շինության սվաղում ցեմենտ ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	35.0000	1.39023	48.65813
*25	Արդամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	13.0000	2.66036	34.58470
*26	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	4.0000	5.32072	21.28289
*27	Խաղասարքերի տեղադրում ամրացումով	հատ	3.0000	7.53769	22.61308
28	ABBԴ 2x6մմ2 մալուխների անցկացում վերգետնյա, ճուպանով	զմ	20.0000	1.14087	22.81732
<b>Ցարտադրյալ 1հատ</b>					
29	Բազալտե հարթ անկանոն ջարդոնե սալերի քանդում	մ <sup>2</sup>	5.0000	4.0000	20.0000
30	Բազալտե հարթ անկանոն ջարդոնե սալերի իրականացում	մ <sup>2</sup>	5.0000	10.0000	50.0000
31	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.0450	4.0000	0.1800
32	Ավելտրոդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.0810	3.0000	0.2430
33	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.0300	34.0000	1.0200
34	Ցայտադրյալի հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ <sup>2</sup>	1.0000	11.0000	11.0000
35	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	3.000	10.00000	30.00000
36	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7 սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.005	12.00000	0.05400
37	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված գրանիտե քարից 250x250x900մմ	կ-տ	1.000	189.70000	189.70000

38	Ամրան Φ14A500c	տն	0.001360	610.30000	0.83001
39	Պողպատե թիթեղ 200x200x2մմ 0,04մ2	տն	0.000628	728.1000000	0.45725
40	Ցինկապատ թասակ Φ200մմ ,h=100մմ	հատ	1.000	12.90000	12.90000
41	Ցայտիչի տեղադրում Φ15 մմ	հատ	1.000	3.57000	3.57000
<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>					
42	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	1.25000	0.54400	0.68000
43	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ <sup>3</sup>	24.00000	0.44000	10.56000
44	Խրամուղու հատակի համահարթեցումով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.00000	2.21900	2.21900
45	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	22.00000	0.07000	1.54000
46	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	22.00000	0.21200	4.66400
47	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.00000	0.92700	1.85400
48	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	2.00000	0.21000	0.42000
49	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Φ15 մմ,հիդրավլիկ փորձարկումներով	գմ	27.00000	0.47000	12.69000
50	Պողպատ / պոլիէթիլեն միացություն Φ50մմ	հատ	1.00000	4.00000	4.00000
51	Պարուրակավոր արտյրե փականի տեղադրում Φ15մմ PN10/ գոյություն ունեցող հորում/-	հատ	1.00000	3.97000	3.97000
52	Միացում գոյություն ունեցող Φ15 մմ ջրագծին	տեղ	1.00000	2.43000	2.43000

53	Համակարգի լվացում, վարաքաղերցումով $\Phi 15$ մմ	կմ	0.02400	66.80000	1.60320
54	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	2.25000	2.24000	5.04000
<b>Արտաքին կոյուղի</b>					
55	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	1.10000	0.54489	0.59937
56	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողիցք	մ <sup>3</sup>	22.00000	0.44693	9.83248
57	Խրամուրու հատակի համահարթեցումով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.00000	2.21912	2.21912
58	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	20.00000	0.07000	1.40000
59	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	20.00000	0.21000	4.20000
60	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.00000	0.92000	1.84000
61	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	2.00000	0.21000	0.42000
62	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից $\Phi 50$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումներով	զմ	25.00000	0.59000	14.75000
63	Միացում գոյություն ունեցող $\Phi 50$ մմ կոյուղու խողովակին	տեղ	1.00000	25.60000	25.60000
64	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	1.98000	2.24000	4.43520
<b>Ոռոգում</b>					
65	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.00000	3.60000	3.60000

66	Բազալտե հարթ անկանոն ջարթոնե սալերի քանդում	մ <sup>2</sup>	5.00000	4.00000	20.00000
67	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.00000	3.00000	6.00000
68	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.00000	2.20000	19.80000
69	Բնահողի եսլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	9.00000	0.92000	8.28000
70	Բնահողի տոփանում	մ <sup>3</sup>	9.00000	0.21000	1.89000
71	Խճի շերտի պատրաստում Ցսմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	8.40000	1.05000	8.82000
72	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	8.40000	4.10000	34.44000
73	Բազալտե հարթ անկանոն ջարթոնե սալերի իրականացում	մ <sup>2</sup>	5.00000	10.30000	51.50000
74	Միացում գոյություն ունեցող Փ100մմ ջրագծին	տեղ	1.00000	5.87000	5.87000
<b>Տեխնոլոգիական մաս</b>					
75	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ եռակցվող խողովակներից Փ57x3.0մմ, հղրավլիկ փորձարկումով	զմ	112.00000	2.30000	257.60000
76	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ եռակցվող խողովակներից Փ45x2.5մմ, հղրավլիկ փորձարկումով	զմ	33.00000	1.65000	54.45000
77	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ եռակցվող խողովակներից Փ40x2.5մմ, հղրավլիկ փորձարկումով	զմ	74.00000	1.50000	111.00000
78	Սողնակների տեղադրում Փ50մմ PN=1.0ՄՊա	հատ	1.00000	32.00000	32.00000
79	Ճկուն միացում Փ50մմ PN=1.0ՄՊա	հատ	1.00000	3.10000	3.10000

80	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00000	4.00000	4.00000
81	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	հատ	30.00000	4.50000	135.00000
82	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	հատ	4.00000	5.80000	23.20000
83	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.25760	741.00000	190.88160
84	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	41.00000	1.10986	45.50428
85	Պողպատե խողովակների լվացում	կմ	0.23700	66.80000	15.83160
	<b>Ընդամենը</b>				<b>5284.31029</b>
	<b>Սարքավորումներ</b>				<b>550.00000</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>5834.31029</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	<b>20%</b>			<b>1166.86206</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>7001.17234</b>

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ազատության 11,11ա,9ա շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4.	5	6
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				

1	Բետոնե հատվածների քանդում	մ <sup>3</sup>	15.50000	13.60000000	210.80000000
2	Շին աղբի հավաքում բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /այդ թվում տեղում առկա շին աղբի/	տն	55.70000	2.50000000	139.25000000
	<b>Ընդամենը</b>				<b>350.05000000</b>
	<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
3	Բուսահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	171.50000	2.00000000	343.00000000
4	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	205.80000	4.50000000	926.10000000
5	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	1142.00000	0.30000000	342.60000000
6	Միզամարզերի տեղադրում /1մ2-35գրամ սերմ/	մ <sup>2</sup>	1142.00000	0.24914961	284.52885680
7	Գոյություն ունեցող բետոնե նստատեղերի վերնամասի երեսապատում տուֆե սալերով,50մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	11.00000	23.00000000	253.00000000
8	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	1.80000	11.60481503	20.88866705
9	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 4սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	1.44000	12.06644575	17.37568187
10	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 60մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	36.00000	5.09574114	183.44668114
11	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	1.49000	11.60481503	17.29117439
12	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x120մմ	գմ	74.50000	3.15502716	235.04952321
13	Կապույտ ավազի շերտի իրականացում խաղաչիրապարակներում	մ <sup>3</sup>	6.00000	6.86255901	41.17535406

	Շնդամենը					2664.45593853
	Աստիճան-1					
14	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	11.00000	3.60824479		39.69069265
15	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.50000	1.04527504		4.70373766
16	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	12.35000	2.81045511		34.70912055
17	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	2.50000	32.10734421		80.26836052
18	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.00000	40.79662949		163.18651797
19	Ամրանի արժեքը ՓՑմմ A500c դասի	տն	0.11000	345.09265673		37.96019224
20	Ամրանային ցանցի արժեքը 5Ց1	տն	0.03400	505.48801593		17.18659254
21	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	28.00000	14.67702277		410.95663756
22	B-15 դասի բետոնից պատերի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	3.30000	42.10831950		138.95745434
23	Հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 400x80 մմ կտրվածքի	մ <sup>2</sup>	12.00000	38.69385119		464.32621431
24	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քունկով	մ <sup>2</sup>	12.00000	0.63448597		7.61383158
25	Ավազակոպձային շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.07000	5.73071772		0.40115024
26	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	1.24618158		1.24618158

27	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5մ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	4.82417459	4.82417459
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1406.03085832</b>
	<b>Աստիճան-2</b>				
28	4-րդ կարգի բնահողի վշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.00000	3.60824479	14.43297915
29	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.10000	1.04527504	1.14980254
30	Ավելտորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5.51000	2.81045511	15.48560763
31	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.90000	32.10734421	28.89660979
32	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.00000	40.79662949	81.59325898
33	Ամրանի արժեքը Փ8մմ A500c դասի	տն	0.05900	345.09265673	20.36046675
34	Ամրանային ցանցի արժեքը 5B1	տն	0.03000	505.48801593	15.16464048
35	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	8.00000	14.67702277	117.41618216
36	B-15 դասի բետոնից պատերի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.60000	42.10831950	25.26499170
37	Հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 400x80 մմ կտրվածքի	մ <sup>2</sup>	1.60000	38.69385119	61.91016191
38	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուլկով	մ <sup>2</sup>	3.00000	0.63448597	1.90345790
39	Ավազակոպչային շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.07000	5.73071772	0.40115024

40	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	1.24618158	1.24618158
41	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	4.82417459	4.82417459
	<b>Ընդամենը</b>				<b>390.04966538</b>
	<b>Աստիճան-3</b>				
42	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.00000	3.60824479	7.21648957
43	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.50000	1.04527504	0.52263752
44	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.85000	2.81045511	8.00979705
45	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.60000	32.10734421	19.26440652
46	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.90000	40.79662949	36.71696654
47	Ամրանի արժեքը Փ8մմ A500c դասի	տն	0.04100	345.09265673	14.14879893
48	Ամրանային ցանցի արժեքը 5B1	տն	0.01000	505.48801593	5.05488016
49	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	4.60000	14.67702277	67.51430474
50	Ավազակոպձային շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.07000	5.73071772	0.40115024
51	Գոյություն ունեցող հենապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	9.50000	25.59932969	243.19363210
52	Գոյություն ունեցող հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 80 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	7.30000	38.69385119	282.46511370

	Ընդամենը					684.50817708
	Նոր հենապատ 4,7զմ					
53	Խճի շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	1.30000	11.60481503		15.08625954
54	Ց/ավազե շաղախի շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.30000	29.82658643		8.94797593
55	Դրենաժի ելքի պոլիվինիլքլորիդե խողովակ D=100մմ,քայլը 1000մմ ,L=560մմ – 3հատ	զմ	1.68000	1.18397920		1.98908506
56	B-15 դասի բետոնից հենապատի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	1.90000	42.10831950		80.00580704
57	Հենապատի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ <sup>2</sup>	4.70000	0.63448597		2.98208404
58	Հենապատի երեսպատում Օմմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	4.70000	26.86266187		126.25451079
59	Հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 80 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2.50000	38.69385119		96.73462798
60	Ավազակոպչային շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.07000	5.73071772		0.40115024
61	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	1.24618158		1.24618158
62	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	4.82417459		4.82417459
63	Գոյություն ունեցող հենապատի վերանորոգում գյուղական շարով 1,5մ2	մ <sup>3</sup>	0.60000	19.69459184		11.81675510
64	Գոյություն ունեցող հենապատի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	10.00000	1.24553674		12.45536738
	Ընդամենը					362.74397928
	Նոր հենապատ 6,5զմ					

65	Խճի շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	2.00000	11.60481503	23.20963006
66	Ց/ավազե շաղախի շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.50000	29.82658643	14.91329321
67	Դրենաժի ելքի պոլիվինիլքլորիդե խողովակ D=100մմ,քայլը 1000մմ ,L=560մմ – 3հատ	զմ	1.68000	1.18397920	1.98908506
68	B-15 դասի բետոնից հենապատի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	2.60000	42.10831950	109.48163069
69	Հենապատի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ <sup>2</sup>	6.50000	0.63448597	4.12415877
70	Հենապատի ելքնայտում Օմն հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	6.50000	26.86266187	174.60730215
71	Հենապատի բազալտե թասակի տեղադրում 80 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	3.50000	38.69385119	135.42847917
72	Ավազակոպչային շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.07000	5.73071772	0.40115024
73	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	1.24618158	1.24618158
74	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1.00000	4.82417459	4.82417459
	<b>Շրջանակ</b>				<b>470.22508553</b>
	<b>Բազրիք</b>				
75	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոսորակում	մ <sup>3</sup>	2.50000	3.81283599	9.53208996
76	Ավելտրոդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4.62500	2.81045511	12.99835486
77	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.50000	32.10734421	16.05367210

78	Ետլիցք խճավագային / կոպվաճավագային/ խառնուրդով	մ <sup>3</sup>	1.50000	3.48021453	5.22032179
79	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.00000	46.60574413	46.60574413
80	Թերթապողպատի տեղադրում 150x150x6մմ	տն	0.01100	671.28650337	7.38415154
81	Մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.41800	70.32288943	29.39496778
82	76x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	22.00000	3.08192392	67.80232624
83	Մետաղական կլոր ձող 9մմ	տն	0.25100	482.80636237	121.18439696
84	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուղաներկում	տն	0.41800	32.71215900	13.67368246
85	Բետոնե ձևավոր սալերի ապամոնտաժում- 8,6մ2	մ <sup>3</sup>	0.43000	1.70767001	0.73429810
86	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.43000	11.60481503	4.99007046
87	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 4սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.34400	12.06644575	4.15085734
88	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50սմ հաստությամբ /օգտագործելով ապամոնտաժ ածր/	մ <sup>2</sup>	8.60000	0.81814273	7.03602745
	<b>Ընդամենը</b>				<b>346.76096119</b>
	<b>Ճաղաշար</b>				
89	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոստրակում	մ <sup>3</sup>	3.60000	3.81283599	13.72620955
90	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	6.66000	2.81045511	18.71763100

91	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքի տակ, ցեմենտավազային շաղախից	մ <sup>3</sup>	0.40000	29.31121566	11.72448626
92	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.40000	32.10734421	12.84293768
93	Ետլիցք խճավազային / կոպվաճավազային/ խառնուրդով	մ <sup>3</sup>	1.50000	3.48021453	5.22032179
94	B-15 դասի բետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	2.20000	40.61470566	89.35235244
95	Թերթապողպատի տեղադրում 150x150x6մմ	տն	0.00900	671.28650337	6.04157853
96	Մետաղական ճաղաչարի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.21400	70.32288943	15.04909834
97	76x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	12.00000	3.08192392	36.98308704
98	Մետաղական կլոր ձող 9մմ	տն	0.01200	482.80636237	5.79367635
99	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուղաներկում	տն	0.21400	32.71215900	7.00040203
100	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ <sup>2</sup>	4.40000	0.63448597	2.79173825
101	Բազալտե թասակի տեղադրում 80մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2.25000	38.69385119	87.06116518
102	Երեսպատում բազալտե հարթ անկանոն ջարդոնե սալերով	մ <sup>2</sup>	4.00000	9.55242736	38.20970943
103	Բետոնե ձևավոր սալերի ապամոնտաժում- 5,8մ2	մ <sup>3</sup>	0.29000	1.70767001	0.49522430
104	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.29000	11.60481503	3.36539636
105	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 4սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.23200	12.06644575	2.79941541

106	Բետոնե գերարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50մմ հաստությամբ /օգտագործելով ապամոնտաժվածք/	մ <sup>2</sup>	5.80000	0.81814273	4.74522781
	<b>Ընդամենը</b>				<b>361.91965777</b>
	<b>Գոյություն ունեցող մետաղական գրուցարանի / տիպ 1 /վերանորոգում, սեղանով</b>				
107	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.09000	11.60481503	1.04443335
108	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.45000	44.62227762	20.08002493
109	Զրուցատաղավարի վերականգնում 40x40x3սմ մետաղական խողովակներից	տն	0.05040	70.32288943	3.54427363
110	40x40x3սմ մետաղական խողովակների արժեքը	գմ	15.00000	1.42897684	21.43465255
111	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ <sup>2</sup>	11.00000	5.50545502	60.56000522
112	Փայտե շորտու 30x200	մ <sup>3</sup>	0.11000	144.19367816	15.86130460
113	Մետաղական սեղանի տեղադրում	հատ	1.00000	87.48837775	87.48837775
114	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.05040	30.69992631	1.54727629
	<b>Ընդամենը</b>	<b>2.15139%</b>			<b>211.56034831</b>
	<b>Գոյություն ունեցող մետաղական գրուցարանի / տիպ 2/ տեղափոխում և վերանորոգում, սեղանով</b>				
115	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.70000	44.62227762	31.23559433
116	Զրուցատաղավարի վերականգնում մետաղական խողովակներից	տն	0.62083	70.32288943	43.65848912
117	80x40x3սմ մետաղական խողովակների արժեքը	գմ	24.00000	2.22103828	53.30491879

118	60x40x3մմ մետաղականների արժեքը	զմ	19.20000	1.82442430	35.02894664
119	40x20x2,5մմ մետաղականների արժեքը	զմ	114.05000	0.90987913	103.77171462
120	60x30x3մմ մետաղականների արժեքը	զմ	43.05000	1.64478150	70.80784365
121	Թերթապողպատի տեղադրում 150x150x8մմ	տն	0.01130	437.44188874	4.94484311
122	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ <sup>2</sup>	21.80000	5.50545502	120.01891943
123	Պիպ (90x90)գունավոր	մ <sup>2</sup>	4.32000	0.73675518	3.18278236
124	Պիպի արժեքը (90x90)գունավոր	զմ	24.00000	1.24816752	29.95602054
125	Մետաղական սեղանի տեղադրում	հատ	1.00000	87.48837775	87.48837775
126	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղերով	հատ	1.00000	6.81310274	6.81310274
127	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.62083	32.71215900	20.30865696
128	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ <sup>3</sup>	0.87500	11.60481503	10.15421315
129	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 4սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.70000	12.06644575	8.44651202
130	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 60մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	17.50000	5.09574114	89.17547000
131	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	21.00000	4.90543397	103.01411344
132	Աբրամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	20.00000	2.45271699	49.05433973

	Ընդամենը					870.36485839
	Էլեկտրալուսավորություն /5հատ/ H=4մ					
133	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.25000	3.81283599	12.39171695	
134	Բնահողի ետլիզը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.25500	0.85556320	1.92929501	
135	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.840750	2.81045511	5.17334523	
136	Խճի շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.24500	11.60481503	2.84317968	
137	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.75000	51.61368851	38.71026639	
138	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.03000	328.89097568	9.86672927	
139	Հիմքի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ <sup>2</sup>	7.50000	0.63448597	4.75864474	
140	89x5մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.031080	80.10824827	2.48976436	
141	89x5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	3.00000	4.49107006	13.47321017	
142	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	5.00000	12.29818813	61.49094067	
143	76x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	13.00000	3.08192392	40.06501096	
144	57x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	9.50000	2.26069968	21.47664697	
145	Մետաղական թիթեղ	տն	0.00590	437.44188874	2.58090714	

146	30x3մ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	6.00000	0.58675539	3.52053232
147	Լուսատուների տեղադրում /շրջանակագունդ/	հատ	10.00000	12.32583921	123.25839210
148	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հատ	10.00000	0.58325585	5.83255852
149	Լուսատուների զրոյացում	հատ	10.00000	0.42989599	4.29895988
150	Հողանցում անկյունակ 50x50x3մ (L=2մ-1հատ)	հատ	5.00000	3.03902127	15.19510633
151	Հողանցում շերտապողպատ 40x3մ (L=6զմ-1հատ)	զմ	30.00000	0.74509490	22.35284707
152	Բաժանարար տուփիկ	հատ	5.00000	1.74976755	8.74883777
153	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	5.00000	3.88845390	19.44226949
154	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով	հատ	10.00000	0.65037879	6.50378788
155	Կրանշտեյն	կգ	6.25000	0.59765726	3.73535786
156	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	5.50000	1.09801379	6.03907585
157	ABBԴ 2x6մմ2 մալուխների անցկացում վերգետնյա, ճոպանով	զմ	170.00000	1.05181983	178.80937182
	<b>Ընդամենը</b>		<b>6.2539%</b>		<b>614.98675</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>8733.65628</b>
	<b>Սարքավորումներ</b>				<b>1100.00000</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>9833.65628</b>
	<b>ԱԱՀ</b>		<b>20%</b>		<b>1966.73126</b>

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032313174  
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Կստորագրություն՞

Կ.Տ

**Կապալառու**

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163548008941  
ՀՎՀՀ 00471629



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Հավելված թիվ 2  
 «                      » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հաչատրյան 31,33,33/1 շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
2	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ազատության 11,11ա,9ա շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032313174  
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

**Կապալառու**

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
 Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 163548008941  
 ՀՎՀՀ 00471629



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

« 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ձ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
6	45611300/34	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Խաչատրյան 31,33,33/1 շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակներ ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 465 040	7 001 172.34	7 001 172.34	7 001 172.34	7 001 172.34
7	45611300/35	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ազատության 11,11ա,9ա շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակներ ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 800 387.54	11 800 387.54	11 800 387.54	11 800 387.54	11 800 387.54

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032313174  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



**Կապալառու**

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ  
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163548008941  
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Պողոյան

(ստորագրություն)



*(Handwritten signature)*

Հավելված թիվ 4  
 « 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված 4.1  
 « 7 » սեպտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան  
<<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>>ՍՊԸ

« 7 » սեպտեմբերի 2021թ.\*\*

ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյան AT0401087, 067 կողմից

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից  
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված **«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25** \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

### Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ

Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ


Հ/Հ 163548008941

ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան \_\_\_\_\_

(ստորագրություն)



1.	<b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>> ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ << 163548008941		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00471629		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108		
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2820234 /երկու միլիոն ութ հարյուր քսան հազար երկու հարյուր երեսունչորս/		
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ << դրամ AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	Ա. Գրիգորյան	
/ _____ /		
22.բ.	Կ.Տ.	21.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
/ _____ /	/ _____ /	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	
24.բ.	Կ.Տ.	23.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>
24.գ	"___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան  
<<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>>ՍՊԸ

«\_\_\_\_\_» սեպտեմբերի 2021թ.\*\*

\_\_\_\_\_ի դեմս Ընկերության տնօրեն \_\_\_\_\_ Ա. Գրիգորյան AT0401087, 067 կողմից

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ **«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25»\*** \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

### Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ

Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163548008941

ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)



1.	<b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 163548008941		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00471629		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108		
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հ2.N) 900015211429		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1880156/մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար հարյուր հիսունվեց/		
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	Ա. Գրիգորյան	
/ _____ /		
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն	
/ _____ /	/ _____ /	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.	
24.գ "___" ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	