

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Աշխատանքները սկսելուց 40 (քառասուն) օր առաջ Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ ԱԱԾ կողմից ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ ընդունած որոշման հիման վրա ստոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

2.4.5 Պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է **32,000,000.0 (երեսուներկու միլիոն) ՀՀ դրամ**, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1 Կատարողի կողմից բանկային երաշխիքի տեսքով կանխավճարի ապահովման ներկայացման դեպքում պայմանագրի գնից՝ մինչև 8,000,000.0 (ութ միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:²⁰

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պատվիրատուի կողմից ստորագրվելուց հետո մինչև 30 օրացուցային օրվա ընթացքում (ներառյալ աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման դեպքերը):

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:²¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ ջրնդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

²⁰ Կատարողը կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից:

²¹ Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:


ՄԲԱ
ՄԱՐՏ
13
2
*

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**

Հասցե: ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, 0910
ՀՎՀՀ: 04401874
Հ/Հ: 1930000199200100
Բանկ: «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան,
Հեռ. (+374 10) 28-18-80, 20-04-91, 28 29 60
E-mail: anpp@anpp.am



Ս. Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Էներգոնորոգարանտ» ՓԲԸ

Հասցե: ՀՀ, ք. Երևան, Բաբաջանյան 15, ն. 53
ՀՎՀՀ: 01821313
Հ/Հ: 15700 02283510100
Բանկ: Ամերիաբանկ
Հեռ.: +374 91 217178, +374 91 217179
E-mail: ergtender@bk.ru



Գ. Թորոսյան

/ստորագրություն/



ՊՐԻՆՏ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՆԱՆ ՃԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


ՀՀ դրամ


հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	ժամկետը
1	45221910	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 3 շոգետուրինի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարել համաձայն կից ծավալաթերթի՝ հաստատված «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳԾ-ի կողմից առ. 06.03.2020թ. (հավելված 1.1): Կատարողը իր կողմից կատարող աշխատանքներին տալիս է 12 ամիս երաշխիք: «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 4 շոգետուրինի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարել համաձայն կից ծավալաթերթի՝ հաստատված «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳԾ-ի կողմից առ. 06.03.2020թ. (հավելված 1.1): Կատարողը իր կողմից կատարող աշխատանքներին տալիս է 12 ամիս երաշխիք:	դրամ	14500000	14500000	1	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ	ՊՆՎ-2020-ի ընթացքում
2	45221910	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 4 շոգետուրինի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները պետք է կատարել համաձայն կից ծավալաթերթի՝ հաստատված «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳԾ-ի կողմից առ. 06.03.2020թ. (հավելված 1.1): Կատարողը իր կողմից կատարող աշխատանքներին տալիս է 12 ամիս երաշխիք:	դրամ	17500000	17500000	1		

* Ծառայության մատուցման ավարտին Կատարողը պարտավորվում է ներկայացնել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում գործող (Ակտ օրոմոնտե օբորուդովանա Վոլբոլնենո ցտորոննիմի օրգանիզազիյա, Բլանկ օսթոլնիտելնիչ ցոկումենտոՎ ԿՕՒՐ քո Ակտյ օր րեմոնտե (ՍԴ. ԱԴ. 09. ՕՍՐ. 001 սթ. 10.02.15ց. քր. №534 օտ 23.08.13ց.)) փախուղաթղթերը:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

/ստորագրություն/
Մ. Վարդանյան

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Էներգոնորոգգարանտ» ՓԲԸ

/ստորագրություն/
Գ. Թորոլյան



Հաստատում եմ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ


Ա. Ռ. Գրիգորյան
« 16 » 13 2020թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 3 շոգետուրքինի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քա- նակը	Ծանոթություն
1	Բաշխիչ մեխանիզմի հիմնական նորոգում մաշված դետալների փոխարինումով.	լրակազմ	1	
2	PK-1÷4-ի Հիմնական նորոգում՝ քլոնաթափման գլանների, երիթների և մխոցակոթերի փոխարինումով:	հատ	4	
2.1	Քլոնաթափման գլանների փոխարինում.	հատ	4	
2.2	Երիթների փոխարինում: (Замена шпонок)	հատ	8	
2.3	Մխոցակոթերի փոխարինում: (Замена штоков)	հատ	4	
3	N1 սևեռապնդման սահափականի սերվոշարժիչի նորոգում՝ վերուվարման ընթացքում առաջացած արատի վերացումով: (Ремонт сервомотора стопорный заслонки N 1 с устранением дефекта по расхаживанию)	լրակազմ	1	
4	Արագության կարգավորիչի և հզորության սահմանափակիչի նորոգում: (Ремонт регулятора скорости с ограничителем мощности.)	լրակազմ	1	
5	Գլխավոր սերվոշարժիչի անջատիչ մղակի նորոգում : (Ремонт отсекающего золотника главного сервомотора)	լրակազմ	1	
6	Գլխավոր սերվոշարժիչի հետադարձ կապի նորոգում:	լրակազմ	1	
7	Բոլոր առումների (օժծօր) սղենտիդային հակադարձ փականների (KOC), զատիչ-գերտաքացուցիչի (СПП) երկրորդ աստիճանի սղենտիդային հակադարձ փականի (KOC) և նրանց սերվոշարժիչների հիմնական նորոգում՝ մաշված դետալների փոխարինումով: (K/P KOC-ов всех отборов, KOC II ст. СПП и их сервомоторов с заменой изношенных деталей.)	հատ	8	
8	Գլխավոր յուղաքի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
9	Ճնշումային յուղաքաքերի ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
10	MHC-3A,3B յուղման պոմպերի ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
11	4MCK թողարկիչ յուղի պոմպի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
12	Էլկսգառաստերների հիմնական նորոգում:	հատ	2	
13	23M01÷4 յուղահովացուցիչների հիմնական նորոգում:	հատ	4	
14	2AMHY-3 պոմպի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
15	2PMHY-3 պոմպի հիմնական նորոգում:	հատ	1	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը և պահեստամասերը տրամադրվում են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից:			

ԳՃՏ վերանորոգման գծով

Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ

Օ.Գ. Գևորգյան

ՏՍ պետ

Ա.Ս. Զեյնալյան


Ա. Ռ. Գրիգորյան
« 16 » 03 2020թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ


«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 4 շոգետուրքինի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների


№	աշխատանքի անվանումը	չափի միավ.	քանակը	ծանոթություն
1	№ 1 առանցքակալի քանդում և հավաքում բաբիտի ջերմային տվիչը փոխելու համար:	հատ	1	
2	Բաշխիչ մեխանիզմի նորոգում՝ մաշված դետալների փոխարինումով:	լրակազմ	1	
3	Կարգավորող փականների (PK-3÷4) առանցքակալային հանգույցների, ձգաձողերի և կախոցների նորոգում:	լրակազմ	2	
4	1÷7 առումների սղենտիդային հակադարձ փականների (KOC) ծայրային անջատիչների ստուգում և կարգաբերում:	հատ	8	
5	Բոլոր առումների (օտբոր) սղենտիդային հակադարձ փականների (KOC), զատիչ-գերտաքացուցիչի (СПП) երկրորդ աստիճանի սղենտիդային հակադարձ փականի(KOC) և նրանց սերվոշարժիչների հիմնական նորոգում՝ մաշված դետալների փոխարինումով: (К/Р КОС-ов всех отборов, КОС II ст. СПП и их сервомоторов с заменой изношенных деталей.)	հատ	8	
6	№ 1, 2 PK-ների նորոգում՝ մաշված դետալների փոխարինումով	լրակազմ	2	
7	Արագության կարգավորիչի և հզորության սահմանափակիչի նորոգում:	լրակազմ	1	
8	Գլխավոր սերվոշարժիչի անջատիչ մղակի (отсечной золотник) նորոգում:	լրակազմ	1	
9	Գլխավոր սերվոշարժիչի մղակի և լծակային հետադարձ կապի նորոգում:	լրակազմ	1	
10	CK 1÷4 C3 1,2 սևեռապնդման փականների ստուգում վերուվարման միջոցով: (անհրաժեշտության դեպքում նորոգում)	հատ	6	
11	Գլխավոր յուղաքաքի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
12	Ճնշումային յուղաքաքերի ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
13	MHC-4A, 4B յուղման պոմպերի ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
14	4MCK թողարկիչ յուղի պոմպի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
15	Էլեգաուստերների հիմնական նորոգում:	հատ	2	
16	24MO1÷4 յուղահովազուցիչների հիմնական նորոգում:	հատ	4	
17	2AMHY-4 պոմպի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
18	2PMHY-4 պոմպի հիմնական նորոգում:	հատ	1	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը և պահեստամասերը տրամադրվում են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից:			


ԳՃՏ վերանորոգման գծով

ՎՆԿԲ պետ

ՏԱ պետ


Մ.Ս. Կարապետյան


Օ.Գ. Գևորկյան


Ա.Ս. Ջենյալյան

ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը	
			նստոսո	վզժրդտիզո	վզժրդտիսս	վզժրդտիզն	նվուսս	նվուսս	նվուսս	նվուսս	նվուսս	նվուսս		նվուսս
1	45221910	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ N°3 շոգետուրբինների ընթացիկ վերանորոգում	3625000	3625000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14,500,000.0
2	45221910	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ N°4 շոգետուրբինների ընթացիկ վերանորոգում	4375000	4375000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17,500,000.0	
			Ընդամենը										32,000,000.0	

* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

** Կճարումը կկատարվի փաստացի կատարված աշխատանքի՝ Պաշխույժի կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ ստորագրվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում (ներառյալ աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման դեպքերը)

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ
 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**


**ԿԱՏԱՐՈՂ
 «Էներգոնորդգարանտ» ՓԲԸ**

[Signature]
 /ստորագրություն/

[Signature]
 /ստորագրություն/

Մ. Վարդանյան

Գ. Թորոսյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն