

ք. Երևան

«05» 10 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գեորգի Թովմասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և 1-ին և 4-րդ չափաբաժինների համար կատարման ժամկետ է սահմանվում 2020 թ օգոստոսի 1-ը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել՝ աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության

իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հստատառում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **15 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան Ետեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 81384000 (ութսունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 13564000 (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսունչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 38532000 (երեսունութ միլիոն հինգ հարյուր երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 6422000 (վեց միլիոն չորս հարյուր քսաներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 42852000 (քառասուներկու միլիոն ութ հարյուր հիսուներկու հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 7142000 (յոթ միլիոն մեկ հարյուր քառասուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական տուն 2,  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027969  
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

#### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Արարատշին» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ք. Արարատ, Խանջյան 12  
Հեռ.՝ +37491-56-45-45,  
Էլ. փոստ՝ araratshin@inbox.ru  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000119040100  
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն՝



Վ. Գասպարյան



Գ. Թովմասյան

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**Չափաբաժին 1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-1**  
**«ԵՐԵՎԱՆԻ № 6 ԱՐՇԵՍԱԿՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ**  
**ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>ԲԱԺԻՆ-1</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Բացվածք 20սմ հաստ պատերի մեջ	մ <sup>3</sup>	1,8	11.080	19.944
2	Առաստաղի մաքրում գաջի սվաղից	մ <sup>2</sup>	238,0	0.547	130.221
3	Առաստաղի մաքրում ց/ավազե սվաղից	մ <sup>2</sup>	20,9	0.923	19.297
4	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	560,2	0.735	411.875
5	Պատերի ց/ավազե քանդում	մ <sup>2</sup>	22,6	0.923	20.867
6	Արտաքին պարապետի քանդում դարպասի համար	մ <sup>3</sup>	1,9	11.080	21.051
7	Մանրահատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	571,07	0.376	214.816
	<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1</b>				<b>838.071</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-2</b>					
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>					
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, բալցվող	մ <sup>2</sup>	5,16	27.657	142.709
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, խուլ	մ <sup>2</sup>	5,16	19.755	101.935
3	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	6,33	33.583	212.582
4	Մետաղապլաստե ալյումինե դռներ ,ջերմակամրջակով	մ <sup>2</sup>	2,52	56.301	141.879
5	Մետաղական դուռ-1 հատ	կգ	160,0	0.780	124.822
6	Մետաղական դռների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	20,4	1.991	40.625
7	Ծխնի	հատ	3,00	2.772	8.315
8	Փական	հատ	1,00	11.086	11.086
9	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	238,00	2.525	600.992
10	Ց/ավազե սվաղումի վերանորոգում	մ <sup>2</sup>	20,9	2.443	51.060
11	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	793,00	2.217	1758.262
12	Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	88,7	6.159	546.300
13	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	512,20	2.525	1293.395
14	Պատերի ց/ավազե սվաղում	մ <sup>2</sup>	382,6	2.258	864.021
15	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	858,80	2.053	1763.107
16	Պատերի ներկում յուղաներկով	մ <sup>2</sup>	662,40	2.053	1359.900
17	Դռների և պատուհանների շեպերի ց/ավազե սվաղում	մ <sup>2</sup>	8,0	5.646	45.166
18	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	18,0	5.646	101.623
19	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	382,60	8.099	3098.866
20	Կերամիկական շրիշակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	39,30	8.099	318.310
21	Միջնորմի իրականացում h=200մմ բլոկներով	մ <sup>3</sup>	33,68	22.583	760.591
22	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	300,00	2.566	769.871
23	Միջնորմի իրականացում h=100մմ բլոկներով	մ <sup>2</sup>	14,1	3.593	50.657
24	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	8,00	2.525	20.201
25	Պատերի ց/ավազե սվաղում	մ <sup>2</sup>	7,00	2.217	15.521
26	Բացվածք 20սմ հաստ պատերի մեջ	մ <sup>3</sup>	1,8	22.583	40.649
27	Անկյունակ 63*5	տ	0,160	872.520	139.603

28	Դռան բացվածքի փակում h=200մմ բլոկներով	մ <sup>3</sup>	1,14	22.583	25.744
29	Աստիճանների ճաղաշար չժանգոտվող մետաղից	կգ	90,0	1.334	120.100
30	Խճով տոփանված գրունտ	մ <sup>3</sup>	25,0	7.185	179.637
31	Կոտրված եկրոլուսամուտների ապակեփաթեթների փոխարինում	մ <sup>2</sup>	52,00	10.778	560.466
32	Պակասող փայտե շրիշակների տեղադրում 7սմ հաստությամբ	մ	60,0	1.334	80.067
33	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ	256.50	3.880	995.258
34	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	256.50	2.772	710.899
35	Պրեսգրանիտե հատակի իրականացում 60*60սմ	մ <sup>2</sup>	256.50	10.371	2660.239
36	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	113.90	3.880	441.949
37	Լամինատե ծածկույթի իրականացում /պարալոնի շերտի տեղադրումով/	մ <sup>2</sup>	113.9	7.089	807.484
38	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	27.99	3.326	93.090
39	Հաճարե մանրահատակի իրականացում	մ <sup>2</sup>	27.99	9.423	263.756
40	Հաճարե մանրահատակի հղկում	մ <sup>2</sup>	279.90	0.790	221.175
41	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	111,50	3.880	432.637
42	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	111,50	3.326	370.831
43	Պրեսգրանիտե հատակի իրականացում 60*60սմ	մ <sup>2</sup>	111,50	10.371	1156.400
44	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	61,18	3.326	203.475
45	Հաճարե մանրահատակի իրականացում	մ <sup>2</sup>	61,18	9.423	576.512
46	Հաճարե մանրահատակի հղկում	մ <sup>2</sup>	611,80	0.790	483.441
47	5-րդ կարգի գրունտի քանդու ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5,5	7.699	42.343
48	Մուտքի աստիճանները երեսապատել 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	4,5	24.390	109.753
49	Բետոնե հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,50	56.457	28.229
50	Միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,6	82.120	49.272
51	Ամրան A III դասի	տ	0,042	414.852	17.424
52	Բետոնե հենապատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,1	60.974	128.045
53	Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	16,0	1.334	21.351
54	Միջնահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստության	մ <sup>2</sup>	16,00	7.211	115.368
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2</b>					<b>25276.992</b>

**ԲԱԺԻՆ-3**

**Էլեկտրական լուսավորություն**

1	Լուսավորության վահանակ մուտքային-50Ա միաֆազ խմբային 12*32Ա+2*25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լրակ	1	101.615	101.615
2	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպերով 1*20 Վտ,	լրակ	30	7.339	220.167
3	Լուսադիոդային լամպերով ջահ 3*11/100 Վտ	լրակ	6	22.581	135.487
4	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպերով 2*11 Վտ,	լրակ	80	5.645	451.624
5	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպերով 1*7Վտ,	լրակ	20	5.081	101.615
6	Լուսատու պատի լուսադիոդային լամպերով 100 Վտ,	լրակ	1	6.774	6.774
7	Երկտեղանի վարդակ-230Վ, 16Ա հողանցումով	հատ	12	1.694	20.323
8	Վարդակ հողանցման հպակով, 220Վ, 16Ա	հատ	20	2.258	45.162
9	Միաբևեռ անջատիչ 10Ա փակ լարանցման	հատ	20	2.258	45.162
10	Երկբևեռ անջատիչ 16Ա փակ լարանցման	հատ	18	2.258	40.646

ՀԱՅԿԱԲԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

11	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	70	0.335	23.418
12	Տուփ բաժանարար	հատ	50	0.335	16.727
13	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3*16մ <sup>2</sup> BBF	մ	45,0	3.952	177.827
14	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՈՈԲ2*2,5մմ <sup>2</sup> տեղադրումով	մ	1500	0.680	1019.290
15	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՈՈԲ1*2,5մմ <sup>2</sup> տեղադրումով	մ	1500	0.366	548.849
16	Ճկախողովակ Ф25	մ	1400	0.450	629.346
17	Ճկախողովակ Ф40	մ	20	0.565	11.291
18	Պողպատ շերտավոր 40*5մմ	մ	40,0	0.899	35.963
19	Պողպատ շերտավոր 25*5մմ	մ	20,0	0.680	13.591
20	Պողպատե անկյունակ 50*50*5, L=2,5մ	հատ	4	13.549	54.195
	<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-3</b>				<b>3699.072</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-4</b>					
<b>Ջրամատակարարման ցանց</b>					
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф20*2,3 փորձարկումով	մ	62.0	2.409	149.358
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф25*2,3 փորձարկումով	մ	44.0	2.710	119.245
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф32*4,2 փորձարկումով	մ	8.0	2.861	22.885
4	Փականի տեղադրում DN25	հատ	4	7.528	30.112
5	Փականի տեղադրում DN20	հատ	33	7.528	248.427
6	Լվացարանի ծորակ	հատ	23	12.045	277.034
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-20	հատ	60	0.452	27.101
8	Միացում գոյություն ունեցող գծին	տեղ	5	4.517	22.584
9	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	144.0	0.105	15.177
	<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-4</b>				<b>911.924</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-5</b>					
<b>Կոյուղու ցանց</b>					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Ф50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	38.0	1.655	62.881
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Ф110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60.0	2.120	127.214
3	Խեցե զուգարանակոնք	կ-տ	2	37.749	75.499
4	Խեցե լվացարան	կ-տ	23	19.651	451.971
5	Ասիական պոունկավոր թաս	կ-տ	24	19.650	471.608
6	Հոսակ d=50մմ	հատ	8	4.654	37.233
7	Միացում գոյություն ունեցող գծին	տեղ	4	4.137	16.548
8	Պոլիէթիլենային թողովակների ձևավոր մասեր d=110-50մմ	հատ	101	1.241	125.352
9	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	4	3.620	14.478
10	Միջհարկային ծածկերում, պատերում և միջնապատերում անցքերի բացում -8 տեղ	մ <sup>3</sup>	0,13	8.895	1.156
	<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-5</b>				<b>1383.941</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>32110.000</b>
	<b>ԱԱՀ, 20 %</b>				<b>6422.000</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>38532.000</b>

\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Հ. Բեկնազարյան 5 հասցեում

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ԱՐԱՐԱՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈՆԵԶ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>ԲԱԺԻՆ-1</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Տանիքի ասբոշիֆերի քանդում	մք	629.02	0.298	187.161
2	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների /ծիփեղնաուտքեր, կանգնակներ, թեքաններ, կավարամած, հոծ տախտակամած, մաուելդատ, տապաստ, պիպավահանի մարդակ և այլն/	մխ	4.70	14.877	69.923
3	Միջնորմների քանդում 100 մմ հաստությամբ պեմզաբետոնե բլոկներից	մք	67.60	0.397	26.819
4	Միջնորմների քանդում 2հար00 մմ հաստությամբ պեմզաբետոնե բլոկներից	մխ	9.6	5.455	52.368
5	Պատուհանների քանդում պատուհանազոզերով	մք	232.70	0.595	138.477
6	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մք	44.80	0.595	26.660
7	Հատակների մանրահատակների քանդում	մք	561.50	0.149	83.535
8	Հատակների կերամիկական սափկների քանդում	մք	62.00	0.298	18.448
9	Հարթեցնող շերտի քանդում 30 մմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	մք	172.00	0.595	102.355
10	Հատակների փայտե շրիշակների քանդում	զծմ	294.00	0.050	14.580
11	Եր/բ մոնոլիտ աստիճանահարթակի և աստիճանների քանդում	մխ	2.69	5.455	14.674
12	Աստիճանների մետաղական բազրիքների քանդում	զծմ	7.20	0.149	1.071
13	Պատերի մաքրում հին ներկից	մք	942.60	0.248	233.720
14	Առաստաղի մաքրում հին ներկից	մք	708.00	0.347	245.771
15	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մք	112.40	0.446	50.166
16	Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	մք	83.20	0.496	41.259
	<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1</b>				<b>1306.986</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-2</b>					
<b>Սանտեխնիկական աշխատանքներ</b>					
1	Չուզունե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	72.00	1.539	110.824
2	Պողպատե Դ 63մմ խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	89.40	0.308	27.521
3	Պողպատե Դ 32մմ խողովակների ապամոնտաժում ներառյալ ձևավոր մասերը և փականները	զծմ	26.40	0.308	8.127
4	Պողպատե Դ 25մմ խողովակների ապամոնտաժում ներառյալ ձևավոր մասերը և փականները /ետ վերադարձ/	զծմ	108.00	0.308	33.247
5	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Դ 20մմ ներառյալ ձևավոր մասերը և փականները /ետ վերադարձ/	զծմ	98.30	0.308	30.261
6	Նույնը Դ 16մմ	զծմ	34.60	0.308	10.651
7	Ջուգարանակունքի ապամոնտաժում	հատ	2.00	6.157	12.314
8	Լվացարանների ապամոնտաժում սիֆոնով	հատ	2.00	4.618	9.235
9	Երկտեղանոց մետաղական լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	1.00	4.618	4.618
10	Կոյուղու հոսակների ապամոնտաժում	հատ	5.00	3.078	15.392
11	Թուջե խողովակների Դ 150մմ ապամոնտաժում	զծմ	12.00	0.924	11.082
12	Նույնը Դ 50մմ	զծմ	11.40	0.462	5.264
	<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2</b>				<b>278.538</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-3</b>					
<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>					
1	Լուսավորության վահանակների ապամոնտաժում	հատ	1.00	4.829	4.829
2	Շիկացման լամպերով լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	16.00	0.724	11.590
3	Լյումինացետային լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	38.00	0.724	27.526

4	Թաքնված լարանցումով վարդակների ապամոնտաժում	հատ	42.00	0.362	15.212
5	Թաքնված լարանցումով անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	24.00	0.362	8.692
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-3</b>					<b>67.849</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-4</b>					
<b>Օդափոխության աշխատանքներ</b>					
1	Ցինկապատ 0,5մմ հաստությամբ թիթեյա օդատարների ապամոնտաժում	հատ	10.50	0.340	3.571
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-4</b>					<b>3.571</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-5</b>					
<b>Տանիքային աշխատանքներ</b>					
1	Տանիքի հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մք	67.20	1.648	110.757
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում 15 սմ հաստությամբ խարամից	մխ	16.20	5.952	96.418
3	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների /ծփեղնատքեր, կանգնակներ, թեքաններ, կավարամած, հոծ տախտակամած, մաուելոյատ, տապաստ, մարդակ/ մոնտաժում	մխ	9.20	210.600	1937.523
4	Տանիքի մետաղական էլեմենտների տեղադրում /ամրան Փ 4 Ա1 Ֆ 14 Ա 38500/	տն	0.12	476.140	57.137
5	Տանիքի իրականացում պրոֆիլավոր ՊԿ-25-0,55մմ ցինկապատ թիթեղից	մք	576.00	5.036	2900.790
6	Ջրհորդանների կառուցում 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից	մք	52.60	7.783	409.389
7	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,55մմ հաստությամբ Դ140մմ խողովակների մոնտաժում, ձևավոր մասերի հետ	Կ-կտ	8.00	29.301	234.407
8	Տանիքի փայտե պատուհանների իրականացում	հատ	4.00	45.783	183.131
9	Պիպավահանի իրականացում 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից	մք	25.90	5.036	130.435
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-5</b>					<b>6059.987</b>
<b>ԲԱԺԻՆ-6</b>					
<b>Միջնորմեր</b>					
1	Ջուգարանի միջնորմային պատերի շարում 150մմ հաստությամբ թեթև բետոնե սալերից	մք	32.20	3.931	126.575
2	Նույնը պահակատան համար	մք	16.00	3.931	62.894
3	Միջնորմային շարում թեթև բետոնե բլոկներով 200մմ հաստությամբ	մխ	63.40	19.218	1218.403
4	Պատերի լավորակ սվաղում գաջե շաղախով	մք	680.40	1.922	1307.573
5	Պատերի քսահարթում գաջե շաղախով	մք	680.40	1.747	1188.703
6	Առաստաղի լավորակ սվաղում գաջե շաղախով	մք	182.00	1.922	349.762
7	Առաստաղի քսահարթում	մք	762.00	1.747	1331.263
8	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մք	116.40	1.747	203.358
9	Շեպերի սվաղում գաջով /դոտ, պատուհան/	մք	67.29	4.804	323.290
10	Շեպերի սվաղում ցեմ. ավազային շաղախով	մք	54.41	4.193	228.139
11	Պատերի երեսապատում հախճաասալիկներով	մք	56.00	7.425	415.801
12	Պատերի մածիկապատում	մք	980.40	0.699	685.129
13	Պատերի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	մք	1770.60	1.048	1856.012
14	Պատերի մածիկապատում	մք	708.00	0.699	494.769
15	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսով	մք	708.00	1.048	742.153
16	„ARMSTRONG“ տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում ներառյալ հիմնակմախքը	մք	12.00	4.455	53.460
17	Մետաղապլաստ սպիտակ պատուհանների 4*4մմ երկու տակ փաթեթով, բացվող /ներառյալ տեղադրումը և տեղափոխում/	մք	151.25	24.684	3733.486
18	Մետաղապլաստ սպիտակ պատուհանների 4*4մմ երկու տակ փաթեթով, չբացվող /ներառյալ տեղադրումը և տեղափոխում/	մք	81.45	18.760	1528.002
19	Պլաստմասսե պատուհանագոգերի մոնտաժում	մք	119.40	3.407	406.769
20	Մետաղապլաստե դռների մոնտաժում	մք	50.80	29.700	1508.765
21	Հատակների հարթեցնող շերտի կառուցում 40մմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	մք	158.20	1.834	290.205
22	Հատակների կառուցում կեոամոզրանիտե սալերից 10մմ հաստությամբ 600*600 մմ չափերով	մք	9.70	8.299	80.496

REPUBLIC OF ARMENIA

23	Հատակների գոլորշանկուսիչ շերտի կառուցում իզոգամից	մք	12.40	3.057	37.911
24	Հատակների կառուցում խեցե սալերով ոչ պակաս 10մմ հաստությամբ	մք	32.60	8.299	270.533
25	Լինոլեումից հատակների կառուցում	մք	636.60	2.795	1779.490
26	Շրիշակների կառուցումը լամինատից 7սմ բարձրությամբ	զժմ	594.00	0.961	570.766
27	Շրիշակների կառուցումը 10սմ բարձրությամբ խեցե սալերից	զժմ	20.00	1.310	26.206
28	Շրիշակների կառուցումը 10սմ բարձրությամբ կերամոզրանիտ սալիկներից	զժմ	22.40	1.310	29.351
29	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 3սմ հաստությամբ սալերով	մք	17.76	19.218	341.307
30	Աստիճանների նոր բազրիքների կառուցում մետաղական խողովակներից /բազրիք, հորիզոնական ձողեր և կանգնակներ 40*30, 20*20մմ/	մք	7.80	15.724	122.644
31	2-րդ մուտքի էվակուացիոն աստիճանների / եր//բ հիմքեր, եր//բ սյուներ, եր//բ հատավոր աստիճաններ, մետ. հեծաններ և բազրիք/	կ-կտ	1.00	493.684	493.684
32	Խամքարե բետոնե հիքերի իրականացում Բ15 դասի բետոնից	մխ	5.60	41.930	234.805
33	Բետոնե Բ15 դասի ամրանավորված նախաշերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ Փ6 Ա-1 դասի ամրաններով քարը 150սմ*150սմ	մխ	1.80	41.930	75.473
34	Մետաղական ցանցի տեղադրում Փ-6 Ա-1 դասի մետաղալարով	տն	0.03	358.148	10.744
35	Մուտքի աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով	մք	12.80	19.218	245.987
36	Թեքահարթակների կառուցում Բ-15 դասի բետոնով	մխ	1.20	41.930	50.315
37	Թեքահարթակի երեսապատում 3սմ հաստությամբ բազալտե սալերից	մք	0.96	19.218	18.449
38	Մուտքի շվաքարանի կառուցում ուղղանկյուն խողովակներից ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից	կ-կտ	1.00	197.474	197.474
39	Արտաքին պատերի երեսապատված սալիկների նորոգում տուֆե սալիկներով	մք	18.60	17.471	324.954
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-6</b>					<b>22965.101</b>

### ԲԱԺԻՆ-7

#### Սանտեխնիկական աշխատանքներ

1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում 500*700*1510վտ /պողպատե խողովակներ Փ-20*2.8մմ, Փ-25*3.4մմ, Փ-32*3մմ, Փ-40*3մմ, Փ-63*5մմ/իականներ եռաբաշխից/	կ-կտ	1.00	1900.480	1900.480
2	Համակարգի փորձարկում	զժմ	100.00	0.493	49.236
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-7</b>					<b>1949.766</b>

### ԲԱԺԻՆ-8

#### Ջրամատակարարում

1	Փ-32 պրոպիլենային խողովակների մոնտաժում	զժմ	46.20	2.027	93.627
2	Նույնը Փ-25մմ	զժմ	24.80	1.773	43.976
3	Նույնը Փ-20մմ	զժմ	36.50	1.647	60.100
4	Նույնը Փ-16մմ	զժմ	14.80	1.647	24.369
5	Փականների մոնտաժում Փ=32մմ	հատ	2.00	6.333	12.666
6	Նույնը Փ=32մմ	հատ	2.00	6.333	12.666
7	Նույնը Փ=20մմ	հատ	4.00	5.446	21.786
8	Նույնը Փ=16մմ	հատ	8.00	5.320	42.558
9	Խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում d=16-32մմ	հատ	54.00	0.152	8.208
10	Ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	25.332	25.332
11	Ջրամատակարարման համակարգի վացում և փորձարկում	զժմ	160.40	0.063	10.158
12	Ճենապակյա զուգարանակոնքերի մոնտաժում ցածր բաքով	հատ	5.00	46.231	231.155
13	Ճենապակյա կերամիկական վացարանների մոնտաժում սիֆոնով	հատ	5.00	37.998	189.990
14	Միզամանների մոնտաժում ծորակով և սիֆոնով	հատ	2.00	25.332	50.664
15	Հոսակի տեղադրում	հատ	3.00	5.700	17.099
16	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների մոնտաժում Փ=100մմ	զժմ	21.80	3.167	69.030
17	Եռաբաշխիցի տեղադրում	հատ	4.00	2.533	10.133
18	Ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	12.00	1.900	22.799
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-8</b>					<b>946.315</b>

ԲԱԺԻՆ-9					
Օդափոխություն					
1	Օդափոխության օդատարների 0,5մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից խողովակների մոնտաժում	զծմ	18.70	3.477	65.027
2	Օդափոխության ժայռուների մոնտաժում	հատ	6.00	4.637	27.819
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-9</b>					<b>92.846</b>
ԲԱԺԻՆ-10					
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Էլ. Վահանակների մոնտաժում	հատ	2.00	43.945	87.890
2	Պղնձե ԱՊՎ 2*4մմ մալուխի մոնտաժում	զծմ	834.80	0.732	611.423
3	Պղնձե ԱՊՎ 3*4մմ մալուխի մոնտաժում	զծմ	64.10	0.928	59.468
4	Պղնձե ԱՊՎ 2*10մմ մալուխի մոնտաժում	զծմ	22.10	1.465	32.373
5	Պղնձե ԱՊՎ 2*16մմ մալուխի մոնտաժում	զծմ	28.00	3.418	95.703
6	Էլ. անջատիչների մոնտաժում	հատ	38.00	1.952	74.182
7	Էլ. վարդակների մոնտաժում	հատ	78.00	1.952	152.275
8	Լուսատուների մոնտաժում	հատ	146.00	5.371	784.176
9	Շին. Արբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ	տն	120.80	1.172	141.551
<b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-10</b>					<b>2039.041</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>35710.000</b>
<b>Ա Ա Հ, 20%</b>					<b>7142.000</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>42852.000</b>

\* Կապալառու աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 63 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Վ. Գասպարյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Գ. Թովմասյան

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Չափաբաժին 1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-1**

**«ԵՐԵՎԱՆԻ N 6 ԱՐՇԵՍԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
<b>Բաժին-1</b>			
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
<b>Բաժին-2</b>			
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>			
1	Շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
<b>Բաժին-3</b>			
<b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>			
1	Էլեկտրական լուսավորություն	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
<b>Բաժին-4</b>			
<b>Ջրամատակարարման ցանց</b>			
1	Ջրամատակարարման ցանց	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
<b>Բաժին-5</b>			
<b>Կոյուղու ցանց</b>			
1	Կոյուղու ցանց	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Ընդամենը</b>	<b>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը</b>	<b>2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:</b>

**Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4**  
**«ԱՐԱՐԱՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	<b>Բաժին-1</b>		
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>		
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-2</b>		
	<b>Սանտեխնիկական աշխատանքներ</b>		
1	Սանտեխնիկական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-3</b>		
	<b>Էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ</b>		
1	Էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-4</b>		
	<b>Օդափոխության աշխատանքներ</b>		
1	Օդափոխության աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-5</b>		
	<b>Տանիքային աշխատանքներ</b>		
1	Տանիքային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-6</b>		
	<b>Միջնորմներ</b>		
	Միջնորմներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-7</b>		
	<b>Սանտեխնիկական աշխատանքներ</b>		

1	Սանտեխնիկական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-8</b>		
	<b>Զրամատակարարում</b>		
1	Զրամատակարարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-9</b>		
	<b>Օդափոխություն</b>		
1	Օդափոխություն	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Բաժին-10</b>		
	<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>		
1	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	<b>Ընդամենը</b>	<b>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը</b>	<b>2020 թ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:</b>

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Գ. Թովմասյան

(ստորագրություն)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին, պետական բյուջեից՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*				
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611100/53	<b>Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-1</b> Երևանի № 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	38532000	38532000	38532000	38532000	<b>38532000</b>
4	45611100/56	<b>Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4</b> «Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքներ	42852000	42852000	42852000	42852000	<b>42852000</b>

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**



Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն)

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**



Գ. Թովմասյան

(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ և ԱՅԼՆ) և ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ**

**Չափաբաժին 1. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-1**

**ԵՐԵՎԱՆԻ N 6 ԱՐՀԵՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԻՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

«Երևանի N 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան **10 (տաս) տարվա երաշխիքային ժամկետ:**

«Երևանի N 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին **պահանջներ չեն ներկայացվում:**

**Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4**

**«ԱՐԱՐԱՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**



«Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան **10 (տաս) տարվա երաշխիքային ժամկետ:**

«Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին **պահանջներ չեն ներկայացվում:**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

  
\_\_\_\_\_  
**Վ. Գասապյան**  
(ստորագրություն)  


**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

  
\_\_\_\_\_  
**Գ. Թովմասյան**  
(ստորագրություն)  


N 6345-02

« 01 » 10 2020

ԵՐԱՇԽԻՔ N 6345-02  
(որակավորման ապահովում)

Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է **Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության** (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169-1» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **81.384.000(ութսունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրիցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900008000664** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169-1» ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև բենեֆիցիարի կողմից պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169-1» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:



Վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ



Ա.Սարգսյան

Ն.Սարգսյան

N 6346-02

«01» 10 2020

ԵՐԱՇԽԻՔ N 6346-02  
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է **Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության** (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169-1» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **8.138.400 ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900008000664** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169-1» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պրինցիպալի կողմից ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169-1» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝



1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝  Ա.Սարգսյան  
Գլխավոր հաշվապահ՝  Ն.Սարգսյան

