

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 2
N° ԲՄԾՁԲ-7/2-1 ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

27-ը մարտի 2019թ.

ք. Երևան

«Վաշտապանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Դամբայ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Նարիմանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 18.04.2018թ. կնքված N° ԲՄԾՁԲ-7/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.13 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Սույն Համաձայնագրով Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ձևով Պատվիրատուին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին (այսուհետև՝ Ստացող) մատուցել Պայմանագրի N 1 Հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (այսուհետև՝ Ծառայություն), իսկ Պատվիրատուն (Ստացողը) պարտավորվում է ընդունել այդ Ծառայությունը և վճարել դրա համար:

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Կատարողի կողմից մատուցվելիք Ծառայության միավորի գինը ներկայացված է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված N 1-ում: Համաձայնագրի առավելագույն գինը կազմում է 16 000 000 (տասնվեց միլիոն) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

2.2 Պատվիրատուն մատուցված Ծառայության դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 4.2 կետին համապատասխան, 15 քանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2019թ (Հավելված N 2):

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումն իրականացվում է այդ համաձայնագիրը, ինչպես նաև պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրոյթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության մատուցման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3. Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.4. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 21 թերթից, հայերեն լեզվով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն Համաձայնագրի N° 1,2 Հավելվածները բաղկացած են 20 թերթից և հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչությունը:

4. Կողմերի հասցեները, քանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Դամբայ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դ. Անհաղթ 19
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/հ 1510015888630100
ՀՎՀՀ 01011615
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



Է. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

Հ/Հ	Սատուցվող ծառայության անվանումը	Չ/Մ	Միավորի գինը ըստ հեռավորության /ԶԶ դրամ/					350 կմ-ից ավելի
			Մինչ- 50 կմ	50-100 կմ	100-200 կմ	200-300 կմ	300 -350կմ	
Հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ /ԶՈՒ զորամասեր/, այդ թվում								
1. Ջեմայիի սարքավորումներ								
1	Կլեմենիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2ժ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Պատող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	էլեկտրական թողարկիչի 1-ին գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	108	114	120	126	327	344
12	Կաթսայի միջադիր (պրոկլարկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
13	ՏեՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	324	341	359	377	9 749	10 237
14	էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
15	Սանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
16	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
17	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
18	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
19	Ճաշաեփման չժամգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116
21	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
22	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	320	336	353	371	9 628	10 110
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
24	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
25	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
26	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
27. Էլ. կոնդու 60՝ ձեռք								
1	Կլեմենիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի	գ/մ	292	307	323	340	881	926

	փոխարինումը նորով 4մ ²								
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607	
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923	
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	17 329	18 196	
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	529	556	
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374	
9	1/2d ցիկլի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055	
10	էլեկտրական թողարկիչի 1-ին գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	108	114	120	126	327	344	
11	Կաբսայի միջադիր (այրուլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319	
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	684	719	755	793	20 578	21 607	
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583	
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481	
15	էլեկտրական կաբսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819	
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
17	Չազարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456	
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116	
19	Ճաշանվանան չժանգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	մմ	180	189	199	209	544	572	
20	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824	
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 520	2 646	2 779	2 918	7 582	7 962	
22	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583	
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
24	Կաբսայի ջերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034	
26	1մ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	680	714	750	788	2 047	2 150	
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055	
28	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327	
29	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	320	336	353	371	9 628	10 110	
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896	
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636	
32	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011	
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266	
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897	
13. Գրասենյակի ղարկում									
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572	
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926	
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607	

5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2d միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Էլեկտրական բողարկիչի 1-ին գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	108	114	120	126	327	344
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլարկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
13	Էլեկտրական բողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 734	1 821
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	հատ	36	38	40	42	110	116
19	Ճաշանփնան չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	հատ	180	189	199	209	544	572
20	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
22	Էլեկտրոնային ռելեյի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	Էլեկտրոնային ռելեյի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	գ/մ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
26	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
27	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
30	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1.4. Կապան ԾՍ								
1	Լպեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
7	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
8	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
10	1/2d միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլարկա)	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319

	փոխարինումը նորով								
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	324	341	359	377	9 749	10 237	
13	Էլեկտրական թողարկիչի գաբարիտի փոխարինումը նորով 2	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583	
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481	
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819	
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456	
18	Ճաշանիման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572	
19	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116	
20	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327	
21	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	320	336	353	371	9 628	10 110	
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	18 052	18 955	
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	1 203	1 264	
24	Կահարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011	
25	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897	
5 էլ. կայանքի Abat									
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572	
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926	
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083	
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607	
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923	
7	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819	
8	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561	
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374	
10	1/2մ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055	
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկտակա) փոխարինումը նորով	հատ	200	210	221	233	6 018	6 319	
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	684	719	755	793	20 578	21 607	
13	Էլեկտրական թողարկիչի գաբարիտի փոխարինումը նորով 2	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583	
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481	
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819	
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456	
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	36	38	40	42	110	116	
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	576	605	636	668	17 329	18 196	
20	Ճաշանիման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572	
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	630	662	696	731	1 895	1 990	

22	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	զ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
24	Կաթսայի ջերմային շափկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	զ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
26	1մ ² մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ ²	680	714	750	788	2 047	2 150
27	Ազդանշանային լամպերի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
28	Տրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
29	Տրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
32	Կահարիչի գալանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
Ց հ. կառավարման համակարգի և								
1	Լզեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 զ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	զ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 զ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	զ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 զ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	զ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
7	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
8	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
10	1/2մ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
13	Էլեկտրական թողարկիչի գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 զ/մ հերմետիկի քսումը	զ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
20	Ճաշանեփման ջժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
22	Էլեկտրոնային ռելեի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	Էլեկտրոնային ռելեի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055

26	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
27	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
30	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 2017 թ. ԴԵՑԱԵՄԲԵՐ 18

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 600	3 780	3 969	4 168	10 832	11 374
9	1/2մ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (սլոնկադեկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	կ-տ	6 840	7 182	7 542	7 920	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ալտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
13	Էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Ձագարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	Ճաշանիման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
19	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
20	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
21	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
24	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
25	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 2017 թ. ԴԵՑԱԵՄԲԵՐ 18

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923

6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2d նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (սյրովլարկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏեՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տենից)	կ-տ	684	719	755	793	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	800	840	882	927	24 068	25 272
13	Էլեկտրական թողարկիչի գաբարիտի փոխարինումը նորով	2 հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	864	908	954	1 002	25 993	27 293
20	Ճաշանեխման չժամգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	900	945	993	1 043	27 077	28 431
22	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուսիի փոխարինում	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
24	Կաթսայի ցերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
26	1մ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	680	714	750	788	2 047	2 150
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
28	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
29	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
32	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
34	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակցերի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
1.9.1. Կառույց 50. ՈՐՈՒՄԸ								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561

8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2մ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	200	210	221	233	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	800	840	882	927	24 068	25 272
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի ցուումը	գ/մ	120	126	133	140	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
19	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	216	227	239	251	6 499	6 824
20	Ճաշանփնան չժամգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	288	303	319	335	8 664	9 098
22	էլեկտրոնային ռելեյի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	5 417	5 688
23	էլեկտրոնային ռելեյի փոխարինում	հատ	240	252	265	279	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
26	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	420	441	464	488	1 263	1 327
27	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	320	336	353	371	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	400	420	441	464	12 034	12 636
30	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	320	336	353	371	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	504	530	557	585	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	176	185	195	205	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	10 832	11 374
9	1/2մ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	160	168	177	186	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	684	719	755	793	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	800	840	882	927	24 068	25 272
13	էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	288	303	319	335	8 664	9 098
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481

15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	576	605	636	668	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	Ճաշաեփման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
19	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
20	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
21	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
22	Օրի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	1 805	1 896
23	Օրի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
24	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
25	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
11 250								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	5 040	5 292	5 557	5 835	15 164	15 923
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 760	1 848	1 941	2 039	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 600	3 780	3 969	4 168	10 832	11 374
9	1/2d միկելի ծածկությով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏեՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	6 840	7 182	7 542	7 920	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
13	Էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ զաբաթիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 գ/մ հերմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
19	Ճաշաեփման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	8 640	9 072	9 526	10 003	25 993	27 293
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	9 000	9 450	9 923	10 420	27 077	28 431
22	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուպի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
25	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034

26	102 մեկուսիչ բաժնարար շերտի փոխարինում	մ2	680	714	750	788	2 047	2 150
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
28	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
29	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	1 805	1 896
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
32	Կախարիչի գազանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
33	40մմ զզոնի փոխարինում	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
12.31 Արտադրանքային ցուցանիշներ								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	1 գ/մ էլեկտրական ժառոյխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
4	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	5 040	5 292	5 557	5 835	15 164	15 923
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
7	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 760	1 848	1 941	2 039	5 296	5 561
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 600	3 780	3 969	4 168	10 832	11 374
9	1/2ժ նիկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկադկա) փոխարինումը նորով	հատ	2 000	2 100	2 205	2 316	6 018	6 319
11	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	6 840	7 182	7 542	7 920	20 578	21 607
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
13	էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	5 760	6 048	6 351	6 669	1 732	1 819
16	1 գ/մ հեղմետիկի քսումը	գ/մ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	144	152	160	168	434	456
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
19	Ճաշանիման չժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	180	189	199	209	544	572
20	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 160	2 268	2 382	2 502	6 499	6 824
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 880	3 024	3 176	3 335	8 664	9 098
22	էլեկտրոնային ռելեյի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	էլեկտրոնային ռելեյի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	7 221	7 583
24	12մմ ձկուն խողովակի փոխարինում	հատ	960	1 008	1 059	1 112	2 889	3 034
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
26	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	4 200	4 410	4 631	4 863	1 263	1 327
27	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	1 805	1 896
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636

30	Կապիարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	962	1 011
31	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
13 Բ. Կատարվել է								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	14 441	15 164
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	260	273	287	302	784	824
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ ² ազդեցիկ փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897
14 Բ. Կատարվել է								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	720	756	794	834	2 168	2 277
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ ² ազդեցիկ փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
18	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955

19	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	7 560	7 938	8 335	8 752	2 274	2 388
20	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
21	Պտտող անիվի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	722	759
22	Պտտող անիվի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
23	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	962	1 011
24	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

15 ժամանակահատված								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ ² ազբոթթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
16	Թասի վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
18	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

16 ժամանակահատված								
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 615	6 946	18 052	18 955
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
12	1 մ ² ազբոթթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	72	76	80	84	218	229
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140

16	Թափ վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
19	Պտտող անիվի փոխարինում	հատ	2 400	2 520	2 646	2 779	722	759
20	Պտտող անիվի վերանորոգում	հատ	1 800	1 890	1 985	2 085	5 417	5 688
21	Կապարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	962	1 011
22	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.17 Ի մասին 0.17 ԳՐԱՆԱԾ

1	Կենսնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Էլեկտրական ավտոմատ 25Ա փոխարինումը նորով	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
10	1 մ ² ազդեթթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
16	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.17 Ի մասին 0.17 ԳՐԱՆԱԾ

1	Կենսնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Էլեկտրական ավտոմատ 25Ա փոխարինումը նորով	հատ	3 200	3 360	3 528	3 705	9 628	10 110
10	1 մ ² ազդեթթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սալիքայի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Էլեկտրական ավտոմատ 50Ա փոխարինումը նորով	հատ	4 680	4 914	5 160	5 418	14 081	14 786
10	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.21.1. սալիքայի

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սալիքայի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
9	Էլեկտրական ավտոմատ 50Ա փոխարինումը նորով	հատ	468	492	517	543	1 410	1 481
10	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.21.2. սալիքայի զեԱԱ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սալիքայի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083

	փոխարինումը նորով 66մ ²								
8	Էլեկտրական ավտոմատ 63Ա փոխարինումը նորով	հատ	540	567	596	626	1 627	1 709	
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055	
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572	
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926	
13	Զերմնկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517	
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118	
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116	
16	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897	

122 էլ. սալի ԷՊ									
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	180	189	199	209	544	572	
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272	
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266	
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127	
6	Էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900	
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083	
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272	
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055	
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572	
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926	
13	Զերմնկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517	
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118	
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116	
16	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897	

123 էլ. սալի 1 ԷՊ									
1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456	
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272	
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793	
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266	
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127	
6	Էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900	
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083	
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272	
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055	
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572	
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140	

12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Զերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

Տիպի 2 Արտադրանքային Կառուցվածքային Երկրորդ Կարգի Վերանորոգում

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Ապիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Զերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

Տիպի 2 Արտադրանքային Կառուցվածքային Երկրորդ Կարգի Վերանորոգում

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Ապիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572

11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7 200	7 560	7 938	8 335	21 661	22 745
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	7 560	7 938	8 335	8 752	2 274	2 388
18	Ջեռոցի վերանորոգում	հատ	16 200	17 010	17 861	18 755	48 738	51 175
19	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
20	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.26 Երկրորդ փուլի աշխատանքներ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ ² ազրոթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

1.27 Երրորդ փուլի աշխատանքներ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272

9	1 մ ² ազդրոթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7 200	7 560	7 938	8 335	21 661	22 745
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	7 560	7 938	8 335	8 752	2 274	2 388
18	Ջեռոցի վերանորոգում	հատ	16 200	17 010	17 861	18 755	48 738	51 175
19	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
20	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

ԱՆՈՒՆԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	144	152	160	168	434	456
2	էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 200	1 260	1 323	1 390	3 612	3 793
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	400	420	441	464	1 205	1 266
5	էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	9 900	10 395	10 915	11 461	2 978	3 127
6	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մ ²	գ/մ	342	360	378	397	1 031	1 083
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
9	1 մ ² ազդրոթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	189	199	209	544	572
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	360	378	397	417	1 085	1 140
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մ ²	գ/մ	292	307	323	340	881	926
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
19	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	600	630	662	696	1 806	1 897

ԱՆՈՒՆԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 35Ա	հատ	72	76	80	84	218	229
2	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 820	9 261	24 068	25 272
3	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	4 800	5 040	5 292	5 557	1 444	1 517
4	էլեկտրական պակետների փոխարինումը նորով	հատ	4 400	4 620	4 851	5 094	13 238	13 900
5	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	353	371	390	410	1 064	1 118
6	1 մ ² ազդրոթի փոխարինումը նորով	մ ²	1 600	1 680	1 764	1 853	4 814	5 055

7	1 գմ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գմ	360	378	397	417	1 085	1 140
8	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	36	38	40	42	110	116
9	Ղռան վերանորոգում	հատ	180	189	199	209	544	572
10	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	360	378	397	417	1 085	1 140
11	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	432	454	477	501	1 301	1 367
12	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 103	1 159	3 010	3 161
1.30 Զրոյի ծառայությունների անվճար կազմակերպման համար հարկազանցվող աշխատանքներ								
1	1 միավոր ջերմային սարքավորման սպամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
2	1 միավոր ջերմային սարքավորման մոնտաժման աշխատանքներ	հատ	4 000	4 200	4 410	4 631	12 034	12 636
Ընդամենը՝ առավելագույն գումարը		16 000 000 (տասնվեց միլիոն) ՀՀ դրամ						

Մատուցվելիք ծառայությունների հեռավորությունները հաշվարկված է ք.երևանից:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են ըստ ՀՀ ՁՈՒ թիկունքի վարչության հանձնարարականների՝ սահմանված ծավալներով և ժամկետներում:

Վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն զորամասերում, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում նախապես ՀՀ ՁՈՒ թիկունքի վարչության գրավոր թույլտվություն ստանալուց հետո տեղափոխել կազմակերպության արհեստանոց:

Բոլոր փոխարինվող պահեստամասերը չպետք է փնեն նախկինում օգտագործված:

Կատարված վերանորոգման աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1 տարի:

Ծառայությունների մատուցումը կիրականացվի 2019թ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ (բայց ոչ ուշ քան 20.12.2019թ.) եռամսյակներում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Դամբայ» ՍՊԸ
Տնօրեն



Հ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՊՈՒՅՑ

Հ/հ	Գնման առարկան	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2019թ.										
		մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	Հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ, այդ թվում՝	5000000	8000000	8000000	8000000	12000000	12000000	12000000	16000000	16000000	16000000	16000000
	Զերմային սարքավորումներ											

CPV-ի կոդը՝ 50881300/10
 * Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է անողական կարգով:

ՊԱՏՎՈՒԿԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



«Դամբայ» ՍՊԸ
 Տնօրեն

Հ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ