

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ) ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՊԱՐՍՊՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ (ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՓՎԱԿՈՑՆԵՐԻ) ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ) ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԱՆՑԵՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒՂԱՁԻԳ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ք. Երևան

<<27>> հունվարի 2016թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Յու. Գևորգյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-27 գնման պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի հանձնարարությամբ իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի և Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանքներ)՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի և Աշխատանքների արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով՝ կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2016 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

1.4 Սույն Պայմանագրով սահմանված 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ից մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կատարված աշխատանքների համար վճարումը կիրականացվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 338 419 753 (երեք հարյուր երեսունութ միլիոն չորս հարյուր տասնինը հազար յոթ հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

- Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 118 385 008 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն երեք հարյուր ութսունհինգ հազար ութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 93 891 321 (իննսուներեք միլիոն ութ հարյուր իննսունմեկ հազար երեք հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 6 258 120 (վեց միլիոն երկու հարյուր հիսունութ հազար հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 10 747 440 (տաս միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 26 664 000 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 37 008 840 (երեսունյոթ միլիոն ութ հազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 45 465 024 (քառասունհինգ միլիոն չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար քսանչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

2.2 Սույն համաձայնագրով կապալառուին կտրամադրվի կանխավճար՝ համաձայնագրով նախարեսված միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ընդհանուր գումարի մինչև 10 (տաս) տոկոսի չափով, իսկ ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների և պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների ընդհանուր գումարի մինչև 20 (քսան) տոկոսի չափով պայմանով, որ Կապալառուն նախապես Պատվիրատուին կներկայացնի երաշխիքի ձևով կանխավճարի ապահովում՝ կանխավճարի չափով:

2.3 Պատվիրատուն իրեն հանձնված Աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձնմանը նդունման հետ կապված և այլ իարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1 և 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ


«Արևիկա» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նալբանդյան 28

Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011012136

Հ/Հ 02560518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ


Արմավիրի մարզ. գ.Նորակերտ, Նորակերտի

խ/ճ 10

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2475914184773312

Հ/Հ 04700747



(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

4.S.

Գնման ժամանակացույց

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Գնումը՝ 2016թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամրապին և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների	18,342,294,0	42,955,713,0	38,182,856,0	18,904,145,0	118,385,008,0
2	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամրապին և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների	5,201,418,0	39,325,297,0	34,955,819,0	14,408,787,0	93,891,321,0
3	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելակիկոցների) պահպանման աշխատանքների	1,251,624,0	1,877,436,0	1,564,530,0	1,564,530,0	6,258,120,0
4	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների	-	4,298,976,0	6,448,464,0	-	10,747,440,0

5	- Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի պետական (միջպետական) հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների	-	15,998,400,0	10,665,600,0	-	26,664,000,0
6	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի վարչի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների	-	22,205,304,0	14,803,536,0	-	37,008,840,0
7	Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների	-	22,732,512,0	22,732,512,0	-	45,465,024,0

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական Գանձապետարան


Հ/Հ 900041012136
 Հ/Հ Հ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
 Արմավիրի մարզ, գ.Նորակերտ, Նորակերտի
 թ/6 10

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2475914184773312
 Հ/Հ ՀՀ 04700747



**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ
ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ)
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՊԱՐՄՊՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ (ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑՆԵՐԻ) ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ) ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿԻ ՀՈՐԻՉՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԱՆՑԵՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՈՒՂԱԶԻԳ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-27»**

ք. Երևան

«21» *դեկտեմբեր* 2015թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Յու. Գևորգյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի և Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակիչների) պահպանման և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և՛ կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև՝ 31.12.2020թ.-ը ներառյալ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Աշխատանք.

ա) Չընդունել Աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Աշխատանքը սույն պայմանագրին համապատասխանող Աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 /երկու/ օրինակ (Հավելված N 2) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 2.1):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 /քառասուն/ օրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 338 419 753 (երեք հարյուր երեսունութ միլիոն չորս հարյուր տասնինը հազար յոթ հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

- Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 118 385 008 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն երեք հարյուր ութսունհինգ հազար ութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային

պահպանման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 93 891 321 (իննսուններեք միլիոն ութ հարյուր իննսունմեկ հազար երեք հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 6 258 120 (վեց միլիոն երկու հարյուր հիսունութ հազար հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 10 747 440 (տաս միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 26 664 000 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 37 008 840 (երեսունյոթ միլիոն ութ հազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների 2016 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է՝ 45 465 024 (քառասունհինգ միլիոն չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար քսանչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1 2017 և հաջորդող տարիներին աշխատանքները կկատարվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

4.2 Պատվիրատուն կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, /եթ արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում/ բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան կողմերի միջև լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով՝:

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

¹ Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը կլուծարվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցները չեն նախատեսվի:

7.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.4 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝

Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

7.5 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, և N 2.1 հավելվածները կազմված՝ 20 էջից, հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.8 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.9 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011012136

ՀՎՀՀ 02565518



(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ.Նորակերտ, Նորակերտի խ/6 10

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2475914184773312

ՀՎՀՀ 04700747

(ստորագրություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

I. Տեխնիկական պահանջներ

1. Ապահովել միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների և արհեստական կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ երթևեկության ապահովման պահանջներին:

2. Ապահովել սպասարկվող ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շուրջօրյա և անվտանգ երթևեկությունը համաձայն ճանապարհների պահպանման կանոնների:

3. Ընթացիկ ձմեռային (ձմեռվա ժամանակահատված) պահպանման պահանջներն են՝

- Ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի և երթևեկամասերում թույլ չտալ աղբի, ձյան և սառույցի առկայություն

- Ձյան առատ տեղումների ընթացքում թույլ չտալ 5 սմ-ից ավել շերտի գոյացում: Ուժեղ ձնաբքերի դադարելուց անմիջապես հետո սկսել և ոչ ավելի քան 4 ժամվա ընթացքում ավարտել ճանապարհների մաքրումը

- Մերկասառույցի դեմ պայքարի համար ժամանակին կիրառել աղի և ավազի ցանումը

- Աշխատանքների կատարման ընթացքում ապահովել երթևեկության անվտանգությունը

- Առատ ձյան տեղումների և ուժեղ ձնաբքերի ժամանակ, ճանապարհների մաքրման տեխնիկապես անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում,

ճանապարհների փակումն ու բացումը կատարել Պատվիրատուի և ավտոտեսչության տեղական մարմինների համաձայնությամբ

- Ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն, վարել տվյալների գրանցման մատյան և ամեն օր, ժամը 6-8-ը, 12-14-ը և 18-20-ը Պատվիրատուի հերթապահությանը տվյալներ հայտնել, տեղում եղանակի ու ճանապարհների վիճակի մասին:

- Սպասարկվող ավտոճանապարհների տարածքում ունենալ առնվազն մեկ ստացիոնար հենակետ՝ ապահոված հոսանքով, կապի միջոցներով բանվորների և մեխանիզատորների համար ջեռուցվող հանգստյան սենյակով:

- Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:

4. Ընթացիկ ամառային («ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ» ժամանակահատված) պահպանման և շահագործման պահանջներն են՝

- Ճանապարհների շահագործման և պահպանման կանոնների համաձայն ապահովել սպասարկվող ավտոճանապարհների հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանվածությունը՝

- Հողային պաստառ և օտարման շերտ
- Երթևեկելի մաս

- Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:


5. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2016թ. համար՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի և N 1.2 հավելվածի:

II. Ձեռքբերման պայմաններ

1. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 5 տարի՝ 01.01.2016թ.-31.12.2020թ.:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011012136
ՀՎՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ. գ.Նորակերտ, Նորակերտի խ/6 10
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2475914184773312
ՀՎՀՀ 04700747

(ստորագրություն)



Հավելված N 1.1

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սանձառնային արժեքները 2016 թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը

1	2	3	4	5	6	7	8
Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի անկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՉՄՆԻ							
Ս1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահ, կմ 14.4-կմ18.37 և կմ29.77-կմ 30.18	Միջպետական I	15,78		Լավ	15,78	320,006	5049,701
Ս1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահ, կմ30.18-կմ51.0	Միջպետական II-IV	20,82		Լավ	20,82	241,217	5022,140
Պոռշյանի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,48		Լավ	0,48	241,217	115,785
Փարբիի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,89		Լավ	0,89	241,217	214,683
Աշտարակի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,96		Լավ	0,96	241,217	231,570
Աշտարակ-Ապարան տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	1,56		Լավ	1,56	241,217	376,299
Աշտարակ-Բյուրական տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	2,14		Լավ	2,14	241,217	516,204
Ս3, Թուրքիայի սահման- Մարգարա-Վանաձոր-Sաշիր-Վրաստանի սահման կմ 28.5-կմ35.5 և կմ39.5-կմ 53.3	Միջպետական II-IV	20,80		Լավ	20,80	241,217	5017,310
Ք119, Աշտարակ-Օշական-Դաշտ-Ս3 կմ 0-կմ 8,8	Հանրապետական II-IV	8,80		Միջին	8,80	138,180	1215,984
Ք20, Ագարակ-Բյուրական-Քարի Լիճ կմ0-կմ31,4	Հանրապետական II-IV	31,40		Միջին	18,00	138,180	2487,240
Ք20, Մոտեցում Ամբերի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ5,5	Հանրապետական II-IV	5,50			0,00	0,000	0,000
Ք20, Մոտեցում Տեղերի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ10.0	Հանրապետական II-IV	10,00		Միջին	10,00	138,180	1381,800
Ք56, Ս3-Մուղնի-Օհանավան կմ 0-կմ 5,3	Հանրապետական II-IV	5,30		Լավ	5,30	177,966	943,220
Ք57, Ս3-Ալտաշավան-Մաղմուսավան կմ 0-կմ2,0	Հանրապետական II-IV	2,00		Լավ	2,00	177,966	355,932
Ըներամենը		126,43			107,53		22927,868

Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ՍՍԱՐ-ԱՇՈՒՆ

Մ1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահ, կմ 14.4-կմ18.37	Միջպետական I	15,78	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	4,00	2032,764	8131,056
Պոռչանի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,48	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	0,48	1160,059	556,829
Փարբի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,89	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	0,89	1160,059	1032,454
Աշտարակի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,96	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	0,96	1160,059	1113,658
Աշտարակ-Ապարան տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	1,56	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	1,56	1160,059	1809,692
Աշտարակ-Բյուրական տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	2,14	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	2,14	1160,059	2482,5267
Մ3, Թուրքիայի սահման- Մարգարա-Վանաձոր-Sաշիր-Վրաստանի սահման կմ 28,5-կմ35,5 և կմ39,5-կմ 53,3	Միջպետական II-IV	20,80	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	20,80	1160,059	24129,231
Հ119, Աշտարակ-Օշական-Բաշտ-Մ3 կմ 0-կմ 8,8	Հանրապետական II-IV	8,80	Երաշխ. ՀԵ (Օ)	Լավ	8,80	341,260	3003,085
Հ20, Ագարակ-Բյուրական-Քարի լիճ կմ 0-կմ31.4	Հանրապետական II-IV	31,40	Լավ ՀԼ(I)	Լավ	8,65	657,979	5691,520
Հ20, Մոտեցում Տեղերի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ10.0	Հանրապետական II-IV	10,00	Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	22,75	1064,274	24212,235
Հ20, Մոտեցում Ամբերդի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ5,5	Հանրապետական II-IV	5,50	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար	10,00	1021,704	10217,040
Հ56, Մ3-Մուղնի-Օհանական կմ 0-կմ 5,3	Հանրապետական II-IV	5,30	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար	5,50	1021,704	5619,372
Հ57, Մ3-Արտաշակյան-Սարդուսական կմ 0-կմ2,0	Հանրապետական II-IV	2,00	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար	5,30	1021,704	5415,033
Ընդամենը		105,61			93,83	1021,704	2043,408
Ընդամենը Աշտարակի տարածաշրջանով							118385,008

Ընդամենը Աշտարակի տարածաշրջանով
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սանձանային արժեքները 2016 թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Տվյալների հատկապես ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՉՄԵԻ							
Մ3, Թուրքիայի սահման- Մարգարա-Վանաձոր-Sաշիր-Վրաստանի սահման կմ6,6-կմ17,9 և կմ21,5-կմ28,5	Միջպետական II-IV	18,30		Լավ	18,30	71,110	1301,306


Էջմիածնի շրջան/քննարկ/ կմ0-կմ5,2	Միջպետական II-IV	5,20	Լավ	5,20	71,110	369,770
Ս5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման կմ10,4-կմ34,4	Միջպետական I	24,00	Լավ	24,00	150,941	3622,579
Հ12, Հ8-Այնթափ-Մասիս-Ռանչպար-Արաքս-Ջրառատ-Ս3 կմ13,2-կմ24,4	Հանրապետական II-IV	11,20	Միջին	11,20	54,101	605,929
Հ13, Վարդաշապատ-Մասիս-Ս2 կմ0-կմ6,2	Հանրապետական II-IV	6,20	Լավ	6,20	62,224	385,786
Հ77, Մ5-Ռուս գինվորի հուշարձան-Ս3 կմ0-կմ 4,0	Հանրապետական II-IV	4,00	Միջին	2,80	54,101	151,482
Հ76, Մ5-Մեծամորի թանգարան կմ 0-կմ 1,2	Հանրապետական II-IV	1,2	Միջին	1,20	54,101	64,921
ԸՆդամները		70,10		68,90		6501,773
Պոստպանված ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ՍՄՈՒ-ԱՇՈՒՆ						
Ս3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վախճատ-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ6,6-կմ17,9 և կմ21,5-կմ28,5	Միջպետական II-IV	18,3	Լավ	0,54	404,938	218,666
Ս5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման կմ10,4-կմ34,4	Միջպետական I	24,00	Լավ	3,20	1236,288	21956,475
Էջմիածնի շրջան/քննարկ/ կմ0-կմ5,2	Հանրապետական II-IV	5,20	Միջին	20,80	915,776	2930,484
Հ12, Հ8- Այնթափ-Մասիս-Ռանչպար-Արաքս-Ջրառատ-Ս3 կմ13,2-կմ24,4	Հանրապետական II-IV	11,20	Լավ	5,20	2136,324	44435,539
Հ13, Վարդաշապատ-Մասիս-Ս2 կմ0-կմ6,2	Հանրապետական II-IV	6,20	Լավ	3,08	1236,288	6428,698
Հ77, Մ5-Ռուս գինվորի հուշարձան-Ս3 կմ0-կմ 4,0	Հանրապետական II-IV	4,00	Միջին	6,20	600,134	1848,414
Հ76, Մ5-Մեծամորի թանգարան կմ 0-կմ 1,2	Հանրապետական II-IV	1,2	Միջին	2,80	1115,927	6918,746
ԸՆդամները		70,10		0,00	947,330	2652,525
				Կատ		
				59,58		87389,548
						93891,321
				ԸՆդամներ էջմիածնի տարածաշրջանով		

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական Գլխավոր տնտեսական

Հ/Հ 9090/1012136

Հ/ՀՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոնամապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
 Արմավիրի մարզ. գ. Նորակերտ, Նորակերտի խ/ճ 10
 «Արոշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2475914184773312
 Հ/ՀՀՀ 04709747

Handwritten signature



Ձև N 6. Աղյուսակ 6

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի I տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային (ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ) պահպանման արժեքը (<< դրամ)

Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր)	Տարվա կտրվածքով (ներառյալ շահույթը, սակայն առանց ԱԱՀ-ի)		
	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը
Երաշխիքային ՄԵ	599871		
Լավ ՄԼ (I)	1170846	1110735	
Բավարար ՄԲ (II)		1693970	1599254

Ձև N 6. Աղյուսակ 6.1

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի II-IV տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային (ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ) պահպանման արժեքը (<< դրամ)

Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր)	Տարվա կտրվածքով (ներառյալ շահույթը, սակայն առանց ԱԱՀ-ի)		
	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը
Երաշխիքային ՄԵ	406837		
Լավ ՄԼ (I)	860470	834268	
Բավարար ՄԲ (II)		966716	927537

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի II-IV տեխնիկական կարգի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային (ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ) պահպանման արժեքը (<< դրամ)

Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր)	Տարվա կտրվածքով (ներառյալ շահույթը, սակայն առանց ԱԱՀ-ի)		
	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը
Երաշխիքային ՄԵ	284383		
Լավ ՄԼ (I)	548316	537627	
Բավարար ՄԲ (II)		886895	851420

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման արժեքը (ՀՀ դրամ)

Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր)	Տարվա կտրվածքով (ներառյալ շահույթը, սակայն առանց ԱԱՀ-ի)		
	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը
I տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ	266672	258753	254600
II-IV տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ	201014	191266	185795
II-IV տեխնիկական կարգի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ	148304	115150	112158

Ձև N 6. Աղյուսակ 6

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի I տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային (ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ) պահպանման արժեքը (ՀՀ դրամ)

Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր)	Տարվա կտրվածքով (ներառյալ շահույթը, սակայն առանց ԱԱՀ-ի)		
	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը
Երաշխիքային ՄԵ	608541	 	
Լավ ՄԼ (I)	763147	722837	
Բավարար ՄԲ (II)	 	1780270	1733220

Ձև N 6. Աղյուսակ 6.1

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի II-IV տեխնիկական կարգի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային (ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ) պահպանման արժեքը (ՀՀ դրամ)

Ավտոճանապարհի վիճակը (Ծածկագիր)	Տարվա կտրվածքով (ներառյալ շահույթը, սակայն առանց ԱԱՀ-ի)		
	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման արժեքը
Երաշխիքային ՄԵ	337448	 	
Լավ ՄԼ (I)	1167048	1105258	

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների

I. Տեխնիկական պահանջներ

1. Ընդհանուր դրույթներ

- 1.1. Աշխատանքի անվանումը - Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքներ
- 1.2. Նշանակությունը (խնդիրը) - Հայաստանի Հանրապետության պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանում
- 1.3. Հիմքը - Անվտանգության ապահովում
- 1.4. Ֆինանսավորման աղբյուրը - Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
- 1.5. Աշխատանքի կատարման ժամկետը - 2016թ.-ի հունվարի 1-ից մինչև 2020թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը
- 1.6. Պատվիրատու - Հ Հ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման հիմնական խնդիրն է՝ մշտապես ապահովել կառույցի պահպանվածությունն այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է անվտանգ և անխափան երթևեկության ապահովման պահանջներին:

2. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման հիմնական սկզբունքն է՝ պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) վնասվածքների առաջացման կանխարգելումը, վթարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների վերացումը, գործող տեխնիկական նորմաներից շեղված պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) գործող տեխնիկական նորմաներին համապատասխանեցնելը և ընթացիկ խնամքը:

3. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնք պարտադիր են պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման կապալառու կազմակերպությունների (այսուհետ՝ կապալառու) կողմից կատարման համար, հետևյալն են՝

1) Զննումների և դիտարկումների պարբերական իրականացում: Զննումները և դիտարկումները պետք է կատարվեն կապալառուի կողմից պարբերաբար՝ շաբաթը մեկ անգամ: Կապալառուն պարտավոր է գրանցումներ կատարել պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման մատյանում, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ զննման արդյունքում հայտնաբերված անսարքությունները կամ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ, երթևեկության անվտանգությանը վտանգ սպառնալու կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում, շտապ (մեկ

ժամվա ընթացքում) զեկուցել պատվիրատուին՝ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:

2) Հսկողության ապահովում: Հսկողությունն իրականացնում է կապալառուն՝ առնվազն շաբաթական մեկ անգամ: Արդյունքները և հանձնարարականները (ներառյալ կատարման ժամկետները) գրանցում է կապալառուի պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման մատյանում ու ստորագրում է:

Իրականացվող գնումների և հսկողության ժամանակ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) ամրացմանը սյուներին, եզրերի թեքված մասերին, մակերևույթի հարթությանը, նրա վրա տեղադրված լուսային անդրադարձիչներին, ներկմանը, տեղադրման համապատասխանությանը գործող տեխնիկական նորմաներին: Ջնման ժամանակ անհրաժեշտ է պիկետաժավորել և քարտեզագրել առկա բոլոր թերությունները:

Հեղուս- մանեկային և եռակցման միջոցով կատարված միացությունների թերությունների առկայության դեպքում դրանք համարակալվում են և գրանցվում պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման մատյանում:

3) Խնամքի և ընթացիկ նորոգման ապահովում: Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) կոնստրուկտիվ տարրերի ընթացիկ նորոգման և խնամքի աշխատանքների հիմնական նպատակն է՝ կանխել դրանց ժամանակից շուտ մաշվածությունը և շարքից դուրս գալը: Այդ նպատակով կապալառուն պարտավոր է իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ վերացնելով վնասվածքներն ու անսարքությունները:

Որպես խնամքի և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) շահագործման համար անհրաժեշտ վիճակում գտնվելու ապահովման, արտաքին մակերևույթի վրա առաջացած թերությունների, վթարների կամ թափվածքների, սողանքների ու սելավների հետևանքով առաջացած վնասվածքների վերացման աշխատանքները:

4. Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման կապալառու կազմակերպությունը պարտավոր է վարել պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների մատյան, որը պետք է լինի կարված, համարակալված էջերով և պատվիրատուի կողմից կնքված: Մատյանը պետք է պահվի կապալառու կազմակերպության գրասենյակում և տրամադրվի տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության <<Ճանապարհային ոստիկանություն>> ծառայության լիազոր ներկայացուցիչներին՝ պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ գրանցելու նպատակով: Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավասու է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնին և/կամ տվյալ պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանումը իրականացնող կազմակերպությանն իրազեկել պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) վիճակի մասին:

5. Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքները ընդունվում են հետևյալ կերպ՝

ա) Պահպանման միջանկյալ դիտարկում

Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման միջանկյալ դիտարկումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր ամիս՝ առնվազն երեք անգամ: Միջանկյալ դիտարկման ժամանակ ստուգվում է պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման համապատասխանությունը պահպանման պահանջներին և առկա թերություններն արձանագրվում են պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում: Արձանագրված թերությունները և դրանց վերացման ժամկետները գրանցվում են նաև պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների մատյանում: Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում և պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների

մատյանում գրանցումների հիման վրա կատարվում է պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը:

բ) Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունում

Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը իրականացվում է մինչև հաշվետու ամսվա հաջորդող ամսվա յոթերորդ աշխատանքային օրը: Հիմնվելով միջանկյալ դիտարկումների արդյունքների վրա, կատարվում է պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման գնահատումը՝ արդյունքները ձևակերպելով պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրում:

6. Պատվիրատուի պասխանատուի կողմից պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքները ընդունվում և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են պահպանման պահանջները:

7. Պատվիրատուի պասխանատուի կողմից պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքները ընդունվում և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից վճարվում են մասնակիորեն՝ աղյուսակ N1-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումով, եթե պահպանման պահանջները լիարժեք ապահովված չեն:

Աղյուսակ N 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման պահանջների ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցությունը

	Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) կոնստրուկտիվ տարրեր, թերություններ և դրանց վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետ	Թերությունը սահմանված ժամկետում չվերացնելու դեպքում պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցներ) պահպանման արժեքից պակասեցվող %
1	Ամրացման սյուների թեքվածություն, ծովածություն, բացակայություն՝ ընդհանուր քանակից 5 % ավել (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 3 օր)	15
2	Ամրացման հանգույցների հեղուս- մանեկ միացության բացակայություն, ոչ բավարար ձգվածություն, եռակցման կարերի անընդհատության խախտում (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 3 օր)	15
3	Մետաղական հորիզոնական թիթեղների ծովածություն, կոտրվածք, միացման հատվածներում եռակցման կարերի ընդհատվածություն, միջինը 1 ք.մ. մակերեսի վրա 100 ք.սմ-ից ավել կոռոզիայի ենթարկված հատվածներ (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 3 օր)	20
4	Լուսային անդրադարձիչների բացակայություն, վնասվածք, խամրում՝ ընդհանուր քանակի 3%-ից ավել (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 1 օր)	10

5	Մակերևույթների ոչ ամբողջական ներկված լինելը կամ դրա ոչ բավարար ընթեռնելիությունը (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 5 օր)	15
6	Պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) բարձրության անհամապատասխանությունը նորմաներին՝ ընդհանուր երկարության 5% ավելի վրա (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 5 օր)	10
7	Եզրային մեկ թիթեղի բացակայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը՝ թերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 3 օր)	15


II. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների պահանջվող ծավալը և մեկ միավորի ձեռքբերման համար նախատեսված առավելագույն գինը (2016 թ.-ի համար)

(ՀՀ դրամ)

N	Սարգեր	Պահպանում			1 գծմ նորոգման միավորի գինը	Ընդամենը
		գծմ	Միավորի գինը	Գումար		
1.	Արմավիրի	6 370	982,44	6258120	6750	6258120


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
 Բ. Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական Գանձապետարան
 Հ/Հ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
 Արմավիրի մարզ. գ.Նորակերտ, Նորակերտի խ/ճ 10
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2475914184773312
 ՀՎՀՀ 04700747



Հայաստանի Հանրապետության պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների

1. Ընդհանուր դրույթներ

- 1.1. Աշխատանքի անվանումը - Հայաստանի Հանրապետության պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքներ
- 1.2. Նշանակությունը (խնդիրը) - Հայաստանի Հանրապետության պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծում
- 1.3. Հիմքը - Անվտանգության ապահովում
- 1.4. Ֆինանսավորման աղբյուրը - Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
- 1.5. Աշխատանքի կատարման ժամկետը - 2016թ.-ի հունվարի 1-ից մինչև 2020թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը
- 1.6. Պատվիրատու - Հ Հ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

1. Ավտոմոբիլային ճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 13-Ն «Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա կիրառման կանոնները, ճանապարհային ցանկապատերին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» որոշման մեջ բերված պահանջների և կանոնների համապատասխան:
2. Նշագծման տիպային համարը, ձևը, գույնը, չափերը և նշանակությունը, ինչպես նաև ներկի հետ լույս անդրադարձնող լրացուցիչ նյութերի օգտագործումը որոշում է պատվիրատուն:
3. Գծանշումներ կատարելիս՝ դրանց շեղումը նախագծային դրույթից չպետք է գերազանցի 5 սմ-ը:
4. Գծանշվող գծերի չափերի շեղումները չպետք է գերազանցեն՝
- 1) 1 սմ-ը՝ գծի լայնությամբ,
 - 2) 5 սմ-ը՝ նրբագծերի և խղվածքների երկարությամբ:
5. Նոր գծապատկերով գծանշում կատարելու դեպքում հին գծանշումը չպետք է տեսանելի լինի:
6. Գծանշումը շահագործման պահից օրվա բոլոր ժամերին պետք է լավ տեսանելի լինի (ծածկի վրա ձյան բացակայության պայմանում):
7. Նշագծումը իրականացվում է նշագծման համար նախատեսված լաքաներկային նյութերով, որոնք պետք է ունենան 6 ամսից ոչ պակաս ծառայության ժամկետ և ապահովեն նշագծվող ճանապարհի բնութագրերին համապատասխան լուսանդրադարձման և պայծառության գործակիցները: Այն դեպքում, երբ գշագծման շահագործման ժամկետում ի

հայտ է գալիս, որ կապալառու կազմակերպությունը չի ապահովել նշված ծառայության ժամկետը, ապա կապալառու կազմակերպությունը պարտավոր է իր սեփական ֆինանսական և տեխնիկական միջոցներով իրականացնի նոր նշագծում՝ ապահովելով պահանջվող ծառայության ժամկետը:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների պահանջվող ծավալը և մեկ միավորի ձեռքբերման համար նախատեսված առավելագույն գինը (2016 թ.-ի համար)

Մարզ, Տարածաշրջան	Միջպետական - I		Միջպետական - II-IV		Հանրապետական - II-IV		Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /	միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը գումարը (ՀՀ դրամ)
	Նշագծվող ճանապարհահատվածների երկարությունը /կմ/	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /	Նշագծվող ճանապարհահատվածների երկարությունը /կմ/	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /	Նշագծվող ճանապարհահատվածների երկարությունը /կմ/	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /			
Արագածոտն	4.0		97.5		59.1		12213.00	880	10747440
Աշտարակ	4.0	3600.0	20.8	1144.0	9.0	495.0	5239.0	880	4610320
Արագած			17.4	957.0	20.5	1127.5	2084.5	880	1834360
Ապարան			25.7	1413.5	0.0	0.0	1413.5	880	1243880
Թալին			33.6	1848.0	29.6	1628.0	3476.0	880	3058880
Արարատ	17.7		44.3		54.4		30218.5	882.37	26664000
Արարատ	12.5	11250.0	44.3	11296.5	13.9	764.5	23311.0	882.37	20569000
Արտաշատ	5.2	4680.0	0.0	0.0	19.6	1078.0	5758.0	882.37	5080705
Մասիս	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	1149.5	1149.5	882.37	1014295
Արմավիր	42.8		31.9		32.4		42056.5	879.98	37008840
Էջմիածին	24.0	21600.0	18.3	1006.5	9.6	528.0	23134.5	879.98	20357878
Արմավիր	18.8	16920.0	6.6	363.0	9.8	539.0	17822.0	879.98	15683004
Բաղրամյան			7.0	385.0	13.0	715.0	1100.0	879.98	967978
Կոտայք	40.9		8.0		120.7		51088.5	889.93	45465024
Արուսյան	29.2	26280.0	8.0	440.0	29.6	6728.0	33448.0	889.93	29766259
Հրազդան	11.7	10530.0	0.0	0.0	42.5	4437.5	14967.5	889.93	13319982
Նաիրի			0.0	0.0	48.6	2673.0	2673.0	889.93	2378783

ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների նշագծման ենթակա հատվածները

No	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ծ Ր Ա Ղ Ի Ր				2016 թ.	
		Սպասարկվող ճանապարհահատվածների ընդհանուր երկարությունը	Տեխնիկական կարգը	Նշագծվող ճանապարհահատվածների երկարությունը	1կմ-ում միջին նշագծման մակերեսը /քմ /	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /	
Աշտարակի տարածաշրջան							
1	Մ-1 Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահ. կմ 14+400-կմ 18+400	4	I	4.00	900	3600	
2	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 28,5-կմ 35,5 և կմ 39,5-կմ 53,3	20,8 կմ	II-IV	20.80	55	1144	
3	Հ-20 Ագարակ-Բյուրական-Քարի լիճ կմ0-կմ31,4	31,4 կմ	II-IV	9.00	55	495	
	Ընդամենը			33.80		5239.00	

	Միջպետական - I			4.00		3600.0
	Միջպետական - II-IV			20.80		1144.00
	Հանրապետական - II-IV			9.00		495.0

Արագածի տարածաշրջան

1	Մ3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79,0 -կմ96.4	17.4 կմ	II-IV	17.40	55	957.0
2	Հ-21 Հ-75-Հորոմ-Արթիկ-Ալագյազ կմ 32.7 -կմ53,2	20.5 կմ	II-IV	20.50	55	1127.5
	Ընդամենը			37.9		2084.5
	Միջպետական - II-IV			17.4		957.0
	Հանրապետական - II-IV			20.50		1127.5

Ապարանի տարածաշրջան

1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 53,3 -կմ 79,0	25.7 կմ	II-IV	25.70	55	1413.5
	Ընդամենը			25.70		1413.50
	Միջպետական - II-IV			25.70		1413.5
	Հանրապետական- II-IV			0.00		0.0

Թալինի տարածաշրջան

1	Մ-1 Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման կմ 72.0-կմ 86,6	14.6կմ	II-IV	14.60	55	803.0
2	Մ-9, Թալին-Քարակերտ-Թուրք. սահման կմ 0-կմ 19,0	14.6կմ	II-IV	19.00	55	1045.0
3	Հ-75 Մ-9-Իսահակյան-Գյումրի-Մ-7 կմ0-կմ29.6	29.6կմ	II-IV	29.60	55	1628.0
	Ընդամենը			63.20		3476.0
	Միջպետական - II-IV			33.60		1848.0
	Հանրապետական - II-IV			29.60		1628.0

ՀՀ Արարատի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների նշագծման ենթակա հատվածները

		Ծ Ր Ա Ղ Ի Ր				2 0 1 6 թ.
No	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Սպասարկվող ճանապարհա-հատվածների ընդհանուր երկարությունը	Տեխնիկական կարգը	Նշագծվող ճանապարհա-հատվածների երկարությունը	1կմ-ում միջին նշագծման մակերեսը /քմ /	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /

Արարատի տարածաշրջան

1	Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս-Վապան-Իրանի սահման կմ34,8-կմ47,3 կմ47,3-կմ91,5	12.5 կմ 44.3 կմ	I II-IV	12.50 44.30	900 255	11250.0 11296.5
2	Հ-8 Երևան-Արտաշատ-Այգևան-ՄՃԱՂ2/ կմ28.7-կմ42,6	13,9կմ	II-IV	13.90	55	764.5
	Ընդամենը			70.70		23311.0
	Միջպետական - I			12.50		11250.0
	Միջպետական - II-IV			44.30		11296.5
	Հանրապետական - II-IV			13.90		764.5

Արտաշատի տարածաշրջան

1	Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս-Վապան-Իրանի սահման կմ29.6-կմ34,8	5,2կմ	I	5.20	900	4680.0
2	Հ-8 Երևան-Արտաշատ-Ազևան-ՄՃԱՂ2/ կմ 9,1- կմ 28.7	19,6կմ	II-IV	19.60	55	1078.0
	Ընդամենը			24.80		5758.0
	Միջպետական - I			5.20		4680.0
	Միջպետական - II-IV			0.00		0.0

	Հանրապետական - II-IV			19.60		1078.0
Մասիսի տարածաշրջան						
2	Հ-8 Երևան-Արտաշատ-Այգևան-ՄՃ/Մ-2/ կմ0-կմ9,1	9,1կմ	II-IV	9.10	55	500.5
3	Հ-13 Էջմիածին-Մասիս-ՄՃ/Մ2/ կմ6,2-կմ18,0	11,8կմ	II-IV	11.80	55	649.0
	Ընդամենը			20.90		1149.5
	Միջպետական - I			0.00		0.0
	Միջպետական - II-IV			0.00		0.0
	Հանրապետական - II-IV			20.90		1149.5

ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների նշագծման ենթակա հատվածները

		Ծ Ր Ա Ղ Ի Ր				2 0 1 6 թ.
No	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Սպասարկվող ճանապարհահատվածների ընդհանուր երկարությունը	Տեխնիկական կարգը	Նշագծվող ճանապարհահատվածների երկարությունը	1կմ-ում միջին նշագծման մակերեսը /քմ /	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /

Էջմիածնի տարածաշրջան						
1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 6,6-կմ17,9 և կմ21,5-կմ28,5	18,3կմ	II-IV	18.30	55.00	1006.50
2	Մ-5 Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման կմ 10,4-կմ34,4	24,0 կմ	I	24.00	900.00	21600.00
3	Էջմիածնի շրջանց կմ0-կմ4,4	4,4 կմ	II-IV	4.40	55.00	242.00
4	Հ-13 Էջմիածին-Մասիս-ՄՃ/Մ-2/ կմ0-կմ6,2	6,2կմ	II-IV	5.20	55.00	286.00
	Ընդամենը			51.90		23134.50
	Միջպետական - I			24.00		21600.00
	Միջպետական - II-IV			18.30		1006.50
	Հանրապետական - II-IV			9.60		528.00

Արմավիրի տարածաշրջան						
1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ0-կմ6,6	6,6կմ	II-IV	6.60	55	363.0
1	Մ-5 Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման կմ34,4- կմ53,2	18,8կմ	I	18.80	900	16920.0
2	Հ-17 Մ-5-Արմավիր-Մ-9 կմ0-կմ9,8	9,8կմ	II-IV	9.80	55	539.0
	Ընդամենը			35.20		17822.0
	Միջպետական - I			18.80		16920.0
	Միջպետական - II-IV			6.60		363.0
	Հանրապետական - II-IV			9.80		539.0

Քաղրամյանի տարածաշրջան						
2	Մ-9 Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման կմ 19-կմ 40,7	21,7կմ	II-IV	7.00	55	385
1	Հ-17 Մ-5-Արմավիր-Մ-9 կմ9,8-կմ22,8	13.0 կմ	II-IV	13.00	55	715
4	Հ-18,Մ5-Քաղարան կմ 0-կմ23,0	23,0կմ	II-IV	0.00	47.5	0
	Ընդամենը			20.00		1100.00
	Միջպետական - II-IV			7.00		385.00
	Հանրապետական - II-IV			13.00		715.00

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների նշագծման ենթակա հատվածները

		Ծ Ր Ա Ղ Ի Ր				2 0 1 6 թ.
--	--	-------------	--	--	--	------------

No	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Սպասարկվող ճանապարհա-հատվածների ընդհանուր երկարությունը	Տեխնիկական կարգը	Նշագծվող ճանապարհա-հատվածների երկարությունը	1կմ-ում միջին նշագծման մակերեսը /քմ /	Ընդամենը նշագծման մակերեսը /քմ /
----	------------------------------------	---	------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

Թունանյանի տարածաշրջան

1	Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման կմ 33,8-կմ 76,9	43.1կմ	II-IV	0,00	55	0,0
	Ընդամենը			0,00		0,0
	Միջպետական - II-IV			0,00		0,0
	Հանրապետական - II-IV			0,00		0,0

Գուգարքի տարածաշրջան

1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 116,4- կմ 126.9 և կմ 126.9-կմ 135,4 /առանց Պուշկինի թունելի/	19,0 կմ	II-IV	19,00	55	1045,0
2	Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման կմ 0-կմ 33,8	33.8 կմ	II-IV	0,00	55	0,0
3	Մ-8 Վանաձոր-Ղիլիջան կմ 10.5-կմ 34.2	23,7 կմ	II-IV	23,70	55	1303,5
	Ընդամենը			42,70		2348,5
	Միջպետական - II-IV			42,70		2348,5
	Հանրապետական - II-IV			0,00		0,0

Ստեփանավանի տարածաշրջան

1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 137,2- կմ 163.2	26կմ	II-IV	26,00	55	1430,0
	Ընդամենը			26,00		1430,0
	Միջպետական - II-IV			26,00		1430,0
	Հանրապետական - II-IV			0,00		0,0

Սպիտակի տարածաշրջան

1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 96.4- կմ 116,4	20.0 կմ	II-IV	20,00	55	1100,0
2	Մ-7 Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման կմ 0-կմ 27,2/առանց Նալբանդի թունելի/	26,3	II-IV	26,30	55	1446,5
	Ընդամենը			46,30		2546,5
	Միջպետական - II-IV			46,30		2546,5
	Հանրապետական - II-IV			0,00		0,0

Տաշիրի տարածաշրջան

1	Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 163.2- կմ 183,7	20,5 կմ	II-IV	20,50	55	1127,5
	Ընդամենը			20,50		1127,5
	Միջպետական - II-IV			20,50		1127,5
	Հանրապետական - II-IV			0,00		0,0

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 «Արանսպորտի և կապի նախարարություն
 Բ. Երևան, Նալբանդյան 28
 Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011012136
 Հ/ՀՀՀ 02565518
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
 Արմավիրի մարզ. գ.Նորակերտ, Նորակերտի խ/ճ 10

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2475914184773312
 Հ/ՀՀՀ 04700747
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
 Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
 նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև
 նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) _____ և
(Պատվիրատուի անունը)
_____ -ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
(Կատարողի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ք. Երևան

«14» դեկտեմբեր 2015 թ.

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Յու. Գևորգյանի (անձնագիր՝ AK0660001, տրված 25.11.2010թ., 057-ի կողմից), ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի և Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ընդհանուր օգտագործման (միջպետական և հանրապետական) նշանակության պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի պետական (միջպետական և հանրապետական) նշանակության ավտոճանապարհների ծածկի հորիզոնական և ուղեանցերի հենարանների ուղղաձիգ նշագծման աշխատանքների ձեռքբերման «ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագրի՝ Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.2 Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությանը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3 Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:


2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
Արմավիրի մարզ, գ.Նորակերտ, Նորակերտի խ/ճ 10
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2475914184773312
ՀՎՀՀ 04700747

տնօրեն՝ Յու. Գևորգյան
_____ (ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝
_____ (ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ N 1

" " _____ 20 թ.

Վճարող՝ «Ավտոճանապարհային մեքենաներ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ - 04700747

ԴԵԲԵՏ

ԳՈՒՄԱՐ

2475914184773312

30141092

Վճարողի բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՎՐԵԻՏ

ԳՈՒՄԱՐ
(ԲԱՌԵՐՈՎ)

Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՀՎՀՀ - 02565518

Երեսուն միլիոն
հարյուր
քառասունմեկ հազար
իննսուններկու ՀՀ
դրամ

Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան

h2.N 900005000758

Քումարը բառերով՝ երեսուն միլիոն հարյուր քառասունմեկ հազար իննսուններկու ՀՀ դրամ

Գնման գործընթացի ծածկագիրը ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1

Վճարման նպատակը

ապրանազոհի կատարման ապահովում, տուժանքի մասին համաձայնություն՝ N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-27

Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը

Կից _____ էջ

Շահառուի ստորագրությունները

Վճարողի ստորագրությունները

/ _____ /

/ Յու. Գևորգյան /

/ _____ /

Կ.Տ.

[Handwritten signature]

Կ.Տ.

Կատարված է շահառուի բանկի կողմից

Կատարված է վճարողի բանկի կողմից


/ _____ /

/ _____ /

<< >> _____ 20 թ.

Կ.Տ.

20 թ.



Կ.Տ.