

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՊՎԾ-ՄԱԱՇՁԲ-19/01»**

ք. Երևան

Պ. Կոչարյան 2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Անի Բաղդասարյանի, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության (այսուհետ՝ ծառայություն) կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Գրին Ագրո» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Տիգրան Ղարաջյանի, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ոռոգման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Սատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարած աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքների կատարման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չկատարա գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (\$ՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձևերի բերվող աշխատանքների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության ամփայտության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի սահմանը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված ռեաշարուն աշխատանքի մատուցման ժամկետը կարող

է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Հայաստանի Հանրապետության պետական
վերակակողական ծառայություն
ք. Երևան, Մաշտոցի 47
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 90011021954
ՀՎՀՀ 00183253

«Գրին Ագրո» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 6/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 15700 35071400100
ՀՎՀՀ 00897989

Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝

Տնօրեն՝



Ա.Բաղդասարյան

Կ.Տ



Տ. Ղարսեյան

Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Աշխատանքի						Մատուցման	
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագրի	չափման միավորը	Միավոր աշխատանքի գինը	ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**
1	45231125/2	Ռոտզման աշխատանքներ*	Դրամ	200,000	200,000	1	Ք. Երևան, Մաշտոց 47	IV եռամսյակ

***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

<p>1. Կատարողն իր ուժերով և միջոցներով իրականացնում է ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության վարչական շենքին կից կանաչապատ տարածքի ռոտզման աշխատանքները՝ կաթիլային համակարգի միջոցով: Աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման ընթացքում Կատարողը ապահովում է կաթիլային համակարգի անխափանելությունը, շտկում է համակարգում առաջացած տեխնիկական և ծրագրային խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում համակարգի վնասված հատվածները փոխարինում է նոր մասերով:</p>	Միավորի գինը
---	--------------

1.	Պոմպ Pedrollo	420 000
2.	Փական 1-1/2	4 500
3.	Ֆիլտր 1.1/2"	18 500
4.	Ավտոմատ կադավորող սարք	150 000
5.	Ավտոմատ անջատիչ	42 000
6.	Միացում 1-1/4-40մմ	1 200
7.	Միացում 1-1/2-50մմ	1 500
8.	Փականի արկղ 10"	8 500
9.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 10A	2 400
10.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 12A	1 850
11.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 17A	1 850
12.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, R	2 250
13.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, L	2 250
14.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, S	2 250
15.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, M	5 500
16.	Ռոտոր	15 000
17.	Պլաստմասե Էլ.մ. Փական	15 500
18.	Հիդրանտ կոմպլեկտ	10 500
19.	Պոլիէթիլ. Խողովակ 20	210

20.	Պոլիէթիլ. խողովակ 63	750
21.	Պոլիէթիլ. խողովակ 32	320
22.	Պոլիէթիլ. խողովակ 40	600
23.	Կոմպրես. Անկյուն 25x1/2" ա/պ	450
24.	Կոմպրես. Եռաբաշխիչ 25X1/2" ա/պ	600
25.	Կոմպրես. Եռաբաշխիչ 25-3/4"	600
26.	Կոմպրես. Անկյուն 25x3/4" ա/պ	400
27.	Կոմպրես. Եռաբաշխիչ 32-3/4"	1 200
28.	Կոմպրես. Անկյուն 32x3/4" ա/պ	700
29.	Կոմպրես. Միացում 32x1" ա/պ	600
30.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*40մմ	170
31.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*32մմ	380
32.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*25մմ	200
33.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*20մմ	180
34.	Պոլիէթիլ. Միացում 20մմ	120
35.	Պոլիէթիլ. Միացում 32մմ	230
36.	Պոլիէթիլ. Միացում 25մմ	170
37.	Պոլիէթիլ. Անցում 40x32մմ	500
38.	Պոլիէթիլ. Անցում 32x25մմ	230
39.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 40-32մմ	750
40.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 25մմ	400
41.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32մմ	560
42.	Միացում 16-20"	450
43.	Խողովակապտուկ 16x16մմ	100
44.	Խողովակապտուկ անկյուն 16մմ	150
45.	Խողովակապտուկ 16x16x16մմ	150
46.	Խողովակապտուկ 5x5մմ	70
47.	Կաթոցիկ 16 լ/ժ	120
48.	Խողովակ 6x3.9մմ	130
49.	Կաթոցիկի հենարան	120
50.	Կաթիլային խողովակ 16-33	175
51.	Ցցածող 16-20մմ	120
52.	Ֆում	400
53.	Հոսանքի մալուխ 2 լար 1.5մմ	200
54.	Գոֆրո խողովակ 32մմ	230
55.	Մեկուսիչ ժապավեն	120
56.	Սիլիկոն	1 000
57.	Աշխատանք	500 000
58.	Հեղինակային հսկողություն	146 155
59.	Ֆիլտր 1"	13000

60.	Ավտոմատ կարգավորող սարք 6 գոտի	58000
61.	Ավտոմատ անջատիչ	38000
62.	Տնցուղի իրան, 10 սմ (4")	1500
63.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 4A°	1500
64.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 6A	1500
65.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 8A	1500
66.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 10A	1500
67.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 12A	1500
68.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 15A	1500
69.	Տնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 17A	1500
70.	Ռոտոր PGJ	15500
71.	Ռոտոր PGP Ultra	21500
72.	Պլաստմասե էլ.մ. փական, 1" ն/ս	10000
73.	Պլաստմասե արագ փական	10500
74.	Պլաստմասե արագ փականի բանալի	2500
75.	Փականի կլոր արկղ	4800
76.	Պոլիէթիլ. խողովակ \varnothing 20	210
77.	Պոլիէթիլ. խողովակ \varnothing 25	250
78.	Պոլիէթիլ. խողովակ \varnothing 32	320
79.	Կաթիլային խողովակ 16-33	750
80.	Խողովակ 6x3.9մմ	127
81.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 20x1/2" ա/ս	1208
82.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 20X1/2" ա/ս	1346
83.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 45*20մմ	185
84.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 45*32մմ	383
85.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*20մմ	199
86.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*32մմ	427
87.	Պոլիէթիլ. Միացում 20մմ	128
88.	Պոլիէթիլ. Միացում 32մմ	255
89.	Խողովակապտուկ 16x16մմ	150
90.	Խողովակապտուկ անկյուն 16մմ	144
91.	Խողովակապտուկ 16x16x16մմ	167
92.	Խողովակապտուկ 5x5մմ	52
93.	Կաթոցիկ 8 լ/ժ	138
94.	Կաթոցիկի հենարան	115
95.	Ցցածող 16-20մմ	150
96.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 25x3/4" ա/ս	1563
97.	Պոլիէթիլ. Անցում 25x20մմ	170
98.	Պոլիէթիլ. Անցում 32x20մմ	228
99.	Պոլիէթիլ. Անցում 32x25մմ	255
100.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 25մմ	454
101.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32X25մմ	255
102.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32մմ	639
103.		

104.	Պոլիէթիլ. Կցամաս 32x1" ա/ւ	4451
105.	Պոլիէթիլ. Ամերիկանկա 32x1" ն/ւ	5610
106.	Արհեստական թելից հյուսվածք	173
107.	Հոսանքի մալուխ 2 լար 1.5մմ	173
108.	Գոֆրո խողովակ 25մմ	127
109.	Մեկուսիչ ժապավեն	138
110.	Սիլիկոն	920
111.	Թել ամրան	40
112.	Խիճ փականի համար	345
113.	Պոմպ Pedrollo	320000
114.	Ֆիլտր 2"	28600
115.	Ավտոմատ կարգավորող սարք 8 գոտի	80000
116.	Ավտոմատ անջատիչ	38000
117.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 8A	1850
118.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 12A	1850
119.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 15A	1850
120.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 17A	1850
121.	Ռոտոր PGJ	18000
122.	Պլաստմասե էլ.մ. փական, 1" ն/ւ	15500
123.	Պլաստմասե արագ փական	10500
124.	Պլաստմասե արագ փականի բանալի	2500
125.	Փականի կլոր արկղ 6"	4500
126.	Փականի կլոր արկղ 12"	15000
127.	Պոլիէթիլ. Խողովակ 20	210
128.	Պոլիէթիլ. Խողովակ 25	250
129.	Պոլիէթիլ. Խողովակ 32	320
130.	Պոլիէթիլ. Խողովակ 63	1470
131.	Կոմպրես. Անկյուն 20x1/2" ա/ւ	350
132.	Կոմպրես.Եռաբաշխիչ 20X1/2" ա/ւ	600
133.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 45*20մմ	900
134.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 45*32մմ	400
135.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*25մմ	400
136.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*20մմ	170
137.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*32մմ	350
138.	Պոլիէթիլ. Միացում 20մմ	200
139.	Պոլիէթիլ. Միացում 32մմ	180
140.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 25x3/4" ն/ւ	380
141.	Պոլիէթիլ. Անցում 25x20մմ	120
142.	Պոլիէթիլ. Անցում 32x25մմ	230
143.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 25մմ	450
144.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32x25մմ	150
145.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32մմ	230
146.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 20մմ	400
147.	Անցում 1" 1/2" ա/ւ	400

148.	Միացում 1"ա/պ	560
149.	Կոմպրես. Կցամաս 32x1" ա/պ	200
150.	Միացում 16-1/2"	518
151.	Խողովակապտուկ 16x16մմ	518
152.	Խողովակապտուկ անկյուն 16մմ	600
153.	Խողովակապտուկ 16x16x16մմ	450
154.	Խողովակապտուկ 5x5մմ	100
155.	Կաթոցիկ 16 լ/ժ	150
156.	Խողովակ 6x3.9մմ	150
157.	Կաթոցիկի հենարան	70
158.	Կաթիլային խողովակ 16-33	120
159.	Ցցածող 16-20մմ	130
160.	Արհեստական թելից հյուսվածք	120
161.	Հոսանքի մալուխ 2 լար 1.5մմ	175
162.	Գոֆրո խողովակ 32մմ	120
163.	Գոֆրո խողովակ 20մմ	400
164.	Մեկուսիչ ժապավեն	200
165.	Սիլիկոն	220
166.	Թել ամրան	130
167.	Խիճ փականի համար	120
168.	Աշխատանք	1000
169.	Ֆիլտր 1"	2000
170.	Ինժեկտոր	345
171.	Ավտոմատ կարգավորող սարք 4 գոտի	25000
172.	Ավտոմատ անջատիչ	51000
173.	Ցնցուղի իրան, 10 սմ (4")	38000
174.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 4A°	1500
175.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 6A	1500
176.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 8A	1500
177.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 10A	1500
178.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 12A	1500
179.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 15A	1500
180.	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 17A	1500
181.	Ռոտոր PGJ	1500
182.	Ռոտոր PGP Ultra	15500
183.	Պլաստմասե Էլ.մ. փական, 1" ա/պ	21500
184.	Պլաստմասե արագ փական	15500
185.	Պլաստմասե արագ փականի բանալի	10500
186.	Փականի կլոր արկղ	2500
187.	Պոլիէթիլ. խողովակ 20	13500
188.	Պոլիէթիլ. խողովակ 25	210
189.	Պոլիէթիլ. խողովակ 32	250
190.	Պոլիէթիլ. խցան 25	320
191.	Կաթոցիկներ	


192.	Կաթիլային խողովակ 16-33	115
193.	Խողովակ 6x3.9մմ	140
194.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 20x1/2" ա/պ	127
195.	Պոլիէթիլ.Եռաբաշխիչ 20X1/2" ա/պ	1208
196.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 45*20մմ	1346
197.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 45*32մմ	185
198.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*25մմ	383
199.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*20մմ	
200.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 90*32մմ	199
201.	Պոլիէթիլ. Միացում 20մմ	427
202.	Պոլիէթիլ. Միացում 32մմ	128
203.	Խողովակապտուկ 16x16մմ	255
204.	Խողովակապտուկ անկյուն 16մմ	150
205.	Խողովակապտուկ 16x16x16մմ	144
206.	Խողովակապտուկ 5x5մմ	167
207.	Կաթոցիկ 8 /ժ	52
208.	Կաթոցիկի հենարան	138
209.	Ցցածող 16-20մմ	115
210.	Պոլիէթիլ. Անկյուն 25x3/4" ա/պ	150
211.	Պոլիէթիլ. Անցում 25x20մմ	1563
212.	Պոլիէթիլ. Անցում 32x20մմ	170
213.	Պոլիէթիլ. Անցում 32x25մմ	228
214.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 25մմ	255
215.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32X25մմ	454
216.	Պոլիէթիլ. Եռաբաշխիչ 32մմ	255
217.	Միացում 1"ա/պ	639
218.	Պոլիէթիլ. Կցամաս 32x1" ա/պ	518
219.	Պոլիէթիլ. Ամերիկանկա 32x1" ա/պ	500
220.	Արհեստական թելից հյուսվածք	500
221.	Հոսանքի մալուխ 2 լար 1.5մմ	173
222.	Գոֆրո խողովակ 25մմ	173

* աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության պետական
վերակսկողական ծառայություն
ք. Երևան, Մաշտոցի 47
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 90011021954
ՀՎՀՀ 00183253

Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար



Ա.Բաղդասարյան
/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գրին Ագրո» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 6/1
«Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 15700 35071400100
ՀՎՀՀ 00897989

Տնօրեն



Ս. Արարջյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ
 դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաքանի հավաքը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231125/2	Ոռոգման աշխատանքներ										200000	200000	200000	200000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերակսկողական ծառայություն
 ք. Երևան, Մաշտոցի 47
 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 90011021954
 ՀՎՀՀ 00183253

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գրին Ագրո» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Աճառյան 6/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 15700 35071400100
 ՀՎՀՀ 00897989

Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղարի
 պաշտոնակատար



Ա.Բաղդասարյան
 /ստորագրություն/

Կ.Տ



Ստորագրություն/
 Կ.Տ

Տ. Ղարաջյան

Հավելված 3
« » 2019թ. կնքված
«ՊՎԾ-ՄԱԱՇԶԲ-19/01» ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
«Գրին Ագրո» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 6/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 15700 35071400100
ՀՎՀՀ 00897989

Պատվիրատու

Հայաստանի Հանրապետության պետական
վերակակողական ծառայություն
ք. Երևան, Մաշտոցի 47
Ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 90011021954
ՀՎՀՀ 00183253

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 2019թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ պետության կարիքների համար ոռոգման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 2019թ.
Պայմանագրի համարը՝ «ՊՎԾ-ՄԱԱՇԶԲ-19/01»
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 2019թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ աշխատանքները՝

Մատուցված ծառայությունների								
անվանումը	Տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	անակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/	
		պայմանագրով յուրեզման անակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Օտարությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.



Օտարությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Մույնով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական վերակսկողական ծառայությունը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ. _____ -ին կնքված N «ՊՎԾ-ՄԱԱՇՁԲ-19/01» գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. _____ -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Մույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝



ազգանուն, անուն

ստորագրություն