

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68-1>>**

ք.երևան

«11» ապրիլի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Աննա-80» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Վարդերեսյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **2018թ հուլիսի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթև.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը).

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին.

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի յուժման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է՝ պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածանկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **47100000.0 (քառասունյոթ միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 7849999.0 (յոթ միլիոն ութ հարյուր քառասունինը հազար ինն հարյուր իննսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵՒԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՍԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են

դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուս ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուսի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուսի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառուս կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուսի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուսը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուսի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի

«Պայմանագրերը սիակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Կ 900022750500
ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Աննա-80» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Դ. Դեմիրճյան 20/23
Ք. Երևան, Անդրանիկի 131/1
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 1150002510050100
ՀՎՀՀ 06906663

Գ. Չթրյան


Նստավայրություն:

Կ.Տ

Ռ. Վարդերեսյան

Նստավայրություն:

Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին 3, 4, 5 և 6 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ

ՀՀ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ցուցանիշ	1 միավորի բնութագրող արժեքը /հազ.դր./	Ընդհանուր արժեքը	
						հազ.դր	
1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>					
1	E27-33	Ասաֆալտի ծածկույթի բանդում փողոցի հատվածում h=8սմ/400*0,04/	մ3	16.000	2.675	42.800	
2	C310-13 1.Ա.1	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	25.000	1.737	43.425	
		<i>Նստարանների իրականացում /9 հազ/</i>					
1	L9 247	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում ուղղանկյուն խողովակից և տաշտածն հեծանից	տ	0.754	138.682	104.566	
2	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ :50x50x3	գծմ	80.000	0.919	73.520	
3	Ինֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստության	մ2	6.500	0.410	2.665	
4	Ինֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտածն հեծան N10, l = 0.5մ	գծմ	27.000	2.748	74.196	
5	8.300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ3	1.830	140.210	256.584	
6	E27 42	Լսճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության սոփանումով	մ ²	54.000	0.719	38.826	
7	E6 2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով նստարանների համար	մ3	7.560	35.409	267.692	
8	E15 614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	18.000	0.773	13.914	
		<i>Աղբամանի տեղադրում/7 հազ/</i>					

1	E9-247	Մետաղական աղբամանի իրականացում	տ	0.091	138.401	12.594
2	Ինֆ. Տեղեկագիր	Պողպատյա խողովակ Ф30	զմ	11.000	0.681	7.491
3	Ինֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ շմմ հաստության	մ2	4.400	4.274	18.806
4	Ինֆ. Տեղեկագիր	А500С12АIII դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.003	257.217	0.772
5	E27-42	Լսճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության	մ²	54.000	0.482	26.028
6	F6-2	Հիմքերի բետոնացում В12,5 դասի բետոնով աղբամանների համար	մ3	7.600	29.294	222.634
7	E15-614	Մետաղե էլեմենտների մակերևութների յուղակերպում	մ2	21.600	0.773	16.697
<i>Խաղեր</i>						
1	малые архитектурные формы ст 217 вып 1	Սղարանի տեղադրում	հատ	1.000	119.941	119.941
2	малые архитектурные формы ст 217 вып 1	ճոճանակի տեղադրում	հատ	1.000	107.635	107.635
3	малые архитектурные формы ст 217 вып 1	Պտտվող կառույց	հատ	1.000	201.977	201.977
4	6-2-3 1-9	Կետային հիմքերի իրականացում В 15 դասի բետոնից	մ3	1.400	28.785	40.299
<i>Զրուցափաղաքի պատրաստում</i>						
1	Е1-1132	Շինարարության հատկացված տարածքի հարթեցում ձեռքով (3-րդ կարգի գրունտ)	մ²	10.000	0.098	0.980
2	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ³	1.900	1.547	2.939
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով խտացում պնմոխտացուցիչներով	մ²	7.500	0.153	1.148
4	F6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում В7,5 դասի բետոնից	մ3	0.620	19.610	12.158
5	F6-1	В15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ²	1.400	26.033	36.446
6	С310-13 տ մ կ. 29	Ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	5.000	2.300	11.500
7	6-83	Ներքի էլեմենտներ 150x150x5սմ	տն	0.014	423.166	5.979
8	F9-94	60x60x3,5սմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժ	տն	0.141	306.801	43.259
9	9-94	60x80x3,5սմ ուղղանկյուն խողովակներից հեծանի մոնտաժ	տն	0.079	331.379	26.027
10	Վ25-16	Անկյունակի մոնտաժ 1 50x5	տն	0.004	346.212	1.419
11	9-94	40x40x2սմ քառակուսի խողովակներից տանիքային մասի մոնտաժ	տն	0.036	372.430	13.556
12	9-94	20x20x2սմ քառակուսի խողովակներից կավարամածի մոնտաժ	տն	0.038	78.789	3.018
13	9-46	20x20x2սմ քառակուսի խողովակներից բազիլիթների և ճաղաշարի մոնտաժ	տն	0.062	430.245	26.460

14	9-46	40x20x2.0մմ ուղղանկյուն խողովակներից բազիքի պատրաստում	տն	0.017	369.538	6.282
15	E12-404	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	12.000	3.396	40.752
16	9-123	Մետաղական նստարանների տեղադրում	տն	0.080	419.664	33.573
17	9-123	Մետաղական սեղանի տեղադրում	տն	0.040	419.664	16.787
18	8-300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե յորստներ	մ ³	0.040	140.210	5.608
19	15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում/այդ թվում սեղան և նստարան/	մ ²	27.000	0.772	20.844
20	34-316	Կախովի առաստաղ ՊՎԲ պրոֆիլներից	մ ²	11.100	5.070	56.277
Ցանկապատի իրականացում H=0,8մ						
1	7-320 21-12	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	մ	91.400	3.803	347.594
2	Ինֆ տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ Φ50մմ	գմ	62.400	1.124	70.138
3	Ինֆ տեղեկ	Քառակուսի խողովակ 40x40x3մմ	գմ	447.200	1.066	476.715
4	Ինֆ տեղեկ	Քառակուսի խողովակ 20x20x3մմ	գմ	249.600	0.656	163.738
5	Ի-15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	61.900	1.082	66.976
6	6-83	Ներդիր էլեմենտներ 50x50x2մմ	տն	0.003	464.184	1.393
7	6-2-3 1-9	Կետաչիև հիմքերի իրականացում B 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.749	27.296	20.445
Ցանկապատի իրականացում H=3մ, 63,6գմ						
1	7-320 21-12	Մետաղապան ցանկապատի իրականացում	մ	63.600	3.803	241.871
2	Ինֆ տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ Φ50մմ	գմ	110.000	1.124	123.640
3	Ինֆ տեղեկագիր	Ասբեստ 6A500C	տն	0.091	266.110	24.216
4	Ինֆ տեղեկագիր	Պողպատե անկյունակ 40x40x3մմ	գմ	430.000	0.779	334.970
5	Ի-9-24 կիրառվում	Ցինկապատ ցանցի տեղադրում d=1.8մմ թիթեղ 50x50	մ ²	200.000	0.896	179.200
6	Ի-15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	382.000	1.082	413.324
7	6-22	ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B15դասի բետոնով	մ ³	13.000	32.524	422.812
8	Ինֆ տեղեկագիր	Ասբեստ 20A500C	տն	0.272	257.217	69.963
Բարեկարգում						
1	Ի-27-175	Բետոնե ձևավոր սալերի իրականացում	մ ²	20.000	4.789	95.780
2	27-175	Բետոնե կգրաբարեի տեղադրում 80x200մմ չափերի	գս	124.600	2.413	300.660

3	E11-6	Խճի նախաշերտ 5սմ հաստությամբ սալերի տակ	մ3	6.300	6.594	41.542
4	23.1	Գետի կապույտ ավազի շերտի իրականացում 10սմ	մ3	11.000	3.254	35.794
5	E27-173	Խճի շերտ փոում 10սմ հաստությամբ տողանումով ասֆալտե շերտի տակ	մ2	1345.000	0.386	519.170
6	E27.169	Հրապարակի ասֆալտրետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	950.000	1.580	1501.000
7	E27.164	Խողանի ասֆալտի ծածկույթի մանրահատիկ ավրետոնով հ=5սմ	մ2	220.000	2.201	484.220
8	E.15-300	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	9.800	2.135	20.923
9	E16-62	Պողպատյա պատյանի տեղադրում Ծ40:	մ	20.000	0.788	15.760
10	1.22.117	ձՅձձ Պոլիէթիլեն խողովակաշարի մոնտաժ խրատում փորձարկումով	գմ	24.000	0.166	3.984
11	22.365	Կարճախողովակ Փ20 գեղիկավոր փականով dy=15, L=300սմ	հատ	4.000	0.917	3.668
12	1.1-1592	Մեկադողի մշակում էրակավառոտով ինքնաթանի մ.թ.նայի վրա բարձելով	մ3	10.000	0.328	3.280
13	1.310-13	Մեկադողի տեղափոխում 13կմ /y=1.3ս/մ3/	տն	13.000	1.737	22.581
14	18-161	Բուսական հողի շերտի փոում h=10սմ	մ3	10.000	1.715	17.150
15	E48.214	Ճիսակատում	մ2	96.400	0.772	74.421

Նախահաշիվ N 1-2 Արտաքին լուսավորություն

Հողային աշխատանքներ

1	E1-961 80-4	III կարգի գրունտի բանդում ձևերով խրատում	մ3	65.000	1.547	100.555
2	E.1-950 79-4	IV կարգի գրունտի բանդում ձևերով փոստարակներում	մ3	4.000	4.021	16.084
3	E27-19 7-1	Սվազե շերտի փոում հենասյան հիմքերի տակ	մ3	11.000	2.080	22.880
4	E6.84 9-8	Մինչև 20կգ միջադիր գետակների տեղադրում ծ=8սմ	տ	0.028	548.404	15.355
5	Ինֆ տեղեկագիր	Ամրան ՍՈՒՓՈ2	կգ	44.000	0.258	11.352
6	E6-5-4	Բետոնե հիմքերի տեղադրում հենասյանների տակ B15 մակնիշի բետոնից	մ3	3.000	30.748	92.244
7	E1-969	Ետլիցք	մ3	6.500	0.790	5.135
8	C310-10 տ մ կ 29	Գրունտի և շինադրի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	12.000	2.010	24.120
<i>Հենասյան տեղադրման և լուսավորության մոնտաժային աշխատանքներ</i>						
9	ԼԿ8-370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 75վտ հզորությամբ	հատ	4.000	15.655	62.620
10	ԼԿ8-370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 15վտ հզորությամբ	հատ	7.000	11.553	80.871
11	E33-621 204-1-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ Ծ108x5.0 L=7.0ս	հատ	4.000	31.757	127.028

12	E33-621 204-1-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ օճ9x4,0 L=3,5մ	հատ	7 000	18 343	128 401
13	ԼՅ-363-1	Միանջուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=1,5մ , օ40x3	հատ	7 000	10.008	70 056
14	ԼՅ-363-2	Միանջուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=1,5մ , օ50x4	հատ	4 000	10.365	41 460
15	ԼՅ-371-2	Բաժանման տուփ անջատիչով	հատ	11.000	3.122	34 342
16	ԼՅ-141-1	Մալուխի փոստ խրամուրում	մ	180.000	0.415	74.700
17	ԼՅ-408-5	Մալուխների ձկուն ներանցիչ	հատ	22.000	1.120	24 640
18	ԼՅ-142-1	Անկողնակի պատրաստում ավագից մեկ մալուխի համար	գմ	160.000	0.262	41 920
19	E15-613 164-7	Հենասյուների ներկում 2 անգամ	մ2	20.000	0.805	16 100
20	ԼՅ 417 7	Պոլիվինիլբյուրիդային խողովակ Φ 50	մ	60.000	0 380	22 800
21	ԼՅ-618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	7 000	0 486	3 402
22	ԼՅ-472-11	Լուսատուների գերոացում	հատ	7.000	0.606	4 242
23	ԼՅ-618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	4.000	0 524	2 096
24	ԼՅ-472 11	Լուսատուների գերոացում	հատ	4.000	0 641	2 564
25	ԼՅ 471 1	Ուղղահայաց հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5մմ L=1,5մ	հատ	6.000	5 442	32 652
26	ԼՅ 472 2	Հորիզոնական հողանցիչ շերտապողպատից 160մմ2 կտրվածքով	մ	22.000	0 441	9 702
27	ԼՅ 153 22	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	24 000	0,875	21 000
28	ԼՅ 170-2	Խողովակի անցքի փակում	հատ	11.000	0 607	6 677
		Ընդամենը /հազ.դր./				9250 000
		ԱԱՀ 20%				1850.000
		Կազմեց				11100.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ. Նժդեհի 6, 8 շենքերի միացյալ
բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման
աշխատանքներ

<<	Հիմնարկ	Աշխատանքի անվանումը	Չափանա միավորը	Միավոր	Դնե/ժամ/ Գնորդի մեթոդի վերաբերյալ	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5		
Քանդման աշխատանքներ						
1	27 36	Քետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	260.000	0 847	220 220
2	146 99	Քետոնե գոտու քանդում	մ3	2.100	7.507	15.765
3	E9-122 q=0,6, q=0,7	Եզրային ցանցից ցանկապատի քանդում h=1,8մ	տ	1.800	54.169	97.504
4	19 2	Եզրային հին ճաղաչարի քանդում h-1մ	գծմ	121.000	0.412	49.852
5	19 2	Եզրային հին ճաղաչարի քանդում h-2մ	գծմ	42.500	0.412	17.510
6	46 88	Հին բետոնե աստիճանների և հարթակի քանդում	մ3	1.100	11.048	12.153
7	E9-122 q=0,6, q=0,7	Նստարանի քանդում	տ	0.060	54.169	3.250
8	C310-13 ԷՍ,Դ	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	33.600	1.732	58.195
Հողային աշխատանքներ և բարեկարգում						
1	L1-962	4-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով խրամուղում բետոնե եզրաքարերի տեղադրման համար	մ3	28.000	2.720	76.160
2	27 75	Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափերի	գմ	354.000	2.406	851.724
4	127 176	Քետոնե ձևավոր սալերի իրականացում	մ2	44.000	3.548	156.112
5	E27 22 1	Խճի նախաշերտ 10սմ հաստությամբ տոմստի տակ	մ3	4.400	4.193	18.449
6	127 19	Չոր ց ավազե խառնուրդից շերտի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ3	4.400	8.156	35.886
7	E27 173	Խճի շերտ փորում 5սմ հաստությամբ եզրաքարերի կողքի ասֆալտի տակ	մ2	110.000	0.385	42.350
8	E27 19	Կարմիր ավազ խառնուրդապարսիկի համար	մ3	12.000	1.477	17.724
9	E27-164 27-165	Ասֆալտը բետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ/եզրաքարերի կողքի հատված	մ ²	110.000	2.628	289.080
10	13 149	Ցայտադրյալի կողքի հարթակների երեսապատում բազալտե 3սմ հաստությամբ սալերով	մ2	2.300	11.846	27.246
11	413 31	Ցայտադրյալների և հարթակների հղկում	մ2	5.500	13.069	71.880
12	E1-1592	Սևահողի մշակում 1քակավատորով ինքնաթիվ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	45.000	0.327	14.715
13	C310 13	Սևահողի տեղափոխում 13կմ /γ=1,3տ/մ3/	տն	58.500	1.732	101.322
14	1 969	Քուսական հողի շերտի փորում h-10սմ ձեռքով	մ3	45.000	0.788	35.460

15	1.48.214	Ճինապատում	մ ²	96 400	0.770	74 228
Ջրուցարարական պատրաստում /1 հատ/						
1	E1-1132	Ճինարարության հատկացված տարածքի հարթեցում ձևորով (3-րդ կարգի գրունտ)	մ ²	10 000	0.098	0.980
2	E1 961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձևորով հիմքերի տակ	մ ³	1 900	2.720	5.168
3	11.2	Բնահողի տոփանում խճով խտացում պնևմոխտացուցիչներով	մ ²	7.500	0.153	1.148
4	F6 21	Խամբարարևտուն հիմքերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	1.240	19.509	24.191
5	E6-1	B15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ ³	2.200	25.955	57.101
6	C310-13 տ.մ.կ. 29	Ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	5 000	2.293	11.465
7	F6 83	Ներդիր էլեմենտներ 150x150x5մմ	տն	0.014	462.802	6.539
8	19 94	60x60x3.5մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժ	տն	0.141	305.887	43.130
9	9 94	60x80x3.5մմ ուղղանկյուն խողովակներից հեծանի մոնտաժ	տն	0.785	338.604	265.804
10	125 16	Անկյունակի մոնտաժ 1.50x5	տն	0.004	312.464	1.281
11	9 94	40x40x2մմ քառակուսի խողովակներից տանիքային մասի մոնտաժ	տն	0.036	371.321	13.516
12	9 94	20x20x2մմ քառակուսի խողովակներից կավարամածի մոնտաժ	տն	0.038	76.837	2.943
13	9 46	20x20x2մմ քառակուսի խողովակներից բազրիքների և ճաղաշարի մոնտաժ	տն	0.062	428.964	26.596
14	9 46	40x20x2.0մմ ուղղանկյուն խողովակներից բազրիքի պատրաստում	տն	0.017	347.172	5.902
15	E12.404	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ժ. 0.55մմ հաստությամբ	մ ²	12.000	3.386	40.632
16	9 123	Անտաղական նստարանի տեղադրում	տն	0.080	377.578	30.206
17	9 123	Անտաղական սեղանի տեղադրում	տն	0.069	418.415	28.871
18	8 300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ ³	0.040	139.793	5.592
19	15 614	Անտաղական մասերի յուղաներկում/այդ թվում սևղան և նստարան	մ ²	27.000	0.770	20.790
20	34 316	Կախովի առաստաղ ՊՎԲ պրոֆիլներից	մ ²	22.200	5.055	112.221
Խաղեր						
1	малые архитектурные формы с1.217 вып.1	Աղարանի տեղադրում	հատ	1.000	135.942	135.942
2	малые архитектурные формы с1.217 вып.1	Ճոճանակի տեղադրում	հատ	1.000	107.315	107.315
3	малые архитектурные формы с1.217 вып.1	Կառուսակի տեղադրում	հատ	1.000	209.555	209.555
4	малые архитектурные формы с1.217 вып.1	Հորիզոնական ճոճանակի տեղադրում	հատ	1.000	21.433	21.433
5	6 2 3 1	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.500	28.700	71.750

		Նստարանների իրականացում /18 հազ/				
1	E1-962	4 թղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ³	9 000	2 720	24 480
2	E9-247	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում ուղղանկյուն խողովակից և տաշտաձև հեծանից	տ	0.500	138 269	69 135
3	ԻնՖ. Տեղեկագիր	խողովակ 50x50x3	գծմ	53.300	1 407	74 993
4	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստության	մ2	3.600	12 596	45 346
5	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտաձև հեծան N10, L=0,5մ	գծմ	18.000	2 740	49 320
6	8-300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ3	1.220	139 793	170 547
7	E14-285	Տախտակի լաքապատում	մ2	45.000	0 411	18 495
8	E27-42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության տոփանումով	մ²	36.000	0 717	25 812
9	E6-2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով նստարանների համար	մ3	5.100	35 303	180 045
10	E15-614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	14.400	0 771	11 102
Աղբամանի տեղադրում/11-8հազ/						
1	E1-962	4 թղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ³	9 700	2 720	1 904
2	E9-247	Մետաղական աղբամանի իրականացում	տ	0.263	137 989	36 291
3	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատյա խողովակ 50x25x2մմ	գմ	22.000	0 654	14 388
4	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստության	մ2	10.200	4 261	43 462
5	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտաձև հեծան N10, L=0,5մ	գծմ	5.500	2 740	15 070
6	E6-2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով աղբամանների համար	մ3	0.550	35 301	19 416
7	E27-42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության տոփանումով	մ²	6.300	0 717	4 517
8	E15-614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	8.800	0 771	6 785
Մետաղական ճաղաշարի, իրականացում /207գմ/						
1	E1-961	4 թղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ³	3 300	2 720	8 976
2	25-17	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	տն	2.890	52 772	152 511
3	ԻնՖ տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ 60x40x2մմ	գմ	144.300	0 900	129 870
4	ԻնՖ տեղեկագիր	Պողպատե խողովակ 40x40x2մմ	գմ	198.000	0 723	143 154
5	ԻնՖ տեղեկագիր	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40x20x2մմ	գմ	623.000	0 549	342 027
6	6-83	Ներդիր էլեմենտ 250x250x8մմ	տն	0 226	438 264	98 872
7	E15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	135 500	0 770	104 335
8	27-22-1	Բնահողի սուփանում խճով	մ3	0 440	4 193	1 845
9	6-2-3 9	Կետային հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ3	1 780	27 215	48 443

		Մերադական ճաղաչարի իրականացում/ 63 գմ/				
1	11 962	4 որ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	14 400	2 720	39 168
2	7 320 21 12	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	մ	63.000	3 792	238 896
3	ԻնՖ.տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ 100x100x3մմ	գմ	198.400	2.822	559.885
4	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե խողովակ . 30x30x2մմ	գմ	2288.000	0.549	1256.112
5	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ . 50x30x2մմ	գմ	192.000	0.723	138 816
6	6 83	Ներդիր էլեմենտ 200x200x7մմ	տն	0.070	438.264	30.678
9	6 2 3 1 9	Կետային հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ³	6 400	35.243	225 555
10	6 168 15 9	Բետոնե գոտու իրականացում B 20 դասի բետոնից	մ ³	8.000	42.141	337.128
11	15 612	Ճաղաչարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	352.000	0.277	97 504
		Մերադական դուռ ճաղաչարում /2 հար/				
2	425 17	Մետաղական դուռն իրականացում	տն	0.173	52.772	9 130
4	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե խողովակ . 50x50x2մմ	գմ	14 000	0.916	12 824
4	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե խողովակ . 30x30x2մմ	գմ	35 000	0.549	19 215
5	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ . 50x30x2մմ	գմ	3 600	0.720	2 592
5	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ . 60x80x2մմ	գմ	12.400	1.325	16 430
6	6 83	Ներդիր էլեմենտ 200x200x7մմ	տն	0 009	438.264	3 857
10	6 173	Բետոնե գոտու իրականացում B 20 դասի բետոնից	մ ³	0 600	42.131	25 279
11	15 612	Դուռն ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	5 000	0.277	1 385
		Ֆուտբոլի դարպաս/2 հար/				
1	11 962	4 որ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ	0 200	2 720	0 544
2	6 2 3 1 9	Կետային հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ³	0 200	35 243	7 049
3	7 320 21 12	Մետաղական շրջանակի իրականացում	մ	52 000	1 127	58 604
4	ԻնՖ.տեղեկագիր	Կանգնակներ 90x3մմ	գմ	17 800	2 356	41 937
5	ԻնՖ.տեղեկագիր	Պողպատե խողովակ . 57x2,5մմ	գմ	34 200	1 039	35 534
6	6 83	Ներդիր էլեմենտ 120x120x7մմ	տն	0 003	487 339	1 559
7	Շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2 000	11 206	22 412
8	15 614	Մետաղական մասերի յուղաներկում	մ ²	14 000	0 770	10 780
		Բասկետբոլի վահանի փեղադրում/2 հար/				
1	7 320 21 12	Մետաղական շրջանակի իրականացում	մ	12 6500	3 7920	47 9688
2	ԻնՖ.տեղեկ	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	գմ	4 6400	1 3090	6 0738

3	Ինֆ.տեղեկ	Անկյունակ 30x4մմ	գմ	5.2000	0.3110	1.6172
4	Ինֆ.տեղեկ	Շերտապողպատ 50x5	գմ	2.8000	0.5730	1.6044
5	Շուկա	Բասկետբոլի ցանց	հատ	2.0000	2.1760	4.3520
6	15 614	Մետաղական մասերի յուղաներկում	մ2	1.0000	0.7700	0.7700
7	13-144	Բասկետբոլի ամրացման վահան լամինատե 20մմ հաստության 0.8x0.5մ չափերի	մ2	0.8000	3.2320	2.5856

Նախահաշիվ N 1-2 Ոռոգման ցանց

Տարածքի նախապատրաստական աշխատանքներ

1	27-33	Ասաֆալտի ճածկույթի քանդում	մ3	4.0000	2.6670	10.6680
2	E1-962	Բնահողի քանդում ձևորով խրամուղիներում	մ3	34.0000	2.7200	92.4800
3	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	5.0000	3.0470	15.2350
4	F22-117	0.40մ Պոլիէթիլեն խողովակաշարի մոնտաժ խրատողում փորձարկումով	գմ	160.0000	0.5360	85.7600
5	22 383	Գնդիկավոր փականի dy 40	հատ	1.0000	4.1850	4.1850
6	22 365	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր	հատ	10.0000	1.1450	11.4500
7	22 365	Կարճախողովակ $\Phi 20$ գնդիկավոր փականով dy=15, L=300մմ	հատ	2.0000	2.1370	4.2740
8	E16-165	Ավտոմատ ստացիոնար ոռոգիչ $\Phi 15$	հատ	3.0000	6.0600	18.1800
9	E16-62	Պողպատյա պատյանի տեղադրում $\delta 80$, L=22մ	մ	15.0000	4.1770	62.6550
10	15-617	Պողպատե խողովակների հակակոռոզյան մեկուսացում	մ	15.0000	1.3600	20.4000
11	E27-19 7-1	Պաշտպանիչ շերտ տեղի փափուկ հողով	մ3	5.1000	0.5020	2.5602
12	22-399	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1.0000	7.0050	7.0050
13	22 312	Յանցի փորձարկում	գմ	180.0000	0.0460	8.2800
14	1 970	Խրամուղու ետիցք	մ3	21.0000	0.9310	19.5510
15	E27-43 E:27-43-1	Ար ծածկի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ2	20.0000	0.8590	17.1800
16	E27-164a	Ար խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	20.0000	1.8410	36.8200
17	E27-164b	Ար մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	20.0000	2.1000	42.0000
18	C310-15	Ավերորդ հողի տեղափոխում	տն	5.0000	1.7320	8.6600

Նախահաշիվ N 1-3 Արտաքին լուսավորություն

Հողային աշխատանքներ

1	27-33	Ասաֆալտի ճածկույթի քանդում	մ3	2.0000	2.6670	5.3340
2	F1 961 80 4	III կարգի գրունտի քանդում ձևորով խրամուղում	մ3	50.0000	1.5420	77.1000

3	E1 950 79-4	IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոստրակներում	մ3	6.0000	4.0090	24.0540
4	E27-19 7-1	Ավազե շերտի փոստ հենասյան հիմքերի տակ	մ3	0.9000	2.0740	1.8666
5	E6-84 9-8	Մինչև 20կգ միջադիր դետայների տեղադրում ծ-8մմ	տ	0.0350	505.3960	17.6889
6	Ինֆ.տեղեկագիր	Ամրան ԱՈՒՓԸ	կգ	56.0000	0.2570	14.3920
7	E6-5-4	Բետոնե հիմքերի տեղադրում հենասյուների տակ B15 մակնիշի բետոնից	մ3	4.5000	30.6570	137.9565
8	E1-969	Ետլիցք	մ3	30.0000	2.6350	79.0500
9	C310-10 տ.մ.կ 29	Գրունտի և շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	25.0000	2.0040	50.1000
Հենասյան տեղադրման և լուսավորության մոնտաժային աշխատանքներ						
10	ԱՑ 370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 75վտ հզորությամբ	հատ	8.0000	15.6090	124.8720
11	ԱՑ 370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 60վտ հզորությամբ	հատ	6.0000	11.5190	69.1140
12	E33-621 204-1-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ Φ108x5,0 L=7,0մ	հատ	8.0000	31.6630	253.3040
13	E33-621 204-1-14	Պողպատե հենասյուների մոնտաժ Φ89x4,0 L=3,5մ	հատ	6.0000	19.0180	114.1080
14	ԱՑ 363-1	Միանդաշտ բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=1,5մ, Φ40x3	հատ	14.0000	9.9780	139.6920
15	ԱՑ 371-2	Բաժանման տուփ անջատիչով	հատ	14.0000	3.1130	43.5820
17	ԱՑ 141-1	Մալուխի փոստ խրամուղում	մ	260.0000	0.4940	128.4400
18	ՕՑ 408-5	Մալուխների ճկուն ներանցիչ Φ40	հատ	24.0000	0.9080	21.7920
22	ԱՑ 142-1	Անկողնակի պատրաստում ավազից մեկ մալուխի համար	զմ	150.0000	0.2620	39.3000
23	E15-613 164-7	Հենասյուների ներկում 2 անգամ	մ2	28.0000	0.8030	22.4840
25	ԱՑ 417-7	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ Φ50	մ	120.0000	0.3790	45.4800
26	ԱՑ 618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	6.0000	0.5340	3.2040
27	ԱՑ 472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	6.0000	0.6500	3.9000
28	ԱՑ 618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	8.0000	0.6320	5.0560
29	ԱՑ 472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	8.0000	0.7420	5.9360
36	ԱՑ 471-1	Ողղահայաց հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5մմ L=1,5մ	հատ	6.0000	3.2330	19.3980
37	ԱՑ 472-2	Հորիզոնական հողանցիչ շերտավորվածությամբ 160մմ2 կտրվածքով	մ	22.0000	0.4410	9.7020
38	ԱՑ 153-22	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	28.0000	0.8440	23.6320
39	ԱՑ 170-2	Խողովակի անցքի փակում	հատ	14.0000	0.6050	8.4700
15	E27-43 E27-43-1	Աբ ծածկի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ2	15.0000	1.0910	16.3650
16	E27-164a	Աբ խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	15.0000	1.8410	27.6150
17	E27-164b	Աբ մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	15.0000	2.0330	30.4950

	Ընդամենը /հազ.դր./				10666.6667
	ԱԱ < 20 %				2133.3333
	Ընդամենը /հազ.դր./				12800.0000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Մանթաշյան 51 և Գ. Նժդեհի 10 շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ

<<	Համաստիճան	Աշխատանքի անվանումը	Չափանք միավորը	Միավոր	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը /վն. նույն /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
						հազ.դր.
1	2	3	4	5		
<u>Քանդման աշխատանքներ</u>						
1	27 36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	106.0	0.856	90.736
4	19 2	Եզրային էին ճաղաշարի քանդում h=1մ	գծմ	80.0	0.417	33.36
8	C310-13 i.Ս.Ի	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	23	1.752	40.296
<u>Հողային աշխատանքներ և բարեկարգում</u>						
1	Բ1 962	4 ռդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով խրամուղում բետոնե եզրաքարերի տեղադրման համար	մ3	20	2.751	55.02
2	27 75	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափերի	գմ	240.0	2.433	583.92

4	E27-176	Բնտոնն ձևավոր սալերի իրականացում	մ2	112		3 588	401 856
5	E27-22-1	Խճի նախաշերտ 10սմ հաստությամբ սունտի տակ	մ3	11.2		4 241	47 4992
6	E27-19	Չոր ց-ավազն խառնուրդից շերտի պատրաստում բնտոնն սալիկների տակ	մ3	11.2		8 249	92 3888
7	E27-173	Խճի շերտ փռում 5սմ հաստությամբ եզրաքարերի կողքի ամֆալտի տակ	մ2	55.0		0 389	21 395
9	E27-164 27-165	Ամֆալտբետոնն ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ/եզրաքարերի կողքի հատված	մ ²	55		2 658	146 19
12	F1-1592	Սևահողի մշակում էքսկավատորով խնրնաթափ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	10		0 331	3 31
13	C310-13	Սևահողի տեղափոխում 13կմ / $\gamma=1,3\text{տ}/\text{մ}^3$ /	տն	13.0		1 752	22 776
14	1-969	Բուսական հողի շերտի փռում $h=10\text{սմ}$ ձևորով	մ3	10		0 797	7 97
15	E48-214	Հինապատում	մ2	450		0 779	350 55
Նստարանների իրականացում /11 հար/							
1	F1-962	4 բղ կարգի բնահողի մշակում ձևորով հիմքերի տակ	մ ²	55		2 751	15 1305
2	L9-247	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում ուղղանկյուն խողովակից և տաշտաձև հեճանից	տ	0.310		139 838	43 34978
3	Ինֆ. Տեղեկագիր	Խողովակ : 50x50x3	գծմ	32.5		1 423	46 2475
4	Ինֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստության	մ2	2.20		12 739	28 0258
5	Ինֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտաձև հեճան N10, 1:0.5մ	գծմ	11		2 771	30 481

6	8 300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ3	0.75	141.379	106.03425
7	414 285	Տախտակի լաքապատում	մ2	27.5	0.416	11.44
8	Է27 42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության տոփանումով	մ ²	22.0	0.308	6.776
9	Բ6 2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով նստարանների համար	մ3	3.1	31.042	96.2302
10	Է15 614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	8.8	0.779	6.8552
		<i>Աղբամանի տեղադրում/8-հար/</i>				
1	Բ1 962	4 թղ կարգի բնահողի մշակում ձևորով հիմքերի տակ	մ ³	0.5	2.751	1.3755
2	Է9 247	Մետաղական աղբամանի իրականացում	տ	0.191	139.554	26.654814
3	Ինֆ Տեղեկագիր	Պողպատյա խողովակ 50x25x2մմ	զմ	16	0.662	10.592
4	Ինֆ Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստության	մ2	7.42	1.903	14.12026
5	Ինֆ Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտածն հեծան N10, l=0.5մ	զծմ	4	2.771	11.084
6	Բ6 2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով աղբամանների համար	մ3	0.4	35.701	15.70844
7	Է27 42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության տոփանումով	մ ²	4.60	0.725	3.335
8	Է15 614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	6.4	0.779	4.9856
		<i>Մետաղական ճաղաշարի, իրականացում /150զմ/</i>				

1	E1 961	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	2.4	2 751	6 6024
2	25 17	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	տն	2.1	53.371	112.0791
3	ԻնՖ.տեղ եկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ 60x40x2մմ	գմ	106.7	0.91	97.097
4	ԻնՖ.տեղ եկագիր	Պողպատե խողովակ . 40x40x2մմ	գմ	146.5	0.731	107.0915
5	ԻնՖ տեղ եկագիր	Պողպատե ռողամեկուս խողովակ . 40x20x2մմ	գմ	461	0.555	255.855
6	6 83	Երդիր կամենտ 250x250x8մմ	տն	0.17	443.237	75 35029
7	E15 614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	100.3	0.779	78.1337
8	27 22 1	Բնահողի տոփանում խճով	մ3	0.33	4.241	1.39953
9	6 2 3 1 9	Կետային հիմքերի իրականացում 12.5 դասի բետոնից	մ3	1.32	27.523	36 33036
Ջրուցարադավարի պատրաստում /1 հատ/						
1	E1 1132	Շինարարության հատկացված տարածքի հարթեցում ձեռքով (3-րդ կարգի գրունտ)	մ ²	10	0.099	0.99
2	E1 961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	1.9	2.751	5.2269
3	E1 2	Բնահողի տոփանում խճով խտացում պնեմոխտացույցիչներով	մ ⁴	7.5	0.154	1.155
4	E6 21	Խամբարաբետոնն հիմքերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ3	1.24	19.731	24.46644
5	E6 1	B15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ ³	2.2	26.25	57.75

6	C310 13 տ.մ.կ. 29	Ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	5	2 319	11 595
7	1 6 83	Ներդիր էլեմենտներ 150x150x5մմ	տն	0.01413	468.053	6 61358889
8	1 9 94	60x60x3,5մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժ	տն	0.141	309.358	43 619478
9	9 94	60x80x3,5մմ ուղղանկյուն խողովակներից հեծանի մոնտաժ	տն	0.785	342.446	268 82011
10	125 16	Անկյունակի մոնտաժ L 50x5	տն	0.0041	316 009	1 2956369
11	9 94	40x40x2մմ քառակուսի խողովակներից տանիքային մասի մոնտաժ	տն	0.0364	375.534	13.6694376
12	9 94	20x20x2մմ քառակուսի խողովակներից կավարամածի մոնտաժ	տն	0.0383	77.709	2 9762547
13	9 46	20x20x2մմ քառակուսի խողովակներից բազրիքների և ճաղաշարի մոնտաժ	տն	0.062	433.831	26 897522
14	9 46	40x20x2,0մմ ուղղանկյուն խողովակներից բազրիքի պատրաստում	տն	0.017	351.111	5 968887
15	E12 404	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d= 0.55մմ հաստությամբ	մ ²	12	3 424	41 088
16	9 123	Մետաղական նստարանի տեղադրում	տն	0.08	381.862	30 54896
17	9-123	Մետաղական սեղանի տեղադրում	տն	0.069	423.162	29.198178
18	8 300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ3	0.04	141.379	5 65516
19	15 614	Մետաղական մասերի յուղաներկում, այդ թվում սեղան և նստարան:	մ2	27	0.779	21 033
20	34 316	Կախովի առաստաղ ՊՎՔ պրոֆիլներից	մ2	22.2	5.112	113.4864

Նախահաշիվ N 1-2 Ոռոգման ցանց

***Տարածքի
նախապատրաստական
աշխատանքներ***

1	27-33	Ասաֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	1.2	2 697	3.2364
2	E1-962	Բնահողի քանդում ձևորով խրամողիներում	մ3	10	1 56	15.6
3	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	1.5	3 082	4 623
4	E22-117	Թեմ Գոլիթիլեն խողովակաշարի սննտած խրամուղում փորձարկումով	զմ	48	0 517	24.816
5	22-383	Գնդիկավոր փականի dy=40	հատ	1	4.232	4.232
6	22 365	Պոլիթիլեն ձևավոր մասեր	հատ	4.0	1 158	4 632
7	22-365	Կարճախողովակ $\Phi 20$ գնդիկավոր փականով dy=15; L=300մմ	հատ	0.6	2 161	1 2966
8	E 16-165	Ավտոմատ ստացկոնար սողիչ $\Phi 15$	հատ	1	6 129	6 129
9	E16-62	Պողպատյա պատյանի տեղադրում $\delta 80$; L=22մ	մ	3	4 224	12.672
10	15-617	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	3.0	1 376	4 128
11	E27 19 7-1	Պաշտպանիչ շերտ տեղի փափուկ հողով	մ3	1.5	0 508	0 762
12	22-399	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	7 085	7 085
13	22 312	Յանցի փորձարկում	զմ	48	0 046	2 208
14	1 970	Խրամուղու ետլիցք	մ3	7	0 941	6 587
15	E27-43 E27-43-1	Ա/բ ծածկի տակ խճի (նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ2	6	0.869	5.214

16	E27-164a	Ա/բ խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	6	1.862	11.172
17	E27-164b	Ա/բ մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	6	2.124	12.744
18	C310 15	Ավելորդ հողի տեղափոխում	տն	1.5	1.752	2.628
Նախահաշիվ N 1-3 Արտաքին լուսավորություն						
<i>Հողային աշխատանքներ</i>						
1	27-33	Առաջալսի ծածկույթի քանդում	մ3	2.0	2.697	5.394
2	E1-961 80.4	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	45	1.56	70.2
3	E1-950 79.4	IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոստրակներում	մ3	5.0	4.055	20.275
4	E27 19 7.1	Ավազե շերտի փոստ հենասյան հիմքերի տակ	մ3	0.36	2.097	0.75492
5	E6-84 9.8	Մինչև 20կգ միջադիր դետայների տեղադրում ծ-Ցմմ	տ	0.025	511.445	12.786125
6	Ինֆ.տեղ եկագիր	Ամրան ԱIIIՓ12	կգ	30	0.26	7.8
7	E6-5 4	Բետոնե հիմքերի տեղադրում հենասյուների տակ B15 մակնիշի քետոնից	մ3	4	31.005	124.02
8	E1 969	Ետլիցք	մ3	28.0	2.665	74.62
9	C310 10 տ.մ.կ 29	Գրունտի և շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	10	2.027	20.27
<i>Հենասյան տեղադրման և լուսավորության մոնտաժային աշխատանքներ</i>						
10	Ա8-370 3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 75վտ հզորությամբ	հատ	6	14.131	84.786
11	Ա8 370 3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 60վտ հզորությամբ	հատ	4	11.65	46.6
12	F33 621 204 I-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ Φ108x5.0 L=7.0մ	հատ	6.0	32.022	192.132
13	F33 621 204 I-14	Պողպատե հենասյուների մոնտաժ Φ89x4.0 L=3.5մ	հատ	4.0	19.233	76.932

14	118 363 1	Միանշաղկապ բարձակների տեղադրում հենասյան վրա 1 1.5մ. Փ40x3	հատ	10	10.091	100.91
15	118-371 2	Բաժանման սուսի անջատիչով	հատ	10	2.734	27.34
17	118-141-1	Մալուխի փոռում խրամուղում	մ	220	0.499	109.78
18	Օ8 408 5	Մալուխների ճկուն ներանցիչ Փ40	հատ	20	0.918	18.36
22	118 142-1	Անկողնակի պատրաստում ավագից մեկ մալուխի համար	գմ	150	0.178	26.7
23	115 613 164 7	Հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ2	15	0.812	12.18
25	118 417 7	Պոլիվինիլբյուրիդային խողովակ Փ50	մ	100	0.383	38.3
26	118 618 1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	6	0.540	3.24
27	118-472 11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	6	0.657	3.942
28	118 618 1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	4	0.639	2.556
29	118-472 11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	4	0.75	3
36	118 4/1 1	Ողղահայաց հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5մմ 1 1.5մ	հատ	4	3.27	13.08
37	118 4/2 2	Հորիզոնական հողանցիչ շերտավորված 160մմ2 կարվածքով	մ	22	0.445	9.79
38	118 153 22	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	22	0.854	18.788
39	118 170 2	խողովակի անցքի փակում	հատ	10	0.612	6.12
15	Է27-43 Է27-43-1	Աբ ծածկի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ2	10	0.869	8.69
16	Է27-164a	Աբ խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	10	1.862	18.62
17	Է27-164b	Աբ մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	10	2.125	21.25
		Ընդամենը /հազ.դր./				5166.667
		ԱԱՀ 20%				1033.333
		Ընդամենը /հազ.դր./				6200.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ

ՀՀ	Հիմնադրույթ	Աշխատանքի անվանումը	Չափանք միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը / հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դր.
1	2	3	4	5		
		<i>Քանդման աշխատանքներ</i>				
1.0	27-36	Քևտոն, եզրաքարերի քանդում	զմ	175.0000	0.8450	147.8750
2.0	1-16-99	Քևտոնե զոտո քանդում	մ3	3.2000	7.4960	23.9872
3.0	1-9-122 զ=0,6, զ=0,7	Եզրային ճաղաչարի քանդում և -0,9մ, և -0,7մ	տ	2.3000	54.0830	124.3909
4.0	16-45 զ=0,6	Նստարանների քանդում	հատ	4.0000	1.4840	5.9360
5.0	16-45 զ=0,6	Նստարանների քանդում հանձնում պատվիրատուին	հատ	2.0000	1.4840	2.9680
6.0	1-9-122 զ=0,6, զ=0,7	Զրուցատաղավարի սպամոնտաժում	տ	0.3500	54.0830	18.9291
7.0	Վ.12-162	Գոյու թյուն ունեցող ցայտաղյուրի ապամոնտաժում	հատ	1.0000	34.4320	34.4320
8.0	Վ.17-129	Գոյու թյուն ունեցող ֆուտբոլի դարպասի ապամոնտաժում	կգ	90.0000	0.0610	5.4900
9.0	Վ.19-2-Յ	Զգործող մետաղական խողովակների ապամոնտաժում 057-108մմ	զմ	75.0000	0.4440	33.3000
10.0	1-27-175 զ=0,6	Տունտի քանդում	մ2	10.0000	0.4020	4.0200
11.0	23-139	Հին քևտոնե աստիճանների քանդում	մ3	0.1800	7.9370	1.4287
12.0	9-31 զ=0,3	Էլեկտրակայանի կողքի ցանկապատի քանդում	մ2	28.0000	1.1890	33.2920
13.0	ՍՅ10-15 (Ս.1)	Շին ապի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	52.0000	1.7300	89.9600
14.0	27-33	Ասաֆալտի ճածկույթի քանդում	մ3	4.0000	2.6620	10.6480
15.0	1-27-33	Ասաֆալտի ճածկույթի քանդում փողոցի հատվածում և 8սմ 100*0,08	մ3	30.0000	1.1560	34.6800

16.0	E27-35	Ասաֆայտի ծածկույթի քանդում ստրաձրում ե- Նամ խորությամբ	մ2	690.0000	0.0420	28.9800
		<i>Հողային աշխատանքներ և բարեկարգում</i>				
1.0	E1-962	Է-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով խրամուղում բետոնե կրաքարերի, նստարանների և աղբամանների տեղադրման համար	մ3	30.3000	2.7150	82.2645
2.0	F1-1136	Տարածքի հորիզոնական համահարթեցում	մ2	775.0000	0.0700	54.2500
3.0	27-75	Բետոնե կրաքարերի տեղադրում 80x200սմ չափերի	զմ	408.0000	2.4020	980.0160
4.0	27-78	Բետոնե կրաքարերի տեղադրում 300x150	զմ	327.0000	4.0470	1323.3690
5.0	127-176	Բետոնե ձևափոր սալերի իրականացում	մ2	358.0000	3.5420	1268.0360
6.0	E27-22-1	Խճի նախաշերտ ճամ հաստությամբ սալերի տակ	մ3	35.8000	2.8390	101.6362
7.0	E27-19	Չոր ց-ավազե խասնորդից ջերափ պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ3	35.8000	8.1430	291.5194
8.0	E27-173	Խճի ջերտ փոսում ճամ հաստությամբ ստիանտումով ասֆալտե ջերափ տակ	մ2	289.0000	0.3840	110.9760
9.0	E27-164 27-165	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում ճամ հաստությամբ կողքի հատված	մ ²	289.0000	2.6240	758.3360
11.0	E27-19	Կարմիր ավազ թաղանթապարակի համար	մ3	14.4000	1.4740	21.2256
12.0	11-215	Յայտադրյուրի կողքի հարթակի երևապատում բազալտե 30սմ հաստության սալերով	մ2	8.5000	7.0030	59.5255
13.0	Վ13-29	Յայտադրյուրների և բազալտե հարթակների հղկում	մ2	10.7000	4.8850	52.2695
14.0	15-300 15-304	Էլեկտրակայանի կողքի սյուների ց-ավազավաղ ցանցով	մ2	9.6000	2.5360	24.3456
16.0	E1-1592	Սևվաղուղի մշակում կրակավատորով ինքնաթափ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	60.0000	0.3260	19.5600
17.0	Մ310-13	Սևվաղուղի տեղափոխում 13կմ /y=1.3տ/մ3/	տն	78.0000	1.7290	134.8620
18.0	48-161	Բուսական հողի ջերտի փոսում h=10սմ	մ3	60.0000	1.7080	102.4800
15.0	F-48 214	ճրտապատում	մ2	1020.0000	0.7690	784.3800
		<i>Նստարանների իրականացում 22 հատ</i>				
1.0	E9-247	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում ուղղանկյուն խողովակից և ապրտանե հեծանից	տ	0.6200	138.0490	85.5904
2.0	Ինֆ. Տեղեկագիր	Խողովակ 50x50x3	զմմ	65.0000	1.3880	90.2200

3.0	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստությամբ	մ2	5.3000	12.5760	66.6528
4.0	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտածն հեծան N10, L=0.5մ	զծմ	22.0000	2.7360	60.1920
5.0	8-300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուններ	մ3	1.5000	139.5700	209.3550
6.0	Վ14-285	Տախտակի լարապատում	մ2	55.0000	0.4110	22.6050
7.0	Է27-42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստությամբ առփանուցով	մ²	44.0000	0.7150	31.4600
8.0	Է6-2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով նստարանների համար	մ3	6.2000	35.2470	218.5314
9.0	Է115-614	Մետաղե կլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	17.6000	0.7690	13.5344
		<i>Աղբամանի տեղադրում/15 հատ/</i>				
1.0	Է9-247	Մետաղական աղբամանի իրականացում	տ	0.3600	137.7690	49.5968
2.0	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատյա խողովակ 50x25x2մմ	զմ	30.0000	0.6530	19.5900
3.0	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստությամբ	մ2	13.9500	4.2550	59.3573
4.0	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտածն հեծան N10, L=0.5մ	զծմ	7.5000	2.7360	20.5200
5.0	Է6-2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով աղբամանների համար	մ3	0.7500	35.2440	26.4330
6.0	Է27-42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստությամբ առփանուցով	մ²	8.6000	0.7150	6.1490
7.0	Է115-614	Մետաղե կլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	12.0000	0.7690	9.2280
8.0	Շուկա	Ցայտադրյալի տեղադրում	հատ	1.0000	97.9960	97.9960
		<i>Խաղեր</i>				
1.0	ճանաչ. արխիտեկտուրայի ֆորմա. Է1. 217. նստ. 1	Սղարանի տեղադրում	հատ	1.0000	135.7250	135.7250
2.0	ճանաչ. արխիտեկտուրայի ֆորմա. Է1. 217. նստ. 1	Ճոճանակի տեղադրում	հատ	1.0000	107.1440	107.1440
3.0	ճանաչ. արխիտեկտուրայի ֆորմա. Է1. 217. նստ. 1	Կանոնակի տեղադրում	հատ	1.0000	209.2210	209.2210
4.0	ճանաչ. արխիտեկտուրայի ֆորմա. Է1. 217. նստ. 1	Հորիզոնական ճոճանակի տեղադրում	հատ	1.0000	21.3990	21.3990
5.0	Է6-2-3	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.5000	28.6540	42.9810
		<i>Ջրուցատաղավարի պատրաստում/2 հատ/</i>				
1.0	Է1-ԴԽՇ	Շինարարության հատկացված տարածքի հարթեցում ձեռքով (3-րդ կարգի գրունտ)	մ²	20.0000	0.0980	1.9600

20	11-961	Յ-րդ կարգի բնածոյի սնակում ձևորով կրթերի տակ	մ ²	3 8000	2 7150	10 3170
30	11-2	Բնածոյի տոփանում խճով խտացում պենտոխտացոցիկներով	մ ²	15 0000	0 1520	2 2800
40	16-21	Խամբարաբեռուն հիմքերի պատրաստում 137.5 դասի բեռնից	մ ³	1 2400	22 1020	27 4065
5	E6-1	Յ15 դասի բեռնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ ²	4 4000	25 9140	114 0216
6	Շ 310-13 տ ս կ 29	Ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում 13կս	տն	10 0000	2 2890	22 8900
7	E6-83	Ներքին էլեմենտներ 150x150x5մ	տն	0 0283	470 2300	13 3075
8	19-94	60x60x3.5մ բառակրտսի խողովակների կանգնակների տնտամ	տն	0 2820	370 7290	104 5456
9	9-94	60x80x3.5մ ուղղանկյուն խողովակներից հեծանի մտնամ	տն	0 1580	383 7950	60 6396
10	125-16	Անկյունակի մտնամ 1 50x5	տն	0 0082	336 4690	2 7590
11	9-94	10x10x2մ բառակրտսի խողովակներից տակ իրային մտսի տնտամ	տն	0 0730	370 7290	27 0632
12	9-94	20x20x2մ բառակրտսի խողովակներից կավ սրանամի մտնամ	տն	0 0770	78 3480	6 0328
13	9-46	20x20x2մ բառակրտսի խողովակներից բազրիքների և ճաղաշարի մտնամ	տն	0 1240	436 4460	54 1193
14	9-46	10x20x2մ ուղղանկյուն խողովակներից բազրիքի պատրաստում	տն	0 0340	362 9510	12 3403
15	112-404	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլալոք թիթեղից 0.55մ հաստությամբ	մ ²	24 0000	3 3800	81 1200
16	9-123	Մետաղական նստարանի տեղադրում	տն	0 1600	376 9760	60 3162
17	9-123	Մետաղական սեղանի տեղադրում	տն	0 1370	376 9760	51 6457
18	8-300	Նստարանների վրա տեղադրվող վառելի սրտուներ	մ ³	0 6800	139 5700	11 1656
19	15-614	Մետաղական տանքի տողաներկում աղ թվում սեղան և նստարան	մ ²	54 0000	0 7690	41 5260
20	34-316	Կախովի առաստաղ ՊՎՔ պրոֆիլներից	մ ²	22 2000	5 0470	112 0434
		Մետաղական ճաղաշարի, բազրիքի իրականացում				
1.0000	11-961	Յ-րդ կարգի բնածոյի սնակում ձևորով կրթերի տակ	մ ²	3 7200	2 7150	15 5298
2.0000	25-17	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	տն	1 6110	52 6880	84 8804
3.0000	Ինֆ տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ 60x40x2սմ	զմ	135 2000	0 8980	121 4096
1.0000	Ինֆ տեղեկագիր	Պողպատե խողովակ 40x40x2սմ	զմ	193 0000	0 7220	139 3460

5 0000	Ինֆ տեղեկագիր	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 10x20x2մմ	զմ	589 0000	0 5480	322.7720
6 0000	6-83	Աւրդիր կետեւոր 250x250x8սմ	տն	0.3440	462.0640	112.7436
7 0000	E15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	129 0000	0.7690	99.2010
8 0000	27-22-1	Բնահողի տոփսնում խճով	մ3	0.4200	4.1870	1.7585
9 0000	6-2-3	Կետային հիմքերի իրականացում B 12,5 դասի բետոնից	մ3	1 7000	27 1710	46 1907
		Մարզադաշտի ցանկապատի իրականացում II=3մ				
1 0000	E1-967	Էրդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ²	8 1200	2 7150	22 0458
2 0000	6-2-3	Մանրահատ բետոնի իրականացում B 7,5 դասի	մ3	0 0280	24 5470	0 6873
3 0000	6-2-3	Կետային հիմքերի իրականացում B 10 դասի բետոնից	մ3	1 0080	24 5470	24 7434
4 0000	E6-2	Կանգնակների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	7 0560	28 7110	202 5848
5 0000	7-320	Մետաղական ցանկապատ	մ	50 4000	3 7860	190 8144
6 0000	Ինֆ տեղեկ	Սնկրոնակ 40x40x30 Ը	զմ	504 0000	0 7760	391 1040
7 0000	Ինֆ տեղեկ	Ցանկապատի կանգնակներ Ø89x3մմ	զմ	104 0000	1 9930	207 2720
8 0000	Ինֆ տեղեկ	Պողպատյա խողովակ Ø102x3մմ	զմ	19 6000	2 2290	43 6884
9 0000	E9-24	Ցանկապատի ցանց Փ 3մմ բջիթ 10x40սմ	մ2	168 0000	0 8900	149 5200
10 0000	Ինֆ տեղեկ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 10x40x1մմ	զմ	16 8000	1 3070	21 9576
11 0000	6-83	Պողպատե թրթր 150x150x10մմ	տն	0 0500	470 2300	23 5115
12 0000	E15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	326 0000	0 7690	250 6940
13 0000	Ինֆ տեղեկ	Օ Մ արտան	տն	0 1120	264 8940	29 6681
14 0000	E6-36	Ֆուտբոլի դարպասի վերանդադրում	հատ	2 0000	3 4210	6 8420
		Շրջակայքի վահանի տեղադրում				
1 0000	E1-967	Էրդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ²	8 1200	2 7150	2 8236
2 0000	6-2-3	Մանրահատ բետոնի իրականացում B 7,5 դասի	մ3	0 0020	24 5470	0 0491
3 0000	6-2-3	Կետային հիմքերի իրականացում B 12,5 դասի բետոնից	մ3	0 1300	27 1710	3 5322

4 0000	E6-2	Կանգնակներին հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.9000	28.7110	25.8399
5 0000	Բնֆ.տեղեկ	Պողպատե խողովակ 100x100x4մմ	զմ	6.0000	2.9720	17.8320
6 0000	Բնֆ.տեղեկ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 80x100x4 Լ	զմ	1.4000	2.7190	3.8066
7 0000	Բնֆ.տեղեկ	Անկյունակ 40x40x4մմ	զմ	11.4000	0.7790	8.8806
8 0000	Բնֆ.տեղեկ	Անկյունակ 50x50x4մմ	զմ	7.2000	1.2250	8.8200
9 0000	Բնֆ.տեղեկ	Պողպատե խողովակ 63x3մմ պատյան	զմ	1.6000	3.8950	6.2320
10	Շուկա	Բասկետբոլի օղակ	հատ	2.0000	4.0830	8.1660
11	Շուկա	Բասկետբոլի ցանց	հատ	2.0000	2.1720	4.3440
12 0000	E33-82	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	տն	0.1500	10.8790	1.6319
E3 0000	E3-144	Բասկետբոլի ամրացման փահան լամպիևտն. 15մմ հաստության 1.8x1.05մ չափերի	մ2	3.7800	3.2270	12.1981

Նախահաշիվ N 1-2 Ոռոգման ցանց

1 0000	27-33	Ասաֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	1.0000	2.6620	2.6620
2 0000	E1 962	Բնահողի քանդում ձևորով խրատողներում	մ3	24.0000	2.7150	65.1600
3 0000	E23 1	Ավազ, նախապատրաստական ձևերի խրականացում	մ3	7.0000	3.0420	21.2940
4 0000	E22-117	Ծծում Պոլիթեթիլեն խողովակաշարի մոնտաժ խրամադում փորձարկումով	զմ	150.0000	0.5350	80.2500
5 0000	22 383	Գնդիկավոր փականի dy=40	հատ	1.0000	4.1780	4.1780
6 0000	22 365	Պոլիթեթիլեն ձևավոր մասեր	հատ	10.0000	1.1430	11.4300
7 0000	22 365	Կարճախողովակ Փ20 գնդիկավոր փականով dy=15; L=300մմ	հատ	2.0000	2.1330	4.2660
8 0000	E16-165	Ավտոմատ ստացիոնար սողիչ փ15	հատ	4.0000	6.0500	24.2000
9 0000	E16-62	Պողպատյա պատյանի տեղադրում 680, L=22մ	մ	10.0000	4.1700	41.7000
10 0000	15 617	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	20.0000	1.3580	27.1600
11 0000	E27-19 7-1	Պաշտպանիչ շերտ տեղի փափուկ հողով	մ3	5.1000	0.5000	2.5500
12	22-399	Միացում զործող ցանցին	տեղ	1.0000	6.9940	6.9940
13	22 312	Ցանցի փորձարկում	զմ	190.0000	0.0460	8.7400

14	1 970	Խրամուղու ետլիցք	մ3	12.0000	0.9290	11.1480
15	E27-43 E27-43-1	Ա/բ ծածկի տակ խճի (նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ2	10.0000	1.0900	10.9000
16	E27-164a	Ա/բ խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	10.0000	1.8380	18.3800
17	E27-164b	Ա/բ մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	10.0000	2.6790	26.7900
18	C310 15	Ավելորդ հողի տեղափոխում	տն	5.0000	1.7290	8.6450

Նախահաշիվ N 1-3 Արտաքին լուսավորություն

<i>Հողային աշխատանքներ</i>						
1.0000	E1 961 80 4	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	62.0000	1.5400	95.4800
2.0000	E1-950 79 4	IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոսորակներում	մ3	6.3000	4.0030	25.2189
3.0000	E27-19 7 1	Ավազե շերտի փոում հենասյան հիմքերի տակ	մ3	11.0000	2.0710	22.7810
4.0000	1 6 84 9 8	Մյնչև 20կգ միջադիր դետալների տեղադրում ծ=8մմ	տ	0.0300	545.8990	16.3770
5.0000	ԻնՖ տեղեկագիր	Ամրան ԱIIIՓ12	կգ	48.0000	0.2560	12.2880
6.0000	1 6 5 4	Բետոն հիմքերի տեղադրում հենասյուների տակ B15 մակնիշի թետոնից	մ3	5.3000	30.6080	162.2224
7.0000	E1 969	ետլիցք	մ3	52.0000	2.6310	136.8120
8.0000	C310 10 29	Գրունտի և շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	26.0000	2.0010	52.0260
<i>Հենասյան տեղադրման և լուսավորության մոնտաժային աշխատանքներ</i>						
9.0000	118 370 3	Լուսատու արտաքին լուսավորության I I D 75վտ հզորությամբ	հատ	6.0000	15.5840	93.5040
10	118 370 3	Լուսատու արտաքին լուսավորության I I D 15վտ հզորությամբ	հատ	12.0000	11.5010	138.0120
11.0000	1 33 621 204 1-14	Պողպատե հենասյունների մոնտաժ $\Phi 108 \times 4,0$ L=6,7մ	հատ	6.0000	30.6320	183.7920
12	1 33 621 204 1-14	Պողպատե հենասյունների սլարկուճի մոնտաժ $\Phi 133 \times 4,0$ L=1մ	հատ	6.0000	13.6220	81.7320
13	1 33 621 204 1-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ $\Phi 108 \times 5,0$ L=7,0մ	հատ	6.0000	31.6120	189.6720
14	1 33 621 204 1-14	Պողպատե հենասյունների մոնտաժ $\Phi 89 \times 4,0$ L=3,5մ	հատ	6.0000	18.9870	113.9220
15	118 363 2	Երկկողմուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L= 1,5մ $\Phi 50 \times 4$	հատ	6.0000	14.0130	84.0780

16	ԼՑ 363-1	Միանդջյուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=1.5մ , Ф40x3	հատ	6.0000	9.9620	59.7720
17	ԼՑ 363-2	Երկևիջյուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=2մ , Ф40x3	հատ	6.0000	14.9520	89.7120
18	ԼՑ 371-2	Բաժանման տուփ անջատիչով	հատ	12.0000	3.1080	37.2960
19	ԼՑ 141-1	Մալուխի մոնտաժում էլ.սևեռող մետաղաճուլանով	մ	120.0000	0.1250	15.0000
20	ԼՑ 141-1	Մալուխի փտում խրամուղում	մ	200.0000	0.4930	98.6000
21	ՕՑ 408-5	Մալուխների ճկուն ներանցիչ Ф40	հատ	12.0000	0.8820	10.5840
22	ԼՑ 142-1	Անկողնակի պատրաստում ավազից մեկ մալուխի համար	զմ	180.0000	0.2610	46.9800
23	ԷԼ5 613 164-7	Հենասյուների ներկում 2 անգամ	մ2	20.0000	0.8460	16.9200
24	Է33-82	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	տն	1.2000	10.8790	13.0548
25	ԼՑ 417-7	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ Ф50	մ	170.0000	0.3780	64.2600
26	ԼՑ 618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	6.0000	0.5330	3.1980
27	ԼՑ 472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	6.0000	0.6490	3.8940
28	ԼՑ 618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	6.0000	0.6310	3.7860
29	ԼՑ 472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	6.0000	0.7400	4.4400
30	ԼՑ 618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	6.0000	0.6070	3.6420
31	ԼՑ 472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	6.0000	0.7170	4.3020
32	ԼՑ 52-1	Մեկուսիչ ընկուզային	հատ	12.0000	0.5860	7.0320
33	ԼՑ 471-2	Լայնակ 150x50x5. l=0.6մ. m=2.3կգ	հատ	6.0000	0.7980	4.7880
34	Շուկա	Յցիկ	հատ	12.0000	0.4080	4.8960
35	ԼՑ 574-56	Ժամանակի ույե	հատ	1.0000	5.9122	5.9122
36	ԼՑ 471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5մմ l=1.5մ	հատ	6.0000	5.4170	32.5020
37	ԼՑ 472-2	Հորիզոնական հողանցիչ շերտավորվածությից 160մմ2 կտրվածքով	մ	22.0000	0.4390	9.6580
38	ԼՑ 153-22	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	36.0000	0.8710	31.3560
39	ԼՑ 170-2	Խողովակի անցքի փակում	հատ	12.0000	0.6040	7.2480

		Ընդամենը /հազ.դր./				14166.667
		ԱԱՀ 20%				2833.333
		Ընդամենը /հազ.դր./				17000.0000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Աննա 80» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Դ. Դեմիրճյան 20/23
 ք. Երևան, Անդրանիկի 131/1
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150002510050100
 ՀՎՀՀ 06906663


Գ. Չթոյան



Կատարագրություն

Կ.Տ

Ռ. Վարդերեսյան



Կատարագրություն

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին 3, 4, 5 և 6 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
2	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Գ. Նժդեհի 6, 8 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
3	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Սանթաշյան 51 և Գ. Նժդեհի 10 շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
4	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
ԸՆԴԱՄԵԼԸ			


Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու
 «Աննա-80» ՍՊԸ
 Բ. Վանաձոր, Դ. Դեմիրճյան 20/23
 Բ. Երևան, Անդրանիկի 131/1
 «Հայրիգնեստանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150002510050100
 ՀՎՀՀ 06906663

Գ. Զթրյան



Ռ. Վարդերեսյան



4	45600000	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	13 339 590	13 339 590	13 339 590	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
---	----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով. Եթե պայմանագիրը կնքվում է:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Աննա-80» ՍՊԸ
 Բ. Վանաձոր, Դ. Դեմիրճյան 20/23
 Բ. Երևան, Անդրանիկի 131/1
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150002510050100
 ՀՎՀՀ 06906663


Գ. Չթրյան



Կատարողը/ընթացիկ

Կ.Տ

Ռ. Վարդերեսյան



Կատարողը/ընթացիկ

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 <ԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ>**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N
 եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում
 են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարտդրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակաց յցի/
			բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1
 << 11 > ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68-1>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կազմակերպիչի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«11» ապրիլի 2018 թ.՝

«Աննա 80» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Վարդերեսյանի, անձ. AN 0530145 տրվել է 21.06.2013թ 009-ի կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարան՝ (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելից պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն «Կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԲՈԱ Բրեդինգ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելից պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Աննա-80» ՍՊԸ

Ք. Վանաձոր, Ղ. Դեմիրճյան 20/23

Ք. Երևան, Անդրանիկի 131/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150002510050100

ՀՎՀՀ 069066663

Ռ. Վարդերեսյան



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N (պայմանագրի կադարման ապահովում)	
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ " " 20__թ.	
3.	Ոսկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Աննա-80» ՍՊԸ	
4.	Վճարողի բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
5.	Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 1150002510050100	
6.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06906663	
7.	Վճարողի ՀԾՀ՝	
8.	Շահառու՝	Երևանի քաղաքապետարան
9.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝	02593108
10.	Շահառուի բանկը՝	Կենտրոնական գանձապետարան
11.	Շահառուի հաշվի համարը /h2-N/	900015211429
12.	Գումարը թվերով և բառերով՝ 4710000/չորս միլիոն յոթ հարյուր տաս հազար/	
13.	Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14.	Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կադարման ապահովում	
15.	Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ԵՔՐՄԱՇՁԲ-18/68-1	
16.	Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	17. կից՝---
19 ա.	Շահառուի ստորագրությունները	18 ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Ռ. Վարդերեսյան
19 բ.	Կ.Տ.	18 բ. Կ.Տ.
20 ա.	Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	20 ա. Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20 բ.	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
20 գ.	Կ.Տ.	Կ.Տ.
	" " 20__թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ " " 20__թ.



Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»