

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԾԲ ԲՄԱՇՁԲ 26/1»

ք. Օսղկաձոր

«28» ապրիլ 2026թ.

«Օսղկաձորի համայնքապետարան»-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նարեկ Հարությունյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեն Կ. Մանվելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և Լրաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Օսղկաձոր համայնքի Օսղկաձոր քաղաքում պահակակետի վերակառուցման, պարսպի և ծածկի կառուցման աշխատանքներ»-ը (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է, ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ԾԲ ԲՄԱՇՁԲ-26/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և Լրաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալատուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված N2 ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնադրյունի հետ:

2. ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՆԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, ԼժՆ:

ա) Կապալառու ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառու խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել Երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել Երեւ օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր Լազանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և Երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և Երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված Լրաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով Լրաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երեք տարին: Եթե Լրաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄԱՆ ԿԱՐԿԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:¹

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Լվելտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևոնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Լվելտրոնային գնումներ» բաժնում)² նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Լվելտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Լվելտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական Լզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Լվելտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական Լզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով

¹ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չ'ի հանդիսանում շինարարական ծրագրերը:

նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Աթև պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձևակերպում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամփոփությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 90 498 000 (ինսուն միլիոն չորս հարյուր ինսունուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 15 083 000 (տասնհինգ միլիոն ութսունը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Էրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման ընդունման արձանագրությունը զանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

² Գ ա ն ձ ա պ ն տ ա ր ա ն ու մ հ ա շ ի վ ն ե ր չ ու ն ե ց ո ղ պ ա տ վ ի ր ա տ ու ն ն ե ր ի ղ ե պ ր ու մ ս ու յ ն կ ե տ ի գ ն ր ք ի ն ա ա ր ք ր ե ր ու թ յ ու ն ք ի մ ք ա գ ր վ ու մ է հ ե տ ն յ ա շ ք ո ղ ա ն ղ ա կ ու թ յ ա մ ք : Վ ե ղ ո ր ու մ

4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութեր և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Մառաթփային բուսականությունը հատված է, (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Մառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանն իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծային նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քստուղիքի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 2.2 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունների կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻԺԻ ԱԶԳԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖԻՆՍ ԻՆՎԵՍՏ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամրագրությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղադրական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի նստագրքման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ղոջ ծավալով կատարու մբ:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը՝

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակրողյեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված վարչակարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քննարկված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի սխևը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա էն քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պալմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պալմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գնորդ գործունային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ զբոծոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք տահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պալմանագիրն իրականացվում է, ենթակապալի պալմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում ներակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալայի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում՝ սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա և 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գույքակույմ նվազեցված կազմակերպությունը:⁶

8.7 Նրև պայմանագիրն իրականացվում է համառոտ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համառոտ և համապարտ պատասխանատվություն: Ոնջ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է, և

կոնսոլիդումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պարզանկագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է, երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է, երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել, քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ Լորրոզ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամրոցությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամրոցությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով տսեմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է տսեմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի ներումամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով ստեմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:⁸

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևեր չլինելու դեպքում վեճերը լուծվում են գատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է. 1. Լժից, կնքվում է Երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂԱՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Օստիվադոր համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Օստիվադոր համայնք,
Օրբելի Եղբայրներ 9
Կենտրոնական զանգապետարան
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002273
Համայնքի ղեկավար՝ Ռոմ. Կ. Պարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Հրազդան, Հացագործների փ. 2 2,
բն 3
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163150028465
ՀՎՀՀ 03052654



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող
դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ԾԱՎԱԼԱՇՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱՇՈՐ ԲԱՂԱՔՈՒՄ ՊԱՀԱԿԱԿԵՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ, ՊԱՐՄԴԻ և
ԾԱԾԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուրը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
I. Պահակատան քանդման աշխատանքներ					
1. Առկա պահակատան քանդման աշխատանքներ					
1	Տանիքի մանրապրոֆիլավոր թիթեղյա ծածկույթի քանդում, ներառյալ փայտե հիմնակմախքը	մ ²	48,6	1,07636	52,31086
2	Մետաղապլաստե դռան և պատուհանների քանդում (հանձնում պատվիրատուին)	մ ²	9,6	3,63342	34,88088
3	Երկաթբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	7,3	42,86307	312,90041
4	Քարե շարվածքով պատերի քանդում	մ ³	18,3	14,81965	271,19968
5	Բետոնե հատակի և հիմքերի քանդում	մ ³	9,8	29,57276	289,81308
6	Քանդված կառույցի շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տ	49,8	1,97423	98,31660
7	Տեղափոխում աղբավայր 12կմ Ընդամենը 1՝	տ	49,8	4,19524	208,92278 1268,34428
2. Առկա պարսպի քանդման աշխատանքներ					
1	Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում 5.8x2.0(Կ)մ (հանձնում պատվիրատուին)	մ ²	11,6	6,99964	81,19582
2	Պարսպի քարե շարվածքով պատի քանդում	մ ³	24,0	14,81965	355,67171
3	Պարսպի բետոնե պատի և հիմքի քանդում	մ ³	68,0	38,67369	2629,81071
4	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում, ներառյալ ենթաշերտը (320մ ²)	մ ³	48,0	2,80255	134,52262
5	Քանդված պարսպի և ասֆալտբետոնե ծածկույթի շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տ	260,0	1,97423	513,29953
6	Տեղափոխում աղբավայր 12կմ Ընդամենը 2՝ Ընդամենը 1՝	տ	260,0	4,19524	1090,76150 4805,26189 6073,60617
II. Պահակատան համաշինարարական աշխատանքներ					
1. Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում Էքսկավատորով, կողից	մ ³	85,0	0,88516	75,23824
2	Նույնը, IV կարգի գրունտում	մ ³	50,0	1,14861	57,43041
3	V կարգի գրունտի փխրեցում Էքսկավատորով, հիդրոմուրճի գլխադիրով (40%) (35մ ³)	մ ³	14,0	7,40336	103,64702
4	Փխրեցված գրունտի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	35,0	1,92127	67,24440
5	Տեղափոխում աղբակույտ 12կմ	տ	74,0	4,19524	310,44750
6	Կողալիցքի գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, շերտ-շերտ տոփանմամբ	մ ³	80,0	0,62022	49,61796
7	Նույնը, ձեռքով	մ ³	10,0	1,79985	17,99851
8	Ավելորդ գրունտի բարձում Էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	45,0	1,07662	48,44791
9	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ Ընդամենը 1՝	տ	81,0	2,46779	199,89068 929,96264
2. Հիմքեր					

1	Խամբարաբետոնե ենթաշերտ հիմնային հեծանների տակ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	11,0	56,79161	624,70771
2	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծաններ B20 դասի բետոնից	մ ³	14,1	109,22962	1540,13764
3	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,522	404,67097	211,23824
4	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0,684	517,68124	354,09397
5	Հիմքի պատեր խարամաբետոնից B12.5 դասի բետոնով (H=1.1մ)	մ ³	13,2	57,96587	765,14950
6	Հիմքի պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ քսուքային բիտումով	մ ²	58,0	1,56268	90,63566
7	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով շարվածքի տակ	մ ²	10,8	2,89516	31,26772
	Ընդամենը 2՝				3617,23043
3. Միաձույլ ե/բ շրջանակներ					
1	Միաձույլ ե/բ սյուներ 400x400մմ կտրվածքով B20 դասի բետոնից	մ ³	12,9	135,59385	1749,16062
2	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,41	404,67097	165,91510
3	Ամրան A500C դասի (Φ20)	տ	1,648	517,68124	853,13868
4	Միաձույլ ե/բ պարզունակներ 400x500(H)մմ կտրվածքով B20 դասի բետոնից	մ ³	19,8	117,53444	2327,18185
5	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,715	404,67097	289,33974
6	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0,148	517,68124	76,61682
7	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	1,743	517,68124	902,31840
8	Միաձույլ ե/բ հեծաններ 200x500(H)մմ կտրվածքով B20 դասի բետոնից	մ ³	0,4	117,53444	47,01377
9	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,01	404,67097	4,04671
10	Ամրան A500C դասի (Φ18)	տ	0,043	517,68124	22,26029
	Ընդամենը 3՝				6436,99199
4. Միաձույլ ե/բ ծածկեր (նիշեր 3.15մ և 6.3մ)					
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալեր H=150մմ B20 դասի բետոնից	մ ³	15,0	96,92945	1453,94168
2	Ամրան A240C դասի (Φ6)	տ	0,019	404,67097	7,68875
3	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	1,549	547,45936	848,01455
	Ընդամենը 4՝				2309,64498
5. Միաձույլ ե/բ աստիճան և բազրիք					
1	Միաձույլ ե/բ աստիճան B20 դասի բետոնից	մ ³	2,8	126,75764	354,92140
2	Ամրան A240C դասի (Φ6)	տ	0,022	404,67097	8,90276
3	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0,083	547,45936	45,43913
4	Ամրան A500C դասի (Φ16)	տ	0,265	517,68124	137,18553
5	Աստիճանավանդակի հավաքովի ալյումինե բազրիք, ներառյալ ամրացման էլեմենտները	մ	6,8	23,53984	160,07093
	Ընդամենը 5՝				706,51975
6. Արտաքին պատեր (200+100)մմ					
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներից (201.7մ ²)	մ ³	40,34	33,95746	1369,84394
2	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x100մմ թեթև բետոնե բլոկներից (201.7մ ²)	մ ³	20,17	44,49433	897,45073
3	Շարվածքի ամրանավորում	տ	1,03	115,58467	119,05221
4	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0,136	526,84374	71,65075
5	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0,167	547,45936	91,42571
6	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0,726	517,68124	375,83658
7	Անցքերի լցափակում ցեմենտավազե շաղախով	մ ³	10,86	54,93650	596,61043
8	Ներդիր էլեմենտներ 100x63x6մմ անկյունակներից	տ	0,303	1133,46191	343,43896

9	Հերմետիկ առաձգական ներդիրներ d=20մմ փրփրապլաստից	մ ²	58,0	0,78663	45,62443
	Ընդամենը 6՝				3910,93374
7. Միջնապատեր d=150մմ					
1	Միջնապատերի շարվածք 400x200x150մմ թեթև բետոնե բլոկներից (92մ ²)	մ ³	13,8	38,17313	526,78914
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,138	115,58467	15,95068
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0,062	526,84374	32,66431
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0,076	547,45936	41,60691
5	Անցքերի լցափակում ցեմենտավազե շաղախով	մ ³	1,38	54,93650	75,81237
6	Ներդիր էլեմենտներ 100x63x6մմ անկյունակներից	տ	0,135	1133,46191	153,01736
7	Հերմետիկ առաձգական ներդիրներ d=20մմ փրփրապլաստից	մ ²	9,1	0,78663	7,15832
8	Միաձուլլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից (7.8զծմ)	մ ³	0,24	117,00719	28,08172
9	Ամրան A240C դասի (Փ6)	կգ	4,2	0,40498	1,70093
10	Ամրան A500C դասի (Փ12)	կգ	21,4	0,51860	11,09799
	Ընդամենը 7՝				893,87974
8. Միջնորմներ d=100մմ					
1	Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x100մմ թեթև բետոնե բլոկներից (68մ ²)	մ ³	6,8	44,49433	302,56148
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,102	115,58467	11,78964
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0,046	526,84374	24,23481
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0,056	547,45936	30,65772
5	Անցքերի լցափակում ցեմենտավազե շաղախով	մ ³	0,612	54,93650	33,62114
6	Ներդիր էլեմենտներ 100x63x6մմ անկյունակներից	տ	0,1	1133,46191	113,34619
7	Հերմետիկ առաձգական ներդիրներ d=20մմ փրփրապլաստից	մ ²	7,34	0,78663	5,77385
8	Միաձուլլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից (6.4զծմ)	մ ³	0,125	117,00719	14,62590
9	Ամրան A240C դասի (Փ6)	կգ	2,3	0,40498	0,93146
10	Ամրան A500C դասի (Փ12)	կգ	11,4	0,51860	5,91201
	Ընդամենը 8՝				543,45420
9. Տանիք					
1	Մետաղական կանգնակների մոնտաժում 150x150x4մմ պողպատե խողովակներից (5 հատ՝ 9զծմ)	տ	0,163	768,31338	125,23508
2	Ներդիր էլեմենտներ ՆԷ-2 (5 հատ) 200x200x5մմ թ/պողպատից և Փ12A500C դասի ամրանից	կգ	10,35	1,22311	12,65922
3	Հենման էլեմենտներ 50x50x5մմ անկյունակից (L=6մ)	տ	0,023	782,23203	17,99134
4	Ներդիր էլեմենտներ ՆԷ-1 (18 հատ) 100x100x5մմ թ/պողպատից և Փ12A500C դասի ամրանից	կգ	16,2	1,22311	19,81443
5	Ճպեղների մոնտաժում 100x60x4մմ պողպատե խողովակներից (128զծմ)	տ	1,18	811,50620	957,57731
6	Կավարամածի մոնտաժում 40x40x2.5մմ պողպատե խողովակներից (164զծմ)	տ	0,462	813,60438	375,88522
7	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով	մ ²	72,0	0,17808	12,82160
8	Նույնի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	72,0	2,12139	152,74026
9	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ փոշեներկված մետաղակղմիկներով	մ ²	107,0	9,48969	1015,39731
10	Արցունքաթափ ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից d=0.6մմ (B=0.3մ, L=36.4մ)	մ ²	10,92	9,06847	99,02766
11	Գազաթների ծածկում ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղով d=0.5մմ (B=400մմ, L=33մ)	մ ²	13,2	7,91399	104,46470

12	Տանիքի պատուհանի շերտափեղկեր ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից $d=0.5$ մմ	մ ²	1,8	7,91399	14,24519
13	Տանիքի պատուհանի հոսնոց և կեղծ հոսնոց ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից $d=0.5$ մմ ($B=600$ մմ, $L=11.4$ մ)	մ ²	6,84	7,91399	54,13171
14	Տանիքի պատուհանի ճակատային հատված ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից $d=0.5$ մմ (5.4 զծմ)	մ ²	0,6	7,91399	4,74840
15	Զրիորդան ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից $d=0.5$ մմ, ներառյալ միմյանց հետ միացման էլեմենտները	մ	36,4	3,52365	128,26101
16	Ձյան արգելիչներ, ներառյալ ամրացման տարրերը	մ	36,4	5,41588	197,13813
17	Զրահեռացման խողովակներ $\Phi 100$ մմ ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից, ներառյալ ձևավոր մասերը ($H=7.05$ մ)	կ-տ	8	74,59261	596,74091
18	Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ $H=20$ մմ ծածկի վրա	մ ²	57,8	1,36292	78,77667
19	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ տոլով, մածիկով	մ ²	57,8	1,71591	99,17975
20	Զերմամեկուսացում հանքային բամբակե սալերով $d=160$ մմ Ընդամենը 9՝	մ ²	57,8	15,16417	876,48886 4943,32475
10. Հատակներ					
ա. 1-ին հարկ					
1	Բնահողի տոփանում	մ ²	71,0	0,49684	35,27530
2	Խճի նախաշերտ $H=10$ մմ	մ ²	7,1	21,31836	151,36036
3	Միաձուլյ ե/բ հատակի սալ ՍԱՄ-1 $H=10$ մմ $B12.5$ դասի բետոնից (նիշ՝ -0.1 մ)	մ ³	7,1	55,89534	396,85694
4	Ամրանացանց $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տ	0,165	404,67097	66,77071
5	Զրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ ²	59,5	2,86856	170,67932
6	Հարթաշերտ $B20$ դասի մանրախիճ բետոնից $H=60$ մմ	մ ²	59,5	3,93549	234,16181
7	Հատակների երեսպատում մամլագրանիտե սալերով $H=10$ մմ, սոսնձով	մ ²	53,3	14,11319	752,23278
8	Շրիշակներ մամլագրանիտե սալերով $H=90$ մմ (74.8 զծմ)	մ ²	6,73	16,01961	107,81198
9	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով $H=10$ մմ, սոսնձով	մ ²	6,2	11,04375	68,47124
բ. 2-րդ հարկ					
1	Ենթաշերտ $B20$ դասի մանրախիճ բետոնից $H=50$ մմ	մ ²	2,52	58,67480	147,86050
2	Զրամեկուսացում 1 շերտ քսուքային բիտումով	մ ²	3,1	2,11196	6,54707
3	Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ $H=30$ մմ	մ ²	50,4	1,94519	98,03759
4	Հատակների երեսպատում մամլագրանիտե սալերով $H=10$ մմ, սոսնձով	մ ²	47,3	14,11319	667,55366
5	Շրիշակներ մամլագրանիտե սալերով $H=90$ մմ (54.2 զծմ)	մ ²	4,88	16,01961	78,17570
6	Հատակների երեսպատում խեցեսալերով $H=10$ մմ, սոսնձով	մ ²	3,1	11,04375	34,23562
Ընդամենը 10՝					3016,03058
11. Պատուհաններ (15 հատ)					
1	Մետաղապլաստե, մոխրագույն պրոֆիլներից, 60 մմ հաստությամբ, $4+4$ մմ ապակեփաթեթով պատուհաններ, ներառյալ սարքերը, բացվող	մ ²	15,67	52,17986	817,65838
2	Նույնը, չբացվող	մ ²	12,60	41,47095	522,53392
3	Մետաղապլաստե մոխրագույն լուսամուտագոգերի տեղադրում	մ ²	6,055	5,66500	34,30158
4	Մետաղապլաստե մոխրագույն լուսամուտագոգերի արժեքը $B=35$ մմ	մ	17,3	4,39800	76,08540

5	Պարսպից դուրս պատուհանի վրա ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	8,33458	8,33458
6	Ճաղավանդակի արժեքը	մ ²	2,8	45,81250	128,27500
7	Ճաղավանդակի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ յուղաներկում մոխրագույն	մ ²	3,5	2,29947	8,04815
	Ընդամենը 11՝				1595,23701
12. Արտաքին և ներքին այլումինե դռներ					
1	Արտաքին, այլումինե բլոկով, 60մմ հաստությամբ, մոխրագույն պրոֆիլներից, ապակեպատ, չբացվող վերնափեղկով դռներ, ներառյալ սարքերը (2 հատ)	մ ²	5,5	150,92021	830,06113
2	Ներքին, այլումինե բլոկով, 46մմ հաստությամբ, մոխրագույն պրոֆիլներից խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (3 հատ)	մ ²	4,26	88,30438	376,17664
	Ընդամենը 12՝				1206,23778
13. Մղֆ-ից ներքին դռներ					
1	Դռների տեղադրում մինչև 3մ ² մակերեսով	մ ²	12,66	3,26315	41,31143
2	Մղֆ-ից մոխրագույն խուլ դռների արժեքը (7 հատ)	մ ²	12,66	38,48250	487,18844
3	Մղֆ-ից պարակալի արժեքը	մ ²	68,4	0,91625	62,67150
4	Մղֆ-ից դռների փականներ, բռնակներ, ծխսիներ	կ-տ	7	5,49750	38,48250
	Ընդամենը 13՝				629,65386
14. Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի լավորակ սվաղ գաջե շաղախով (187.2+107.2)մ ²	մ ²	294,4	3,73106	1098,42313
2	Թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով (12.4+10.0)մ ²	մ ²	22,4	9,16625	205,32403
3	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով (52.0+21.7)մ ²	մ ²	73,4	3,05049	223,90619
4	Պատերի և թեքությունների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ (216.6+120.7)մ ²	մ ²	337,3	1,93616	653,06640
5	Պատերի երեսպատում հախճապակով (45.0+18.2)մ ²	մ ²	63,2	11,13406	703,67233
6	Առաստաղների լավորակ սվաղ գաջե շաղախով (52.3+47.3)մ ²	մ ²	99,6	4,49674	447,87570
7	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով (52.3+47.3)մ ²	մ ²	99,6	2,23058	222,16596
8	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից, ներառյալ հիմնակմախքը (6.2+3.1)մ ²	մ ²	9,3	10,89598	101,33257
	Ընդամենը 14՝				3655,76632
15. Մուտքի աստիճան					
1	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով	մ ³	2,6	7,59067	19,73575
2	Գրունտի հետիցք ձեռքով տոփանմամբ և ջրմամբ	մ ³	1,6	2,66873	4,26996
3	Խամբարաբետոնե հիմք B12.5 դասի բետոնից	մ ³	4,0	63,36043	253,44172
4	Աստիճաններ և հարթակ B15 դասի բետոնից	մ ²	1,2	62,28226	74,73872
5	Ամրանացանցի տեղադրում Փ4Bpl դասի (150x150)մմ (1մ ² ՝ 1.24կգ) (9.3մ ²)	տ	0,012	803,00976	9,63612
6	Հարթակների հատվածի երեսպատում բազալտե սալերով d=40մմ	մ ²	4,2	21,47250	90,18450
7	Հենապատի և աստիճանի ուղղահայաց մասերի երեսպատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ ²	5,0	42,66224	213,31120
8	Արտաքին աստիճանի մետաղական բազրիքի մոնտաժում	մ	5,3	13,59040	72,02914
9	Մետաղական բազրիքի փոշեներկում նախաներկմամբ	մ ²	1,5	4,01545	6,02317
	Ընդամենը 15՝				743,37027

16. Մուտքի հովար					
1	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ, $L=0.3$ մ	հատ	4	1,15179	4,60715
2	D14մմ հեղույսների տեղադրում շաղափված անցքերում (4 հատ)	կգ	3,0	2,56900	7,70699
3	Մուտքի հովարի հիմնակմախքի մոնտաժում պողպատե խողովակներից (խողովակ՝ 50x30x4մմ՝ 13.6մ (58.34կգ), 40x30x4մմ՝ 5.6մ (20.6կգ))	տ	0,079	737,49354	58,26199
4	Հիմնակմախքի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում էմալե ներկով	մ ²	2,8	2,29947	6,43852
5	Հովարի ծածկույթ ցինկապատ փոշեներկված մետաղակղմինդրով $d=0.5$ մմ	մ ²	1,96	9,48969	18,59980
6	Հովարի եզրամասեր և գոգնոց ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից $d=0.5$ մմ	մ ²	1,25	7,91399	9,89249
7	Ջրհորդանի տեղադրում, ներառյալ միացման էլեմենտները	մ	2,7	3,46025	9,34267
8	Ջրահեռացման խողովակներ $\Phi 100$ մմ ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից	մ	2,4	8,56225	20,54941
9	Ջրհորդանի ձագար փոշեներկված թիթեղից	հատ	1	6,15460	6,15460
10	Պլք շերտավոր գունավոր պլաստմասսային առաստաղի ամրացում	մ ²	1,82	7,74401	14,09410
Ընդամենը 16՝					155,64771
17. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Խարսխապատի երեսպատում բազալտե սալերով $d=30$ մմ, $\Phi 4Bpl$ (150x150)մմ ամրանացանցի տեղադրմամբ	մ ²	16,3	43,69137	712,16936
2	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում "թերմոպլեքս" սալերով $d=100$ մմ, ներառյալ պողպատե չժանգոտվող ամրացման էլեմենտները	մ ²	201,7	17,15581	3460,32654
3	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով $d=30$ մմ, $\Phi 4Bpl$ (150x150)մմ ամրանացանցի տեղադրմամբ	մ ²	132,8	37,07474	4923,52611
4	Նույնը, սև տուֆե սալերով $d=30$ մմ	մ ²	28,4	31,57724	896,79376
5	Պատուհանների և դռների եզրերի և գոգորանների երեսպատում սև տուֆե սալերով $d=30$ մմ, $\Phi 4Bpl$ (150x150)մմ ամրանացանցի տեղադրմամբ	մ ²	9,4	34,36550	323,03574
6	Սև տուֆ քարով, երկու կտրվածքով $H=30$ սմ քիվի իրականացում, ամրացնելով ցեմենտավազե շաղախով և չժանգոտվող անկերներով	մ	25,4	22,96842	583,39798
7	Արտաքին լուսամուտագոգեր բազալտե սալերից $d=30$ մմ, $B=150$ մմ, եզրերի մշակմամբ (17.4մ)	մ ²	2,61	21,28858	55,56319
8	Գուլքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում երեսպատման աշխատանքների համար	մ ²	80,0	1,32421	105,93648
9	Նույնի տեղափոխում 3 անգամ (առանց նյութածախսի)	մ ²	80,0	3,01111	240,88841
Ընդամենը 17՝					11301,63755
18. Սալվածք					
1	Շերտ-շերտ տոփանված և ջրված բնահող	մ ²	27,2	0,96661	26,29190
2	Ավազակոպճային շերտի փռում $H=12$ սմ, ներառյալ եզրաքարերի հատվածը	մ ²	34,0	1,74550	59,34699
3	Սալվածք B15 դասի բետոնից $H=8$ սմ, ներառյալ 1.5-3մմ հաստությամբ, 3մ քայլով ռետինե ներդիրները	մ ²	27,2	6,85472	186,44849

4	Սալվածքի ամրանավորում ցանցով	մ ²	27,2	0,02348	0,63856
5	Փ4Bpl (150x150)մմ եռակցված ցանցի արժեքը	մ ²	27,2	0,95290	25,91888
6	Սալվածքի երեսպատում բազալտե սալերով d=40մմ	մ ²	27,2	21,47250	584,05202
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300(H)մմ, B15 դասի բետոնե հիմքով (1գծմ' 0.06մ ³)	մ	27,2	16,22620	441,35269
	Ընդամենը 18'				1324,04952
	Ընդամենը II'				47919,57281
III. Սառը և տաք ջրի ջրամատակարարման ներքին ցանց					
1. Սառը ջրի ջրամատակարարման ցանց (Ջ1)					
1	Ծորակ-խառնիչ լվացարանի համար 1 զույգ ճկուն փողրակով	կ-տ	3	11,94034	35,82103
2	Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով	կ-տ	3	19,82009	59,46028
3	Ճկուն փողրակ զուգարանակոնքի ջրամիացման համար 3/4"	հատ	3	3,29653	9,88959
4	Բրոնզե պարուրակավոր փական Փ25մմ, PN10	հատ	2	8,18649	16,37299
5	Նույնը, Փ20մմ, PN10	հատ	10	7,27024	72,70244
6	Խմելու ջրի պոլիէթիլեն խողովակներ Փ25x2.3մմ	մ	20,0	2,16354	43,27082
7	Նույնը, Փ20x2մմ	մ	30,0	2,51078	75,32325
8	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	30	0,64137	19,24125
9	Խողովակների պոլիէթիլեն մեկուսացում Փ25մմ	մ	20,0	0,85171	17,03413
10	Չնդիկավոր փական 0.5"F	հատ	15	5,80424	87,06367
	Ընդամենը 1'				436,17945
2. Տաք ջրի ջրամատակարարման ցանց (Տ1)					
1	Ամրանավորված պոլիպրոպիլեն խողովակներ տաք ջրի համար PPR D=20x2.8մմ, PN10	մ	40,0	3,14833	125,93303
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	10	0,18325	1,83250
3	Ծավալային էլեկտրաջրատաքացուցիչ V=120լ	հատ	1	122,42806	122,42806
	Ընդամենը 2'				250,19359
	Ընդամենը III'				686,37304
IV. 1-ին և 2-րդ հարկերի կոյուղու ներքին ցանց (Կ1)					
1	Կոյուղու ոչ ճնշումային պլե խողովակներ DN110	մ	30,0	3,50502	105,15070
2	Նույնը, DN50	մ	8,0	2,46356	19,70844
3	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	3	30,81116	92,43349
4	Չուգարանակոնք ջրահեռացման ծալքավոր անկյունակով	հատ	3	68,04357	204,13072
5	Հատակաֆիթ լոգարանակոնք սիֆոնով	հատ	1	71,74929	71,74929
6	Պլե մաքրիչ DN110	հատ	3	4,22946	12,68839
7	Պլե եռաբաշխիչ 90° DN110	հատ	10	3,64306	36,43063
8	Պլե եռաբաշխիչ 90° DN110/50/110	հատ	3	3,29489	9,88466
9	Պլե եռաբաշխիչ 90° DN50/110/110	հատ	3	3,29489	9,88466
10	Պլե եռաբաշխիչ 90° DN50	հատ	3	2,87341	8,62024

11	Պվք անկյունակ 45° DN110	հատ	6	2,25383	13,52301
12	Պվք անկյունակ 90° DN110	հատ	9	2,43708	21,93376
13	Պվք անկյունակ 90° DN50	հատ	6	1,86901	11,21406
Ընդամենը IV՝					617,35206
V. Ջեռուցում					
1	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժում	Էկմ	68,12	1,27431	86,80627
2	Այլումինե ջեռուցիչ մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=0,15կվտ (0,5724Էկմ)	սեկց	119	7,33000	872,26998
3	Պոլիպրոպիլենե, այլումինե շերտով տաք ջրի խողովակներ d=20մմ, PN20, փորձարկմամբ	մ	28,0	1,61627	45,25563
4	Նույնը, d=25մմ, PN20	մ	105,0	4,85103	509,35816
5	Նույնը, d=32մմ, PN20	մ	6,0	4,90978	29,45865
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=20մմ, d=25մմ	հատ	90	0,21990	19,79100
7	Նույնը, d=32մմ	հատ	6	0,27487	1,64925
8	Ջեռուցման մարտկոցի վերևի փական d _պ =15մմ	հատ	18	6,90374	124,26740
9	Ջեռուցման մարտկոցի ներքևի փական d _պ =15մմ	հատ	18	8,03989	144,71810
10	Օդի հեռացման փական d _պ =15մմ	հատ	18	1,15597	20,80741
11	Ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	18	2,74875	49,47750
12	Գնդավոր փական d _պ =15մմ	հատ	6	5,80424	34,82547
13	Նույնը, d _պ =32մմ	հատ	5	8,73624	43,68122
14	Անցքերի բացում պատերում, միջնորմներում և միջհարկային ծածկում 150x150մմ և փակում	հատ	14	9,97371	139,63195
15	խողովակների ամրակապիչներ	հատ	110	0,05497	6,04725
16	Ռետինե խողովակներ d _{սերք} =25մմ (ջերմամեկուսիչ՝ հատակի տակով անցնող խողովակի)	մ	2,0	0,94425	1,88850
17	Պատին տեղադրվող փակ այրման խցով կաթսա Q=24կվտ, համարված ծխատարով և մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1	483,60421	483,60421
18	Ընդարձակման բաք V=8լ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1	43,03095	43,03095
19	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Q=1.4մ³/ժ, H=5մ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1	98,83001	98,83001
20	Ջրի ֆիլտր	հատ	2	5,14789	10,29579
21	Դատարկման փական d _պ =20մմ	հատ	2	5,54769	11,09539
22	Մանոմետր	հատ	1	7,16167	7,16167
23	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 200x200	հատ	1	6,83196	6,83196
24	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0.5մմ, Φ200մմ (0.5մ)	մ²	0,314	8,48178	2,66328
25	Անցքի բացում պատում Φ200մմ	հատ	1	8,34752	8,34752
26	Անվտանգության խումբ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1	18,32500	18,32500
Ընդամենը V՝					2820,11953

VI. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն					
1. Էլեկտրական բաշխիչ վահաններ, Էլեկտրակայանքներ					
1	Էլ. բաշխիչ վահան 24 մոդուլի, ներկառուցվող, թափանցիկ դռնակով, դիմային պանելով	հատ	2	46,73120	93,46239
2	Բեռի անջատիչ 3P, 32Ա	հատ	1	13,78364	13,78364
3	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ RCB 1P+N, C25Ա, 4.5kA, 30mA	հատ	2	12,93073	25,86145
4	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ RCB 1P+N, C20Ա, 4.5kA, 30mA	հատ	8	11,09823	88,78580
5	Ավտոմատ անջատիչ 1P, C6Ա, 4.5kA	հատ	10	6,88348	68,83475
6	Համալրող նյութեր	կ-տ	2	9,16250	18,32500
2. Տեղակայման սարքվածքներ					
1	Վարդակ միաֆազ, երկբևեռ հողանցման հպակով, ներկառուցվող, 16Ա, IP20, պատի տեղակայման	հատ	29	3,09519	89,76053
2	Լույսի անջատիչ մեկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող	հատ	13	2,76941	36,00236
3	Լույսի անջատիչ երկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող	հատ	2	3,87809	7,75618
4	Լույսի փոխանջատիչ մեկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող	հատ	2	3,25349	6,50698
3. Լուսատուներ					
1	Առաստաղին մոնտաժվող LED լուսատու 30վտ, 3120լյում, 4000K, IP20	հատ	26	19,40772	504,60072
2	Առաստաղին մոնտաժվող կետային LED լուսատու 11վտ, 4000K, IP44	հատ	6	4,71731	28,30384
3	Դրսի LED լուսատու 11վտ, 4000K, IP44	հատ	2	9,71735	19,43470
4	Պատի վթարային LED լուսատու 2 ժամ աշխատաժամով, ներկառուցված մարտկոցով	հատ	2	15,60018	31,20035
4. Ուժային մալուխներ					
1	Զիրկիզվող օդային պղնձե մալուխ ՍԻՊ 4x16մմ ²	մ	40,0	1,29563	51,82532
2	Զիրկիզվող պղնձե մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A)-LS 5x4մմ ²	մ	6,0	2,24019	13,44116
3	Լույնը, ՎՎԳ _{սգ} (A)-LS 3x4մմ ²	մ	100,0	3,51393	351,39309
4	Լույնը, ՎՎԳ _{սգ} (A)-LS 3x2.5մմ ²	մ	240,0	2,79789	671,49418
5	Լույնը, ՎՎԳ _{սգ} (A)-LS 3x1.5մմ ²	մ	300,0	2,69509	808,52675
6	Մալուխի ծայրակալ ՆՇՎԻ 4-12	հատ	90	0,24110	21,69920
7	Կլեմիկ Wago 221-415	հատ	30	1,53772	46,13173
5. Մալուխատարներ					
1	Անկերային սեղմակ ՉԱՆ 16-35/1000	հատ	6	6,23700	37,42202
2	Անկերային բարձակ ԿԱ-1500	հատ	6	5,76351	34,58108
3	Ամրան ծակող ճյուղավորիչ CT 16P (16-95/1.5-16մմ ²)	հատ	6	2,56552	15,39312
4	Պլք ճկախողովակ Փ40մմ	մ	8,0	1,26387	10,11098
5	Միացման տուփ 80x80x50մմ, IP54	հատ	14	2,35139	32,91943
6	Անցքերի բացում պատերում Փ16մմ և փակում	հատ	10	2,75739	27,57387
6. Հողանցման համակարգ					
1	Շերտավոր պողպատ FeZn 40x4մմ	մ	16,0	1,71264	27,40231
2	Հողանցման էլեկտրոդներ 50x50x5մմ անկյունակից, L=3000մմ	հատ	3	7,91772	23,75315
3	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով	մ ³	2,1	7,59067	15,94042
4	Գրունտի հետիցք ձեռքով	մ ³	2,0	2,19895	4,39790
Ընդամենը VI					3226,62441

VII. Հրդեհային ազդանշանման համակարգ					
1	Հրդեհային ազդանշանման կառավարման և վերահսկման սարք Պրանիտ-5A GSM, 5 ազդանշանային շղթա, ծրագրավորմամբ	հատ	1	132,96609	132,96609
2	Կուտակիչ մարտկոց 12վ/7Աժ	հատ	1	22,23977	22,23977
3	Ձեռքի ծանուցիչ ԻՊՌ-513	հատ	2	9,29690	18,59380
4	Ծխի կետային ծանուցիչ ԻՊ-212	հատ	11	8,94601	98,40609
5	Ջերմային կետային ծանուցիչ ԻՊ-101	հատ	1	99,74247	99,74247
6	Հրդեհային ազդանշանման, հրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ մալուխ ԿՊՍ _{սգ} (A)-FRLS 1x2x0.5մմ ²	մ	110,0	0,64992	71,49084
7	Նույնը, ԿՊՍ _{սգ} (A)-FRLS 1x2x0.75մմ ²	մ	36,0	0,76207	27,43437
8	Պլեք ճկախողովակ Փ16մմ	մ	150,0	0,47525	71,28743
9	Պլեք կլիպս Փ16մմ	հատ	300	0,02199	6,59700
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1	3,26764	3,26764
11	Անցքերի բացում պատերում և միջհարկային ծածկերում Փ20մմ և փակում	հատ	45	2,75739	124,08241
Ընդամենը VII					676,10792
VIII. Տարհանման ազդանշանային համակարգ					
1	Պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային ազդարարիչ ՕՊՕՊ 14-7, 12վ	հատ	5	8,53330	42,66649
2	Պահակա-հրդեհային, լուսային ազդարարիչ "Ելք", 12վ	հատ	2	5,00435	10,00869
3	Պահակա-հրդեհային, լուսային ազդարարիչ աստիճաններով դեպի ներքև աջ, 12վ	հատ	1	4,72921	4,72921
4	Կրակմարիչ ՕՊ-5(3)-ABCE	հատ	3	7,15366	21,46098
Ընդամենը VIII					78,86537
IX. Մետաղական հիմնակմախքով ծածկ, հենապատ, դարպաս					
1. Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում Էքսկավատորով, կողլից	մ ³	280,0	0,88516	247,84362
2	Նույնը, IV կարգի գրունտում	մ ³	168,0	1,14861	192,96617
3	V կարգի գրունտի փխրեցում Էքսկավատորով, հիդրոմուրճի գլխադիրով (40%) (112մ ³)	մ ³	45,0	7,40336	333,15114
4	Փխրեցված գրունտի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	112,0	1,92127	215,18208
5	Տեղափոխում աղբակույտ 12կմ	տ	235,0	4,19524	985,88059
6	Կողալիցքի գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, շերտ-շերտ տոփանմամբ	մ ³	410,0	0,62022	254,29206
7	Ավելորդ գրունտի բարձում Էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	38,0	1,07662	40,91157
8	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	68,0	2,46779	167,80946
Ընդամենը 1					2438,03668
2. Մետաղական հիմնակմախքով ծածկ և հարակից ծածկ					
1	Խամբարաբետոնե նախաշերտ հիմքերի և հիմնային հեծանների տակ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	12,5	63,36043	792,00536
2	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքեր B20 դասի բետոնից	մ ³	7,0	89,00569	623,03981
3	Ամրան A240C դասի (Փ8)	տ	0,012	404,67097	4,85605
4	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0,449	517,68124	232,43888
5	Միաձույլ ե/բ սյուներ (սյունականլներ) մինչև 3մ պարագծով B20 դասի բետոնից	մ ³	9,1	111,89976	1018,28784

6	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,225	404,67097	91,05097
7	Ամրան A500C դասի (Φ25)	տ	1,479	517,68124	765,65055
8	Միաձուլվել է/բ հիմնային հեծաններ B20 դասի բետոնից	մ ³	9,0	109,18381	982,65426
9	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,28	404,67097	113,30787
10	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0,502	517,68124	259,87598
11	Սյունակալների և հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ քսուքային բիտումով	մ ²	76,0	1,56268	118,76396
12	Մոնտաժային հանգույց թ/պողպատից d=0.25մմ և d=10մմ (8 հատ) (1 հատը՝ 0.198տ)	տ	1,584	1018,74180	1613,68702
13	M24 հեղույսի տեղադրում մանեկով և տափօղակով	հատ	80	1,97529	158,02324
14	Մետաղական սյուների մոնտաժում 250x250x6մմ պողպատե խողովակներից (12 հատ՝ 43.2գծմ) (1մ՝ 45.24կգ)	տ	1,955	804,78471	1573,35411
15	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում (13 հատ) (խողովակ՝ 120x60x4մմ՝ 130գծմ (1.377տ), 50x50x3մմ՝ 206գծմ (0.888տ), 40x40x3մմ՝ 78գծմ (0.262տ))	տ	2,527	835,85929	2112,21643
16	Հորիզոնական կապերի մոնտաժում 80x60x4մմ պողպատե խողովակներից (250գծմ)	տ	1,993	887,03265	1767,85607
17	Մետաղական խողովակների միացման հանգույցներ d=4մմ և d=5մմ թ/պողպատից	տ	0,045	799,77449	35,98985
18	Կավարամածի մոնտաժում 160x80x4մմ պողպատե խողովակներից (656գծմ)	տ	9,348	887,03265	8291,98122
19	Մետաղական կառուցվածքների ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	490,0	1,63431	800,81098
20	Ծածկի մոնտաժում ցինկապատ փոշեներկված մետաղակղմինդրով d=0.5մմ	մ ²	318,0	9,48969	3017,72285
21	Գազաթների ծածկում ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղով d=0.5մմ	մ ²	8,0	7,91399	63,31194
22	Հարակից տարածքի և ծածկի հատվածներում խճի շերտի փռում H=10սմ (320մ ²)	մ ³	32,0	13,44289	430,17244
23	Ծածկի և հարակից տարածքի հատակ B12.5 դասի բետոնից H=12սմ	մ ²	320,0	7,95516	2545,65271
24	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300(H)մմ, B15 դասի բետոնե հիմքով (1գծմ՝ 0.06մ ³)	մ	20,0	16,22620	324,52403
Ընդամենը 2՝					27737,23444
3. Հենապատ-պարիսպ					
1	Խճի նախաշերտ հիմքերի տակ H=10սմ	մ ³	12,0	12,01639	144,19662
2	Նախաշերտ B12.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ ³	12,0	55,63464	667,61563
3	Միաձուլվել է/բ հենապատ հիմքով B20 դասի բետոնից	մ ³	127,7	92,71300	11839,45064
4	Ամրան A240C դասի (Φ8)	տ	0,186	404,67097	75,26880
5	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	9,391	517,68124	4861,54451
6	Մետաղական խողովակ-կանգնակներ 80x80x3.5մմ, L=2մ հենապատի վերին հատվածում (28 հատ)	տ	0,461	72,34822	33,35253
7	Պողպատե 80x80x3.5մմ խողովակի արժեքը	մ	56,0	5,11267	286,30979
8	Մետաղական հորիզոնական կապեր 80x80x3.5մմ, L=1.5մ խողովակից (56 հատ)	տ	0,692	154,03267	106,59061
9	Պողպատե 80x80x3.5մմ խողովակի արժեքը	մ	84,0	5,11267	429,46469
10	Ներդիր էլեմենտներ կանգնակների խարսխման համար թ/պողպատից և ամրանից (28 հատ)	տ	0,028	1225,08691	34,30243

11	Հենապատի վերին հատվածների փակում կղմինդրե պրոֆիլով ցինկապատ փոշեներկված թիթեղով d=0.5մմ (ԿՊ21-05)	մ ²	168,0	15,39512	2586,37989
12	Հենապատի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ ²	372,0	1,65202	614,55321
13	Հենապատի գլխաթա սազալտե սալերից d=50մմ, B=150մմ (42մ)	մ ²	14,7	23,12108	339,87986
14	Մետաղական կանգնակների և կապերի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	44,0	1,63431	71,90956
	Ընդամենը 3՝				22090,81877
4. Դարպաս					
1	Մետաղական դարպասի մոնտաժում 5.1x2.9մ	տ	0,453	423,76787	191,96685
2	Մետաղական դարպասի արժեքը (շվեյեր N10՝ 6.3մ (54կգ), խողովակ՝ 60x60x3մմ՝ 39.6մ (205.5կգ), 20x20x1.5մմ՝ 18.5մ (15.6կգ), պողպատե ձող 10x10մմ՝ 41.6մ (32.7կգ), թիթեղ d=2մմ՝ 9մ ² (141.3կգ), շ/պողպատ 40x4մմ՝ 3գծմ (3.8կգ))	տ	0,453	769,64998	348,65144
3	Ուղղահայաց փական	հատ	2	2,74875	5,49750
4	Հորիզոնական փական	հատ	1	2,19900	2,19900
5	Ծխնի	հատ	6	0,91625	5,49750
6	Մետաղական դարպասի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	33,0	2,29947	75,88252
7	Դարպասի էլ.շարժաբեր համակարգ, ներառյալ սնուցող մալուխները և կառավարման վահանը	կ-տ	1	439,67388	439,67388
	Ընդամենը 2՝				1069,36869
	Ընդամենը IX՝				53335,45858
X. Ջրամատակարարման արտաքին ցանց					
1	Խրամուղու մշակում Էքսկավատորով IV կարգի բնահողում, կողից	մ ³	20,0	1,14861	22,97216
2	Ավազի նախաշերտ	մ ³	1,4	11,54532	16,16345
3	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակների մոնտաժում Φ25x2.3մմ, PE PN16	մ	22,0	0,72215	15,88728
4	Փական dy25	հատ	1	9,02944	9,02944
5	Միացում գործող ցանցին Φ25մմ	տեղ	1	4,39133	4,39133
6	Պողպատե պատյան Φ40x3մմ (1 հատ)	մ	2,0	1,94163	3,88326
7	Պատյանի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	2,0	0,39631	0,79262
8	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում	մ	22,0	0,12288	2,70334
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ ³	1,6	11,54532	18,47251
10	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ ³	17,0	0,62022	10,54382
11	Ավելորդ գրունտի բարձում Էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	3,0	1,07662	3,22986
12	Տեղափոխում 5կմ	տ	5,7	2,46779	14,06638
	Ընդամենը X՝				122,13545
XI. Ջրահեռացման արտաքին ցանց					
1	Խրամուղու մշակում Էքսկավատորով IV կարգի գրունտում լայնացմամբ դիտահորի համար, կողից	մ ³	40,0	1,14861	45,94433
2	Նույնը, ձեռքով	մ ³	3,0	7,59067	22,77202
3	Ավազի նախաշերտ	մ ³	3,2	11,54532	36,94502
4	Կոյուղու պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների մոնտաժում Φ110մմ (SN4)	մ	45,0	5,32295	239,53273

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍՊԵՍԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ
 "ALMAH GROUP"
 03032654
 ԿԱՐԳԱՎՈՐՔՈՒՆ/ՍԵՐՎԻՍ
 ԳՏ

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԱԼՄԱՆ ԳԲՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ «ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/1»
ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում բնտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն
ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում
տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված
տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ)
սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային
նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր
համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼՄԱՆ ԳԲՈՒՊ» ՍՊԸ

Հրազդան, Հացագործների փ. 2/2,

բն 3

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163158078465

ՀՎՀՀ 030322654

Տնօրեն Գ. Բախկեյան



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՊԱՀԱԿԱԿԵՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ, ՊԱՐՄՊԻ և ԾԱԾԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՊԱՀԱԿԱԿԵՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ, ՊԱՐՄՊԻ և ԾԱԾԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	Պայմանագրի կնքման պահից	280 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների օրացուցային գրաֆիկը սահմանված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ծաղկաձոր համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք,
Օրբելի Եղրայրներ 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002273
Համայնքի ղեկավար՝ Եսաբեկ Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Հրազդան, Հացագործների փ. 2 2,
բն 3
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163158078465
Հ/Հ 22030322654
Տնօրեն՝ Կ. Սահակյան



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձարկելու անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Կնքվելու և նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** Վճարումները կիրականացվեն համապատասխան կատարողական ակտերի հիման վրա												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451700	«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՊԱՀԱԿԱԿԵՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ, ՊԱՐՄՊԻ և ԾԱԾԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	0	0	0	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000	90 498 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մաղկաձոր համայնքապետարան
Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, Մաղկաձոր համայնք,
Օրբելի Եղրայրներ 9
Կենտրոնական զանգապետարան
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002273
Համայնքի ղեկավար՝ Նարեկ Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Հրազդան, Հացագործների փ. 2/2,
բն 3



Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական ընութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /քստ վճարման ժամանակացույցի /
			քստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	քստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
20 թ. կնքված
ճառկազրույթ պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը
Կապալառուի
անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկազրույց պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

Նվաճումների արժանապատիվ անվանումը

Ի. _____-ին և _____-ին միջև «--» 20 թ. կնքված
 արտաթիթեղատու ի անվանումը կապարտուի անվանումը

«-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
 -----ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
 կապիտալի անվանումը
 պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

Ֆինանսական գործարարի անվանումը՝ ղեկավարի պաշտոնը, անուն և ազգանունը՝

ԿԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կ. Տ. (առկայությունը հետաքննվում)

«--» 20 p.