

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԻՒԹԱՐ ՀԵՐԱՅՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԻԱՀԱՐԿ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԵՐԻ ՎՐԱ
ՎԵՐՆԱՀԱՐԿԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԲՄԱՇՁԲ-2020/2-ԵՊԲՀ»**

ք. Երևան

«28» 12 2020թ.

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս ռեկտոր **Ա. Ա. Մուրադյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն **Դ. Եսայանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Համալսարանի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **24 ամիս**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը)։

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին։

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները։

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով։

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով։

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին։

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք։

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

3.3 Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.4 Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում, Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **տասն** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝

ՀՀ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՄ

կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումը ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **392940842 (երեք հարյուր իննսուներկու միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, որից 65490140 (վաթսուներկու միլիոն չորս հարյուր իննսուսուց հազար մեկ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

STATE No. 15, 40

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է **29 (քսանինը)** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուին համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կոռյունի 2
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
Տերյան մ/6
Հ/Հ 11500166513800
ՀՎՀՀ 01503448

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983
Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru
Հեռ. 094-94-85-84

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Մուրադյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Տնօրեն Դ. Եսայան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածանասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
Հողային աշխատանքներ					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	23.000	3.500	80.500
2	Բնահողի նտլիցք ձեռքով	մ3	18.000	3.000	54.000
3	Ավելնորոգ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	9.500	3.000	28.500
Ընդամենը					
					163.000
Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ /նոր կառուցվող շենք/					
4	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	85.400	72.000	6,148.800
5	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ3	8.000	72.000	576.000
6	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	44.200	72.000	3,182.400
7	Ամրանի արժեքը Ф12մմ А500с դասի	տն	0.335	290.000	97.150
8	Ամրանի արժեքը Ф22մմ А500с դասի	տն	2.222	290.000	644.380
9	Ամրանի արժեքը Ф8մմ Ас-1 դասի	տն	1.103	320.000	352.960
10	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /այդ թվում աստիճաններ/	մ3	16.930	72.000	1,218.960
11	Ամրանի արժեքը Ф10մմ А500с դասի	տն	1.852	320.000	592.640
12	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	21.600	72.000	1,555.200
13	Ամրանի արժեքը Ф16մմ А500с դասի	տն	0.930	290.000	269.700
14	Ամրանի արժեքը Ф22մմ А500с դասի	տն	1.805	290.000	523.450
15	Ամրանի արժեքը Ф8մմ Ас-1 դասի	տն	1.228	320.000	392.960
16	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	39.520	72.000	2,845.440

17	Ամրանի արժեքը Փ20նմ A500c դասի	տն	2.403	290.000	696.870
18	Ամրանի արժեքը Փ22նմ A500c դասի	տն	2.893	290.000	838.970
19	Ամրանի արժեքը Փ25նմ A500c դասի	տն	0.311	290.000	90.190
20	Ամրանի արժեքը Փ8նմ Ac-1 դասի	տն	2.050	320.000	656.000
21	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	70.600	91.000	6,424.600
22	Ամրանի արժեքը Փ12նմ A500c դասի	տն	11.598	290.000	3,363.420
23	Ամրանի արժեքը Փ16նմ A500c դասի	տն	0.296	290.000	85.840
24	Ամրանի արժեքը Փ20նմ A500c դասի	տն	1.174	290.000	340.460
25	Ամրանի արժեքը Փ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.479	320.000	153.280
26	Միաձույլ ե/բ բարակլորների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	3.300	91.000	300.300
27	Ամրանի արժեքը Փ12նմ A500c դասի	տն	0.048	290.000	13.920
28	Ամրանի արժեքը Փ16նմ A500c դասի	տն	0.134	290.000	38.860
29	Ամրանի արժեքը Փ8նմ Ac-1 դասի	տն	0.098	320.000	31.360
	Ընդամենը				31,434.110
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				
30	Ներդիր էլեմենտներ 300x300x10նմ, 22հատ, 150x60x10նմ, 44հատ	տն	0.187	600.000	112.200
31	Մետաղական էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տն	1.685	140.000	235.900
32	90x90x8նմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	74.000	5.100	377.400
33	120x80x3նմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	53.000	4.350	230.550
34	80x60x4նմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	26.400	3.900	102.960
35	40x40x2,5նմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	65.000	1.350	87.750
36	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.685	30.000	50.550
37	Ներդիր էլեմենտներ 200x200x10նմ 6 հատ /վերելակ/	տն	0.019	600.000	11.400
38	Վերելակի մետաղական կարկասի պատրաստում 140x140x3նմ մետաղական խողովակներից	տն	1.001	150.000	150.150
39	140x140x3նմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	78.300	6.700	524.610
40	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.001	30.000	30.030
	Ընդամենը				1,913.500
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ /նոր ավելացվող հարկ/				
41	Ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	37.650	100.000	3,765.000
42	5Bp ցանցի արժեքը	տն	1.421	1,850.000	2,628.850
43	Ամրանի արժեքը Փ16նմ A500c դասի	տն	4.337	290.000	1,257.730
44	Ամրանի արժեքը Փ8նմ Ac-1 դասի	տն	1.976	320.000	632.320
45	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /սյուների աճեցում/	մ3	25.200	100.000	2,520.000
46	Ամրանի արժեքը Փ22նմ A500c դասի	տն	2.114	290.000	613.060

47	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.779	320.000	249.280
48	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /ավելացվող ծածկ +7,45 նիշում/	մ3	85.000	100.000	8.500.000
49	Անյրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	18.343	290.000	5.319.470
50	Անյրանի արժեքը Փ20մմ A500c դասի	տն	1.718	290.000	498.220
51	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.570	320.000	182.400
52	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /պարպալետի կանգնակներ և գոտի/	մ3	2.200	100.000	220.000
53	Անյրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.236	290.000	68.440
54	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.091	320.000	29.120
55	Միաձույլ ե/բ բարակլորների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	3.500	100.000	350.000
56	Անյրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.100	290.000	29.000
57	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.105	320.000	33.600
	Ընդամենը				26,896.490
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				
58	Ներդիր էլեմենտներ 300x300x10մմ, 100հատ, 150x60x10մմ, 200հատ	տն	0.848	600.000	508.800
59	Մետաղական էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տն	5.792	150.000	868.800
60	90x90x8մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	155.600	5.100	793.560
61	120x80x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	244.000	4.350	1.061.400
62	80x60x4մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	129.000	3.900	503.100
63	40x40x2,5մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	298.000	1.350	402.300
64	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ լուղաներկում	տն	5.792	30.000	173.760
	Ընդամենը				4,311.720
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ /3-րդ մասնաշենք /				
65	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ3	12.800	50.000	640.000
66	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	39.000	100.000	3.900.000
67	Անյրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	1.600	290.000	464.000
68	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.070	320.000	22.400
69	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ3	12.800	50.000	640.000
70	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	3.900	100.000	390.000
71	Անյրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	0.780	290.000	226.200
72	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.400	320.000	128.000
73	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	33.600	100.000	3.360.000
74	Անյրանի արժեքը Փ22մմ A500c դասի	տն	1.900	290.000	551.000
75	Անյրանի արժեքը Փ26մմ A500c դասի	տն	2.050	290.000	594.500
76	Անյրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.330	320.000	425.600

77	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից		մ3	74.600	100.000	7.460.000
78	Անրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի		տն	0.380	290.000	110.200
79	Անրանի արժեքը Փ22մմ A500c դասի		տն	2.400	290.000	696.000
80	Անրանի արժեքը Փ25մմ A500c դասի		տն	5.670	290.000	1.644.300
81	Անրանի արժեքը Փ25մմ A500c դասի		տն	1.900	290.000	551.000
82	Անրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի		տն	3.070	320.000	982.400
83	Անցքերի շաղապիում պատերում d=18մմ		հատ	186.000	0.100	18.600
84	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից		մ3	87.500	100.000	8.750.000
85	Անրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի		տն	0.374	290.000	108.460
86	Անրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի		տն	11.240	290.000	3.259.600
87	Անրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի		տն	0.050	290.000	14.500
88	Անրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի		տն	0.780	290.000	226.200
89	Անրանի արժեքը Փ20մմ A500c դասի		տն	0.680	290.000	197.200
90	Անրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի		տն	0.420	320.000	134.400
91	Միաձույլ ե/բ բարակրների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից		մ3	2.500	100.000	250.000
92	Անրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի		տն	0.300	290.000	87.000
93	Անրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի		տն	0.140	320.000	44.800
	Ընդամենը					35,876.360
Ճարտարապետաշինարարական մաս						
94	40սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից արտաքին պատերի շարվածք անցքերի բետոնազնամբ և ամրանավորումով 465մ ²		մ3	186.000	40.000	7.440.000
95	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1		տն	3.720	320.000	1.190.400
96	20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից ներքին պատերի շարվածք անցքերի բետոնազնամբ և ամրանավորումով 914մ ²		մ3	182.800	38.000	6,946.400
97	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1		տն	3.656	320.000	1,169.920
98	20 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից պարապետի պատերի շարվածք անցքերի բետոնազնամբ և ամրանավորումով 98մ ²		մ3	19.600	38.000	744.800
99	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1		տն	0.392	320.000	125.440
	Ընդամենը					17,616.960
Քանդման աշխատանքներ 1-ին հարկ						
100	Քարե պատի քանդում 3500սմ * 550սմ 24,2զմ		մ3	44.500	8.000	356.000
101	Քարե պատի քանդում 2100սմ * 550սմ 11,33զմ		մ3	12.500	8.000	100.000
102	Քարե պատի մասնակի քանդում 650սմ * 1200սմ 80,85զմ		մ3	60.200	8.000	481.600
103	Ե/բ ծածկի ձեռքով մաս-մաս քանդում h-400 սմ 16,5մ ²		մ3	6.300	15.000	94.500
104	Ե/բ ծածկի քանդում h-400 սմ 44մ ²		մ3	16.800	15.000	252.000
105	Կախովի առաստաղների քանդում		մ ²	667.000	0.500	333.500

106	Դ-ահիլիճի ձայնակլանիչ նյութերից կախտալի առաստաղի ապամոնտաժում մոնտաժման նպատակով	մ2	283.500	0.500	141.750
107	Դ-ահիլիճի առաստաղի լույսերի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	4.000	1.500	6.000
108	Բեմի քանդում /վայտե կարկաս/	մ3	0.740	10.000	7.400
109	Բեմահարթակի կարկասի պատրաստում փայտե չորսուներից	մ3	0.740	200.000	148.000
110	Սյունների համար հատակի կետային քանդում 11մ2	մ3	1.050	15.000	15.750
111	Մետաղական աստիճանների քանդում և վերատեղադրում	տն	0.315	200.000	63.000
112	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում (168,3մ2, H=10սմ)	մ3	16.830	2.500	42.080
113	Խճի շերտի քանդում (168,3մ2, H=35սմ)	մ3	58.905	0.300	17.670
114	ՊԿԺ պանելների քանդում	հատ	34.000	5.000	170.000
115	Գլանաձև երկայնական ցերեկային լույսերի ապամոնտաժում օգտագործման նպատակով-մոնտաժում	հատ	44.000	1.500	66.000
116	Պրեստոգրանիտե հատակների քանդում	մ2	39.600	1.000	39.600
117	Ե/սյունների քանդում 350*350*5000 սմ 9 հատ	մ3	5.513	25.000	137.825
118	Ե/բ հեծանների քանդում 500*400 74,8զմ	մ3	14.960	25.000	374.000
119	Ե/բ ղեկրատիվ հեծանների քանդում 800*150 243,1 զմ	մ3	29.172	25.000	729.300
120	Մետաղական սյուների քանդում	տն	3.378	35.000	118.230
121	Պատի քանդում 530*2000 6,05 զմ	մ3	6.413	8.000	51.304
122	Ե/բ ծածկի քանդում 160սմ հաստությամբ 19,8մ2	մ3	3.168	25.000	79.200
123	Ճակատի կոնիցիոնների բարձրացում վերատեղադրում 3000-4000սմ	հատ	12.000	70.000	840.000
124	Օղակախողջան համակարգերի տանիքի էլեմենտների ապամոնտաժում	հատ	4.000	5.000	20.000
125	Ե/բ հիմքերի քանդում 600*600 79,2զմ	մ3	28.512	45.000	1,283.040
126	Ապակե բովների քանդում	մ2	19.910	0.500	9.960
127	Շին. աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղակախում 13կմ	տն	732.969	5.900	4,324.517
	Ընդամենը				10,302.226
Վերակառուցում 1-ին հարկ					
128	Դ-ահիլիճ տանող աստիճանների հղկում	մ2	4.950	7.000	34.650
129	Բազրիք պլումինե /ըստ պատվիրատուի ցանկության/	զմ	7.700	27.000	207.900
130	Դրսի բազալտե աստիճանների վերակառուցում 2000*2400 բարձրությունը	զմ	2.400	7.000	16.800
131	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի ցանկության/	մ2	15.400	9.000	138.600
132	Կավորիճե հատակների քանդում	մ2	267.750	0.200	53.545
133	Կավորիճե հատակների պատրաստում	մ2	267.750	3.000	803.250
134	Շրիշակների տեղադրում /լամինատված/ 80սմ	զմ	61.000	1.200	73.200
135	Գրանիտե պատուհանագոգերի տեղադրում 370սմ 29,37զմ 3 սմ հաստությամբ	մ2	10.867	50.000	543.350

136	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ բացվող հատված	մ2	12.100	50.000	605.000
137	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ չբացվող հատված	մ2	12.100	45.000	544.500
138	Ինքնավակվող սլայդ դռներ 1500*2100 /դռան մեկ հատվածը 750*2100/	մ2	6.930	80.000	554.400
139	Ինքնավակվող սլայդ դռներ 1500*2100 /դռան մեկ հատվածը 750*2400/	մ2	3.960	80.000	316.800
140	Պատուհանների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով չբացվող հատված	մ2	19.910	26.000	517.660
141	Չիսլային կամ բարտային փական սլայդ դռների համար	հատ	1.000	30.000	30.000
142	50մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ	մ2	230.000	2.400	552.000
143	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում	մ3	0.880	80.000	70.400
144	Աստիճանների և աստիճանաստակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	4.180	22.000	91.960
145	B-15 դասի բետոնից թեքահարթակի պատրաստում	մ3	1.320	53.000	69.960
146	Թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /թեքեովածքներով/	մ2	5.500	22.000	121.000
147	Անկյունից առաստաղի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	924.000	6.500	6.006.000
148	Սոստաղի երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ գիպսկարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով /դահլիճ/	մ2	242.000	9.000	2.178.000
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ				13,528.975
149	Քանդան աշխատանքներ 2-րդ հարկ				
149	Թիթեղյա տանիքների քանդում	մ2	766.500	0.200	153.300
150	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	33.600	20.000	672.000
151	Սետաղական ֆերմաների ապամոնտաժում 1200*12000	տն	3.530	30.000	105.900
152	Քարե պատի քանդում 1200*550 261,25	մ3	165.000	8.000	1,320.000
153	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղակոխում 13կմ	տն	360.499	5.900	2,126.944
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ				4,378.144
	Վերակառուցում 2-րդ հարկ				
154	Գրանիտե պատուհանագոգերի տեղադրում 370մմ 111,65զմ 3 սմ հաստությամբ	մ2	41.311	50.000	2,065.530
155	Հիդրակլիկ զսպանակիչների դռների համար	հատ	52.000	20.000	1,040.000
156	Դռների արգելակիչներ պողպատե	հատ	52.000	10.000	520.000
157	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ բացվող հատված	մ2	195.800	50.000	9,790.000
158	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ չբացվող հատված	մ2	46.200	45.000	2,079.000
159	Պատուհանների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով բացվող հատված	մ2	17.850	38.000	678.300
160	Պատուհանների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով չբացվող հատված	մ2	17.850	26.000	464.100

161	Այլումինե շրջանակներով միափեղեկ դռներ	մ2	41.700	45.000	1,876.500
162	Սանհանգույցի միափեղեկ մետաղապլաստե դռներ	մ2	15.440	34.000	524.960
163	Այլումինե շրջանակներով և ապակե վիտրաժներով երկփեղեկ բացվող դռներ /ըստ պատվիրատուի գանկությամբ/	մ2	66.150	50.000	3,307.500
164	Այլումինե շրջանակներով երկփեղեկ բացվող արտաքին դուռ /ջերմոկանդրցակով/ /ըստ պատվիրատուի գանկությամբ/	մ2	3.300	60.000	198.000
165	S/w հարթեցնող շերտ 80-100մմ	մ2	1,357.000	4.700	6,377.900
166	B-15 դասի բետոնից թեքահարթակի պատրաստում	մ3	0.550	53.000	29.150
167	Թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /թեթեղվածքներով/	մ2	6.300	22.000	138.600
168	Համաատե հատակի պատրաստում շիշակով և սպունգով /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկությամբ	մ2	501.000	6.000	3,006.000
169	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկությամբ/	մ2	181.000	9.000	1,629.000
170	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկությամբ/	մ2	47.300	9.000	425.700
171	Պ/գրանիտե շիշակների տեղադրում 100մմ բաժրությունը 166,98զմ	մ2	16.000	9.500	152.000
172	Պատերի երեսպատում հալեմասալով h-2,1մ /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկությամբ/	մ2	178.200	9.000	1,603.800
173	Պոլիմըրիդե-հումզոն նյութերից հատակների իրականացում 2մմ հաստությամբ ենթաշերտերի հետ միասին, շիշակը հատուկ դետալների տեղադրմամբ /նեղառում է շիշակների մակերեսը 100մմ/մաձկապատումով//	մ2	605.000	9.500	5,747.500
174	Պոլիվինիլիդե նյութերից պատերի պատում /մաձկապատում/	մ2	397.000	18.000	7,146.000
175	Պատերի լամինատե բացրիքներ 150մմ	զմ	802.000	1.500	1,203.000
176	Սնվթրոնգ առաստաղի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	1,357.000	6.500	8,820.500
177	Սոստաղի երթիկներ այլումինե շրջանակներով հերմետիկ բացվող 1100*1100 11հատ	մ2	13.310	110.000	1,464.100
178	Սոստաղի երթիկներ բացվող այլումինե շրջանակներով հերմետիկ 500*1100 4հատ	մ2	2.200	110.000	242.000
179	Սոստաղի երթիկներ չբացվող սֆերիկ ապակիներով 1700*1100 5հատ	մ2	9.350	100.000	935.000
180	Սոստաղի երթիկներ չբացվող սֆերիկ ապակիներով 2900*1100 2հատ	մ2	6.380	100.000	638.000
181	Սոստաղի երթիկներ չբացվող սֆերիկ ապակիներով 1100*1100 1հատ	մ2	1.210	100.000	121.000
182	Երկու մասնաշենքերի միջև թեք գիպակարտես պատի իրականացում 200մմ /ջերմամեկուսիչով և ձայնամեկուսիչով/ [-3200, 81,4մ/2 կողմը ջրակայուն գ/կատուներով/	մ2	250.000	12.000	3,000.000
183	Շարժական շերտավոր պատի կառուցում մդֆ լամինացված դռներից 3000 12,1մ	մ2	36.300	55.000	1,996.500

184	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /վազվող/	մ2	3,255.000	1.700	5,533.500
185	Բացվածքների շեփերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /վազվող/	մ2	105.000	2.000	210.000
186	Այլումինե թիթեղի շերտի տեղադրում էլեկտրոֆիզ. սենյակի պատերի ներսում 0,55մմ	մ2	73.000	8.000	584.000
187	Առաստաղի երեսպատում պլաստման շրտածողերով ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	45.200	6.500	293.800
188	Պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	135.000	22.000	2,970.000
189	Զերմամեկուսիչներ պոլիստերոլային	մ3	21.175	46.000	974.050
190	Զերմամեկուսիչներ բազալտե մանրաթելերից բացվածքների շուրջ 300մմ չափով 85,25մ2	մ3	25.575	70.000	1,790.250
191	Արտաքին պատերի երեսպատում ALIKABOND դեկորատիվ այլումինե թիթեղով մետաղական կարկասով	մ2	373.000	25.000	9,325.000
192	Թիթեղյա շերտավարձայր դրաֆի 180*30*40, քայլը 300	մ2	453.750	7.000	3,176.250
193	Բազիթ այլումինե H=90սմ /րստ պատվորատուի ցանկության/	գմ	9.500	27.000	256.500
ԸՆդամներ					
Տանիքային աշխատանքներ					
194	Առաստաղի երեսպատում պլաստման շրտածողերով ցինկապատ պրոֆիլներով /թեք տանիք կից շինությունների արանքում /	մ2	153.000	6.500	994.500
195	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ շերտ տեխնոլոգիայից	մ2	1,370.000	1.900	2,603.000
196	Յունիֆեքս մինչև 5 մմ	մ2	1,370.000	2.100	2,877.000
197	Բիտումային շերտ 10մմ	մ2	1,370.000	0.200	274.000
198	Խարամից թեթություն ապահովող շերտի պատրաստում Հմիջ =10սմ հաստությամբ	մ3	137.000	8.000	1,096.000
199	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստությամբ	մ2	1,370.000	2.400	3,288.000
200	Պոլիստերոլ 60մմ	մ3	85.800	25.000	2,145.000
201	Գոլորշի մեկուսիչ մեմբրան	մ2	1,370.000	0.450	616.500
202	Տանիքի երթիկների բացվածքների եզրապատում ջրակայուն գիպակարտնով 12,5մմ հաստությամբ ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	86.900	6.500	564.850
ԸՆդամներ					
ԶՐԱՄԱՏԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՏՈՒՑՈՒՄ					
1	Լվացարանի տեղադրում մեկտեղանի	հատ	14.000	35.000	490.000
2	Լվացարանի տեղադրում երկտեղանի /րստ պավիլոնատուի ցանկության/	հատ	4.000	150.000	600.000
3	Լոգախցիկի տեղադրում /հավաքում/	հատ	1.000	250.000	250.000

4	Հուզարանակոնքի տեղադրում	հատ	7.000	45.000	315.000
5	Հուզարանակոնքի տեղադրում սակավաշարժ խմբի մարդկանց համար	հատ	2.000	150.000	300.000
6	Ջրատարացուցիչ բաք V=1000լ էլ. տաքացուցիչով N=4,0 կկտ	հատ	2.000	150.000	300.000
7	Թերմոխառնիչ Փ32մմ	հատ	2.000	12.000	24.000
8	Շրջանառու պոմպ H=2մ, Q=3մ ³ /ժ	հատ	1.000	75.000	75.000
9	Մեմբրանային ընդարձակման բաք 20լ	հատ	2.000	50.000	100.000
10	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	7.000	12.000	84.000
11	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	8.000	6.500	52.000
12	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4.000	4.800	19.200
13	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Փ57x3,5մմ պատերի վրա, վկացումով, քլորացումով	զմ	74.000	3.000	222.000
14	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով/	կ-տ	5.000	60.000	300.000
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ32մմ, վկացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	20.000	3.200	64.000
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ25մմ, վկացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	66.000	2.150	141.900
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ20մմ, վկացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	102.000	1.750	178.500
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ16մմ, վկացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	182.000	1.500	273.000
19	Պոլիպրոպիլենային ձևավորման մասեր	հատ	423.000	0.200	84.600
20	Միացում գործող ջրագծին D32մմ	տեղ	1.000	5.000	5.000
21	Կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակների տեղադրում պատերի վրա Փ100մմ /կտրծարկումով/	զմ	105.000	6.000	630.000
22	Կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակների տեղադրում պատերի վրա Փ50մմ /կտրծարկումով/	զմ	136.000	5.000	680.000
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 100x100 45 աստիճան	հատ	15.000	1.500	22.500
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 100x50 45 աստիճան	հատ	16.000	1.500	24.000
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x50 45 աստիճան	հատ	28.000	1.500	42.000
26	Պոլիպրոպիլենային արմունկ 100մմ 45 աստիճան	հատ	42.000	1.500	63.000
27	Պոլիպրոպիլենային արմունկ 50մմ 45 աստիճան	հատ	74.000	1.500	111.000
28	Պոլիպրոպիլենային անցում 100x50մմ	հատ	3.000	1.000	3.000
29	Հոսակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	4.000	12.000	48.000
	Ընդամենը				5.501.700
	ՕՂԱՓՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ				

1	Կանաչային օդանոցի L=3660մ 3/ժ, H=460պա	հատ	1.000	250.000	250.000
2	Օդային կախույր օժանդակ շարժաբերով LKSF 60-35/230	հատ	1.000	130.000	130.000
3	Օդային գոհի KFD KF5 գրպանային ներդիրով KFD 60-35	հատ	1.000	38.000	38.000
4	Ջրային օդատաքացուցիչ ՎՕ 60-35/2R	հատ	1.000	150.000	150.000
5	Խառնիչ հանգույց SUMX 60-6,3/2/ 245 կվտ	հատ	1.000	74.000	74.000
6	Ջրային օդատաքացուցիչ CHV 60-30/2L	հատ	1.000	100.000	100.000
7	Ճկուն ներդիրներ DV 60-30	հատ	2.000	17.000	34.000
8	Ֆաճր ճնշման շտապկային օդամուղ RP60-35/31-4D n=1440 N=2464/3կտ	հատ	1.000	64.000	64.000
9	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-35	հատ	1.000	75.000	75.000
10	Կանաչային օդանոցի L=3120մ 3/ժ, H=460պա	հատ	1.000	130.000	130.000
11	Օդային կախույր օժանդակ շարժաբերով LKSF 60-35/230	հատ	1.000	98.000	98.000
12	Օդային գոհի KFD KF5 գրպանային ներդիրով KFD 60-35	հատ	1.000	42.000	42.000
13	Ջրային օդատաքացուցիչ ՎՕ 60-35/2R	հատ	1.000	150.000	150.000
14	Խառնիչ հանգույց SUMX 60-6,3/2/	հատ	1.000	72.000	72.000
15	Ջրային օդատաքացուցիչ CHV 60-30/2L	հատ	1.000	100.000	100.000
16	Ճկուն ներդիրներ DV 60-30	հատ	2.000	17.000	34.000
17	Ֆաճր ճնշման շտապկային օդամուղ RP60-35/31-4D n=1440 N=2464/3կտ	հատ	1.000	62.000	62.000
18	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-35	հատ	1.000	68.000	68.000
19	Կանաչային օդանոցի L=1360մ3/ժ H=540պա	հատ	1.000	100.000	100.000
20	Կանաչային օդանոցի L=600մ3/ժ	հատ	1.000	60.000	60.000
21	Կանաչային օդանոցի L=200մ3/ժ	հատ	1.000	32.000	32.000
22	Ստանցային օդանոցի L=1336մ3/ժ	հատ	1.000	100.000	100.000
23	Ստանցային օդանոցի L=1320մ3/ժ	հատ	1.000	100.000	100.000
24	Ստանցային օդանոցի L=560մ3/ժ	հատ	2.000	60.000	120.000
25	Ստանցային օդանոցի L=670մ3/ժ	հատ	2.000	60.000	120.000
26	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 600x350մմ	հատ	2.000	18.000	36.000
27	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150մմ Ճ150I	հատ	1.000	4.200	4.200
28	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200մմ Ճ200I	հատ	28.000	5.500	154.000
29	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x200մմ Ճ150II	հատ	5.000	6.800	34.000
30	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150մմ P150	հատ	23.000	4.000	92.000
31	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200մմ P200	հատ	31.000	4.500	139.500
32	Հովանոց խոհանոցային սալիկի վրա 200x200մմ	հատ	1.000	3.500	3.500
33	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 600x350մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	48.300	4.000	193.200
34	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 600x250մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	36.100	5.500	198.550
35	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 500x250մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	24.000	5.500	132.000
36	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 400x250մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	13.500	4.500	60.750
37	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x300մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	28.000	3.500	98.000

38	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x250մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	11.000	3.500	38.500
39	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x200մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	36.000	3.500	126.000
40	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 250x200մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	6.600	3.500	23.100
41	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 250x200մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	21.000	3.500	73.500
42	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 200x200մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	91.000	3.500	318.500
43	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 200x150մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	47.000	3.500	164.500
44	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 150x150մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	38.400	3.500	134.400
45	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 150x100մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	3.600	3.500	12.600
46	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 1000x400մմ	հատ	1.000	35.000	35.000
47	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 600x600մմ	հատ	2.000	20.000	40.000
48	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 600x300մմ	հատ	2.000	25.000	50.000
49	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 500x300մմ	հատ	3.000	22.000	66.000
50	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x300մմ	հատ	5.000	15.000	75.000
51	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բախակով	մ3	5.200	20.000	104.000
52	Օդատարների փաթաթում ֆոլգայով	մ2	149.000	0.100	14.900
53	Օդատարների ամրացման հետեր և լարեր	կգ	135.000	0.100	13.500
Ընդամենը					4,738.200
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ					
1	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 76 \times 3,5$ մմ /50մ մեկուսացումով/	զմ	124.000	3.500	434.000
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 63$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շերտով/	զմ	16.000	4.500	72.000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շերտով/	զմ	112.000	3.300	369.600
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 40$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շերտով/	զմ	60.000	3.000	180.000
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 32$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շերտով/	զմ	120.000	2.000	240.000
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 25$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շերտով/	զմ	110.000	1.500	165.000
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 20$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շերտով/	զմ	258.000	1.100	283.800
8	Ֆանկոլներ-FC10 1,07/0,8	հատ	25.000	75.000	1,875.000
9	Ֆանկոլներ-FC20 1,80/1,21	հատ	22.000	75.000	1,650.000
10	Ֆանկոլներ-FC30 2,36/1,61	հատ	3.000	90.000	270.000
11	Կախույր ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	47.000	1.500	70.500
12	Կախույր ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 20$ մմ	հատ	3.000	3.700	11.100

13	Փակող կափուր ֓15մ	հատ	47.000	1.500	70.500
14	Փակող կափուր ֓20մ	հատ	3.000	1.800	5.400
15	Սորնակային փականների տեղադրում ֓65մ	հատ	6.000	4.800	28.800
16	Փական ֓40մ	հատ	4.000	11.000	44.000
17	Փական ֓32մ	հատ	2.000	6.000	12.000
18	Օղի բացթողման փական Մայելսկի ֓15մ	հատ	47.000	1.000	47.000
19	Օղի բացթողման փական Մայելսկի ֓20մ	հատ	3.000	1.000	3.000
20	Դատարկման փական ֓40մ	հատ	2.000	6.500	13.000
21	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	430.000	0.500	215.000
22	Մետաղյա խողովակների ներկում յուրաներկով 2 անգամ	մ2	49.600	0.600	29.760
23	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով	մ3	0.700	35.000	24.500
24	Խողովակների փաթեթում ֆոլգայով	մ2	22.500	3.500	78.750
25	Ջեռուցման սարքերի միացման կետեր	հատ	102.000	3.100	316.200
	Ընդամենը				6.508.910
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Դիզել գեներատորային տեղակայանք 3Ֆ/380Վ, 60կվա, կլիմայապաշտպանված, ներկառուցված ՊԱՄ բլոկով /տեղադրումով/	հատ	1.000	4,004.000	4,004.000
2	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 3Ֆ/380Վ, 60կՎԱ, ներկառուցված մաուտկոգներով	հատ	1.000	6,000.000	6,000.000
3	Մետաղական վահան 1400x700x300մմ, IP 44, ներառյալ բոլոր օժանդակ նյութերը	հատ	1.000	250.000	250.000
4	Ալտոմատ անջատիչ 380Վ 160Ա	հատ	1.000	116.000	116.000
5	Ալտոմատ անջատիչ քառաբևեռ 80Ա	հատ	3.000	185.000	555.000
6	Ալտոմատ անջատիչ 380Վ 50Ա	հատ	2.000	10.000	20.000
7	Ալտոմատ անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	2.000	8.750	17.500
8	Ալտոմատ անջատիչ 380Վ 32Ա	հատ	1.000	8.000	8.000
9	Ալտոմատ անջատիչ 380Վ 25Ա	հատ	6.000	8.000	48.000
10	Ալտոմատ անջատիչ 380Վ 16Ա	հատ	2.000	8.000	16.000
11	Ալտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2.000	2.850	5.700
12	Բեռի անջատիչ քառաբևեռ 80Ա	հատ	2.000	37.500	75.000
13	Մագն. թողարկիչ 2P, 25A, 230VAC	հատ	2.000	15.000	30.000
14	Իմպուլսային ԳԼՊ 3P+N, T1+T2/25kA	հատ	1.000	625.000	625.000
15	Մետաղական վահան 72 մոդուլի, ներկառուցվող	հատ	1.000	48.500	48.500
16	Բեռի անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	1.000	18.500	18.500
17	Բեռի անջատիչ 380Վ 32Ա	հատ	1.000	16.500	16.500
18	Ալտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	3.900	3.900

19	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	2.500	2.500
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	30.000	2.350	70.500
21	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	8.000	2.350	18.800
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 6Ա	հատ	7.000	2.350	16.450
23	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C32A, 6kA, 30mA	հատ	1.000	25.000	25.000
24	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA	հատ	2.000	22.500	45.000
25	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC	հատ	4.000	10.000	40.000
26	Մետաղական վահան 36 մոդուլի, ներկառուցվող	հատ	1.000	31.500	31.500
27	Բեռի անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	1.000	18.500	18.500
28	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	13.000	2.350	30.550
29	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	4.000	2.350	9.400
30	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 6Ա	հատ	3.000	2.350	7.050
31	Մետաղական վահան 72 մոդուլի, ներկառուցվող	հատ	1.000	48.500	48.500
32	Բեռի անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	1.000	18.500	18.500
33	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ 25Ա	հատ	1.000	14.200	14.200
34	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	10.000	2.350	23.500
35	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	6.000	2.350	14.100
36	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 6Ա	հատ	5.000	2.350	11.750
37	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C20A, 6kA, 30mA	հատ	3.000	17.000	51.000
38	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA	հատ	10.000	15.800	158.000
39	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC	հատ	2.000	10.000	20.000
40	Մետաղական վահան 72 մոդուլի, ներկառուցվող	հատ	1.000	48.500	48.500
41	Բեռի անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	1.000	18.500	18.500
42	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ 25Ա	հատ	1.000	15.000	15.000
43	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	9.000	2.350	21.150
44	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	3.000	2.350	7.050
45	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 6Ա	հատ	8.000	2.350	18.800
46	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C20A, 6kA, 30mA	հատ	3.000	16.700	50.100
47	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA	հատ	17.000	15.800	268.600
48	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC	հատ	3.000	10.000	30.000
49	Մետաղական վահան 36 մոդուլի, ներկառուցվող	հատ	1.000	31.600	31.600
50	Բեռի անջատիչ 380Վ 32Ա	հատ	1.000	16.700	16.700
51	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ 16Ա	հատ	3.000	13.500	40.500
52	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	2.000	2.350	4.700
53	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 6Ա	հատ	1.000	2.350	2.350
54	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA	հատ	2.000	15.800	31.600
55	Մագն. թողարկիչ 3P, 25A, 230VAC	հատ	2.000	16.700	33.400

56	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC	հատ	1.000	10.000	10.000	10.000
57	Մալուխային վաք պերֆորացված 200x50մմ	զմ	180.000	3.500	630.000	
58	Վաքի ձևավոր մասեր	հատ	14.000	3.900	54.600	
59	Պրոֆիլ U-աձև. 30x25մմ	զմ	54.000	1.650	89.100	
60	Գալվաճաղ M8	զմ	290.000	0.320	92.800	
61	Դյուբել մետաղական, հարկածային M8x30	հատ	360.000	0.120	43.200	
62	Պերֆորակ M8 տափօղակ M8x20	հատ	1,100.000	0.025	27.500	
63	Մալուխ արձնձ, 5x70բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	60.000	20.000	1,200.000	
64	Մալուխ արձնձ, 5x25բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	100.000	8.000	800.000	
65	Մալուխ արձնձ, 5x10բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	160.000	3.500	560.000	
66	Մալուխ արձնձ, 5x6բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	70.000	2.350	164.500	
67	Մալուխ արձնձ, 5x4բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	100.000	1.580	158.000	
68	Մալուխ արձնձ, 5x2,5բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	26.000	1.000	26.000	
69	Մալուխ արձնձ, 4x2,5բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	25.000	0.750	18.750	
70	Մալուխ արձնձ, 3x4բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	165.000	1.000	165.000	
71	Մալուխ արձնձ, 3x2,5բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	3,800.000	0.400	1,520.000	
72	Մալուխ արձնձ, 3x1,5բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	2,800.000	0.230	644.000	
73	Մալուխ արձնձ, 16բ.մմ չիրկիզվող BBF ԿԻ-ԼՏ	զմ	50.000	5.580	279.000	
74	Մալուխային ծայրակալ TMT 70-12	հատ	10.000	0.420	4.200	
75	Մալուխային ծայրակալ TMT 25-8	հատ	20.000	0.330	6.600	
76	ԴՎԲ ճկախողովակ փ20մմ	զմ	1,100.000	0.110	121.000	
77	ԴՎԲ ճկախողովակ փ16մմ	զմ	1,500.000	0.085	127.500	
78	Միացման տուփ 80x80x45	հատ	265.000	0.250	66.250	
79	Վարդակի տուփ 68x40մմ	հատ	435.000	0.120	52.200	
80	Վարդակ միաֆազ եզակի 32Ա, ներկատուցվող	հատ	2.000	2.300	4.600	
81	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա, ներկատուցվող	հատ	377.000	1.830	689.910	
82	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա, IP44, ներկատուցվող	հատ	7.000	2.920	20.440	
83	Լուս. անջատիչ մեկստերն, 10Ա, ներկատուցվող	հատ	15.000	2.000	30.000	
84	Լուս. անջատիչ երկստերն, 10Ա, ներկատուցվող	հատ	30.000	2.170	65.100	
85	Լուսատու լուսարդորային 600x600մմ, 40Վտ, 4000Կ	հատ	327.000	5.500	1,798.500	
86	Լուսատու լուսարդորային 600x600մմ, 40Վտ, 4000Կ ավտոնոմ աշխատանք-1 ժամ	հատ	61.000	13.000	793.000	
87	Լուսատու լուսարդորային ԵԼԲ ցուցիչով 6Վտ, ավտոնոմ աշխատանք-1ժամ	հատ	12.000	8.400	100.800	
Ընդամենը					23,533.500	
ՑԱՏՐԱՀՈՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						
Հրդեհային ազանջանման համակարգ						

1	Կառավարման և վերահսկման սարք C2000M	հատ	1.000	70.000	70.000
2	Երկար կապի գծի կառավարիչ C2000-KԿԼ	հատ	1.000	18.300	18.300
3	Սղջանշանա-թողարկային հասցեային բլոկ C2000-ՏԲ2	հատ	2.000	9.150	18.300
4	Ցուցարժան վահանակ C2000-ՅԻ ՏՄԸ	հատ	2.000	38.000	76.000
5	Պահուստային սնուցման բլոկ	հատ	2.000	11.700	23.400
6	Ծիխ օպտիկական ծանուցիչ ԸԻՍ 34A	հատ	51.000	10.000	510.000
7	Ծիխ օպտիկական ծանուցիչ առատաղի տակ ԸԻՍ 34A	հատ	8.000	10.000	80.000
8	Ձեռքի ծանուցիչ ԻՍՔ 513-3AM	հատ	5.000	8.000	40.000
9	Գծի մեկուսիչ ԵՐԻ3 ՄՍԸ,03	հատ	4.000	4.000	16.000
10	Աղբարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային маяк-12-Կ	հատ	5.000	4.600	23.000
11	Մալուխ ԿՑԾՅ ՄԿ(A)-LS 1x2x0,8	գմ	525.000	0.350	183.750
12	Մալուխ ԿՑԾՅ ՄԿ(A)-LS 1x2x1,13	գմ	120.000	0.500	60.000
13	Մալուխ F/UTP cat.5e	գմ	110.000	0.300	33.000
14	Մալուխ ԵԵԴԴ-FRLS 3x1,5	գմ	50.000	0.610	30.500
15	ՊՎԲ գոֆրա Ք20մմ	գմ	50.000	0.130	6.500
16	ՊՎԲ գոֆրա Ք16մմ	գմ	610.000	0.070	42.700
17	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում	հմ	1.000	25.000	25.000
	ԸՆԴՀԱՆՆՆԵՐ				1,256.450
	Կոմունիկացիոն համակարգ				
18	Կոմունիկացիոն կանգնակ ԿՑԾ-01, կազմում (Կոմունիկացիոն պահարան 19Չ4Ս, 600x800մմ չափսի, դիմացի և հետևի դռնակներով, IP20-1 հատ, Համակցման վահանակ Patch Panel OF 19 Span-In Sliding 12 port-1հատ, Կոմունացիոն ղեկավարվող սարք Rj45 24 port 1Gb smart switch-2հատ, Կոմունացիոն ղեկավարվող սարք Rj45 24 port 1Gb smart switch, POE+1հատ, Համակցման վահանակ /patch panel 19, UTP, 24xRj45, cat 5e-1հատ, Համակցման վահանակ /patch panel 19, UTP, 24xRj45, cat 6-2հատ, Համակցման ուղեցույց Patch Guide-3հատ, Միակցիչ լար 2մ /patch cord/ cat 5e-24հատ, Միակցիչ լար 2մ /patch cord/ cat 6-48հատ, Մալուխների կազմակերպիչ 19, 1Ս-3հատ, Վարդակների բլոկ 19, C13, 8կարդակ-1հատ, Անխափան սնուցման սարք UPS 1500VA-1հատ, Հոսանքի սահմանափակիչ-1հատ	Կ-տ	1.000	1,000.000	1,000.000

19	Կոմունիկացիոն կանգնակ RCB-02, կազմում (Կոմունիկացիոն պահարան 19 24U, 600x800մմ չափսի, դիմացի և հետևի ռոնակներով, IP20-1 հատ, Համակցման վահանակ Patch Panel OF 19 Span-In Sliding 12 port-1հատ, Կոմունուացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24 port 1Gb smart switch-4հատ, Համակցման վահանակ /patch panel 19, UTP, 24xRJ45, cat 6-4հատ, Համակցման ուղեցույց Patch Guide-4հատ, Միակցիչ լար 2մ /patch cord/ cat 6-88հատ, Մալուխների կազմակերպիչ 19, 1U-4հատ, Վարդակների բլոկ 19, C13, 8կարդակ-1հատ, Անխափան սնուցման սարք UPS 1500VA-1հատ, Հողանցման հավաքվածք-1հատ	Կ-տ	1.000	1,334.000	1,334.000
20	Մալուխ UTP cat 6	զմ	3,800.000	0.315	1,197.000
21	ՊՎՔ գրֆիռա Ք16մմ	զմ	1,200.000	0.085	102.000
22	Վարդակի տուփ 68x40մմ	հատ	60.000	0.200	12.000
23	Վարդակ ցանցային RJ45, եզակի	հատ	16.000	5.850	93.600
24	Վարդակ ցանցային RJ45, կրկնակի	հատ	42.000	7.200	302.400
25	Վարդակ HDMI, եզակի	հատ	2.000	11.650	23.300
26	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում, Fluke test	հմլ	1.000	30.000	30.000
	Ընդամենը				4,094.300
27	Տեսախցիկ Fixed Dome FHD 30fps /1080p/, PoE	հատ	13.000	27.500	357.500
28	Մալուխ UTP Cat 5e	զմ	550.000	0.300	165.000
29	ՊՎՔ ճկախողովակ Ք16	զմ	200.000	0.085	17.000
30	Մոնիտոր 24, FHD	հատ	1.000	62.500	62.500
31	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 24 կանալի /NVR/	հատ	1.000	133.300	133.300
32	Հիշող սարք HDD 8TB	հատ	1.000	66.500	66.500
33	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում	հմլ	1.000	10.088	10.088
	Ընդամենը				811.888
	Սալուխատար համակարգ				
34	Մալուխային վաթ պերֆորացված 200x50մմ	զմ	123.000	4.855	597.165
35	Վաթի ձևավոր մասեր	հատ	3.000	4.000	12.000
36	Պրոֆիլ Ա-աձև 30x25մմ	զմ	40.000	1.650	66.000
37	Գալաթաձող M8	զմ	100.000	0.313	31.300
38	Դյուբել մետաղական, հարկաձային M8x30	հատ	250.000	0.120	30.000
39	Պնդոդակ M8 տափօդակ M8x20	հատ	750.000	0.025	18.750
	Ընդամենը				755.215
	Ընդամենը				300,413.488
	Շահույթ 9%				27,037.214

Ընդամենը	327,450.702
ԱԱՀ 20%	65,490.140
Ընդհանուրը	392,940.842

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան Կորյունի 2 հասցեում:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան»

հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2
Բանկ՝ «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ,

Տեղյան մ/ճ

Հ/Հ 11500166513800

ՀՎՀՀ 01503448

Ռեկտոր՝ **Թ. Ս. Մուրադյան**



(ստորագրություն)

Կ.Տ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

Բանկ՝ «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000285850100

ՀՎՀՀ 01807983

Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru

Հեռ. 094-94-85-84

Տնօրեն՝ **Դ. Եսայան**

(ստորագրություն)



[Handwritten signature]

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շինհրապարակի նախապատրաստում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
2	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
3	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
4	Հիմքերի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
5	Ե/բ հիմնակմախքի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
6	Պատերի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
7	Տանիքի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
8	Հատակների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
9	Միջնորմների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
10	Դռների և լուսամուտների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
11	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
12	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
13	Երեսպատման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

14	Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
15	Ջեռուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
16	Օդափոխության աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
17	Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
18	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
19	Հայտնաբերված թերությունների վերացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
20	Բարեկարգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	24 ամիս

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
Տերյան մ/6
Հ/Հ 11500166513800
ՀՎՀՀ 01503448

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Մուրադյան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983
Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru
Հեռ. 094-94-85-84

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45211236/502	«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքներ	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

**Պայմանագրում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ համաձայնագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
 «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
 Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
 Տերյան մ/ճ
 Հ/Հ 11500166513800
 ՀՎՀՀ 01503448

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
 «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4 Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000285850100
 ՀՎՀՀ 01807983
 Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru
 Հեռ. 094-94-85-84

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Սուրբադյան

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

(ստորագրությունը)

(ստորագրությունը)



(Handwritten signature)

Հավելված թիվ 4
 « » 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
_____ -ի
անունը Պատվիրատուի անունը Կապալառուի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
_____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի
համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած

ազգանուն, անուն

ստորագրություն