

ԳՊԸ

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  
**Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների**  
**ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**  
**ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1-ՆԱԽԱՊԳԻԾ/1**  
**N 11/347-2019**

ք. Երևան

« 25 12 2019թ. »

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հարկային և Տարածքային կառավարման նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների** կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք:

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը: Ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միավորների լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

- ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,
- բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի նշական ժամանակ՝

- 1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,
- 2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,



5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շերտմանը առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է սուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շերտն հետևանքով առաջացած կորուստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շերտն է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ սուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շերտմաները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդակ, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ սուգանքի չափը հավասար է կորուստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքների հանրագումարի չափին 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո անրոց հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) սուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐՆԵԼԻ ՌՈՒՓԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱՓՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամրոցությամբ կամ մասնավորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա երել է անհարթահարթի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հարդրակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտավանդությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հավերժրեն պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բոլորների ընտրության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև ընտրված մասնավից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, եթե այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միավորմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են ընտրության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ «Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում» պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ «Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կորվերի («Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (հետադարձություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում «Կատարողի կերպած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դատարից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և հետ կապված հարաբերությունները կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխարարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անիրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխարարձ համաձայնությունն անիրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անիրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 «Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրին ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման անաթիվը: «Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: 7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: 7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, «Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆՎԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՍԾ  
Ք. Երևան, Նալբանդյան 104  
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/հ 990041301067  
Հ/հ ՀՀ 01507079



Ա. Հակոբյան

### ՎՊԱՎԱՆՈՒ

ՀՀ Վարչաքիլիսա>> ՄՈԸ  
Ք. Վանաձոր S. Մեծի 63/21  
«Յունիբանկ»  
Վանաձորի մ/ճ  
Հ/հ 24101101941100  
ՀՎՀՀ 06929659

Տնօրեն

Լ. Զաղացպանյան



ՏՐԱՎՈՒՄԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄԻ

ՀՀ ՄԱՐԿ

Համար	Նկարագրություն	Միավոր	Պակեթի քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Նշանակություն
2	ՀՀ ՄԱՐԿ 5060 գ/մ սառնիկի 4-րդ ՍՄԻ-ի պայտապատում 71241200/502	լիտր	3000000	3000000	9000000	Սառնիկի արտադրություն
1	ՀՀ ՄԱՐԿ 5060 գ/մ սառնիկի 4-րդ ՍՄԻ-ի պայտապատում 71241200/502	լիտր	3000000	3000000	9000000	Սառնիկի արտադրություն

« 25 » 12 2019 թ. հիշված N 1  
Հանվելիս N 1  
111/342-2019

Հանվելիս N 1

7	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում 71241200/507	ՀՀ ԱՆՐ ԱԶ 5060 գ/Ն նախագծում տնտեսական գործունեություն	1. Նախագծերը մշակել 2. Նախագծերը համաձայն պահանջներին գործող նորմերի համապատասխանեցնել 7	դրամ	600000	600000	1	Լոռու մարզ, Գյումրի հիմնադրամի 2-րդ հարկ	Համապատասխանության ֆուդադերի միջոցներ ստանալու համար, ուժեղացնել ծրագրի
<p>Ներկայացնել նաև հիմնադրամի կողմից կատարված գործունեության նկարագրի մասին տեղեկություններ:</p> <p>1. Տեղեկություններ հավաքել հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>2. Տարածել հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին տեղեկությունները հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>3. Կատարել մշակումներ հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին տեղեկությունները հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>4. Նախագծային փաստաթղթերի մշակում հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>5. Գլխավոր հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին տեղեկությունները հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>6. Կատարել հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին տեղեկությունները հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>7. Իրենց հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին տեղեկությունները հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>8. Շրջանառության մեջ դրամի մշակում հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>9. Նախաշահմանի մշակում հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p> <p>10. Քաղաքացիների միջոցով հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին տեղեկությունները հիմնադրամի կողմից կատարվող գործունեության մասին:</p>									



	<p>8</p>	<p>նախագծերի պատմություն, լուսատեսություն 71241200/508</p>	<p>&lt;&lt; ԱՄԾ Լոստ Լոստ Կապիտալ Ֆանդս Հենքի վաճառում</p>	<p>1. Նախագծերը մշակել գործող տրոնի պահանջներ կամաճայն 2. Նախագծերը ներկայացնել 7 օրինակից /4 այսերն, 3 ուսերն/ 3. Նախովում ներկայացնել քումբում 4. Նախովում- նախագծում նախագծում 5. Նախագծում նախագծում</p>	<p>նախագծում 7. Ինժեներական կառուցում 8. Շինարարական նախագծում 9. Նախագծում 10. Քաղաքաշինարարական նախագծում</p>	<p>նախագծում 7. Ինժեներական կառուցում 8. Շինարարական նախագծում 9. Նախագծում 10. Քաղաքաշինարարական նախագծում</p>	<p>նախագծում</p>	<p>նախագծում</p>	<p>3900000</p>	<p>3900000</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Լոստ մարզ Ք. Տաշիր, Գյումրի, Գյումրի</p>	<p>Լոստ մարզ Ք. Տաշիր, Գյումրի, Գյումրի</p>	<p>Հանրային նախագծում 30-րդ համար 180 համար նախագծում նախագծում նախագծում</p>	<p>Հանրային նախագծում 30-րդ համար 180 համար նախագծում նախագծում նախագծում</p>
--	----------	--	--	--	---	---	------------------	------------------	----------------	----------------	----------	----------	---	---	---	---

Ազգային դրամական գումար	Ք. Երևան, Վրաց 96	1	000006	000006	ՄԱՍ	1. Լուսինյան փողոցի 10/10	Մարտի 10, 2024	Մասնավոր վճար	6
						<p>1. Լուսինյան փողոցի 10/10</p> <p>2. Տարածքի հետազոտություն</p> <p>3. Կառուցման ընթացքի մասին</p> <p>4. Լուսինյան փողոցի 10/10-ի հետազոտություն</p> <p>5. Կառուցման ընթացքի մասին</p> <p>6. Կառուցման ընթացքի մասին</p> <p>7. Կառուցման ընթացքի մասին</p> <p>8. Կառուցման ընթացքի մասին</p> <p>9. Կառուցման ընթացքի մասին</p> <p>10. Կառուցման ընթացքի մասին</p>			

71241200/509

- 2. Հավաքվածքը ներկայացնել է օրինակից /4 հայերեն, 3 տասերեն/
- 3. Հավաքվածքը ներկայացնել փորձաքննչությանը
- 4. Հավաքվածք-նախահաշիվային փաթեթում համապատասխանաբար համադրված է
- 5. Հավաքվածքը նախատեսված է միայն նախատեսված նպատակներով օգտագործելու համար
- 6. Հավաքվածքը ներկայացնում է համառոտ և հստակ տարբերակաբանություններ
- 1. Համաընդհանուր հիմնական հաստատության նախատեսված փաթեթային համադրվածքը
- 2. Տեխնիկական փաթեթային համադրվածքը ներկայացնում է համադրվածքի մասին տեղեկություններ

Նախատեսվելու  
դեպքում, կըքվելիք  
համադրվածքային  
ուժի մեջ ստեղծելու  
պահանջը 180  
օրվա ընթացքում  
նախատեսված  
դրամատ և փաթեթային  
համադրվածքի 30-ը:





						<p>1. հանրային                  ծախսերի                  կրճատում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում</p>			
						<p>2. Կապիտալ                  ծախսերի                  կրճատում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում</p>			
						<p>3. Կապիտալ                  ծախսերի                  կրճատում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում</p>			
						<p>4. Կապիտալ                  ծախսերի                  կրճատում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում</p>			
						<p>5. Կապիտալ                  ծախսերի                  կրճատում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում</p>			
						<p>6. Կապիտալ                  ծախսերի                  կրճատում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում                  և կրճատման                  արդյունքների                  համալրում</p>			







Պայմանագրի կողմ

\_\_\_\_\_  
 Գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հի \_\_\_\_\_  
 հվի \_\_\_\_\_

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_  
 Գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հի \_\_\_\_\_  
 հվի \_\_\_\_\_

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.  
 Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դրությամբ գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամ կացության/
	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը	լրտ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	լրտ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	
			փաստացի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ Կատարողի անունը  
 գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
 պայմանագրի համարը  
 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի	
անվանումը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն  
 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն  
 ստորագրություն