

**ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀԿՓԲԸ-ԳՀԾՁԲ-20/01»**

ք. Երևան

«14» փետրվարի 2020թ.

«ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ Ղասաբողյանի, որը գործում է «ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱԻՄԱՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Միքայելյանի, որը գործում է «ԿԱԻՄԱՆ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **ավտոտեխսպասարկման** ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության առավելագույն գինը կազմում է 1000000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանշվում

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան Չարենցի փ 4/129

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822133751001

ՀՎՀՀ 02509254

Տնօրեն՝ Մ. Ղասաբոլյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԿԱԻՄԱՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան Արա Սարգսյան 4

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023314500100

ՀՎՀՀ 01269447

Տնօրեն՝ Կարեն Միքայելյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* **

ՀՀ դրամ

Ծառայության						
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) – 5011130/501						
չափաբաժնի համարը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
					հասցեն	Ժամկետը**
1	Կատարողը պետք է ունենա անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա և մասնագիտական անձնակազմ, այդ թվում՝ - սպասարկման տարածքում ավտոպահեստամասերի պահեստի կամ խանութի առկայություն, - պետք է ունենա վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, դեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զոդման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն), - Կատարողը պետք է ունենա 2 (երկու) հատ էլ. ամբարձիչ, առնվազն 2,5 տոննա բարձրացնելու հնարավորությամբ (домкрат), - Կատարողը պետք է ունենա առնվազն թվով 3 (երեք) ավտոմեքենայի համար նախատեսված կայանման (պահպանման) վայր, ընդ որում ավտոմեքենաների այնտեղ գտնվելու ամբողջ ընթացքում՝ Կատարողի կողմից պետք է իրականացվի շուրջօրյա (24 ժամ) տեսահսկում ապահովելով իրականացված տեսաձայնագրության առնվազն 30 (երեսուն) օրվա պահպանություն, որը պահանջի դեպքում 1(մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվի Պատվիրատուին: Պատվիրատուի ավտոմեքենան տեխնիկական սպասարկման կայան ժամանելուց հետո Կատարողը պետք է ապահովի ավտոմեքենայի արտահերթ սպասարկում՝ ժամանելու պահից առավելագույնը 30 (երեսուն) րոպե հետո, որից անմիջապես հետո Կատարողը մեկ ժամվա ընթացքում պետք է ապահովի ավտոմեքենայի ախտորոշումը՝ տրամադրելով ավտոմեքենայի վրա իրականացվելիք աշխատանքների, երաշխիքների, դրանց կատարման ժամկետների մասին տեղեկանք (տեղեկանքում ներառվող ծառայությունները պետք է համապատասխանեն պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված ցանկին՝ SU 1, SU 2), ընդ որում՝ աշխատանքների կատարման ավարտի համար նախատեսված առավելագույն ժամկետը չի կարող ավել լինել 2 օրից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կատարողը Պատվիրատուին տրամադրում է տեղեկանք-հիմնավորում ծառայությունների մատուցումը 2 (երկու) օր անհնարին լինելու վերաբերյալ, որի մասով Պատվիրատուի կողմից սահմանվում է ծառայությունների մատուցման խելամիտ ժամկետ: Ավտոմեքենան տեխնիկական կայան ժամանելուց առավելագույնը 1(մեկ) ժամ 30(երեսուն) րոպե հետո, պետք է սկսվի ավտոմեքենայի սպասարկման գործընթացը (ծառայությունների մատուցումը): Կատարողը ՀՀ ողջ տարածքում պետք է ապահովի ավտոմեքենայի տեղափոխումը տեխսպասարկման կենտրոն ավտոբարձակի միջոցով, ընդ որում՝ հնարավորության դեպքում ավտոտեխսպասարկումը նաև կարող է իրականացվել տեղում առանց ավտոմեքենան տեխսպասարկման կայան հասցնելու: Կատարողը պետք է կարողանա միաժամանակ սպասարկել թվով 3 (երեք) ավտոմեքենա և իրականացնել աշխատանքային և ոչ աշխատանքային օրերին շուրջօրյա (24ժամ) սպասարկում, ընդ որում՝ Կատարողը ՀՀ բոլոր մարզերում պետք է ունենա ավտոտեխսպասարկման կայաններ կամ այլ	դրամ	1000000	1	ք. Երևան	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 25.12.2020թ.

	ավտոտեխսպասարկում ՀՀ բոլոր մարզերում: Փոխարինված ավտոմասերը պահանջի դեպքում՝ մեկօրյա ժամկետում, պետք է վերադարձվեն Պատվիրատուի ներկայացուցչին: Ծառայությունները պետք է իրականացվեն կից ներկայացված ցանկին համապատասխան: Երաշխիքներ՝ կատարված աշխատանքներ համար 6 ամիս, պահեստամասերի համար 6 ամիս, ռետինե դետալների համար 6 ամիս: Ավտոպահեստամասերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:				
--	--	--	--	--	--

Հ/Հ	SU-1, SU-2 Ծառայությունների և SU-2-ի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	1 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ		
		Daewoo Nexia -2 հատ, առջևի քաշող, թեթև մարդատար, 5 տեղանոց, երկուսն էլ 2008 թվ. Արտադրության, փոխանցման տուփը մեխանիկական	Opel Astra G -2 հատ, առջևի քաշող, թեթև մարդատար, 5 տեղանոց, 2003 թվ. և 1999 թվ. Արտադրության, փոխանցման տուփը մեխանիկական	BA3 2107 -1 հատ, ետևի քաշող, թեթև մարդատար, 5 տեղանոց, 2008 թվ. Արտադրության, փոխանցման տուփը մեխանիկական
1	2	3	4	5
	SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանում	Այլ պետությունների արտադրության մեքենաներ		
1	Բռնկման համակարգի ստուգում	1,627	1,627	1,627
2	Սառեցման համակարգի ստուգում	1,627	1,627	1,627
3	Յուղման համակարգի ստուգում	1,627	1,627	1,627
4	Արտացման համակարգի ստուգում	1,627	1,627	1,627
5	Կցորդման համակարգի ստուգում	1,627	1,627	1,627
6	ՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
7	ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
8	Կարդանային փոխանցման աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
9	Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
10	Առջևի և հետևի կամրջակների աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
11	Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
12	Արգելակային համակարգի աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
13	ABS համակարգի ստուգում	1,627	1,627	1,627
14	Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
15	Դեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում	1,627	1,627	1,627
16	Թափքի վիճակի ստուգում	1,627	1,627	1,627
17	Տարբեր ագրեգատների յուղերի որակի և մակարդակների ստուգում	1,627	1,627	1,627
	SU-2 ներառվող ծառայությունների անվանումը	0	0	0
	1.Շարժիչ	0	0	0
18	Շարժիչի հանում և տեղադրում	32,548	32,548	32,548
19	Նույնը DOHC (2 բաշխիչ լիսեռ) դեպքում	32,548	32,548	32,548
20	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	32,548	32,548	32,548
21	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում	32,548	32,548	32,548
22	Շարժիչի մասնակի ստուգում	16,274	16,274	16,274
23	Շարժիչի վերանորոգում	108,492	108,492	108,492
24	Նույնը DOHC դեպքում	108,492	108,492	108,492
25	Նույնը V6-ի դեպքում	108,492	108,492	108,492
26	Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
27	Բլոկի հղկում	16,274	16,274	16,274
28	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում	5,425	5,425	5,425
29	Նույնը աջի համար (V6)	5,425	5,425	5,425
30	Նույնը ձախի համար (V6)	5,425	5,425	5,425
31	Շարժիչի բլոկի գլխիկի հանում և տեղադրում	21,698	21,698	21,698
32	Նույնը առի համար (V6)			

34	Շարժիչի գլխիկի վերանորոգում	21,698	21,698	21,698
35	Փականի խցուկի փոխարինում	10,849	10,849	10,849
36	Նույնը V6-ի դեպքում	5,425	5,425	5,425
37	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում	5,425	5,425	5,425
38	Նույնը V6-ի ձախի դեպքում	5,425	5,425	5,425
39	Նույնը V6-ի աջի դեպքում	5,425	5,425	5,425
40	Նույնը DOHC դեպքում	5,425	5,425	5,425
41	Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում	5,425	5,425	5,425
42	Հրիչների փոխարինում SOHC	5,425	5,425	5,425
43	Նույնը DOHC դեպքում	5,425	5,425	5,425
44	Ատամնավոր փոկի փոխարինում	16,274	16,274	16,274
45	Նույնը DOHC դեպքում	16,274	16,274	16,274
46	Նույնը V6-ի դեպքում	16,274	16,274	16,274
47	Ծնկած և լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում	5,425	5,425	5,425
48	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	5,425	5,425	5,425
49	Նույնը DOHC դեպքում	5,425	5,425	5,425
50	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	5,425	5,425	5,425
51	Նույնը V6-ի դեպքում	5,425	5,425	5,425
52	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	5,425	5,425	5,425
53	Ծնկած և լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում	21,698	21,698	21,698
54	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում	21,698	21,698	21,698
55	Մխոցային օդակների փոխարինում	21,698	21,698	21,698
56	Նույնը DOHC դեպքում	21,698	21,698	21,698
57	Նույնը V6-ի դեպքում	5,425	5,425	5,425
58	Թափանիվի հանում և տեղադրում	16,274	16,274	16,274
59	Թափանիվի պսակի փոխարինում	16,274	16,274	16,274
60	Խցիկի զտիչի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
	2. Դեկավարման, սնման և յուղման համակարգ	0	0	0
61	Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում	542	542	542
62	Յուղի պոմպի փոխարինում	6,510	6,510	6,510
63	Նույնը DOHC դեպքում	6,510	6,510	6,510
64	Նույնը V6-ի դեպքում	6,510	6,510	6,510
65	Համակարգչային ախտորոշում	2,712	2,712	2,712
66	Դեկավարման բլոկի վերանորոգում	13,562	13,562	13,562
67	Բռնկման կարգավորում	3,255	3,255	3,255
68	Պարապ ընթացքի կարգավորում	3,255	3,255	3,255
69	CO կարգավորում	3,255	3,255	3,255
70	Խարնարակի հանում և տեղադրում	0	0	0
71	Խարնարակի վերանորոգում	0	0	0
72	Օդի զտիչի փոխարինում	542	542	542
73	Կոնդիցիոների զտիչի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
74	Ինժեկտորի ֆորսունկաների փոխարինում	2,712	2,712	2,712
75	Ինժեկտորի ֆորսունկաների մաքրում	4,340	4,340	4,340
76	Բենզամղիչի փոխարինում	4,340	4,340	4,340
77	Բենզոբաքի բենզամղիչի ցանցի մաքրում	4,340	4,340	4,340
78	Վառելիքի զտիչի փոխարինում	2,712	2,712	2,712
79	Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում	8,137	8,137	8,137
80	Վառելիքի մղիչի կարգավորում	542	542	542
81	Ընթացքային մասի յուղում	1,627	1,627	1,627
82	Ներծծող վառելիքի պոմպի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
83	Տրամյորի հանում և տեղադրում	542	542	542
84	Տրամյորի վերանորոգում	542	542	542
	3. Սառեցման և արտաժման համակարգ	0	0	0
85	Հովհարի փոկի հանում և տեղադրում	2,170	2,170	2,170
86	Կոնդիցիոների փոկի փոխարինում	2,170	2,170	2,170
87	Հովհարի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
88	Ռադիատորի հանում և տեղադրում	6,510	6,510	6,510
89	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	6,510	6,510	6,510
90	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում	6,510	6,510	6,510
91	Ռադիատորի վերանորոգում	16,274	16,274	16,274
92	Անտիֆրիզի փոխարինում	1,085	1,085	1,085

95	Սառեցման համակարգի օդհանում	1,085	1,085	1,085
96	Ջրի պոմպի փոխարինում	10,849	10,849	10,849
97	Ջրի պոմպի վերանորոգում	0	0	0
98	Նույնը DOHC և V-6 դեպքում	0	0	0
99	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	0	0	0
100	Գեներատորի փոկի փոխարինքում	2,170	2,170	2,170
101	Գեներատորի փոկի ձգող իռլովակի փոխարինքում	4,340	4,340	4,340
102	Ընդարձակող բաքի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
103	Խլարարի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
104	Նույնը DOHC դեպքում	4,340	4,340	4,340
105	Խլարարի գոֆրայի փոխարինում	4,340	4,340	4,340
106	Ռադիատորի փողրակի հանում և տեղադրում	2,170	2,170	2,170
107	Կափույրի միջադիրի փոխարինում	6,510	6,510	6,510
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ	0	0	0
108	Բանվ. կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
109	Բանվ. կամ գլխ. գլանի վերանորոգում	4,340	4,340	4,340
110	Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում	21,698	21,698	21,698
111	Կցորդման ուտնակի հանում և տեղադրում	1,085	1,085	1,085
112	Կցորդման ճուպանի հանում և տեղադրում	1,085	1,085	1,085
113	ՓՏ-ի հանում և տեղադրում	27,123	27,123	27,123
114	ՓՏ-ի վերանորոգում	27,123	27,123	27,123
115	ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում	1,085	1,085	1,085
116	ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում	1,085	1,085	1,085
117	ՓՏ-ի յուղի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
118	Վազքաչափի շարժաբերի փոխարինում	1,085	1,085	1,085
119	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում	1,627	1,627	1,627
120	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
121	Նույնը V6-ի համար	1,627	1,627	1,627
122	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում	43,397	43,397	16,274
123	Նույնը V6-ի համար	43,397	43,397	16,274
124	ԱՓՏ-ի վերանորոգում	135,615	135,615	27,123
125	ԱՓՏ-ի համակարգչի նորոգում	16,274	16,274	5,425
126	Նույնը V6-ի համար	16,274	16,274	16,274
127	ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում	5,425	5,425	5,425
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ	0	0	0
128	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում	0	0	0
129	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում վերանորոգումով	0	0	0
130	Բաշխիչ տուփի խցուկի փոխարինում	0	0	0
131	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում	0	0	0
132	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում վերանորոգումով	0	0	0
133	Կարդանային լիսեռի խաչուկի հանում և տեղադրում	0	0	0
134	Կարդանային լիսեռի միջ. կախոցի հանում և տեղադրում	0	0	0
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ	0	0	0
135	Առջևի կամ հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում	5,425	5,425	5,425
136	Առջևի կամ հետևի կամրջ. լիկատար քանդում և հավաքում	5,425	5,425	5,425
137	Առջևի կամ հետևի կամրջ. մասնակի քանդում և հավաքում	5,425	5,425	5,425
138	Առջևի կամ հետևի կամրջ. կիսաստնու հանում և տեղադր.	5,425	5,425	5,425
139	Կիսաստնու առանցքակալի փոխարինում	5,425	5,425	5,425
	7. Կախոց	0	0	0
140	Առջևի կախոցի լիկատար քանդում և հավաքում	13,562	13,562	13,562
141	Տրավերսի հանում և տեղադրում	13,562	13,562	13,562
142	Ձախ կամ աջ հողակապի հանում և տեղադրում	6,510	6,510	6,510
143	Անվակունդի չափկալի և հեղուսի փոխարինում(մեկ անիվի համար)	3,255	3,255	3,255
144	Անվակունդի առանցքակալի փոխարինում	7,594	7,594	7,594
145	Անվակունդի փոխարինում	7,594	7,594	7,594
146	Հետևի անվակունդի առանցքակալի փոխարինում	7,594	7,594	7,594
147	Ձախ կամ աջ հողակապի խցուկների փոխարինում	4,340	4,340	4,340

149	Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում	4,340	4,340	4,340
150	Ջսպանակի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
151	Ջսպակի հանում և տեղադրում	0	0	0
152	Ջսպակի վռանների փոխարինում	0	0	0
153	Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում	4,882	4,882	4,882
154	Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում	5,967	5,967	5,967
155	Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում	5,967	5,967	5,967
156	Առջևի աջ կամ ձախ ձգանների հանում և տեղադրում	4,882	4,882	4,882
157	Միջին ձգանի հանում և տեղադրում	4,882	4,882	4,882
158	Ճոճանակային լծակի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
159	Վերևի լծակի հանում և տեղադրում	5,967	5,967	5,967
160	Վերևի լծակի վռանների փոխարինում	5,967	5,967	5,967
161	Հետևի վերևի լծակի վռանի փոխարինում	5,967	5,967	5,967
162	Գնդե հողակապերի փոխարինում	4,882	4,882	4,882
163	Ծայրականների հանում և տեղադրում	4,882	4,882	4,882
164	Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում	3,255	3,255	3,255
165	Առջևի կայունարարի վռանների փոխարինում	3,797	3,797	3,797
166	Առջևի կայունարարի կանգնակների փոխարինում	3,797	3,797	3,797
167	Հետևի զսպանակի փոխարինում	4,882	4,882	4,882
168	Հետևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
169	Հետևի ձգածողի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
170	Հետևի երկաթածողի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
171	Հետևի կախոցի սայլենտ-բլոկի սպասարկում	4,882	4,882	4,882
172	Սայլենտ բլոկի փոխարինում	4,882	4,882	4,882
173	Կայունարարի կանգնակների հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
174	Հետևի կայունարարի վռանների փոխարինում	3,797	3,797	3,797
175	Հետևի անկյունագծային լծակի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
176	Անկյունագծային լծակի վռանների փոխարինում	3,797	3,797	3,797
177	Անվաքացքի կարագավորում	3,797	3,797	3,797
178	Հետևի վերևի գնդե հողակապի փոխարինում	3,797	3,797	3,797
179	Հետևի կախոցի գնդե հողակապի վերանորոգում	2,712	2,712	2,712
180	Հետևի կախոցի լիակատար քանդում և հավաքում	10,849	10,849	10,849
181	Հետևի կախոցի անվաքացքի կարագավորում	3,797	3,797	3,797
182	Զողման աշխատանքներ 1 քառ.սմ համար	1,627	1,627	1,627
	8. Ղեկային մեխանիզմ	0	0	0
183	Ղեկային կալունի հանում և տեղադրում	16,274	16,274	16,274
184	Նույնը V6-ի համար	16,274	16,274	2,712
185	Ղեկային կալունի վերանորոգում	37,972	37,972	37,972
186	ՂԿ-ի առանցքակալի և/կամ վռանների փոխարինում	3,797	3,797	3,797
187	ՂԿ-ի հողակապերի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
188	Հիդրոուժեղարարի պոմպի հանում և տեղադրում	8,679	8,679	8,679
189	Նույնը DOHC դեպքում	8,679	8,679	2,712
190	Հիդրոուժեղարարի փոկի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
191	Նույնը DOHC դեպքում	3,797	3,797	3,797
192	Հիդրոուժեղարարի փողրակի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
193	Նույնը DOHC դեպքում	3,797	3,797	3,797
194	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում	3,797	3,797	3,797
195	ՀՈՒ ՂԿ-ի հանում և տեղադրում	8,679	8,679	8,679
196	ՀՈՒ ՂԿ-ի վերանորոգում	21,698	21,698	21,698
197	Ղեկային ձողի փոխարինում	4,882	4,882	4,882
198	Ղեկային ձողի ծայրակալների փոխարինում	3,797	3,797	3,797
199	Ղեկային ճոճանակի նորոգման կոմպլեկտի փոխարինում	542	542	542
	9. Արգելակային համակարգ	0	0	0
200	Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
201	Գլխ. գլանի վերանորոգում	4,340	4,340	4,340
202	Վակուումային ուժեղարարի հանում և տեղադրում	4,882	4,882	4,882
203	Բանվ. գլանի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
204	Բանվ. գլանի վերանորոգում	4,340	4,340	4,340
205	Արգելակային համակարգի օդահանում	1,627	1,627	1,627
206	Առջևի սպասարկի հանում և տեղադրում	3,255	3,255	3,255

208	Առջևի սուլպպորտի վերանորոգում	3,255	3,255	3,255
209	Ջետկի սուլպպորտի վերանորոգում	3,255	3,255	3,255
210	Արգելակային փողրակի փոխարինում	3,797	3,797	3,797
211	Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում	3,255	3,255	3,255
212	Ջետկի սկավառակային կոճղակների փոխարինում	3,255	3,255	3,255
213	Ջետկի կոճղակների փոխարինում	3,255	3,255	3,255
214	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	3,797	3,797	3,797
215	Առջևի արգելակային սկավառակների հղկում	4,882	4,882	4,882
216	Ջետկի արգելակային սկավառակի փոխարինում	3,797	3,797	3,797
217	Արգելակային սեղանակի հանում և տեղադրում	542	542	542
218	ABS-ի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
219	ABS-ի վերանորոգում	4,882	4,882	4,882
220	Ձեռքի արգելակի ճուլպանի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
221	Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում	4,340	4,340	4,340
222	Կանգնակային արգելակի կարգավորում	4,882	4,882	4,882
223	Ջետկի արգելակների կարգավորում	1,627	1,627	1,627
	10. Էլեկտրասարքավորում	0	0	0
224	Էլեկտրասարքավորման վերանորոգում	10,849	10,849	10,849
225	Չափիչ սարքերի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
226	Գեներատորի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
227	Նույնը V6-ի դեպքում	3,797	3,797	3,797
228	Նույնը հիդրոուժեղարարի դեպքում	3,797	3,797	3,797
229	Գեներատորի վերանորոգում	4,882	4,882	4,882
230	Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում	3,797	3,797	3,797
231	Մեկնարկիչի վերանորոգում	3,797	3,797	3,797
232	Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում	1,627	1,627	1,627
233	Լապտերի կենտրոնական փոխակերպիչի փոխարինում	4,340	4,340	4,340
234	Ջետկի լապտերի հանում և տեղադրում	1,627	1,627	1,627
235	Բռնկման կողպեքի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
236	Վազբաշափի հանում և տեղադրում	1,627	1,627	1,627
237	Վազբաշափի ճուլպանի հանում և տեղադրում	1,627	1,627	1,627
238	Սաքերի պանելի հանում և տեղադրում	27,123	27,123	27,123
239	Արագաշափի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
240	Ազդանշանի հանում և տեղադրում	4,340	4,340	4,340
241	Ապակեվազիչի հանում և տեղադրում	54	54	54
242	Ապակեվազիչի շարժիչի հանում և տեղադրում	2,712	2,712	2,712
243	Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում	2,712	2,712	2,712
244	Ազդանշանային համակարգի տեղադրում	13,562	13,562	13,562
245	Մագնիտոլայի վերանորոգում	2,712	2,712	2,712
246	Վառոցքային լարերի հանում և տեղադրում	2,712	2,712	2,712
247	Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում	13,562	13,562	13,562
248	Էլ/հաղորդալարերի հիմն. խուրցի հանում և տեղադրում	27,123	27,123	27,123
249	Էլ/հաղորդալարերի երկրորդ. խուրցի հանում և տեղադրում	27,123	27,123	27,123
250	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում	2,712	2,712	2,712
251	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում	2,712	2,712	2,712
252	Վառոցքի մոմերի փոխարինում	2,712	2,712	2,712
253	Կոնդիցիոների լիցքավորում	13,562	13,562	13,562
254	Կոնդիցիոների վերանորոգում	13,562	13,562	13,562
255	Կոնդիցիոների լիցքավորման համակարգի զննում	2,712	2,712	2,712
	11. Այլ ծառայություններ	0	0	0
256	Հողմապակու փոխարինում	13,562	13,562	13,562
257	Ապակեամբարձիչների վերանորոգում	2,712	2,712	2,712
258	Համարանիշի ամրակների փոխարինում	54	54	54
259	Խցիկի քիմ մաքրում	16,274	16,274	16,274
260	Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում գին 1 քառ.դմ - ի համար	3,797	3,797	3,797
261	Ավտոմեքենայի լվացում	1,085	1,085	1,085
262	Ավտոմեքենայի շարժիչի լվացում	1,627	1,627	1,627
263	Անիվի հանում և տեղադրում	542	542	542
264	Անվառոտի վերանորոգում	542	542	542

266	Անվահեծի վալց	5,425	5,425	5,425
267	CO-զողման աշխատանքներ, գին 1 քառ.սմ - ի համար	1,627	1,627	1,627
268	Խառատային աշխատանքներ 1ժ-ի համար	542	542	542
269	Փականագործի աշխատանքներ 1ժ-ի համար	5,425	5,425	5,425
270	Քարշարկի ծառայություն գին 1կմ, համար	271	271	271
271	Յուղի պոմպի վերանորոգում	542	542	542
272	Ապակիների մզեցում	18,986	18,986	18,986
273	Հողմապակու փոխարինում	13,562	13,562	13,562
274	Պաշտպանիչի փոխարինում	2,712	2,712	2,712
275	Դռան ապակու փոխարինում	2,712	2,712	2,712
276	Միկրոֆիլտրերի փոխարինում	271	271	271
277	Դռան բռնակի փոխարինում	2,712	2,712	2,712
278	Խառնարակի վակումի փոխարինում	2,712	2,712	2,712
279	Գեղազարդ թասակների փոխարինում	2,712	2,712	2,712
280	Դռների փականների վերանորոգում	2,712	2,712	2,712
281	Առջևի լամպերի ամրացում	271	271	271
282	Առջևի լամպերի համում և տեղադրում	542	542	542
283	Դռան մոլդինգի տեղադրում	542	542	542
284	Շարժափոկի ձգող և պարագիտային հոլովակների փոխարինում	2,712	2,712	2,712
285	Ջսպակի վերանորոգում	0	0	0
286	Նստատեղի համում, վերանորոգում, տեղադրում	10,849	10,849	10,849
287	Լեռնային արգելակի փոխարինում	0	0	0
288	Հակամշուշային լակտերի տեղադրում	10,849	10,849	10,849
289	Թափքի ծածկի պատրաստում	2,712	2,712	2,712
290	Պարկտրոնիկի տեղադրում	8,137	8,137	8,137
291	Ավտոմեքենայի անվաթևի հղկում, հարդարում	18,986	18,986	18,986
292	Առջևի բամպերի համում և տեղադրում	10,849	10,849	10,849
293	Յուղի, ջրի, վառելիքի արտահոսքի վերացում	16,274	16,274	16,274
294	Կախոցի հարվածամեղմիչի փոխարինում	1,627	1,627	1,627
295	Կատալիզատորի մաքրում	10,849	10,849	10,849
296	Մոլդինգի տեղադրում	2,712	2,712	2,712
297	Սրահի մաքրում, լվացում	16,274	16,274	16,274
298	Գազի համակարգի ստուգում	2,712	2,712	2,712
299	Գազի համակարգի կարգավորում	2,712	2,712	2,712
300	Գազի մխոցների փոխարինում	8,137	8,137	8,137
301	Գազի բալոնի ստուգում	8,137	8,137	8,137
302	Գազի բալոնի փոխարինում	8,137	8,137	8,137
303	Գազի խողովակների փոխարինում	8,137	8,137	8,137

SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քայուղղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները

Daewoo Nexia -2 հատ,
առջևի քաշող, թեթև
մարդատար, 5 տեղանոց,
երկուսն էլ
2008 թվ. Արտադրության,
փոխանցման տուփը
մեխանիկական

Opel Astra G -2 հատ,
առջևի քաշող, թեթև
մարդատար, 5 տեղանոց,
2003 թվ. և
1999 թվ.
Արտադրության,
փոխանցման տուփը
մեխանիկական

BA3 2107 -1 հատ, ետևի
քաշող, թեթև
մարդատար, 5
տեղանոց, 2008 թվ.
Արտադրության, փոխան
ցման տուփը
մեխանիկական

1.Շարժիչ	0	0	0
1 Շարժիչի բլոկ	189,861	189,861	189,861
2 Շարժիչի գլխիկ	108,492	108,492	108,492
3 Շարժիչի առջևի բարձիկ	10,849	10,849	10,849
4 Շարժիչի հետևի բարձիկ	2,712	2,712	2,712
5 Շարժիչի ծախ բարձիկ	2,712	2,712	2,712
6 Շարժիչի գլխիկի միջադիր	5,425	5,425	5,425
7 Շարժիչի վերանորոգման կոմպլեկտ	43,397	43,397	43,397
8 Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ	43,397	43,397	43,397
9 Շարժիչի փական դուրս մղող	7,052	7,052	7,052
10 Շարժիչի փական մեղմիչ			

12	Փականի զսպանակ	542	542	542
13	Ծնկածն լիսեռ	43,397	43,397	43,397
14	Ծնկածն լիսեռի խցուկ առջևի	4,340	4,340	4,340
15	Ծնկածն լիսեռի խցուկ հետևի	5,425	5,425	5,425
16	Ծնկածն լիսեռի արմատական ներդիրներ	15,189	15,189	15,189
17	Ծնկածն լիսեռի շարժաթևային ներդիրներ	8,137	8,137	8,137
18	Հեմակային տափողակ	5,425	5,425	5,425
19	Մխոց	8,137	8,137	8,137
20	Մխոցային օղակներ	8,137	8,137	8,137
21	Ատամնանիվ	10,849	10,849	10,849
22	Ատամնավոր փոկ	10,849	10,849	10,849
23	Շղթա	0	0	0
24	Ձգան	13,562	13,562	13,562
25	Հիդրոծգան	10,849	10,849	10,849
26	Հրիչ	4,882	4,882	4,882
27	Հիդրոհրիչ	6,510	6,510	6,510
28	Բաշմակ	0	0	0
29	Հանգստարար	0	0	0
30	Թափանիվ	43,397	43,397	43,397
31	Թափանիվի պսակ	10,849	10,849	10,849
32	Խցուկ բաշխիչ լիսեռի	4,340	4,340	4,340
33	Շկիվ	10,849	10,849	10,849
34	Շարժաթև	10,849	10,849	10,849
35	Կարտերի միջադիր	2,712	2,712	2,712
36	Միջադիր	2,170	2,170	2,170
37	Կափույրի միջադիր	6,510	6,510	6,510
38	ԳՐՄ շարժափուկի ձգող հոլովակ	10,849	10,849	10,849
39	ԳՐՄ շարժափուկի պարագիտային հոլովակ	10,849	10,849	10,849
40	ԳՐՄ շարժաբերի շղթա	0	0	0
41	Կոլեկտոր ներածման	43,397	43,397	43,397
42	Կոլեկտոր արտածման	43,397	43,397	43,397
43	Ներդիր ներածման կոլեկտորի	6,510	6,510	6,510
44	Ներդիր արտածման կոլեկտորի	5,425	5,425	5,425
45	Դետոնացիայի տվիչ	10,849	10,849	10,849
46	Ծնկածն լիսեռի տվիչ	10,849	10,849	10,849
47	Շարժիչի կափույր	18,986	18,986	18,986
48	Կարտեր	21,698	21,698	21,698
49	Պարկուճ	18,986	18,986	18,986
50	Գլխիկի բոլո	3,797	3,797	3,797
51	Ծնկածն լիսեռի բոլո	3,797	3,797	3,797
52	Պատյան ատամնավոր փոկի	6,510	6,510	6,510
53	Փական յուղի տարայի	6,510	6,510	6,510
54	Թաթիկ յուղի մղիչի	10,849	10,849	10,849
55	Շարժիչի յուղի արանքաչափիչ	3,797	3,797	3,797
56	Շարժիչի յուղի արանքաչափիչի իրան	4,340	4,340	4,340
57	Վանոս	18,986	18,986	18,986
58	Բ/լիսեռի կափարիչ	18,986	18,986	18,986
59	Շարժիչի բ/լիսեռի ականոց	4,340	4,340	4,340
60	Շարժիչի բ/լիսեռի երիթակ	2,712	2,712	2,712
61	Շարժիչի գամասեղ	1,085	1,085	1,085
62	Ատամնանիվ ծնկածն լիսեռի	10,849	10,849	10,849
63	Փոկանիվ ծնկածն լիսեռի	18,986	18,986	18,986
64	Շարժիչի պաշտպանիչ	13,562	13,562	13,562
	2.Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ	0	0	0
65	Յուղ շարժիչի հանքային, 1 լիտր	1,085	1,085	1,085
66	Յուղ շարժիչի կիսասինթետիկ, 1 լիտր	1,627	1,627	1,627
67	Յուղ շարժիչի սինթետիկ, 1 լիտր	2,712	2,712	2,712
68	Շարժիչի ֆլեշ	1,627	1,627	1,627
69	Յուղի զտիչ	1,627	1,627	1,627
70	Յուղի պոմպ	27,123	27,123	27,123
71	Յուղի պոմպի շարժաբեր	10,849	10,849	10,849

74	Յուղի ծորակ	2,712	2,712	2,712
75	Վառոցքի մոմ	1,085	1,085	1,085
76	Բենզոլաք	73,232	73,232	73,232
77	Խառնարակ	0	0	0
78	Խառնարակի վերամորոգման հավաքածու	0	0	0
79	Ինժեկտորի ֆորսուժակ	10,849	10,849	10,849
80	Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական	27,123	27,123	27,123
81	Վառելանյութի մղիչ մեխանիկական	0	0	0
82	Վառելանյութի գտիչ	6,510	6,510	6,510
83	Վառելանյութի գտիչ նուրբ մաքրման	0	0	0
84	Վառելանյութի փողրակ	4,340	4,340	4,340
85	Բենզոլաքի բենզամղիչի ցանց	6,510	6,510	6,510
86	Սենսոր	4,882	4,882	4,882
87	Աքսելերատորի ճոպան	7,594	7,594	7,594
88	Օդի գտիչ	2,170	2,170	2,170
89	Ջերմաստիճանային տվիչ	4,340	4,340	4,340
90	Յուղի տվիչ	4,340	4,340	4,340
91	Բաշխիչ լիսեռի տվիչ	13,562	13,562	5,425
92	Օդի ծախսի տվիչ	21,698	21,698	5,425
93	Արագաչափի տվիչ	18,986	18,986	18,986
94	Հովհարի տվիչ	4,340	4,340	4,340
95	Ջրի տվիչ	4,340	4,340	4,340
96	Բենզոլաքի տվիչ	13,019	13,019	13,019
97	Մարման ընթացքի կարգավորիչ	7,594	7,594	7,594
98	Մաքրող հեղուկ	1,627	1,627	1,627
99	Մարման ընթացքի տվիչ	18,986	18,986	18,986
100	Ղեկավարման համակարգիչ	43,397	43,397	27,123
101	Պարապ ընթացքի տվիչ	13,562	13,562	5,425
102	Դրոսելային փականի տվիչ	13,562	13,562	5,425
103	Թթվածնի տվիչ	35,260	35,260	24,411
104	Տաքացուցիչի խողովակ	4,340	4,340	4,340
105	Բոցամուղի խտաբուկ	1,627	1,627	1,627
106	Օդաքաշի փողրակ	13,562	13,562	13,562
107	Օդի ծախսաչափիչի փողրակ	7,594	7,594	7,594
108	Օդի գտիչի փողրակ	7,594	7,594	7,594
109	Պատյան օդի գտիչի	7,594	7,594	7,594
	3. Սառեցման և արտածման համակարգ	0	0	0
110	Գեներատորի փոկ	7,594	7,594	7,594
111	Գեներատորի փոկի ձգող հոլովակ	7,594	7,594	7,594
112	Հովհարի փոկ	7,594	7,594	7,594
113	Հովհար	13,562	13,562	13,562
114	Ռադիատոր	21,698	21,698	13,562
115	Ընդարձակող բաք	10,849	10,849	2,712
116	Ռադիատորի փողրակ	5,425	5,425	2,712
117	Թերմոստատ	5,425	5,425	2,712
118	Թերմոստատի միջադիր	1,627	1,627	1,627
119	Ջրի պոմպ	21,698	21,698	13,562
120	Ջրի պոմպի առանցքակալ	0	0	0
121	Ջրի պոմպի թևակ	0	0	0
122	Սառեցման հեղուկ , 1 լիտր	1,085	1,085	1,085
123	Չսառչող հեղուկ ապակիների համար	2,170	2,170	2,170
124	Ջրի պոմպի սռնանիվ	0	0	0
125	Հոլովակ	10,849	10,849	5,425
126	Փոկ	7,594	7,594	7,594
127	Փոկ կոնդիցիոների	8,137	8,137	8,137
128	Ծորակ	1,085	1,085	1,085
129	Խլարարի ներդիր	4,340	4,340	4,340
130	Խլարարի կախոց	6,510	6,510	6,510
131	Կրոնշտեյն	542	542	542
132	Անուր (խամուտ)	542	542	542
133	Խլարար	27,123	27,123	18,986

136	Ներկ 100գր.	3,255	3,255	3,255
137	Բլոկ փականի	13,562	13,562	13,562
138	Վառարանի ռադիատոր	18,986	18,986	13,562
139	Հովհարի շարժիչ	13,562	13,562	13,562
140	Հովհարի թևանիվ	6,510	6,510	6,510
141	Ռադիատորի կալունակ	4,340	4,340	4,340
142	Ընդարձակող բաքի փական	4,340	4,340	4,340
143	Ընդարձակող բաքի փողրակ	5,967	5,967	5,967
144	Կոնդիցիոների կոմպրեսոր	27,123	27,123	2,712
145	Կոնդիցիոների ռադիատորի փողրակ	13,562	13,562	13,562
146	Առանցքակալ կոնդիցիոների	13,562	13,562	2,712
147	Հովացման համակարգի ռետինե խողովակ	10,849	10,849	2,712
148	Կոնդիցիոների յուղ	3,797	3,797	3,797
149	Պատյան թերմոստատի	8,137	8,137	8,137
150	Միջադիր թերմոստատի	1,627	1,627	1,627
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ	0	0	0
151	Կցորդման բանվորական գլան	17,359	17,359	17,359
152	Կցորդման գլխավոր գլան	21,698	21,698	13,562
153	Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու	10,849	10,849	8,137
154	Կցորդման տանող սկավառակ	21,698	21,698	13,562
155	Կցորդման տարվող սկավառակ	21,698	21,698	13,562
156	Կցորդման առանցքակալ	10,849	10,849	8,137
157	Կցորդման փողրակ	10,849	10,849	10,849
158	Փոխանցման տուփ	108,492	108,492	108,492
159	ՓՏ-ի առջևի խցուկ	4,340	4,340	4,340
160	ՓՏ-ի հետևի խցուկ	5,967	5,967	5,967
161	ՓՏ-ի առանցքակալ	13,562	13,562	13,562
162	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ	18,986	21,698	18,986
163	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ	24,411	24,411	18,986
164	ՓՏ-ի եղանիկ	5,967	5,967	5,967
165	ՓՏ-ի ատամնանիվ	13,562	13,562	13,562
166	Համաժամիչ	10,849	10,849	8,137
167	Մուֆտ	10,849	10,849	8,137
168	ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	20,614	20,614	20,614
169	ԱՓՏ-ի գտիչ	0	0	0
170	ԱՓՏ պոմպ	0	0	0
171	Հիդրոմուֆտ	0	0	0
172	ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու	0	0	0
173	ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	0	0	0
174	Տրանսմիսիոն յուղ, 1 լիտր	2,712	2,712	2,712
175	ԱՓՏ յուղ, 1 լիտր	0	0	0
176	Հերմետիկ	2,170	2,170	2,170
177	Կցորդման ուռնակ	13,562	13,562	13,562
178	Կցորդման ճուպան	5,967	5,967	5,967
179	Կցորդման փողրակ	5,967	5,967	5,967
180	ՓՏ-ի պատյան	20,614	20,614	20,614
181	ՓՏ-ի փոխանցման փոշեթիկնոց	6,510	6,510	6,510
182	ՓՏ-ի փոխանցման լծակ	9,764	10,849	10,849
183	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ	9,764	10,849	10,849
184	ՓՏ-ի երկժանի	11,934	11,934	11,934
185	Հիդրոագույց	18,986	18,986	18,986
186	ԱՓՏ-ի պատյան	0	0	0
187	ԱՓՏ-ի կոնվերտ	0	0	0
188	ԱՓՏ-ի սղենոիդ	0	0	0
189	Ատամնանիվ ԱՓՏ-ի	0	0	0
190	Յուղի մղիչ խցուկ ԱՓՏ-ի	0	0	0
191	Յուղի մղիչ ԱՓՏ-ի	0	0	0
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ	0	0	0
192	Բաշխիչ տուփ	108,492	108,492	108,492
193	Բաշխիչ տուփի խցուկ	4,882	4,882	4,882
194	Բաշխիչ տուփի առանցքակալ	8,137	8,137	8,137

197	Կարդանային լիսեռ	65,095	65,095	37,972
198	Էլաստիկ մուֆտ	18,986	18,986	13,562
199	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ	18,986	18,986	13,562
200	Կարդանային լիսեռի խաչուկ	18,986	18,986	13,562
201	Բաշխիչ տուփի տվիչ	18,986	18,986	13,562
202	Բաշխիչ տուփի շղթա	37,972	37,972	27,123
203	Բաշխիչ տուփի երկժանի	8,137	8,137	8,137
204	Բաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմ	8,137	8,137	8,137
205	Բաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմ	8,137	8,137	8,137
206	Բաշխիչ տուփի շարժաբեր	8,137	8,137	8,137
207	Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալ	8,137	8,137	8,137
208	Բաշխիչ տուփի դիաֆրագմաներ	8,137	8,137	8,137
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ	0	0	0
209	Հետևի կամ առջևի կամրջակ	108,492	108,492	43,397
210	Ռեդուկտոր	108,492	108,492	43,397
211	Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ	108,492	108,492	43,397
212	Դիֆերենցիալ	10,849	10,849	10,849
213	Դիֆերենցիալի սատելլիտ	10,849	10,849	10,849
214	Տանող ատամնանիվի խցուկ	3,255	3,255	3,255
215	Տանող ատամնանիվի առանցքակալ	3,255	3,255	3,255
216	Դիֆերենցիալի առանցքակալ	14,646	14,646	14,646
217	Կիսասոռնի	10,849	10,849	10,849
218	Կիսասոռնու առանցքակալ	5,425	5,425	5,425
219	Կիսասոռնու միջադիր	2,712	2,712	2,712
220	Կիսասոռնու խցուկ	4,340	4,340	4,340
221	Կարգավորիչ տափողակ	1,085	1,085	1,085
222	Կամրջակի բլոկավորման սկավառակ	20,614	20,614	20,614
223	Կամրջակի իրան	24,411	24,411	18,986
224	Շարժիչ ռեդուկտորի բարձր փոխանցման	24,411	24,411	18,986
225	Շարժիչ ռեդուկտորի ցածր փոխանցման	24,411	24,411	18,986
226	Դիաֆրագմա ռեդուկտորի	24,411	24,411	18,986
227	Շարժաբեր ռեդուկտորի	24,411	24,411	18,986
228	Գունդ դիֆերենցիալի	24,411	24,411	18,986
229	Առջևի կամրջակի տվիչ	24,411	24,411	18,986
230	Առջևի կամրջակի բլոկավորման համակարգ	24,411	24,411	18,986
231	Կարգավորիչ տափողակ	1,627	1,627	1,627
	7. Կախոց	0	0	0
232	Տրավերս	13,562	10,849	10,849
233	Կրոնշտեյն	2,712	2,712	2,712
234	Ձախ կամ աջ հողակապ	59,671	59,671	59,671
235	Ձախ կամ աջ հողակապի փոշեթիկնոց	15,189	15,189	15,189
236	Անվակունդ առջևի	43,397	43,397	43,397
237	Անվակունդի խցուկ	3,255	3,255	3,255
238	Անվակունդի ներքին առանցքակալ	19,529	19,529	19,529
239	Անվակունդի արտաքին առանցքակալ	6,510	6,510	6,510
240	Հետևի անվակունդի ներքին առանցքակալ	32,548	32,548	32,548
241	Հետևի անվակունդ	47,737	47,737	47,737
242	Անվակունդի անիվի չափակա	1,627	1,627	1,627
243	Հետևի անվակունդի արտաքին առանցքակալ	0	0	0
244	Ձախ կամ աջ հողակապի խցուկ	4,340	4,340	4,340
245	Հարվածամեղմիչի թասակ	15,189	15,189	15,189
246	Զսպանակ	42,312	42,312	42,312
247	Առջևի հարվածամեղմիչ	40,685	40,685	40,685
248	Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց	8,137	8,137	8,137
249	Հարվածամեղմիչի վռան	4,340	4,340	4,340
250	Ներքևի լծակ	78,657	78,657	78,657
251	Ներքևի լծակի վռան	9,764	9,764	9,764
252	Վերևի լծակ	35,260	35,260	35,260
253	Վերևի լծակի վռան	7,594	7,594	7,594
254	Գնդե հողակապ	16,274	16,274	16,274
255	Առջևի կայունարար	43,397	43,397	43,397

258	Առջևի կայունարարի կանգնակ	10,849	10,849	10,849
259	Դետևի զսպանակ	30,378	30,378	30,378
260	Դետևի ցնցամեղմիչ	32,548	32,548	32,548
261	Դետևի մետաղաձող (շտանգա)	31,463	31,463	31,463
262	Դետևի մետաղաձողի (շտանգա) վռան	8,137	8,137	8,137
263	Դետևի անկյունագծային լծակ	40,685	40,685	40,685
264	Անկյունագծային լծակի վռան	6,510	6,510	6,510
265	Զսպակ (ռեսսորա)	67,808	67,808	67,808
266	Զսպակի վռան	1,627	1,627	1,627
267	Զսպակի միջադիր	542	542	542
268	Զսպակի բռնիչ	542	542	542
269	Աջ կամ ձախ ձգան	10,849	10,849	10,849
270	Ծայրակալ	15,189	15,189	15,189
271	Ձգան մեջտեղի	0	0	0
272	Անվահեծ	67,808	67,808	67,808
273	Դետևի կայունարարի վռան	3,255	3,255	3,255
274	Դետևի կայունարարի կանգնակ	10,307	10,307	10,307
275	Անիվի հեղյուս	1,627	1,627	1,627
276	Կանգնակների հեմարային բարձիկներ	2,170	2,170	2,170
277	Դետևի ռեակտիվ ձողի սայլենտ բլոկ	2,712	2,712	2,712
278	Առջևի զսպակի սայլենտ բլոկ	4,882	4,882	4,882
279	Դետևի զսպակի սայլենտ բլոկ	5,425	5,425	5,425
	8. Ղեկային մեխանիզմ	0	0	0
280	Ղեկասյունակի արորիկ	67,808	67,808	67,808
281	Ղեկասյունակի ամրացման անուր	2,712	2,712	2,712
282	Ղեկասյունակ	78,657	78,657	78,657
283	Ղեկային կալունի հողակապ	49,906	49,906	49,906
284	Ղեկասյունակի առանցքակալի սունի	7,052	7,052	7,052
285	Ղեկասյունակի պատյան	10,849	10,849	10,849
286	Ղեկային մեխանիզմի փականք	20,614	20,614	20,614
287	Վռան ղեկասյունակի	8,679	8,679	8,679
288	Ղեկային մեխանիզմի փոխակերպիչ	15,189	15,189	15,189
289	Ղեկային կալունի սունի	5,425	5,425	5,425
290	Ղեկասյունակի ժապավեն	40,685	40,685	40,685
291	Ղեկասյունակի վերանորոգման հավաքածու	27,123	27,123	27,123
292	Ղեկային կալուն	67,808	67,808	46,109
293	Ղեկային կալունի առանցքակալ	8,679	8,679	8,679
294	Ղեկային կալունի խաչուկ	51,534	51,534	51,534
295	Հիդրոուժեղարար	67,808	67,808	46,109
296	Հիդրոուժեղարարի փոկ	7,594	7,594	7,594
297	Հիդրոուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ	13,562	13,562	13,562
298	Հիդրոուժեղարարի պոմպ	67,808	67,808	46,109
299	Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ	9,764	9,764	9,764
300	Բաք հիդրոուժեղարարի	15,189	15,189	15,189
301	Հիդրոուժեղարարի բարձր ճնշման փողրակ	56,958	56,958	56,958
302	Հիդրոուժեղարարի ցածր ճնշման փողրակ	48,821	48,821	48,821
303	Ղեկ կոմպլեկտավորված	67,808	67,808	46,109
304	Ղեկի էլեկտրական կարգավորիչ	37,972	37,972	37,972
305	Ղեկային ձողի առանցքակալ	8,137	8,137	8,137
306	Ղեկասյունակի ձող	35,260	35,260	35,260
307	Ղեկային ձող	19,529	19,529	19,529
308	Ղեկային ձողի ծայրակալ	17,359	17,359	17,359
309	Ղեկային միջին ձգան	0	0	0
310	Ղեկային ձողի ձգան	16,274	16,274	16,274
311	Ղեկային ձողի փոշեթիկնոց	6,510	6,510	6,510
312	Հիդրոուժեղարարի յուղ. 1 լիտր	4,882	4,882	4,882
313	ճոճանակ	27,123	27,123	27,123
314	ճոճանակի վռան	2,712	2,712	2,712
	9. Արգելակային համակարգ	0	0	0
315	Գլխ. գլան	73,232	73,232	73,232
316	Գլխ. օլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	16,274	16,274	16,274

318	Բանվ. գլան	13,019	13,019	13,019
319	Բանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	5,425	5,425	5,425
320	Արգելակային փողոսակ	9,764	9,764	9,764
321	Սուպպորտի ուղղորդիչ	4,340	4,340	4,340
322	Սուպպորտի մանժետ	11,934	11,934	11,934
323	Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ	24,411	24,411	24,411
324	Հետևի սկավառակային կոճղակների կոմպլեկտ	19,529	19,529	19,529
325	Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ	27,123	27,123	27,123
326	Առջևի արգելակային սկավառակ	44,482	44,482	44,482
327	Հետևի արգելակային սկավառակ	43,397	43,397	43,397
328	Ձեռքի արգելակի ծոպան	18,444	18,444	18,444
329	ABS-ի տվիչ	24,411	24,411	24,411
330	Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 800գրամ	1,627	1,627	1,627
331	Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 800գրամ	2,170	2,170	2,170
332	Հիդրոշարժաբերի խողովակ	3,797	3,797	3,797
333	Սուպորտ արգելակման առջևի	73,232	73,232	73,232
334	Սուպորտ արգելակման հետևի	65,095	65,095	65,095
335	Արգելակման պնևմոշարժաբեր	8,137	8,137	8,137
336	Արգելակային սեղմակ	4,340	4,340	4,340
337	ABS համակարգ	46,109	46,109	46,109
338	ABS- ի լար	18,986	18,986	18,986
	10. Էլեկտրասարքավորում	0	0	0
339	Դիմապակի	46,109	46,109	46,109
340	Գեներատոր	89,506	89,506	89,506
341	Գեներատորի դիողային կամրջակ	17,359	17,359	17,359
342	Գեներատորի ռեւե	20,614	20,614	20,614
343	Գեներատորի առանցքակալ	6,510	6,510	6,510
344	Ստարտեր	105,780	105,780	105,780
345	Ստարտերի ռեւե	7,052	7,052	7,052
346	Ստարտերի ածուխ	13,562	13,562	13,562
347	Բենդեքս	16,274	16,274	16,274
348	Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ)	27,123	27,123	27,123
349	Առջևի լապտեր	78,657	78,657	78,657
350	Առջևի թարթիչ	5,425	5,425	5,425
351	Հետևի լապտեր	46,109	46,109	46,109
352	Հետևի թարթիչ	4,882	4,882	4,882
353	Արգելակային լապտեր	6,510	6,510	6,510
354	Լամպ	6,510	6,510	6,510
355	Էլեկտրական անջատիչ	5,425	5,425	5,425
356	Լապտերի փոխակերպիչ հավաքա	46,109	46,109	46,109
357	Էլեկտրական տվիչ	2,712	2,712	2,712
358	Էլեկտրական չափիչ սարք	4,340	4,340	4,340
359	Բռնկման կողպեք	18,986	18,986	18,986
360	Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց	40,685	40,685	40,685
361	Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց	32,548	32,548	32,548
362	Վառոցքային լարերի խուրց	24,411	24,411	24,411
363	Վառոցքի մոմի ծայրակալ	4,882	4,882	4,882
364	Վազքաչափ	17,359	17,359	17,359
365	Վազքաչափի ծոպան	7,594	7,594	7,594
366	Արագաչափ	18,986	18,986	18,986
367	Ազդանշան	16,274	16,274	16,274
368	Ապակեվազիչ	8,679	8,679	8,679
369	Ապակեվազիչի շարժիչ	13,562	13,562	13,562
370	Բարձրացմող մեխանիզմի սեղմիչ	33,633	33,633	33,633
371	Դռների կենտրոնական փական	32,548	32,548	32,548
372	Ազդանշանային համակարգ	16,274	16,274	16,274
373	Մագնիստոլա	16,274	16,274	16,274
374	Էլեկտրաամբարձիչ	26,038	26,038	26,038
375	Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ	35,260	35,260	35,260
376	Էլեկտրովարագույրի վերանորոգում	2,712	2,712	2,712
377	Պարուրակավոր	542	542	542
378	Սկախիկներ 32-10	542	542	542

380	Պաշտպանիչ	16,274	16,274	16,274
381	Շտեկեր տվիչի	1,085	1,085	1,085
382	Ներդիր կոլեկտորի	6,510	6,510	6,510
383	Ամրակներ	542	542	542
384	Խցուկ ինժեկտորի	1,627	1,627	1,627
385	Միկրոգտիչ	2,170	2,170	2,170
386	Դռան բռնակ	6,510	6,510	6,510
387	Ապակեմաքրիչի խոզանակներ	4,882	4,882	4,882
388	Փական	4,340	4,340	4,340
389	Մանեկ անվակունդի	1,627	1,627	1,627
390	Տվիչ լիսեռի	18,986	18,986	18,986
391	Փոկ հավասարակշռության	10,849	10,849	10,849
392	Լծակ ապակեմաքրիչի	8,137	8,137	8,137
393	Գեղազարդ թասակ	9,764	9,764	9,764
394	Մուղինգ անվածածկոցի	10,849	10,849	10,849
395	Խցիկ	1,085	1,085	1,085
396	Լեռնային արգելակ	0	0	0
397	Լամպ հալոգեն	6,510	6,510	6,510
398	Ջեղյուս	1,627	1,627	1,627
399	Լվացող հեղուկ շարժիչի	1,627	1,627	1,627
400	Ժապավեն ղեկի կալունի	47,737	47,737	47,737
401	Պիպկա	542	542	542
402	Կափարիչ անվադողերի	1,627	1,627	1,627
403	Ստարտերի պատյան	35,260	35,260	35,260
404	Գորգ ռետինե	18,986	18,986	18,986
405	Խուկի ռադիատորի	4,882	4,882	4,882
406	Բարձիկ շարժիչի	35,260	35,260	35,260
407	Պնդակ	542	542	542
408	Սոլիդոլ	1,085	1,085	1,085
409	Արմնկակալ	542	542	542
410	Լար	1,627	1,627	1,627
411	Ապահովիչ	542	542	542
412	Բեռնատար խցիկի փականի վերանորոգում	0	0	0
413	Մեդիկ	1,627	1,627	1,627
414	Սոլիդոլ ցիկլի հետևամասի	2,170	2,170	2,170
415	Չպակ բռնկման	18,986	18,986	18,986
416	Չայելի	18,986	18,986	18,986
417	Պլաստմասա համարանիչի	1,085	1,085	1,085
418	Արևիկ	27,123	27,123	27,123
419	Մեխանիկական դիագնոստիկա	2,712	2,712	2,712
420	Սարտկոցներ	40,685	40,685	40,685
421	Վազբաչափը իր ցուցիչներով կոմպլեկտավորված	73,232	73,232	73,232
422	Մեկնարկիչի խարիսխ	11,392	11,392	11,392
423	Մեկնարկիչի իրան	13,562	13,562	13,562
424	Մեկնարկիչի բռնիչ	2,712	2,712	2,712
425	Մեկնարկիչի հետևի կափույր	13,562	13,562	13,562
426	Լատերի կենտրոնական փոխակերպիչ	35,260	35,260	35,260
427	Փոխանցատիչ ղեկի հավաքա	35,260	35,260	35,260
428	Ջեռուցիչի օդի հոսանքի կարգավորիչ	6,510	6,510	6,510
429	Ջեռուցիչի շարժիչ	6,510	6,510	6,510
430	Ջրի ցողիչ	6,510	6,510	6,510
431	Փողրակ ջրի ցողիչի	4,882	4,882	4,882
432	Չարվածամեղմիչ բեռնախցիկի	13,562	13,562	13,562
433	Բամպեր առջևի	73,232	73,232	73,232
434	Բամպեր հետևի	67,808	67,808	67,808
435	Բեռնախցիկ	108,492	108,492	81,369
436	Բալկա բամպերի	46,109	46,109	46,109
437	Պենոպլաստ բամպերի	24,411	24,411	24,411
438	Դուռ առջևի	65,095	65,095	46,109
439	Դուռ հետևի	43,397	43,397	43,397
440	Դռան պաստառ	26,038	26,038	26,038
441	Փական ռեմոնտի	16,274	16,274	16,274

443	Ուետին առջևի դռան	13,562	13,562	13,562
444	Ուետին հետևի դռան	13,019	13,019	13,019
445	Մոլդինգ դռան ապակու առջևի	16,274	16,274	16,274
446	Մոլդինգ դռան ապակու հետևի	11,934	11,934	11,934
447	Բռնակ առջևի դռան ներսի	6,510	6,510	6,510
448	Բռնակ հետևի դռան ներսի	6,510	6,510	6,510
449	Բռնակ առջևի դռան դրսի	13,019	13,019	13,019
450	Բռնակ հետևի դռան դրսի	13,019	13,019	13,019
451	Ուետին բեռնախցիկի	21,698	21,698	21,698
452	Առջևի դռան ապակի	27,123	27,123	27,123
453	Գետակի դռան ապակի	24,411	24,411	24,411
454	Գետակի հողմապակի	43,397	43,397	43,397
455	Առջևի դռան սահմանափակիչ	13,562	13,562	13,562

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան Չարենցի փ 4/129

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822133751001

ՀՎՀՀ 02509254

Տնօրեն՝ Մ. Ղասաբոջյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԿԱԻՄԱՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան Արա Սարգսյան 4

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023314500100

ՀՎՀՀ 01269447

Տնօրեն՝ Կարեն Միքայելյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության														
հրա վերո վ նախ ատե սված չափ աբա ժնի համ արը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	Ֆինանսավորումը կիրականացվի 2020թ. անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախադրեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կքելու միջոցով:											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամեն ը
1	50111130/501	Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան Չարենցի փ 4/129

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822133751001

ՀՎՀՀ 02509254

Տնօրեն՝ Մ. Ղասաբոյյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԿԱԻՄԱՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան Արա Սարգսյան 4

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023314500100

ՀՎՀՀ 01269447

Տնօրեն՝ Կարեն Սիդախյան

