«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀԱԷԿ-ԳՀՇՁԲ-06/21-03/15

03/15

Գնման ընթացակարգերի բաժին
Отдел закупочных процедур
«01» 03 2021թ.
«___» _____ 20 թ

ք. Մեծամոր

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանի, որը գործում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և

«Գարանտսերվիս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մնացական Նիկողոսյանի, որը գործում է «Գարանտսերվիս» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին պատկանող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման** ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.3 և 5.2 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **20 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **9990000 (ինը միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար)** ՀՀ դրամ, ներառյալ **ԱԱՀ-1665000** ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին՝ պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո (այդ թվում ծառայությունների վաղաժամկետ կատարման դեպքում) 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Ավտոմեքենաների, սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների դեպքում, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներին իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԾxՔ, որտեղ՝

ՎԳ-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող գումարն է.

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած հանրագումարային գինն է՝ **73812690 (յոթանասուներեք միլիոն ութ հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ**.

ՆԳ-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է՝ **164028200 (մեկ հարյուր վաթսունչորս միլիոն քսանութ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ**.

Ծ-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է.

Ք-ն մատուցված ծառայության քանակն է:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև

ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե

ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	ԿԱՏԱՐՈՂ «Գարանտսերվիս» ՍՊԸ
0910, ք. Մեծամոր, Արմավիրի մարզ, **Հ/Հ** 1930000199200100 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, **ՀՎՀՀ** 04401874, **Հեռ./ֆաքս**՝ 28-18-80, 28-06-69, **Հեռ.**՝ 20-04-91, 33-40 **E-mail**: anpp@anpp.am	0052, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 20 **Հ/Հ** 193004674290, « Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, **ՀՎՀՀ** 00840437, **Հեռ.**՝ +374-11-425-447, +374-10-277-771 **E-mail**: hyundaigarant@yahoo.com
Է. Մարտիրոսյան Կ.Տ.	**Մ. Սիկոհոսյան** Կ.Տ.

Հավելված N 1
«01» 03 2021թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-06/21-03/15 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության								
							մատուցման	
չ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	ժամկետը
1	50111130	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համար անհրաժեշտ ծառայությունների տեսակները, պահեստամասերը, նյութերը ներկայացված են կից ծավալաթերթով (Հավելված №1.1):	դրամ	**9990000**	1	Ծառայությունը պետք է մատուցել ք. Երևանում կամ Արմավիրի մարզում:	Ծառայությունները մատուցել պայմանագրի կնքման օրվանից 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացույցային օրվա ընթացքում:

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- *Ծավալաթերթում առկա ավտոպահեստամասերի փոխարինումը պետք է իրականացվի կատարողի կողմից:*
- *Սպասարկումը պետք է կատարվի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից, որը պետք է ունենա մասնագիտական բազա աշխատանքների որակով կատարման ունակություն:*
- *Տեխնիկական սպասարկումը իրականացնել համաձայն սերվիսային գրքույկի: Բոլոր չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ծառայությունը ընդունելու օրվանից հաշված՝ ընթացիկ նորոգման աշխատանքների համար մինչև 6 (վեց) ամիս, իսկ շարժիչի, փոխանցման փուփի, ավտոմատ փոխանցման փուփի և բաշխիչ փուփի հիմնական նորոգման աշխատանքների համար՝ 1 /մեկ/ տարի ժամկետով կամ կատարած լինի 30000 կիլոմետր վազք:*
- *Ծառայությունների մատուցման խախտման թույլատրելի ժամկետ է սահմանվում 30 օրացուցային օր:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

Է. Մարտիրոսյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Գարանտսերվիս» ՍՊԸ

Մ. Նիկողոսյան
Կ.Տ.

Հավելված N 1.1
« 01 » 03 2021թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԾԶԲ-06/21-03/15 ծածկագրով պայմանագրի

Ծավալաթերթ

N	SU-1,SU-2 ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քաշայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	Տրանսպորտային միջոցների մակնիշները/տեսակները/ըստ չափաբաժինների															
		1-ին չափա-բաժին	2-րդ չափա-բաժին	3-րդ չափա-բաժին	4-րդ չափա-բաժին	5-րդ չափա-բաժին	6-րդ չափա-բաժին	7-րդ չափա-բաժին	8-րդ չափա-բաժին	9-րդ չափա-բաժին	10-րդ չափա-բաժին	11-րդ չափա-բաժին	12-րդ չափա-բաժին	13-րդ չափա-բաժին	14-րդ չափա-բաժին	15-րդ չափա-բաժին	
		Toyota Camry 2,5 ն/ուժ (2014թ.)	Toyota Corolla 1,6 ն/ուժ (2014թ. 2016թ.)	ՎԱԶ-21214 83 ն/ուժ (2014թ.)	Ford Transit 90ն/ուժ (1997թ)	Mercedes Sprinter 109 ն/ուժ (2015թ.)	Hyundai Solaris 1,6 ն/ուժ (2015թ.)	Mitsubishi Padgero 3,8 ն/ուժ (2011թ.)	ԳԱԶ 3102, 31029, ԳԱԶել հզ 90-150ձ.ուժ (1998, 1996թ.)	ԳԱԶ 53, 685, ԳԱԶ 1153ն/ուժ (1998, 1988)	ԿԱՄԱԶ-4238 197ձ/ուժ (2016թ.)	Ավտոցիստեռն հզ. 135ձ.ուժ (1989թ.)	ԿԱՄԱԶ-5357 ավտոմոտոկ ՄԱԶ ա/մ	Ավտոցիստեռնի վրա տեղադրված ծորակ ՆԱՐԴԻ-24 ն/ուժ (2017թ.) 152.3	ՏՕ-3322 տեսակի էկսկավատոր 80 ձ/ուժ	ԿԱՄԱԶ-5410 (1986թ.), 5411 (1990թ.), 53212,43114	
						80/109			ԳԱԶել հզ-ությունը 90 -150ձ.ուժ	հզ-ությունը 115 ձ.ուժ		հզ-ությունը 135 ձ.ուժ	ՄԱԶ ծանրքի ա/մ բացակի վրա		հզ-ությունը 80 ձ.ուժ	43114 մոդելներ	
	SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանումը	Գնացուցակ /ՀՀ դրամ/															Հանրագումար
		1-ին չափա-բաժին	2-րդ չափա-բաժին	3-րդ չափա-բաժին	4-րդ չափա-բաժին	5-րդ չափա-բաժին	6-րդ չափա-բաժին	7-րդ չափա-բաժին	8-րդ չափա-բաժին	9-րդ չափա-բաժին	10-րդ չափա-բաժին	11-րդ չափա-բաժին	12-րդ չափա-բաժին	13-րդ չափա-բաժին	14-րդ չափա-բաժին	15-րդ չափա-բաժին	
1	Ուժային պոմպի վերանորոգում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	171,000	0	35,100	0	
2	Բարձր ճնշման վառելիքի պոմպ և դիզելային վառելիքի տրակինների տրոցում	0	0	0	29,250	29,250	0	0	0	0	29,250	38,250	29,250	0	56,250	42,750	
3	Բռնկման համակարգի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Սառեցման համակարգի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Յուղման համակարգի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Արտածման համակարգի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Կցորդման հանգույցների տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ՓՏ-ի աշխատանքի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ԱՓՏ-ի աշխատանքի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Կարդանային փոխանցման լիսեռների տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Բաշխիչ տուփի աշխատանքի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Առջևի և հետևի կամրջակների տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Առջևի, հետևի կախոցների տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Սրբիչային համակարգի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	ABS հակակողքի տրոցում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Էլեկտրական համակարգի	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
17	Ղեկավարման համակարգի	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
18	Թևափրի վիճակի ստուգում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Տարբեր ագրեգատների յուղերի դրաի և մակարդակների ստուգում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SU-2 ներառվող ծառայությունների անվանումը	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Շարժիչի հանում տեղադրում	36,000	36,000	18,000	40,500	63,000	36,000	45,000	22,500	67,500	67,500	0	0	36,000	0	0	
21	Շարժիչի հանում տեղադրում DOHC (2 տարեան տեսքով) տեսադրում	36,000	36,000	0	0	63,000	36,000	45,000	22,500	0	0	0	0	0	0	0	
22	Շարժիչի հանում տեղադրում կոնտակտների տեսքով	36,000	36,000	0	0	63,000	36,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Շարժիչի հանում տեղադրում ՍՓՏ-ի տեսքով	36,000	36,000	0	0	63,000	36,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Շարժիչի վերակազմում	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	67,500	180,000	180,000	0	0	67,500	0	180,000	
25	Շարժիչի վերակազմում DOHC տեսքով	90,000	90,000	0	0	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Շարժիչի վերակազմում V6-ի տեսքով	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Շարժիչի բարձրի հանում և տեղադրում	3,600	3,600	0	3,600	4,500	2,700	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում	3,600	3,600	0	3,600	4,500	2,700	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում լատ հատ (V6)	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
30	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում ձախ հատ (V6)	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
31	Շարժիչի բրևի գլխիկի հանում և տեղադրում	27,000	27,000	13,500	31,500	36,000	27,000	40,500	18,000	45,000	45,000	0	0	27,000	0	67,500	
32	Շարժիչի բրևի գլխիկի հանում և տեղադրում լատ հատ (V6)	27,000	0	0	0	0	0	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Շարժիչի բրևի գլխիկի հանում և տեղադրում ձախ հատ (V6)	27,000	0	0	0	0	0	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Շարժիչի գլխիկի միջադիրների տեղադրում	4,500	4,500	2,250	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
35	Փակման խցուկի փոխարինում	13,500	13,500	9,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	
36	Փակման խցուկի փոխարինում V6 ի տեսքով	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
38	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում V6-ի ձախի տեսքով	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	
39	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում V6-ի աջի տեսքով	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	
40	Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Հոսնելու փոխարինում DOHC	4,500	4,500	0	0	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Սրահկապող լիսեռի փոխարինում	13,500	13,500	0	13,500	18,000	13,500	22,500	6,750	0	0	0	0	6,750	0	18,000	
43	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում	13,500	13,500	9,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	0	0	6,750	0	18,000	
44	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում կոնդիցիոների տեսքով	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	

45	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում DOHC շարժիչում	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում կոնդիցիոների շարժիչում	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում	13,500	13,500	9,000	13,500	13,500	13,500	13,500	9,000	13,500	13,500	0	0	9,000	0	0	
48	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում ԱՓՏ-ի շարժիչում	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Միջոցային օղակների փոխարինում	27,000	27,000	13,500	27,000	36,000	27,000	36,000	13,500	27,000	27,000	0	0	13,500	0	0	
50	Միջոցային օղակների փոխարինում V6-ի շարժիչում	27,000	0	0	0	0	0	36,000	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	
51	Թափանիվի հանում և տեղադրում	13,500	13,500	6,750	13,500	13,500	13,500	13,500	9,000	22,500	22,500	0	0	11,250	0	40,500	
	2.Ղեկավարման սնման և յուղման համակարգ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում	225	225	225	900	900	225	13,500	9,000	900	900	0	0	900	0	4,500	
53	Յուղի պոմպի փոխարինում	6,750	6,750	4,500	6,750	13,500	6,750	13,500	6,750	9,000	9,000	0	0	6,750	0	0	
54	Յուղի պոմպի փոխարինում DOHC շարժիչում	6,750	6,750	0	0	13,500	6,750	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Յուղի պոմպի փոխարինում V6-ի շարժիչում	6,750	0	0	0	0	0	13,500	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	
56	Ղեկավարման բլոկի վերա-նորոգում	22,500	22,500	13,500	22,500	22,500	22,500	22,500	13,500	18,000	18,000	0	0	18,000	0	27,000	
57	Բռնևնան կարգավորում	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	2,250	1,350	1,350	1,350	0	0	1,350	0	0	
58	CO կարգավորում	4,500	4,500	2,250	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
59	Խարիսխի հանում և տեղադրում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Խարիսխի վնասվորում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Օդի զտիչի փոխարինում	450	450	225	450	450	450	450	450	450	450	0	0	450	0	0	
62	Սրսիի զտիչի փոխարինում	1,350	1,350	225	1,350	1,350	1,350	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Ինժեկտորի ֆորսունկաների փոխարինում	450	450	450	450	450	450	900	450	0	0	0	0	450	0	0	
64	Ինժեկտորի ֆորսունկաների մաքրում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
65	Վառելիքի մոխի փոխարինում	2,700	2,700	2,250	27,000	27,000	2,700	3,600	2,250	0	0	0	0	2,250	0	9,000	
66	Վառելիքի զտիչի փոխարինում	2,700	2,700	2,250	2,700	2,700	2,700	3,600	2,700	2,700	2,700	0	0	2,250	0	9,000	
67	Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	0	5,400	6,750	4,500	6,750	4,500	6,750	6,750	0	0	4,500	0	0	
	3. Սառեցման և արտաժման համակարգ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Հովիարի փոկի հանում և տեղադրում	1,800	1,800	1,350	1,800	1,800	1,800	2,700	1,350	0	0	0	0	1,350	0	0	
69	Հովիարի հանում և տեղադրում	1,800	1,800	2,700	2,250	2,250	1,800	3,600	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	
70	Ռադիատորի հանում և տեղադրում	6,750	6,750	0	0	9,000	6,750	8,100	3,600	0	0	0	0	4,500	0	0	
71	Ռադիատորի հանում և տեղադրում կոնդիցիոների դեպքում	6,750	6,750	0	0	9,000	6,750	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Ռադիատորի հանում և տեղադրում ԱՓՏ-ի շարժիչում	6,750	6,750	0	0	9,000	6,750	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Ռադիատորի վերանորոգում	15,750	15,750	0	18,000	22,500	15,750	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Ջերմաստատի փոխարինում	3,600	3,600	0	3,600	3,600	3,600	4,500	0	6,750	6,750	0	0	4,500	0	0	
75	Ջրի պոմպի փոխարինում	13,500	13,500	0	15,750	18,000	13,500	15,750	0	0	0	22,500	0	9,000	0	0	
76	Ջրի պոմպի փոխարինում DOHC և V-6 շարժիչում	13,500	0	0	0	0	0	15,750	0	6,750	6,750	0	0	0	0	0	
77	Ջրի պոմպի փոխարինում կոնդիցիոների դեպքում	13,500	13,500	0	0	18,000	13,500	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Ջրի պոմպի վերանորոգում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Ընդարձակող բաքի փոխարինում	1,350	1,350	0	1,350	1,350	1,350	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Խաուարի հանում և տեղադրում	3,600	3,600	0	3,600	3,600	3,600	4,500	3,600	3,600	3,600	0	0	3,600	0	0	
81	Խցարի հանում և տեղադրում DOHC շարժիչում	3,600	3,600	0	0	3,600	3,600	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Ռադիատորի փորոակի հանում և տեղադրում	1,350	1,350	0	0	1,350	1,350	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Բանվ կամ պլիս գանի հանում և տեղադրում	2,250	2,250	0	2,250	2,250	2,250	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	
84	Կցորդման սկավառակների և պատվոգանաի փոխարինում	450	450	9,000	450	450	450	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	
85	Կցորդման ոտնակի հանում և տեղադրում	450	450	0	450	450	450	0	0	450	450	0	0	450	0	0	
86	Կցորդման ճոպանի հանում և տեղադրում	450	450	0	0	2,250	2,250	0	0	1,350	1,350	0	0	0	0	0	
87	ՓՏ-ի հանում և տեղադրում	13,500	13,500	9,000	18,000	22,500	27,000	0	0	22,500	22,500	0	0	13,500	0	0	
88	ՓՏ-ի վերանորոգում	13,500	13,500	11,250	22,500	27,000	13,500	0	0	22,500	22,500	0	0	18,000	0	0	
89	ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում	450	450	450	450	450	450	0	0	450	450	0	0	450	0	0	
90	Վազքակափի շարժաբեր փոխարինում	2,250	2,250	900	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
91	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում V6-ի համար	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500	13,500	0	0	0	0	0	
94	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում	36,000	36,000	0	0	40,500	36,000	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում V6-ի համար	36,000	0	0	0	0	0	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	ԱՓՏ-ի վերանորոգում	99,000	99,000	0	0	112,500	99,000	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	ԱՓՏ-ի վերանորոգում V6-ի համար	99,000	0	0	0	0	0	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	ԱՓՏ-ի լուծի զտիչի փոխարինում	6,750	6,750	0	0	6,750	5,400	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում	0	0	6,750	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
100	Բաշխիչ տուփի հանում, տեղադրում վերանորոգում	0	0	9,000	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
101	Բաշխիչ տուփի խցուկի փոխարինում	0	0	2,250	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	

102	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում	0	0	3,600	6,750	0	0	6,750	3,600	6,750	6,750	0	0	4,500	0	6,750	
103	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում վերանետքում	0	0	6,750	9,000	0	0	6,750	6,750	9,000	9,000	0	0	6,750	0	9,000	
104	Կարդանային լիսեռի խաչերի հանում և տեղադրում	0	0	4,500	4,500	0	0	4,500	2,700	4,500	4,500	0	0	4,500	0	4,500	
105	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենիչի հանում տեղադրում	0	0	4,500	4,500	0	0	6,750	2,700	0	0	0	0	2,700	0	4,500	
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	Առջևի կամ հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում	13,500	13,500	6,750	13,500	13,500	13,500	13,500	9,000	27,000	27,000	27,000	27,000	9,000	90,000	27,000	
107	Առջևի կամ հետևի կամրջակի լիսեռատար խոռոչում և հանում	13,500	13,500	6,750	13,500	13,500	22,500	22,500	9,000	27,000	27,000	27,000	27,000	9,000	90,000	40,500	
108	Առջևի կամ հետևի կամրջակի վառանակի հանում և հանում	13,500	13,500	4,500	13,500	13,500	13,500	13,500	9,000	4,500	4,500	18,000	18,000	6,750	67,500	27,000	
109	Առջևի կամ հետևի կամրջակի հետաձեռ հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	6,750	4,500	4,500	4,500	6,750	13,500	4,500	22,500	13,500	
110	Կիսասռնու առանցքակալի փոխարինում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	6,750	4,500	4,500	4,500	6,750	13,500	4,500	22,500	4,500	
	7. Կախոց	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	Տրանսերսի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	
112	Անվակոնդի առանցքակալի փոխարինում	5,400	5,400	3,600	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	0	0	0	0	0	0	13,500	
113	Անվակոնդի առանցքակալի փոխարինում հետին տանող առ երի հանում	5,400	5,400	3,600	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	11,250	11,250	0	0	0	0	13,500	
114	Հետևի անվակոնդի առանցքակալի փոխարինում	5,400	5,400	3,600	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	11,250	11,250	0	0	5,400	0	13,500	
115	Հետևի անվակոնդի առանցքակալի փոխարինում հետին տանող առ երի հանում	5,400	5,400	3,600	5,400	5,400	5,400	5,400	0	11,250	11,250	0	0	0	0	13,500	
116	Ձախ կամ աջ հոդակապի հանում/հետ տեղադրում	3,600	3,600	2,250	0	0	3,600	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	Ձախ կամ աջ հոդակապի առանցքակալների փոխարինում	3,600	3,600	2,250	0	3,600	3,600	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Շտանգների հանում և տեղադրում	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	
119	Շպռալի հանում և տեղադրում	0	0	0	4,500	4,500	0	0	3,600	0	0	0	0	4,500	0	0	
120	Շպռալի վրանների փոխարինում	0	0	0	4,500	4,500	0	0	3,600	0	0	0	0	4,500	0	0	
121	Առջևի ցնցամղիչի հանում և տեղադրում	3,600	3,600	2,250	2,700	4,500	3,150	3,600	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
122	Ներքևի ձևակի վրանների տեղադրում	4,500	4,500	2,700	4,500	4,500	4,500	4,500	5,400	0	0	0	0	5,400	0	0	
123	Ներքևի ձևակի վրանների փոխարինում	4,500	4,500	2,250	4,500	4,500	4,500	4,500	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
124	Առջևի աջ կամ ձախ ծգաների հանում և տեղադրում	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	54,000	4,050	0	0	0	0	4,050	0	0	
125	Միջին ձգանի հանում և տեղադրում	4,050	4,050	2,250	4,050	4,050	4,050	4,050	2,250	0	0	0	0	4,050	0	0	
126	Ծոծանավային լծակի հանում և տեղադրում	4,050	4,050	3,600	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	0	0	0	0	4,050	0	0	
127	Վերևի ձևակի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	1,800	4,500	4,500	4,500	4,500	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
128	Վերևի լծակի վրանների փոխարինում	4,500	4,500	2,250	4,500	4,500	4,500	4,500	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
129	Գնդ հոդակապերի փոխարինում	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600	0	6,750	
130	Դպրակալների հանում և տեղադրում	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	4,500	4,500	0	0	3,600	0	6,750	
131	Առջևի կաղնաթարթի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,250	1,350	1,350	0	0	3,600	0	0	
132	Առջևի կաղնաթարթի վրանների փոխարինում	2,250	2,250	2,250	0	2,250	2,250	1,350	1,350	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	
133	Առջևի կաղնաթարթի առջևի վրանների փոխարինում	1,350	1,350	1,350	0	1,350	1,350	1,350	1,350	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	
134	Հետևի կաղնաթարթի վրանների փոխարինում	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	2,250	1,350	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	
135	Հետևի կաղնաթարթի կենդակի փոխարինում	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	2,250	2,250	2,700	2,700	0	0	2,250	0	0	
136	Հետևի զսպանների փոխարինում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	Հետևի ցնցամղիչի հանում և տեղադրում	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	3,600	4,050	4,050	0	0	0	0	4,050	0	0	
138	Հետևի ծգաձողի հանում և տեղադրում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Կաղնաթարթի կանգնակ-ների հանում և տեղադրում	2,250	2,250	1,800	2,250	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	
140	Հետևի անկոնաշային լծակի հանում և տեղադրում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Անկոնաշային լծակի վրանների փոխարինում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	4,500	4,500	2,250	0	2,250	13,500	13,500	
142	Անվաբացի կարգավորում	2,700	2,700	2,700	4,500	4,500	2,700	2,700	2,700	900	900	0	0	2,700	0	0	
143	Ջողան աշ-խաուաքներ 1 քաշ.ով հանում	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	900	0	900	0	0	
	8. Արկային մեխանիզմ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	Վակային կարմրի հանում և տեղադրում	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	22,500	13,500	22,500	22,500	0	27,000	13,500	0	27,000	
145	Վակային կարմրի հանում և տեղադրում V6-ի համար	13,500	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500	22,500	0	0	13,500	0	0	
146	Վակային կարմրի մղող-նորդում	22,500	22,500	6,750	22,500	22,500	22,500	22,500	6,750	22,500	22,500	0	0	13,500	0	22,500	
147	Վ-ի առանցքակալի ակամ փոխարինում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	0	2,700	
148	Վ-ի հոդակապերի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	0	2,700	
149	Հիդրոամեղարարի պոշի հանում և տեղադրում	5,400	5,400	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	6,750	6,750	0	0	5,400	0	11,250	
150	Հիդրոամեղարարի պոշի հանում և տեղադրում DOHC դեպքում	5,400	0	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	0	0	0	0	0	0	0	
151	Հիդրոամեղարարի փոլի հանում և տեղադրում	1,800	1,800	0	1,350	1,350	1,800	2,700	1,800	0	0	0	0	0	0	6,750	
152	Հիդրոամեղարարի փոլի հանում և տեղադրում DOHC դեպքում	1,800	1,800	0	0	1,350	1,800	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	Հիդրոամեղարարի փոխրակի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,600	3,600	0	0	2,700	0	9,000	

154	Հիդրոուժեղացուցի փոխարկի հանում և տեղադրում DOHC շարժիչում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	
155	Հիդրոուժեղացուցի փոխարկի հանում և տեղադրում կողիգիտների շարժիչում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	
156	ՀՈՒ ՂԿ-ի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,250	2,700	4,050	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	11,250	
157	ՀՈՒ ՂԿ-ի վերանորոգում	13,500	13,500	6,750	13,500	13,500	13,500	13,500	6,750	18,000	18,000	0	0	6,750	0	18,000	
	9. Արգելակային համակարգ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	Դիմ. գալեի հանում և տեղադրում	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	0	0	0	0	3,150	0	0	
159	Դիմ. գալեի վերանորոգում	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	0	0	3,150	0	0	
160	Վակուումային ուժեղարարի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	
161	Թանվ. գլանի հանում և տեղադրում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
162	Թանվ.գլանի վերանորոգում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
163	Արգելակային հանգույցի ռեմոնտում	1,350	1,350	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	
164	Առջևի տոպրտրտի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,250	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	
165	Հետևի տոպրտրտի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	0	0	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	
166	Առջևի տոպրտրտի վերանորոգում	2,700	2,700	0	0	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	Հետևի տոպրտրտի վերանորոգում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	
168	Արգելակային փոդրակի փոխանակում	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	Առջևի արգելակային կոճղակների փոխանակում	2,250	2,250	0	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
170	Հետևի սկավառակային մոմոնտների փոխարինում	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
171	Հետևի կոճղակների փոխարինում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,700	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխանակում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	11,250	
173	Հետևի արգելակային սկավառակի փոխանակում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	
174	Առանցային վարդակային հոդում	4,050	4,050	0	0	4,050	4,050	4,050	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	0	0	900	0	0	
176	ABS-ի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	9,000	
177	ABS-ի վերա-նորոգում	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	9,000	9,000	0	0	4,500	0	9,000	
178	Ձեռքի արգելակի ծռալաի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	0	0	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	
179	Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում	4,500	4,500	0	0	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	4,500	0	0	
	10. Էլեկտրասարքավորում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	Էլեկտրաապարքավորման վերանորոգում	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
181	Ձավիկ լարերի հանում և տեղադրում	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	4,500	0	4,500	
182	Ձավիկ լարերի հանում և տեղադրում (Ֆի-ի տեսակով)	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	
183	Ձավիկ լարերի հանում և տեղադրում հիդրոուժեղարարի տեսակով	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	4,500	0	4,500	
184	Գեներատորի վերանորոգում	9,000	9,000	9,000	3,600	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	9,000	0	13,500	
185	Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	6,750	6,750	0	0	3,600	0	4,500	
186	Մեկնարկիչի վերանորոգում	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	6,750	6,750	0	0	3,600	0	4,500	
187	Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում	1,350	1,350	0	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	1,350	0	2,250	
188	Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում	1,350	1,350	0	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	1,350	0	2,250	
189	Բռնկիան կողպակի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	0	4,500	
190	Վաշգալաքի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
191	Վաղքալաքի ծռալաի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	2,700	2,700	0	2,700	
192	Սարքերի ապնելի հանում և տեղադրում	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	0	0	22,500	22,500	0	22,500	
193	Արագաչափի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
194	Աղդանշանի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	
195	Ապակեպլաշիի շարժիչի հանում և տեղադրում	2,700	2,700	0	0	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	0	0	
196	Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	
197	Կառղքային յարերի հանում և տեղադրում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	9,000	
198	Էլհաղորդալարերի մանակի փոխանակում	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
199	Էլհաղորդալարերի հիմնական հատվի հանում և տեղադրում	450	450	450	450	450	450	450	450	0	0	450	0	450	0	450	
200	Էլհաղորդալարերի երկրորդային հատվի հանում և տեղադրում	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	0	0	450	0	450	
201	Ակումուլյատորային մարտկոցի տերմինալների փոխարինում	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում	1,350	1,350	1,350	900	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	1,350	0	1,350	
203	Էլեկտրական անջատիչ-ների փոխարինում	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	1,350	0	1,350	
204	Վարդրի կոճի փոխարինում	1,350	1,350	900	4,500	8,100	900	900	1,350	0	0	0	0	0	0	0	
205	Կառղքի մոմերի փոխարինում	2,250	2,250	1,350	2,250	9,000	2,250	9,000	2,250	0	0	0	0	0	0	0	
206	Կոնդիցիո-ների փոխանցում	11,250	11,250	0	0	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0	0	11,250	0	0	
207	Կոնդիցիոների վերանորոգում	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	
208	Ավտոմեքենայի թափքի հիվում և հետևում ավել 1 տար ան-ի համար	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	3,600	0	3,600	
	11. Այլ ծառայություններ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	CO-գործան աշխատանքներ, գին 1 տար ան-ի համար	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	0	3,600	3,600	0	3,600	

210	Խառատային աշխատանքներ, զին. Կվ հատուած	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
211	Փականագործի աշխատանքներ, զին. կվ հատուած	3,600	270	270	270	3,600	3,600	3,600	3,600	9,000	9,000	9,000	9,000	3,600	9,000	9,000	
212	Ջաշտակի ծառայություն զին. կվ. հատուած	270	270	270	270	450	270	270	450	900	900	900	900	450	4,500	900	
213	Դիմապակու հանում և տեղադրում	9,000	9,000	6,750	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	9,000	0	13,500	
214	Ռետինե զոդերի հավաքածու	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SU-1,SU-2 ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քաշույղերի և այլ օժանդակ նյութերի	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ընդամենը գումար	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Սոսկեր	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	Սոսկեր	0	0	0	38,250	47,250	0	0	0	74,250	74,250	81,000	74,250	0	85,500	72,000	
216	Սոսկիի իրան	0	0	0	20,250	29,250	0	0	0	29,250	29,250	29,250	29,250	0	38,250	29,250	
217	Բուռան	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	15,750	15,750	15,750	15,750	0	24,750	15,750	
218	Սոսկիի փոշեծուցիչի հավաքածու	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	20,250	20,250	20,250	20,250	0	33,750	33,750	
219	Սոսկիի իրեն	0	0	0	11,250	11,250	0	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	0	13,500	13,500	
220	Ներսի պատեակի	0	0	0	5,400	5,400	0	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	0	6,750	6,750	
221	Պեռնիկ	0	0	0	5,400	5,400	0	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	0	5,400	5,400	
222	Սրակիի շտուցեր զոդիչով կոմպլեկտ	0	0	0	5,400	5,400	0	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	0	5,400	5,400	
223	Տանը պրիտի N1	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
224	Տանը պրիտի N2	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
225	Տանը պրիտի N3	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
226	Տանը պրիտի N4	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
227	Ձոփի ձնկան	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
228	Խտացուցիչի շտուցերզոպանի նախատիպ	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
	2.Բաժանաթաթար	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	Հեղույս М20 ГОСТ 5915-70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	0	1,350	1,350	
230	Տափոցակով 20 65ГГОСТ 6402-70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	0	2,250	2,250	
231	Մանեկ П20х40ГОСТ 7790-70	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	0	1,350	1,350	
	3.Բաժանաթաթար Р 25.160-20-01-05-01-30.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	Շուռգեր	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
233	Օղակ У-35х30-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350	3,600	1,350	3,600	
	4.Բաժանաթաթար Р 32.160-20-05,2-05-01-10.2-05-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	Օղակ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	3,600	3,600	
235	У-Ф-38-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	3,600	3,600	
236	Շուռգեր	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050	0	4,050	4,050	
237	Բարձր ճնշման շուռգեր	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	0	11,250	11,250	
238	Շուռգեր	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	4,500	
239	Օղակ Н2 25х20-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050	0	4,050	4,050	
240	Օղակ У-50х45-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050	0	4,050	4,050	
241	Տափօղակ 10.65Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600	3,600	
242	Մանեկ 140х30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600	3,600	
243	Հեղույս	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	2,250	2,250	
	5. Բարձր ճնշման վառելիքի պոմպ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	Կափարիչի վերևի կոմպլեկտ հավաքած	0	0	0	15,750	15,750	0	0	0	0	0	15,750	15,750	0	15,750	15,750	
245	Ծորի մատակարարման խողովակ հավաքածու	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	0	0	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
246	Ձևի ռամոն	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	0	0	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
247	Մշ բաճոն	0	0	0	6,750	6,750	0	0	0	0	0	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
248	Փական շրջանային կոմպլեկտ	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	
249	Հատակ կոմպլեկտ	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	
250	Հետևի առանցքակալի կոմպլեկտ	0	0	0	38,250	38,250	0	0	0	0	0	38,250	38,250	0	38,250	38,250	
251	Պինդերի հրեն	0	0	0	3,600	3,600	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0	3,600	3,600	
252	Առանցքակալի ամրացուի	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	
253	Խցուկ առանցքակալի հավաքածու	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	
254	Մղիչ փայլակ կոմպլեկտ	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	
255	Ձոռոց սիներ	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	
256	Վառոցի առաջնթացի կցորդ հավաքածու	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	
	6. Ցածր ճնշման վառելիքի պոմպ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	Լծակի առնի վրանով կոմպլեկտ	0	0	0	15,750	15,750	0	0	0	15,750	15,750	15,750	15,750	0	15,750	15,750	
258	Ձերքի առնիչ կոմպլեկտ	0	0	0	11,250	11,250	0	0	0	11,250	11,250	11,250	11,250	0	11,250	11,250	
259	հզոցներ	0	0	0	2,250	2,250	0	0	0	2,250	2,250	2,250	2,250	0	2,250	2,250	
260	Առանձնահատուկ առնիչ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,250	29,250	0	29,250	29,250	
261	Ներսի ծածկ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
262	Առանցքակալի գործնական	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0	3,600	3,600	
263	Տանող առանձնային	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,250	20,250	0	20,250	20,250	
264	Տանող առանձնային	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,250	20,250	0	20,250	20,250	
265	Օղակ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,250	0	2,250	2,250	
266	Վերև	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750	6,750	0	6,750	6,750	
267	Խցուկ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700	2,700	
268	Թիթեղ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700	2,700	
269	Օղակ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050	4,050	0	4,050	4,050	
270	Խցուկ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700	2,700	
271	Պաբոնկ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100	0	8,100	8,100	
272	Առանցքակալ ընկնի	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250	0	11,250	11,250	
273	Մշ ներսոր	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100	0	8,100	8,100	
	1. Շարժիչ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	Շարժիչի զույգ	112,500	112,500	67,500	90,000	202,500	90,000	202,500	112,500	292,500	292,500	0	0	157,500	0	382,500	
275	Շարժիչի գլխիկ	112,500	112,500	67,500	83,250	225,000	88,200	247,500	81,000	135,000	135,000	0	0	207,000	0	382,500	
276	Բարձիկ	40,950	40,950	4,050	11,250	29,250	27,000	42,750	3,600	38,250	38,250	0	0	3,600	0	38,250	
277	Շարժիչի գլխակի միացուիր	14,400	14,400	2,700	8,100	14,400	11,250	14,400	2,700	12,600	12,600	0	0	2,700	0	13,050	
278	Շարժիչի վերակորզման կոմպլեկտ	54,000	54,000	2,700	27,000	38,250	31,500	56,250	4,500	42,750	42,750	0	0	4,500	0	42,750	
279	Շարժիչի ուշնեի լիսեր	81,000	81,000	14,400	33,750	103,500	74,250	99,000	15,750	29,250	29,250	0	0	18,900	0	112,500	
280	Շարժիչի փակեակ դրսու մոտ	5,400	5,400	2,250	3,600	4,050	4,050	5,400	2,250	4,050	4,050	0	0	2,250	0	5,400	
281	Շարժիչի փակեակ ներս մոտ	4,950	4,950	2,250	3,150	3,600	3,600	5,400	2,250	0	0	0	0	2,250	0	5,400	
282	Շարժիչի փակեակի հզոցն	1,350	1,350	225	675	1,125	675	1,125	225	405	405	0	0	225	0	900	
283	Ծնկաձև լիսեր	202,500	202,500	67,500	101,250	110,250	0	292,500	63,000	99,000	99,000	0	0	63,000	0	225,000	

284	Մեկնածն փսեղի հզորն աղջիկ	3,600	4,050	3,600	3,150	4,050	3,600	6,750	3,600	4,050	4,050	0	0	3,600	0	4,050	
285	Մեկնածն փսեղի հզորն հզորն	7,200	7,200	6,300	4,050	8,100	6,300	6,750	4,050	8,100	8,100	0	0	4,050	0	8,100	
286	Մեկնածն փսեղի արհեստական նիհարներ	15,750	15,750	12,600	6,750	12,600	12,600	15,300	10,800	12,600	12,600	0	0	10,800	0	17,550	
287	Մեկնածն փսեղի շարժաբեևային նիհարներ	14,400	14,400	11,250	8,100	11,250	11,250	16,200	10,800	11,250	11,250	0	0	10,800	0	17,550	
288	Հեեևաեային տոպիրոպ	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	0	2,700	
289	Մինոց	15,750	15,750	13,500	11,250	15,750	13,500	18,900	13,500	15,750	15,750	0	0	13,500	0	20,250	
290	Մինոցային ջղաներ	33,750	31,500	6,750	17,100	33,750	29,250	38,250	15,750	33,750	33,750	0	0	15,750	0	33,750	
291	Ատաքնդեիվ	15,750	15,750	13,500	11,250	9,000	14,400	21,600	13,500	9,000	9,000	0	0	13,500	0	30,600	
292	Ատաքնդեր փոկ	21,600	21,600	12,600	11,250	20,250	17,100	20,250	8,100	15,750	15,750	0	0	8,100	0	24,750	
293	Շոռաք	24,750	24,750	11,250	11,250	20,250	11,250	20,250	11,250	0	0	0	0	11,250	0	24,750	
294	Հիօրոզգայն	15,750	15,750	14,400	13,500	17,100	14,400	21,600	14,400	0	0	0	0	14,400	0	26,550	
295	Հոիր	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
296	Հոիրոտիրի	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
297	Բաժակ	9,900	9,900	9,000	6,750	8,100	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
298	Հանեատուտա	9,450	9,450	8,100	6,300	7,200	9,000	9,000	8,100	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
299	Գաբանիվ	29,250	29,250	29,250	20,250	29,250	29,250	29,250	24,750	29,250	29,250	0	0	29,250	0	29,250	
300	Թեատեիրի ջրաև	13,500	13,500	13,500	11,250	11,250	13,500	20,250	13,500	11,250	11,250	0	0	13,500	0	20,250	
301	Հզոր բաշիոն փսեղի	0	0	0	0	0	0	0	3,375	0	0	0	0	0	0	0	
302	Շլիվ	30,600	30,600	15,750	20,250	30,600	30,600	30,600	13,500	20,250	20,250	0	0	13,500	0	20,250	
303	Շարժաեև	33,750	33,750	11,250	20,250	29,250	29,250	42,750	30,600	29,250	29,250	0	0	30,600	0	42,750	
304	Հաոոեեի միաստու	9,900	9,900	4,050	9,900	9,900	9,900	9,900	4,050	0	0	0	0	4,050	0	11,250	
305	Միաբոո	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	0	0	0	0	8,100	0	8,100	
	2.Նեկաավարման, սեման և յուղման հաժախատ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Յուղ շարժիչի CH-4 15W40 հաժաոան տուրո ոեոի Նիսո	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	
307	Յուղ շարժիչի SN/CF 10W40 նեաատեհաեի Նիսո	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	0	
308	Յուղ շարժիչի SN/CF 5W40 սինթեհեի Նիսո	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	
309	Յուղի զտիր	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600	0	0	
310	Յուղի ադսոր	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	13,500	0	0	0	0	13,500	0	0	
311	Յուղի աշտի շարժաեևր	11,250	11,250	3,600	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	11,250	0	11,250	
312	Յուղի ռատհատոր	11,250	11,250	3,600	15,750	20,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0	11,250	0	20,250	
313	Յուղի փորոպ	11,250	11,250	3,600	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0	11,250	0	11,250	
314	Ցրտի ծորակ	11,250	11,250	3,600	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0	11,250	0	11,250	
315	Վառոցի մոմ	4,275	4,275	2,700	0	3,600	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	
316	Վառոցի կոճ	20,250	20,250	15,750	0	24,750	15,750	15,750	15,750	0	0	0	0	0	0	0	
317	Բենզոբաք	67,500	67,500	29,250	0	81,000	54,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	Խառնասան	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
319	Խառնարարի վերանորոգման հաժախատ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
320	Ինժեներոի ֆորտունեա	15,750	15,750	14,400	0	0	14,400	20,250	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
321	Վառնեատոպի մոխ էնեևրոական	60,750	60,750	33,750	0	0	33,750	42,750	20,250	67,500	67,500	67,500	67,500	20,250	67,500	67,500	
322	Վառեպնդոպի մոխ մեխանի-կական	0	0	0	90,000	0	0	0	11,250	0	0	0	0	0	0	29,250	
323	Վառեպնդոպի զտիր	24,750	24,750	0	0	0	6,750	20,250	6,750	0	0	0	0	0	0	15,750	
324	Վառելակոպի զտիչի նուրբ մաքրման	6,750	6,750	0	0	0	6,750	6,750	6,750	0	0	0	0	0	0	9,000	
325	Վառեսատոպի փորական	3,600	3,600	3,150	2,250	4,500	3,150	5,400	3,150	0	0	11,250	0	3,150	0	6,750	
326	Վառեցրատոպի ճոպան	3,600	3,600	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	3,600	0	3,600	
327	Ջրի զտիչ	6,750	6,300	0	0	0	4,950	6,300	3,150	0	0	0	0	0	0	0	
328	Քեռնատոհնանային	8,100	7,200	0	3,150	5,400	4,950	11,250	4,950	12,600	12,600	0	0	4,950	0	11,250	
329	տմիհ	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
330	Յուղի տմիհ	6,750	6,750	0	3,150	5,400	5,400	6,750	5,400	0	0	0	0	5,400	0	12,600	
331	Բաշխի մսեռոի տմիհ	17,100	17,100	15,750	11,250	13,500	15,750	21,600	15,750	0	0	0	0	15,750	0	20,250	
332	Օդի ծախսի տմիհ	29,250	29,250	24,750	15,750	42,750	24,750	38,250	24,750	24,750	24,750	0	0	24,750	0	42,750	
333	Ադաւաչատի տմիհ	15,750	15,750	8,100	13,500	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	11,250	0	11,250	
334	Հովհատի տմիհ	8,100	7,200	4,950	3,150	5,400	4,950	8,100	4,950	5,400	5,400	5,400	5,400	6,300	5,400	5,400	
335	Ջրի տմիհ	17,100	17,100	14,400	3,150	5,400	4,950	8,100	4,950	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
336	Բենզոբաքի տմիհ	17,100	17,100	6,750	15,750	15,750	14,400	21,600	14,400	15,750	15,750	15,750	11,250	15,750	20,250	24,750	
337	Նեևատարման հատանատի	112,500	112,500	67,500	112,500	112,500	112,500	112,500	85,500	112,500	112,500	0	0	94,500	0	112,500	
338	Պատրա ոնթաքքի տմիհ	24,750	24,750	6,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
339	Դողանարի փականի տմիհ	15,750	15,750	1,350	15,750	15,750	13,500	13,500	6,300	12,600	12,600	0	0	6,300	0	15,750	
340	Ջրվաքնի տմիհ	36,000	33,750	29,250	9,000	15,750	29,250	29,250	15,750	15,750	15,750	0	0	15,750	0	38,250	
	3. Մառեցման և արտաժման հաժախատ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
341	Հովհատի փոկ	20,250	18,900	0	0	13,500	9,000	20,250	4,050	13,500	13,500	0	0	4,050	0	13,500	
342	Էնեևրոական հոպիատ	15,750	15,750	0	0	20,250	15,750	21,600	11,250	0	0	0	0	0	0	0	
343	Ռատհատոր	74,250	74,250	20,250	65,250	83,250	65,250	67,750	74,250	83,250	83,250	0	0	74,250	0	110,250	
344	Ընդատնվող բաք	17,100	15,750	11,250	9,000	15,750	11,250	14,400	11,250	0	0	0	0	11,250	0	15,750	
345	Ռատհատոռի փորոպ	9,900	90,000	6,300	4,500	8,100	6,300	12,600	6,300	8,100	8,100	0	0	6,750	0	12,600	
346	Թերմոստատ	8,100	8,100	5,400	4,050	7,200	5,400	12,600	5,400	7,200	7,200	0	0	6,750	0	13,500	
347	Ջրի պոմպի ձկան	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	0	0	8,100	0	8,100	
348	Ջրի պոմպի պուլեբարեա	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	0	0	8,100	0	8,100	
349	Ջրի պոմպի ձկան	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	0	0	8,100	0	8,100	
350	Ադդեկան ներոլ I տիպ	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800	0	0	
351	Ջրի պոմպի տոնակով	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	0	0	8,100	0	8,100	
352	Փոկ կոմպրեշո-ների	3,600	3,600	0	0	6,300	5,400	5,400	6,300	0	0	0	0	0	0	0	
353	Մոահի զտիչ	8,100	8,100	0	0	6,750	6,300	6,300	6,750	0	0	0	0	6,750	0	0	
354	Ծորակ	8,100	8,100	0	0	8,100	8,100	8,100	8,100	0	0	0	0	8,100	0	0	
355	Խառատի հերոէր	3,600	3,825	0	0	3,375	3,150	3,150	3,375	0	0	0	0	3,825	0	0	
356	Խառատի կատոց	3,600	3,600	0	0	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	0	0	1,800	0	0	
357	Կոռնշտեյն	2,250	2,250	0	0	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250	0	2,250	
358	Մետր (հաշվող)	225	225	0	225	225	225	225	225	225	225	0	0	225	0	2,250	
359	Խոսատ	76,500	76,500	14,400	29,250	42,750	42,750	56,250	20,250	38,250	38,250	0	0	20,250	0	40,500	
360	Ընդհատող	11,250	11,250	9,900	9,000	11,250	9,900	9,900	11,250	20,250	20,250	0	0	11,250	0	20,250	
361	Վառարանի ռատրատոր	38,250	38,250	11,250	33,750	38,250	36,000	42,750	13,500	0	0	0	0	13,500	0	29,250	
	4.Կոորդոս, ՓՏ և ԱՓՏ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362	Կոորդոսի ռանեորոմման գլան	9,900	9,900	6,750	12,600	24,750	9,450	12,600	6,750	0	0	0	0	6,750	0	15,750	
363	Կոորդոսի գնեատոր գլան	20,250	20,250	8,550	2,250	3,600	20,250	20,250	11,250	0	0	0	0	11,250	0	24,750	
364	Կոորդոսի գլանի վերանորոգման հաժախատ	9,000	9,000	2,700	15,750	38,250	9,000	11,250	4,050	0	0	0	0	4,050	0	11,250	
365	Կոորդոսի տանող սնակատոպ	24,750	24,750	11,250	17,100	39,600	24,750	24,750	13,500	40,500	40,500	0	0	13,500	0	24,750	
366	Կոորդոսի տատոր սնակատոպ	24,750	24,750	11,250	6,750	11,250	24,750	24,750	13,500	0	0	0	0	13,500	0	24,750	
367	Կոորդոսի ատանգզանա	9,900	9,900	4,050	2,250	5,400	9,900	9,900	3,600	15,750	15,750	0	0	3,600	0	9,900	
368	Կոորդոսի փորոպ	9,900	9,900	2,700	2,250	5,400	9,900	9,900	4,500	0	0	0	0	4,500	0	9,900	
369	Փոխանցման տուփ	218,250	218,250	67,500	110,250	202,500	202,500	207,000	90,000	171,000	171,000	0	0	90,000	0	225,000	
370	ՓՏ-ի վոջի հզոն	2,250	2,250	0	2,250	2,250	2,250	2,700	2,250	1,800	1,800	0	0	2,250	0	4,500	
371	ՓՏ-ի հնդկի հզոն	2,250	2,250	0	2,250	2,250	2,250	2,700	2,250	2,250	2,250	0	0	2,250	0	4,500	
372	ՓՏ-ի ատանգզատկա	10,800	10,800	3,600	6,750	11,700	9,900	12,600	9,900	11,700	11,700	0	0	9,900	0	15,750	

373	ՓՏ-ի առաջնային միջեր	24,750	24,750	9,900	24,750	24,750	24,750	24,750	14,400	22,500	22,500	0	0	14,400	0	29,250	
374	ՓՏ-ի միջանկյալ միջեր	24,750	24,750	9,900	47,250	69,750	24,750	24,750	14,400	69,750	69,750	0	0	14,400	0	29,250	
375	ՓՏ-ի եռակող	2,250	2,250	2,250	8,100	13,500	2,250	2,250	2,250	13,500	13,500	0	0	2,250	0	6,750	
376	ՓՏ-ի ստուգիչակող	14,400	14,400	10,800	12,600	24,750	14,400	14,400	14,400	24,750	24,750	0	0	14,400	0	19,350	
377	Հավաստող	2,250	2,250	3,600	9,900	13,050	2,250	2,250	2,250	13,050	13,050	0	0	2,250	0	11,250	
378	Մուֆտա	14,400	14,400	13,050	10,800	18,900	14,400	14,400	14,400	18,900	18,900	0	0	14,400	0	27,900	
379	ՓՏ-ի մեռնոցոգման կոմպլեկտ	9,000	9,000	2,700	6,750	9,000	9,000	11,250	4,050	9,000	9,000	0	0	4,050	0	9,000	
380	ՍՓՏ-ի զտիչ	17,550	17,550	0	0	20,250	14,400	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	ՍՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու	65,250	65,250	0	0	47,250	56,250	74,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
382	ՍՓՏ-ի վերակորոշման կոմպլեկտ	56,250	56,250	0	0	60,750	51,750	69,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
383	Տրակտորին տար. 1 միջեր	4,050	4,050	2,250	4,050	4,050	4,050	4,050	2,250	0	0	0	0	0	0	0	
384	ՍՓՏ տար. 1 միջեր	6,750	6,750	0	0	6,750	5,400	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
385	Հենիչներ	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
386	Բաշխիչ տուփ	0	0	36,000	0	0	0	292,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
387	Բաշխիչ տուփի հզրակ	0	0	2,700	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
388	Բաշխիչ տուփի պրակտակա	0	0	3,600	0	0	0	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
389	Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ	0	0	9,900	0	0	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
390	Բաշխիչ տուփի միջեր	0	0	14,400	0	0	0	38,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
391	Կարդանային լիսեր	0	0	38,250	54,000	112,500	0	157,500	0	157,500	157,500	0	0	42,750	0	247,500	
392	Էապատին լուծար	8,100	8,100	29,250	27,000	36,000	8,100	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
393	Կարդանային լիսերի միջանկյալ հենուկ	0	0	11,250	15,750	20,250	0	24,750	6,750	0	0	0	0	6,750	0	0	
394	Կարդանային լիսերի հատուկ	0	0	5,400	12,600	17,550	0	20,250	6,750	11,250	11,250	0	0	7,200	0	18,000	
	6. Առջևի կամ հետևի կամրջակներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
395	Հետևի կամ առջևի լուծոցուկ	0	0	56,250	74,250	74,250	0	112,500	81,000	90,000	90,000	0	0	81,000	0	112,500	
396	Ծնդանկաղոր	0	0	44,100	47,250	47,250	0	67,500	38,250	0	0	45,000	0	38,250	0	92,250	
397	Կիսավեր փոխանցման առանցնախոռների լուծոցուկ	0	0	29,250	35,100	35,100	0	63,000	29,250	0	0	0	0	29,250	0	85,500	
398	Դիֆերենցիալ	78,750	74,250	60,750	38,250	69,750	60,750	69,750	60,750	69,750	69,750	0	0	60,750	0	60,750	
399	Դիֆերենցիալական պատյաններ	42,750	44,100	38,250	36,000	47,250	38,250	47,250	38,250	47,250	47,250	0	0	38,250	0	38,250	
400	Տաքող առանցնախոռի հզրակ	3,600	3,600	3,600	3,600	2,700	3,825	2,700	3,600	38,250	38,250	0	0	3,600	0	3,600	
401	Տանող առանցնախոռի առանցնախոռ	11,250	11,250	9,900	9,000	12,600	9,900	12,600	9,900	12,600	12,600	0	0	9,900	0	9,900	
402	Դիֆերենցիալի առանցքակալ	11,250	11,250	9,900	9,000	12,600	9,900	12,600	9,900	12,600	12,600	0	0	9,900	0	9,900	
403	Կիսաառանց միջադիր	29,250	29,250	11,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	0	0	29,250	0	42,750	
404	Կիսաառանց առանցքակալ	11,250	11,250	3,600	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	11,250	0	15,750	
405	Կիսաառանց միջադիր	5,400	5,400	1,350	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	0	0	5,400	0	5,400	
406	Կիսաառանց հատուկ	5,400	5,400	2,700	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	0	0	5,400	0	5,400	
407	Կառքավորի առանցուկ	2,700	2,700	1,350	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	2,700	0	2,700	
	7. Կախոց	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
408	Տակերս	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	29,250	0	0	29,250	0	0	
409	Կողնտեղ	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	
410	Ձող կամ աջ հոդակապ	155,250	150,750	20,250	337,500	56,250	60,750	126,000	60,750	56,250	56,250	0	0	58,500	0	0	
411	Ձող կամ աջ հոդակապի մուտնեկնոց	13,500	13,500	11,250	9,000	11,250	11,250	15,750	11,250	11,250	11,250	0	0	11,250	0	0	
412	Անվավոլոր	38,250	38,250	20,250	29,250	33,750	35,100	42,750	20,250	33,750	33,750	0	0	20,250	0	42,750	
413	Անվակողոսի հզրակ	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	
414	Անվակողոսի ներքին առանցքակալ	18,900	18,900	13,500	9,000	15,750	13,500	20,250	13,500	0	0	0	0	13,500	0	20,250	
415	Անվակողոսի արտաքին առանցքակալ	18,900	18,900	13,500	9,000	15,750	13,500	20,250	13,500	0	0	0	0	13,500	0	20,250	
416	Հետևի անվակողոսի ներքին առանցքակալ	24,750	24,750	15,750	11,250	15,750	15,750	20,250	15,750	0	0	0	0	13,500	0	20,250	
417	Հետևի անվակողոսի արտաքին առանցքակալ	24,750	24,750	15,750	11,250	15,750	15,750	20,250	15,750	0	0	0	0	13,500	0	20,250	
418	Ձող կամ աջ հետևակոսի հատուկ	3,825	3,825	3,600	2,700	3,825	3,600	4,500	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,825	
419	Հարմարանքների թաղակ	15,300	15,300	11,250	8,100	12,600	11,250	18,900	11,250	0	0	0	0	11,250	0	15,300	
420	Շղթայական	24,750	24,750	18,000	15,750	20,250	18,000	24,300	18,000	0	0	0	0	18,000	0	24,750	
421	Առջևի հարմարանքների	42,750	40,500	36,000	15,750	33,750	36,000	38,250	36,000	33,750	33,750	0	0	36,000	0	42,750	
422	Հարմարանք-ռիպի մուտնեկնոց	7,200	6,750	4,500	3,600	6,300	4,500	10,800	4,500	0	0	0	0	4,500	0	7,200	
423	Հարմարանքների վրան	3,600	3,600	2,700	2,250	2,700	2,700	4,050	2,700	0	0	0	0	2,700	0	3,600	
424	Նյարդի լծակ	65,250	630,000	6,300	15,750	42,750	47,250	42,750	47,250	0	0	0	0	47,250	0	65,250	
425	Ներքի լծակի վրան	8,100	7,200	1,800	4,500	6,750	5,400	6,750	5,400	0	0	0	0	5,400	0	8,100	
426	Վերևի լծակ	65,250	630,000	6,300	15,750	42,750	47,250	42,750	47,250	0	0	0	0	47,250	0	65,250	
427	Վերևի լծակի վրան	8,100	7,200	1,800	4,500	6,750	5,400	6,750	5,400	0	0	0	0	5,400	0	8,100	
428	Գնդ հոդակապ	15,750	15,750	4,050	9,000	12,600	9,900	17,100	9,900	0	0	0	0	9,900	0	20,250	
429	Առջևի կաուչառար	38,250	38,250	27,000	20,250	29,250	27,000	38,250	27,000	27,000	27,000	0	0	27,000	0	40,500	
430	Առջևի կաուչառարի վրան	4,050	4,725	2,475	2,700	3,600	2,475	4,050	2,475	3,600	3,600	0	0	2,475	0	6,750	
431	Առջևի կաուչառարի կանգնակ	13,500	13,050	6,750	4,725	10,800	11,250	15,750	6,750	10,800	10,800	0	0	6,750	0	20,250	
432	Առջևի կաուչառարի առջևի վրան	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	900	0	900	
433	Հետևի կաուչառարի վրան	2,700	2,700	900	1,800	3,600	2,250	4,050	900	3,150	3,150	0	0	900	0	6,750	
434	Հետևի կաուչառարի կանգնակ	13,500	13,050	6,750	4,725	10,800	11,250	15,750	6,750	10,800	10,800	0	0	6,750	0	20,250	
435	Հետևի շտապնակ	20,250	20,250	6,750	13,500	24,750	18,000	24,750	4,050	0	0	0	0	0	0	0	
436	Հետևի թեքաձեռնի	38,250	27,000	12,600	15,750	29,250	29,250	38,250	8,100	15,750	15,750	0	0	8,100	0	42,750	
437	Հետևի մեջտեղակող (շտանգա)	20,250	18,900	5,400	18,000	18,000	18,000	24,750	11,250	0	0	0	0	0	0	0	
438	Հետևի մեջտեղակող (շտանգա) վրան	4,950	4,950	2,700	2,700	3,825	4,725	9,900	5,400	0	0	0	0	0	0	0	
439	Հետևի անվակողոսակի լծակ	17,100	17,100	5,400	11,250	15,750	13,500	24,750	11,250	0	0	0	0	0	0	0	
440	Անվակողոսակի լծակի վրան	3,600	3,600	2,700	2,700	3,150	3,600	8,550	5,400	0	0	0	0	0	0	0	
441	Ձուսակ (տեքստուռ)	0	0	0	33,750	42,750	0	0	11,700	15,750	15,750	0	0	11,700	0	74,250	
442	Ձուսակի վրան	0	0	0	1,800	4,500	0	0	2,700	4,050	4,050	0	0	2,700	0	11,250	
443	Ձուսակի միջադիր	0	0	0	450	1,800	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	
444	Ձուսակի բռնիչ	0	0	0	900	2,025	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	
445	Աջ կամ ծախ ծռակ	17,100	17,100	2,250	6,750	11,250	7,200	17,550	6,750	11,250	11,250	0	0	6,750	0	12,600	
446	Ծայրակալ	13,500	13,500	2,250	6,300	9,900	8,100	17,550	6,750	9,900	9,900	0	0	6,750	0	12,600	
447	Ձող մեջտեղի	0	0	3,600	9,000	14,400	0	0	10,800	15,750	15,750	0	0	10,800	0	24,750	
448	Մեկուսիչ	42,750	40,500	15,750	20,250	38,250	36,000	42,750	20,250	38,250	38,250	0	0	20,250	0	0	
	8. Ղեկային մեխանիզմ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
449	Ղեկային կառուն	157,500	157,500	22,500	83,250	157,500	99,000	202,500	112,500	157,500	157,500	0	157,500	112,500	0	202,500	
450	Ղեկային կառուն առանցքակալ	5,400	5,400	2,250	3,600	6,300	5,400	15,750	11,250	14,400	14,400	0	0	11,250	0	29,250	
451	Ղեկային կառուն հատուկ	40,500	40,500	2,700	20,250	29,250	38,250	29,250	11,250	20,250	20,250	0	0	11,250	0	29,250	
452	Հիդրոուժեղարար	110,250	105,750	20,250	51,750	92,250	87,750	114,750	29,250	119,250	119,250	0	42,750	29,250	0	42,750	
453	Հիդրոուժեղարարի լիսեռ	6,750	6,300	900	4,500	7,200	4,275	15,750	4,050	5,400	5,400	0	0	0	0	0	
454	Հիդրոուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ	11,250	12,825	6,750	11,250	15,750	14,400	20,250	9,900	18,000	18,000	0	18,000	9,900	0	20,250	
455	Հիդրոուժեղարարի մուրճ	110,250	105,750	20,250	51,750	92,250	87,750	114,750	29,250	119,250	119,250	0	42,750	29,250	0	42,750	
456	Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ	6,750	6,750	8,100	4,500	4,500	6,300	5,850	9,900	22,500	22,500	0	18,000	9,900	0	20,250	
457	Ղեկային ծոր	18,900	18,900	6,750	11,250	12,600	11,250	15,750	11,250	20,250	20,250	0	0	11,250	0	20,250	
458	Ղեկային ծորի ծայրակոս	1,350	1,350	3,600	3,600	1,350	1,350	1,350	1,350	10,800	10,800	0	0	1,350	0	1,350	

459	Հիդրոմոդիֆայերի տող. 1 փուլ	3,150	3,150	0	0	3,375	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.Արգելակային համակարգ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460	Գլխ. գալն	74,250	69,750	6,750	38,250	65,250	60,750	76,500	6,750	42,750	42,750	0	0	6,750	0	67,500	
461	Գլխ. գալնի վերատորոզման հավաքակտ	17,100	17,100	2,700	11,250	15,750	14,400	15,750	0	15,750	15,750	0	0	8,100	0	21,600	
462	Վակուումային ուժեղարար	96,750	92,250	21,600	42,750	98,100	44,100	24,300	24,300	40,500	40,500	0	0	0	0	0	
463	Բանվ. գալն	26,100	26,100	4,050	6,750	6,300	21,600	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
464	Բանվ. գալնի վերանորոգման հավաքակտ	12,600	12,600	2,250	3,150	3,600	9,900	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
465	Արգելակային ծորակ	7,200	6,750	3,150	4,725	6,300	5,850	3,600	0	6,300	6,300	0	6,300	6,300	0	12,600	
466	Ապահովող փականի	3,150	3,150	1,800	2,250	3,375	3,150	5,400	0	0	0	0	0	2,700	0	0	
467	Ապահովող մոմեներ	6,750	6,300	2,700	5,400	8,100	5,850	12,600	0	0	0	0	0	4,050	0	0	
468	Առջևի արգելակային կոճղակների հավաքակտ	29,250	29,250	4,050	0	20,250	20,250	24,300	7,200	0	0	0	0	7,200	0	29,250	
469	Հետևի սկավառակային լոճակավոր հավաքակտ	18,000	18,000	0	0	20,250	12,600	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
470	Հետևի թմբուկային կոճղակների հավաքակտ	0	0	4,050	11,250	0	12,600	21,600	0	0	0	0	0	7,200	0	0	
471	Առջևի արգելակային սկավառակ	38,250	36,000	8,100	18,000	29,250	32,400	9,900	0	0	0	0	0	12,600	0	0	
472	Հետևի արգելակային սկավառակ	36,000	35,100	0	0	24,750	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
473	Ձեռքի արգելակահան ծոպան	14,400	14,400	6,750	7,200	12,600	11,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
474	ABS ի տփիչ	35,100	33,750	0	0	31,500	31,500	31,500	0	0	0	0	0	13,500	0	27,000	
475	Արգելակային հեղուկ, DOT-3 500գրամ	900	900	0	0	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
476	Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 500գրամ	1,350	1,350	0	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	
477	Ձեռքի արգելակման բռնակ	12,600	12,600	6,750	10,800	13,050	10,350	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Էլեկտրաապարատավորում	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
478	Գեներատոր	87,750	83,250	21,600	60,750	85,500	78,750	85,500	29,250	99,000	99,000	0	0	29,250	0	56,250	
479	Գեներատորի դիոդային կամրջակ	15,750	15,750	5,400	9,000	24,750	14,400	26,100	7,200	17,100	17,100	0	0	8,100	0	17,100	
480	Գեներատորի ռոտ	18,225	18,000	2,700	11,250	15,750	15,300	26,100	2,700	20,250	20,250	0	0	8,100	0	20,250	
481	Գեներատորի առանցքակալ	5,850	5,400	1,575	3,600	4,950	4,725	10,800	1,575	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
482	Գեներատորի խարիսխ	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
483	Գեներատորի խարխլի հետևի ասելիա	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
484	Գեներատորի առջևի իրան	6,750	6,300	4,050	5,400	5,400	5,400	4,050	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
485	Գեներատորի հետևի հուան	5,400	4,950	4,050	4,500	4,500	4,050	4,050	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
486	Գեներատորի փաթաթաք	20,250	18,000	12,600	13,500	15,750	17,100	12,600	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
487	Գեներատորի փոխանակիչ	17,100	17,100	8,100	6,750	11,250	13,500	8,100	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
488	Գեներատորի կատիկան	2,250	2,250	6,300	2,250	2,250	2,250	2,250	6,300	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
489	Գեներատորի կոճեռոտոր	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	6,750	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
490	Մեկնատկիչ	78,750	74,250	21,600	38,250	65,250	60,750	63,000	35,100	81,000	81,000	81,000	81,000	0	81,000	56,925	
491	Մեկնատկիչի ռոտ	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	
492	Մեկնարկիչի ածուխ	11,250	11,250	2,925	8,100	9,900	9,900	12,600	4,050	11,250	11,250	11,700	11,700	4,050	11,250	11,250	
493	Բենդեքս	14,400	14,400	6,300	9,900	13,050	12,600	17,550	6,300	10,800	10,800	13,950	13,950	6,300	13,950	10,800	
494	Մեկնարկիչի կցորդիչ (ավտոմատ)	21,600	21,600	6,300	13,500	20,250	15,750	18,900	10,350	15,750	15,750	22,500	22,500	12,600	22,500	15,750	
495	Առջևի սպասք	74,250	69,750	17,100	33,750	60,750	56,250	74,250	29,250	111,825	111,825	0	0	42,750	0	67,500	
496	Առջևի թաթոխ	11,250	11,250	3,600	5,850	11,250	11,250	11,250	3,600	8,100	8,100	0	0	4,050	0	11,250	
497	Հետևի սպասք	39,600	38,250	6,300	15,750	33,750	31,500	10,800	29,250	29,250	29,250	0	0	29,250	0	40,500	
498	Հետևի թաթոխ	11,250	11,250	6,750	1,350	11,250	9,900	9,000	5,400	6,750	3,600	0	0	3,600	0	3,600	
499	Առջևակալին սպասք	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	0	0	225	0	225	
500	Հակաժրտային սպասք	22,500	20,250	4,050	11,250	20,250	15,750	21,600	4,050	11,250	24,750	0	0	4,050	0	24,750	
501	Հզիկի սպասք	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	900	0	900	
502	Հզիկի սպասքի ամրա	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	0	0	270	0	270	
503	Առջևի սպասքի ամրա	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	0	0	4,050	0	4,050	
504	Հետևի սպասքի ամրա	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0	1,800	0	1,800	
505	Առջևի թաթոխի սպասքի ամրա	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	900	0	1,800	
506	Հետևի թաթոխի սպասքի ամրա	900	900	900	900	900	900	900	1,800	900	900	0	0	1,800	0	1,800	
507	Հակաժրտային սպասքի ամրա	5,400	5,400	3,150	5,400	5,400	5,400	225	5,400	5,400	5,400	0	0	5,400	0	5,400	
508	Արգելակային սպասքի ամրա	225	225	225	225	225	225	225	4,500	225	225	0	0	225	0	225	
509	Էլեկտրական անջատիչ	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,250	4,500	4,500	0	0	4,500	0	4,500	
510	Էլեկտրական տփիչ	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	1,800	2,250	2,250	0	0	2,250	0	2,250	
511	Էլեկտրական ռափիչ ռադր.	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	15,750	1,800	1,800	0	0	1,800	0	1,800	
512	Բռնակ(ան կողպեք	15,750	15,750	8,100	9,000	14,400	15,750	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
513	Էլեկտրաարեղի գլխավոր խրոց	20,250	20,250	15,750	11,250	18,000	18,000	20,250	15,750	24,750	24,750	0	0	24,750	0	24,750	
514	Էլեկտրալարերի երկորդային խրոց	18,000	17,100	15,750	9,000	17,100	15,750	20,250	11,250	21,600	21,600	0	0	21,600	0	21,600	
515	Վարդրալարի ռարեղի հուզա	0	0	8,100	15,750	17,100	11,250	0	3,150	17,100	21,600	0	0	21,600	0	21,600	
516	Վարդրի մոմի ծարակալ	3,375	3,375	2,025	0	5,400	9,000	6,750	4,050	0	0	0	0	0	0	0	
517	Կաշվապատ	13,500	13,500	11,250	11,250	15,750	9,000	15,750	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	5,400	
518	Վազքանոցի ճոպան	6,750	6,750	5,400	5,400	8,100	5,850	11,250	11,250	11,250	11,250	6,300	6,300	11,250	6,300	6,300	
519	Առաջապատ	11,250	11,250	5,400	10,800	12,600	11,250	15,750	9,000	9,000	9,000	8,100	810	9,000	8,100	5,400	
520	Աջակնոց	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	11,250	9,000	11,250	11,250	9,000	11,250	9,000	
521	Ապահովիչներ	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
522	Ապահովիչների շարժ.	11,250	11,250	3,825	6,300	11,250	11,250	11,250	5,400	8,100	11,250	11,250	11,250	5,400	11,250	8,100	
523	Ապահովարկղ	5,400	5,400	2,925	5,400	5,400	5,400	5,400	2,925	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
524	Ապահովարկղի խոցանակներ	2,700	2,700	1,575	2,700	2,700	2,700	2,700	1,575	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
525	Դռների էլեկտրական փական	29,250	29,250	0	0	33,750	24,750	0	35,100	35,100	35,100	0	0	0	35,100	0	
526	Ազդանշանային համակարգ	13,500	13,500	13,500	11,250	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
527	Էլեկտրաաշարժիչ	27,000	27,000	13,500	13,500	29,250	24,750	2,475	13,500	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	
528	Էլեկտրաաշարժիչի շարժ.	33,750	33,750	13,500	15,750	36,000	29,250	33,750	13,500	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
529	Սկուռկաշտոցային մատակց	29,250	29,250	24,750	27,900	38,250	29,250	38,250	24,750	0	0	0	0	0	0	0	
530	Նորկ. լուծող, օժանդակ նյութեր գին նոսրիչ,ներկանյութեր,խառնուրդներ	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
531	Դիմապակի	33,750	33,750	15,750	33,750	33,750	33,750	33,750	15,750	33,750	33,750	0	0	33,750	0	33,750	
532	Դիմապակու ռետին	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	0	0	6,750	0	6,750	
Ընդամենը՝		6,961,815	7,702,335	2,991,510	4,756,410	7,210,845	5,461,965	8,368,065	3,708,270	5,307,750	5,352,750	1,490,625	1,763,685	3,878,145	1,620,225	7,238,295	
Ընդհանուրը ըստ մեկ չափաբաժնի		73,812,690															

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

Է. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Գարանտսերվիս» ՍՊԸ

Մ. Նիկողոսյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2
« 01 » 03 2021թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-06/21-03/15 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության													
չ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021-2022թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*									2022թ.		Ընդամենը
			2021թ											
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	
1	50111130	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	9990000	**9990000**

Վճարումը կկատարվի փաստացի մատուցված ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, Պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո (այդ թվում վաղաժամկետ մատուցված ծառայությունների դեպքում) 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

Է. Մարտիրոսյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Գարանտսերվիս» ՍՊԸ

Մ. Նիկողոսյան
Կ.Տ.