

**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**  
**Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար**  
**կապալային աշխատանքների կատարման**  
**N ՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07-12**

ք. Քաջարան

« 13 » 09 2019 թ.

Քաջարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՊՍՏՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սևակ Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

- չափաբաժին 1՝ 120 օր
- չափաբաժին 2՝ 120 օր
- չափաբաժին 3՝ 360 օր
- չափաբաժին 4՝ 120 օր

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի՝ տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազմանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական ծրայի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **161 828 700 (մեկ հարյուր վաթսունմեկ միլիոն ութ հարյուր քսանութ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 26 971 450 (քսանվեց միլիոն ինը հարյուր յոթանասունմեկ հազար չորս հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝**

1-ին չափաբաժին 31 928 400 (երեսունմեկ միլիոն ինը հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 5 321 400 (հինգ միլիոն երեք հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

2-րդ չափաբաժին 36 833 400 (երեսունվեց միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 6 138 900 (վեց միլիոն մեկ հարյուր երեսունութ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

3-րդ չափաբաժին 61 485 900 (վաթսունմեկ միլիոն չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 10 247 650 (տասը միլիոն երկու հարյուր քառասունյոթ հազար վեց հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

4-րդ չափաբաժին 31 581 000 (երեսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսունմեկ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 5 263 500 (հինգ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն :

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $V = M / N \times 40$ , որտեղ՝

V-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

N-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

V-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը

սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված՝ մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում

պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ**

Քաջարանի համայնքապետարան  
ք.Քաջարան, լեռնագործների 4  
ՀՀ ՖՆ գործառն. Վարչ.  
ՀՀ 900312467104  
ՀՎՀՀ 09426045

«Պստո» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Հստոնական փ. 9 շ. 28 բն.  
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 16063016896300  
ՀՎՀՀ 01285811

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ \***

**Քաջարան համայնքի Բաբիկավան բնակավայրի հրապարակի վերակառուցման աշխատանքների**

հազ. դրամ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>Սպորտ հրապարակի ցանկապատ</b>				
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկի քանդում	քմ	305.00	0.533	162.57
2	Հիմքերի փորում եքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում	խմ	11.20	0.851	9.53
3	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	խմ	0.88	2.999	2.64
4	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 20-40 մմ ֆրակցիա	խմ	2.43	10.033	24.38
5	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում Բ20 դասի բետոնով	խմ	3.16	61.518	194.40
6	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.09	509.902	43.85
7	Ամրան Փ6 AII	տ	0.09	503.721	45.84
8	Ե/բ սյունատակի հիմքերի կառուցում Բ20 դասի բետոնով	խմ	3.23	67.909	219.35
9	Ամրան Փ14 AIII	տ	0.46	495.002	228.20
10	Սպորտ հրապարակի մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	3.73	72.778	271.46
11	խողովակ N 60 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	216.00	2.565	554.04
12	խողովակ N 20 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	1080.00	0.658	710.64
13	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	330.00	1.341	442.53

14	խողովակ N 40 x20 x2,0 պրոֆիլի	մ	486.00	1.006	488.92
15	շերտավոր պողպատ N 30 x 3 պրոֆիլի	մ	475.20	0.510	242.35
16	Ծխնի դռների	զույգ	1.00	3.179	3.18
17	Կողպեք	հատ	1.00	3.973	3.97
18	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	240.72	1.375	330.99
<b>Տարածքի ծածկույթների կառուցում</b>					
1	Սպորտային հրապարակի ռետինե ծածկույթի իրականացում	քմ	165.60	28.917	4788.66
2	Խճային հիմքի կառուցում, 15 սմ հաստությամբ	խմ	24.84	12.653	314.30
3	Խոշորահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	165.60	3.833	634.74
4	Մանրահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	165.60	4.151	687.41
5	Արհեստական կաուչուկ 15 մմ հաստությամբ պոլիուրետանի հիմքով	քմ	165.60	5.915	979.52
6	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստությամբ դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի տակ,	խմ	10.36	11.370	117.79
7	Ավազի նախաշերտի փոռում մայթերի բետոնե սալիկների տակ 6սմ հաստությամբ ցեմենտի խառնուրդով 1:4 հարաբերությամբ	խմ	7.77	8.816	68.50
8	Հրապարակի սալարկում բետոնե դեկորատիվ սալիկներով կարանները լցնելով ավազով	քմ	129.53	6.874	890.39
9	Մանկական խաղահրապարակի ծածկի նախապատրաստական շերտի կառուցում խարամից 15սմ հաստությամբ	խմ	2.84	9.041	25.68
10	Մանկական խաղահրապարակի խճային շերտի կառուցում 6սմ հաստությամբ 5-10 մմ ֆրակցիա	խմ	2.13	12.666	26.98
11	Մանկական խաղահրապարակի ավազի շերտի փոռում, 15 սմ հաստ.	խմ	10.05	0.922	9.27
12	Բազալտե սալիկներով ծածկի կառուցում	քմ	35.78	17.607	629.98

13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում մանկական խաղահրապարակի եզրագծով 120x300 մմ	մ	192.60	10.439	2010.55
14	Բազալտե ցայտաղբյուրի տեղադրում 30 x30x70սմ	հատ	1.00	328.598	328.60
15	Նստարանների տեղադրում	հատ	38.00	143.269	5444.22
16	Աղբամանների տեղադրում	հատ	38.00	46.004	1748.15
<b>Էլեկտրականություն</b>					
1	Փոսերի փորում լուսավորության նոր հենասյունների համար -	խմ	8.60	4.658	40.06
2	Փոսերի բետոնացում Բ15 դասի բետոնով	խմ	8.58	46.593	399.77
3	Ավազ 0.2մ հաստ անկողնակի համար	խմ	21.00	4.964	104.24
4	Խրամուղու իրականացում 1 մալուխի համար	խմ	84.00	0.851	71.48
5	Գրունտի հետլիցք	խմ	63.00	1.272	80.14
6	Նոր մետաղական սյուների տեղադրում $\Phi$ 100 մմ x 3.0մմ, h=3.0 մ -18հատ; $\Phi$ 140մմ x 4.5մմ h=3.5 մ - 4 հատ; բարձակ՝ 4. հատ	տ	0.67	114.649	76.81
7	խողովակ $\Phi$ =100մմ x 3մ x 3.5մմ- 39հատ	մ	117.00	4.321	505.56
8	խողովակ $\Phi$ =140 մմ x 4հատ x4.5մ	մ	18.00	7.646	137.63
9	Պղնձե մալուխի անցկացում 2.5 ք/մմ կտրվածքով, ՈՅ 380	100 մ	2.60	68.083	177.02
10	Տուփ բաժանարար 100*100 մմ, Y996Y1	հատ	71.00	3.338	237.00
11	Ապահովիչ 6A E27	հատ	71.00	4.768	338.53
12	Մալուխ ալյումինե 4x10ք/մմ ABBF-1.0	մ	350.00	0.824	288.40
13	խողովակ PVS $\Phi$ 40մմ	մ	350.00	1.020	357.00
14	Խրամուղի 0.8x0.3x350մ՝ 1 մալուխի համար	մ3	84.00	0.851	71.48
15	Հաղորդալար պղնձե 2.5 ք/մմ կտրվածքով ՈՅ-380	մ	260.00	0.385	100.10
16	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնքով	մ	350.00	0.049	17.15
17	Ավտոմատ անջատիչ 3 րեվեռանի 50Ա	հատ	1.00	4.282	4.28
18	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆանի 380Վ, 65 Ա	հատ	1.00	32.939	32.94
19	Մալուխ ալյումինե 4x16ք/մմ ABBF-1.0	մ	10.00	1.099	10.99

20	Արկղ մետաղական ավտոմատ անջանիչների համար	հատ	1.00	39.733	39.73
22	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	քմ	44.65	0.999	44.61
<b>Ծաղկանոց</b>					
1	Բուսական բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,5խ.մ տարողությամբ բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենաներին սիզամարգերի համար	1000 խմ	0.023	513.966	11.82
2	Բնահողի տեղափոխում 10 կմ հեռ. վրա	տ	32.83	3.562	116.94
3	Բնահողի փոռում գազոններում	խմ	23.45	4.607	108.03
4	Խճային շերտի կառուցում 5-10 մմ ֆրակցիա	խմ	14.07	12.666	178.21
5	Ավազե նախապատրաստական շերտի կառուցում	խմ	9.38	6.623	62.12
6	Սիզամարգերի նախապատրաստում ձեռքով, խոտի ցանում	100 քմ	0.94	91.556	86.06
<b>Զրուցարան</b>					
1	Զրուցարանի տեղադրում	հատ	1.00	385.700	385.70
1	Ճոճանակ Վիզվան մարկայի	հատ	2.00	585.655	1171.31
2	Ճոճանակ Վիզվան մարկայի	հատ	2.00	55.318	110.64
3	Ճոճանակ փոքր տարզան	հատ	2.00	360.325	720.65
4	Փոքր նստարան	հատ	30.00	19.488	584.64
5	Փոքր աղբաման	հատ	28.00	2.538	71.06
<b>Ընդամենը</b>					<b>29425.67</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>					<b>5885.13</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>35310.81</b>

\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Քաջարան համայնք, բնակավայր Բաբիկավան հասցեում:

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ Ն Ա Խ Ա < Ա Շ Ի Վ \***

**Քաջարան քաղաքի Աբովյան փողոցի թ5 և թ7 շենքերին հարող տարածքի խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքների**

հազ. դրամ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>Աստիճաններ</b>				
1	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	24.00	1.509	36.22
2	Պատի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում Բ-15 դասի բետոնով	խմ	1.60	46.365	74.18
3	Ե/պատի կառուցում Բ15 դասի բետոնով 40,0սմ հաստությամբ (բետոնե պատի լրացում)	խմ	1.80	72.279	130.10
4	Ամրան Փ14 AIII	տ	0.073	492.579	35.96
5	Ամրան Փ6 A1	տ	0.015	494.667	7.42
6	Նախապատրաստական շերտի կառուցում Բ-15 դասի բետոնով նոր տեղադրվող աստիճանների տակ	խմ	1.66	47.433	78.74
7	Ամրան Փ12 AIII	տ	0.036	494.556	17.80
8	Բազալտե աստիճանների կառուցում 300x150մմ	մ	51.90	17.170	891.12
9	Բազալտե սալիկներով ծածկույթի կառուցում	քմ	4.52	17.521	79.19
10	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120x300 մմ	մ	7.50	10.388	77.91
	<b>Բակային ջրավազան</b>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	խմ	5.45	15.198	82.83
2	Ե/բետոնյա պատերի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից 30,0սմ հաստությամբ	խմ	7.00	85.468	598.28
3	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.014	507.406	7.10
4	Ամրան Փ4 ԵՐ	տ	0.041	658.970	27.02
5	Ամրան Փ12 AIII	տ	0.843	511.691	431.36
6	Հատակի կառուցում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	9.20	50.794	467.30
7	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.014	507.406	7.10
8	Ամրան Փ4 ԵՐ	տ	0.042	658.970	27.68
9	Ամրան Փ12 AIII	տ	0.987	511.691	505.04
10	Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում	քմ	45.20	10.395	469.85

11	Պատերի բարձրակ սվաղում ց/ավազե շաղախով ջրակայուն լցանյութերով	քմ	31.68	2.797	88.61
12	Պատերի և հատակի հիդրոմեկուսացում իզոգամով երկու շերտ	քմ	76.88	5.980	459.74
13	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով	քմ	31.68	16.024	507.64
14	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի կառուցում 30 մմ հաստությամբ	քմ	45.20	1.395	63.05
<b>Ջրամատակարարում և ջրահեռացում</b>					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար	խմ	19.80	0.847	16.77
2	Ավազի նախաշերտի կառուցում	խմ	4.40	4.940	21.74
3	Ավազի շերտի կառուցում խողովակի վրա, 15 սմ	խմ	5.28	7.201	38.02
4	Պոլիպրոպիլենային $\Phi=20$ մմ խողովակների տեղադրում	մ	28.00	0.682	19.10
5	Պոլիպրոպիլենային $\Phi=25$ մմ խողովակների տեղադրում	մ	22.00	0.914	20.11
6	Փականների տեղադրում պոլիպրոպիլենային $\Phi 20$ մմ	հատ	6.00	4.340	26.04
7	Ձևավոր մասեր	հատ	12.00	0.633	7.60
8	Ոռոգման ծորակ $\Phi 25$	հատ	2.00	4.457	8.91
9	Հորի կառուցում $\text{P}15$ դասի բետոնով փականի տեղադրման համար 15,0սմ պատի հաստությամբ /2 հատ/	խմ	1.29	108.005	139.33
10	Մետաղական ցանց $\text{Bp } 4, 10 \times 10$ / թվով 2 հորի համար/	քմ	8.32	0.797	6.63
11	Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչ 1200x1200	հատ	2.00	105.436	210.87
12	Թուջե մտոց $d=530$ մմ	հատ	2.00	63.261	126.52
13	Հորի մետաղական կափարիչի տեղադրում թիթեղ 4,0մմ /2 հատ/	տ	0.05	730.977	36.55
14	Հորի հետադարձ լիցք	խմ	10.12	1.040	10.52
<b>Կոյուղու կառուցում</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլլոլորիդային $\Phi 63$ մմ խողովակի տեղադրում	մ	4.00	1.492	5.97
2	Նույնը՝ $\Phi 110$ մմ խողովակի տեղադրում	մ	5.00	2.072	10.36
3	Կոյուղու ՊՎԼ ծալքավոր խողովակի տեղադրում $\Phi 150$ մմ	մ	35.00	5.684	198.94
4	Ավազի նախաշերտի և խողովակի վրա կառուցում /10սմ+20սմ/	խմ	13.20	4.940	65.21
5	Կոյուղու հորի կառուցում $\text{P}15$ դասի բետոնով փականի տեղադրման համար 15,0սմ պատի հաստությամբ 1 հատ/	խմ	1.19	108.005	128.53

6	Մետաղական ցանց Bp 4, 10*10 /թվով 1 հորի համար/	քմ	4.16	0.797	3.32
7	Փականների Փ 50 մմ ՊՆ 16 տեղադրում /2 հատ/	հատ	2.00	8.461	16.92
<b>Սպորտ հրապարակի ցանկապատ</b>					
1	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողայիցքում	խմ	13.44	0.847	11.38
2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	խմ	1.17	2.984	3.49
3	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 20-40 մմ ֆրակցիա h=8 սմ	խմ	1.26	9.984	12.58
4	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	4.20	61.217	257.11
5	Ե/բ սյունատակի հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	10.37	67.576	700.76
6	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.097	507.406	49.22
7	Ամրան Փ6 AI	տ	0.114	501.256	57.14
8	Ամրան Փ14 AIII	տ	0.015	492.579	7.39
9	Սպորտ հրապարակի մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	4.43	72.422	320.83
10	խողովակ N 60 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	261.40	2.553	667.35
11	խողովակ N 20 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	1280.00	0.655	838.40
12	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	384.00	1.335	512.64
13	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	576.00	1.001	576.58
14	Ծխնի դռներ	զույգ	2.00	3.163	6.33
15	Կողպեք	հատ	2.00	3.954	7.91
16	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	501.36	1.370	686.86
<b>Տարածքի ծածկույթների կառուցում</b>					
1	Սպորտային հրապարակի ռետինե ծածկույթի իրականացում	քմ	212.16	28.775	6104.90
2	Խճային հիմքի կառուցում 6սմ հաստությամբ դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի տակ, 15 սմ հաստությամբ	խմ	31.82	12.591	400.65
3	Խոշոահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	212.16	3.647	773.75
4	Մանրահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	213.16	3.964	844.97
5	Արհեստական կաուչուկ 15 մմ հաստությամբ պոլիուրետանի հիմքով	քմ	212.16	5.886	1248.77
6	Ավազի նախաշերտի փոում մայթերի բետոնե սալիկների տակ 6սմ հաստությամբ ցեմենտի խառնուրդով 1:4 հարաբերությամբ	խմ	416.36	8.773	3652.73

7	Հրապարակի սալարկում բետոնե դեկորատիվ սալիկներով կարանները ցնելով ավազով	քմ	378.00	6.840	2585.52
8	Մանկական խաղահրապարակի ծածկի նախապատրաստական շերտի կառուցում խարամից 15սմ հաստությամբ	խմ	24.69	8.997	222.14
9	Մանկական խաղահրապարակի խճային շերտի կառուցում 6սմ հաստությամբ 20-40 մմ ֆրակցիա	խմ	9.88	11.315	111.79
10	Մանկական խաղահրապարակի խճային շերտի կառուցում 6սմ հաստությամբ 5-10 մմ ֆրակցիա	խմ	9.88	12.604	124.53
11	Մանկական խաղահրապարակի ավազի շերտի փոում 25սմ հաստությամբ	խմ	41.16	6.146	252.97
12	Մանկական խաղահրապարակի անցուղիների խճային շերտի կառուցում 8սմ հաստությամբ	խմ	13.17	11.315	149.02
13	Յ/ավազե հարթեցնող շերտի կառուցում 80մմ հաստությամբ	քմ	13.17	3.298	43.43
14	Բազալտե սալիկներով ծածկի կառուցում	քմ	35.40	17.521	620.24
15	Բազալտե եցրաքարերի տեղադրում 120x300 մմ	մ	148.00	10.388	1537.42
<b>Էլեկտրականություն</b>					
1	Փոսերի փորում լուսավորության նոր հենասյունների համար -38 հատ	խմ	7.60	4.635	35.23
2	Փոսերի բետոնացում P15 դասի բետոնով	խմ	7.60	46.365	352.37
3	Նոր մետաղական սյուների տեղադրում $\Phi$ 100 մմ, h=3.0 մ, 34 հատ; $\Phi$ 140 մմ h=3.5 մ, 4 հատ	տ	1.08	114.087	123.21
4	խողովակ $\Phi=100$ մմ x 3մx 3.5մմ- 34 հատ	մ	102.00	4.300	438.60
5	խողովակ $\Phi=140$ մմ x 3.5մ x 4.5մմ - 4 հատ	մ	14.00	7.609	106.53
6	Պղնձե մալուխի անցկացում 2x4մմ	100 մ	0.84	67.750	56.91
7	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	քմ	13.13	0.997	13.09
8	Տուփ բաժանարար Y996Y1	հատ	85.00	1.328	112.88
9	Ապահովիչ 6A E27	հատ	85.00	4.745	403.33
10	Մալուխ այլումինե 4x10ք/մմ ABBF-1.0	մ	400.00	0.820	328.00
11	խողովակ PVS $\Phi$ 40մմ	մ	400.00	1.015	406.00
12	Խրամուղի 0.8x0.3x400մ 1 մալուխի համար	մ3	96.00	0.847	81.31
13	Հաղորդալար պղնձե 2.5քմմ կտրվածքով ՈՅ-380	մ	370.00	0.383	141.71
14	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լանքով	մ	400.00	0.049	19.60

15	Ավազ 0.2մ հաստ անկողնակի համար	խմ	24.00	2.928	70.27
16	Գրունտի հետլիցք	խմ	72.00	1.266	91.15
17	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեվեռանի 50Ա	հատ	1.00	6.024	6.02
18	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆանի 380Վ, 65 Ա	հատ	1.00	32.778	32.78
19	Մալուխ ալյումինե 4x16ք/մմ ABBF-1.0	մ	10.00	1.094	10.94
<b>Ծաղկանոց</b>					
1	Բուսական բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,5 խ.մ տարողությամբ բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենաներին սիզամարգերի համար	1000 խմ	0.058	511.450	29.66
2	Բնահողի տեղափոխում 10 կմ հեռ վրա	տ	92.80	3.545	328.98
3	Բնահողի փռում զազոններում	խմ	58.00	4.585	265.93
4	Ավազե նախապատրաստական շերտի կառուցում	խմ	0.03	6.591	0.20
5	Սիզամարգերի նախապատրաստում ձեռքով, խտի ցանում	100 քմ	2.88	91.108	262.39
<b>Գույք</b>					
1	Ճոճանակ Վիզվան մարկայի	հատ	2.00	585.655	1171.31
2	Ճոճանակ Վիզվան մարկայի	հատ	2.00	55.318	110.64
3	Ճոճանակ փոքր տարզան	հատ	2.00	360.325	720.65
4	Փոքր նստարան	հատ	35.00	19.488	682.08
5	Փոքր աղբաման	հատ	32.00	2.538	81.22
<b>Ընդամենը</b>					<b>36160.99</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>					<b>7232.20</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>43393.19</b>

\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Քաջարան, փ.Արովյան հասցեում:

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ\***

**Քաջարան քաղաքի Բակունցի փողոցի մարզահրապարակի վերակառուցման աշխատանքների**

**հազ.դր  
ամ**

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>Հենապատի վերանորոգում</b>				
1	Հենապատի ճակատային մասի ց/ավազե սվաղի քանդում	քմ	188.4	1.057	199.14
2	Հենապատի ցոկոլային մասի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30 մմ հաստությամբ	քմ	67.9	21.481	1458.99
3	Հենապատի դեկորատիվ երեսապատում բետոնե սալիկներով մետաղական ցանցով	քմ	120.5	27.983	3371.39
4	Հենապատի ծածկասալի (կոռոպ) տեղադրում բազալտե սալիկներով	գծմ	113.20	10.637	1204.11
	<b>Սպորտ հրապարակի ցանկապատ</b>				
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում 248,0քմ	տ	1.7	31.879	54.19
2	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում	խմ	19.9	0.843	16.75
3	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	խմ	1.7	2.970	5.14
4	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում, h= 80 մմ	խմ	1.07	9.886	10.58
5	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	7.95	60.916	484.28
6	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.149	504.910	75.23
7	Ամրան Փ6 A1	տ	0.400	498.790	199.52
8	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում, h= 80 մմ	խմ	1.3	9.886	13.05
9	Ե/բ սյունատակի հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	5.30	67.244	356.39
10	Ամրան Փ14 AIII	տ	0.348	490.156	170.57
11	Սպորտ հրապարակի մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	7.48	72.066	539.05
12	խողովակ N 80 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	414.0	3.092	1280.09
13	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	414.0	0.996	412.34
14	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	368.0	1.328	488.70
15	խողովակ N 30 x 10 x1,5 պրոֆիլի	մ	3772.0	0.551	2078.37

16	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի (դռո)	մ	12.0	1.328	15.94
17	Ծխնի դռների	զույգ	2.0	3.147	6.29
18	Կողպեք կախովի	հատ	1.0	3.934	3.93
19	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	511.60	1.361	696.29
<b>Մանկական խաղահրապարակի ցանկապատ</b>					
1	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում, կողմիցք	խմ	7.2	0.843	6.09
2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	խմ	0.6	2.970	1.87
3	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում, h= 80 մմ		6.3	9.886	62.18
4	Ե/ք ժապավենային հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	4.72	60.916	287.52
5	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.124	504.910	62.61
6	Ամրան Փ6 AI	տ	0.131	498.790	65.34
7	Մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	1.42	72.066	102.52
8	խողովակ N 40 x 60 x2,0 պրոֆիլի	մ	79.2	1.682	133.21
9	խողովակ N 30 x 10 x2,0 պրոֆիլի	մ	495.0	0.551	272.75
10	խողովակ N 120 x 60 x4,0 պրոֆիլի	մ	2.0	6.111	12.10
11	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	151.8	0.996	151.19
12	շերտավոր պողպատ N 30 x 3 պրոֆիլի	մ	429.0	0.505	216.65
13	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի (դռնակ)	մ	8.8	1.328	11.69
14	Ծխնի դռների	զույգ	2.0	3.147	6.29
15	Կողպեք կախովի	հատ	2.0	3.934	7.87
16	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	114.19	1.361	155.41
<b>Տարածքի ծածկույթների կառուցում</b>					
1	Սպորտային հրապարակի ռետինե ծածկույթի իրականացում	քմ	466.3	28.634	13351.75
2	Խճային հիմքի կառուցում 6սմ հաստությամբ դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի տակ, 15 սմ հաստությամբ	խմ	69.94	11.259	787.45
3	Խոշորահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	466.3	3.795	1769.57
4	Մանրահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	466.3	4.110	1916.45
5	Արհեստական կաուչուկ 15 մմ հաստությամբ պոլիուրետանի հիմքով	քմ	466.3	5.857	2731.06
6	Խճային հիմքի կառուցում 6սմ հաստությամբ դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի տակ, 10 սմ հաստությամբ	խմ	11.35	11.259	127.79

7	Ճամ հաստությամբ ավազի նախաշերտի փոռմ բետոնե դեկորատիվ սալիկների տակ ցեմենտի խառնուրդով 1:4 հարաբերությամբ	խմ	6.81	8.730	59.45
8	Մանկական հրապարակի ճամ հաստությամբ սալարկում բետոնե դեկորատիվ սալիկներով կարանները լցնելով ավազով	քմ	162.9	6.807	1108.72
9	6 սմ հաստությամբ խճային հիմքի կառուցում ճամ հաստությամբ դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի տակ	խմ	9.77	11.259	110.00
10	6 սմ հաստությամբ Ավազի նախաշերտի փոռմ բետոնե դեկորատիվ սալիկների տակ ցեմենտի խառնուրդով 1:4 հարաբերությամբ	խմ	9.77	8.730	85.29
11	Մանկական խաղահրապարակի ծածկի նախապատրաստական շերտի կառուցում խարամից 15 սմ հաստությամբ	խմ	6.7	8.952	60.25
12	6 սմ հաստությամբ մանկական խաղահրապարակի խճային շերտի կառուցում 5-10 մմ ֆրակցիա	խմ	9.77	12.542	122.54
13	12 սմ հաստությամբ խճային շերտի կառուցում բազալտե սալիկներով ծածկույթի տակ	խմ	34.31	11.259	386.30
14	8 սմ հաստությամբ Նախապատրաստական շերտի կառուցում P-15 դասի բետոնով ամրանային ցանցով բազալտե սալիկներով ծածկույթի տակ	խմ	22.87	47.199	1079.44
15	Պողպատե ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 200x200մմ	քմ	285.9	0.387	110.64
16	Բազալտե 3.0սմ հաստությամբ սալիկներով ծածկի կառուցում	քմ	285.9	17.435	4984.67
17	Նստարանների տեղադրում	հատ	22.0	141.866	3121.05
18	Աղբամանների տեղադրում	հատ	22.0	45.553	1002.17
19	Քարե ցայտաղբյուրի տեղադրում 30 x30x60սմ	հատ	1.0	325.381	325.38
20	Քարե ցայտաղբյուրի տեղադրում 30 x30x80սմ	հատ	1.0	325.381	325.38
<b>Բակային ջրավազաններ</b>					
1	Բետոնե ջրավազանի քանդում	խմ	13.21	22.542	297.78
2	Շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տ	29.07	0.810	23.55
3	Շինարարական աղբի տեղափոխում 4 կմ հեռ վրա	տ	29.07	2.268	65.93

4	Էսճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	խմ	5.58	15.124	84.39
5	Ե/բետոնյա պատերի կառուցում B-25 դասի ծանր բետոնից 30,0սմ հաստությամբ, h=	խմ	7.00	85.047	595.33
6	Ամրան $\Phi$ 12 AIII	տ	0.655	492.124	322.34
7	Ամրան $\Phi$ 8 AI	տ	0.011	504.910	5.55
8	Յր 4	տ	0.032	655.729	20.98
9	Հատակի կառուցում F-20 դասի բետոնով	խմ	8.90	50.545	449.85
10	Ամրան $\Phi$ 12 AIII	տ	0.964	492.124	474.41
11	Ամրան $\Phi$ 8 AI	տ	0.012	504.910	6.06
12	Յր 4	տն	0.410	655.729	268.85
13	Բետոնե նախաշերտ F 7.5, h = 20 սմ	խմ	9.81	39.093	383.50
14	Ջրամեկուսիչ շերտ՝ իզոգամ	քմ	23.15	4.618	106.91
15	Ցանցաբետոնե շերտ 4 սմ	քմ	23.15	35.876	830.53
16	Պողպատե ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 200x200մմ	քմ	23.15	0.387	8.96
17	Բազալտե գլխաքարի (թասակ) տեղադրում 35 սմ x 5 սմ (h)	մ	34.50	16.856	581.53
18	Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում	քմ	35.30	10.344	365.14
19	Պատերի երեսապատում հախճապակիներով	քմ	25.60	15.945	408.19
<b>Ջրամատակարարում և ջրահեռացում</b>					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար	խմ	19.80	0.843	16.69
2	Պոլիպրոպիլենային $\Phi=25 \times 3.5$ PN 20 ջերմամեկուսացված ռետինե խողովակների տեղադրում	մ	14.00	2.451	34.31
3	Պոլիպրոպիլենային $\Phi=32 \times 4.4$ PN 20 ջերմամեկուսացված ռետինե խողովակների տեղադրում	մ	30.00	0.499	14.97
4	Վենտիլ բրոնզե $\Phi 20$ մմ PN 16	հատ	1.00	2.361	2.36
5	Վենտիլ բրոնզե $\Phi 25$ մմ PN 16	հատ	2.00	2.710	5.42
6	Ոռոգման ծորակ $\Phi 20$	հատ	1.00	2.361	2.36
7	Ցնցուղի ծորակ	հատ	1.00	5.902	5.90
8	Ավազի նախաշերտի և խողովակի վրա կառուցում /10սմ+15սմ/	խմ	11.00	4.916	54.08
9	Դիտահորի կառուցում F15 դասի բետոնով փականի տեղադրման համար 15,0սմ պատի հաստությամբ /2 հատ/	խմ	1.29	107.474	138.64

10	Մետաղական ցանց Bp 4, 10*10 /թվով 2 հորի համար/	քմ	8.32	1.084	9.02
11	Հողի հետադարձ լիցք	խմ	8.80	1.035	9.11
12	Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչ 1200x1200	հատ	2.00	104.917	209.83
13	Թուջե մտոց d=530 մմ	հատ	2.00	62.950	125.90
<b>Կոյուղու կառուցում</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլսլորիդային Փ 110 մմ խողովակի տեղադրում	մ	18.00	3.041	54.74
2	Կոյուղու ՊՎՍ ձայքավոր խողովակի տեղադրում Փ 150 մմ	մ	7.00	5.656	39.59
3	Ավազի նախաշերտի և խողովակի վրա կառուցում /10սմ+20սմ/	խմ	5.40	4.916	26.55
4	Կոյուղու հորի կառուցում P15 դասի բետոնով փականի տեղադրման համար 15,0սմ պատի հաստությամբ /1 հատ/	խմ	0.19	107.474	20.42
5	Մետաղական ցանց Bp 4, 10*10 /թվով 1 հորի համար/	քմ	4.16	0.793	3.30
6	Փականների Փ 50 մմ ՊՆ 16 տեղադրում /1 հատ/	հատ	1.00	8.420	8.42
7	Հոսակ 100 մմ	հատ	1.00	5.446	5.45
<b>Էլեկտրականություն</b>					
1	Փոսերի փորում լուսավորության նոր հենասյունների համար -46հատ	խմ	4.00	4.612	18.45
2	Փոսերի բեռնոնացում P15 դասի բետոնով	խմ	4.00	46.137	184.55
	Խրամուղի 0.8x0.3x420մ՝ 1 մալուխի համար	մ3	101.00	0.843	85.14
	Ավազ 0.2մ հաստ անկողնակի համար	խմ	25.20	2.913	73.41
	Գրունտի հետլիցք	խմ	76.00	1.260	95.76
3	Նոր մետաղական սյուների տեղադրում Փ 100 մմ x 3.5մմ, h=3.0 մ -46հատ; Փ 200մմ x 6մմ մմ h=5.3 մ - 6 հատ; բարձակ՝ 6. հատ	տ	2.10	113.526	238.40
	խողովակ Փ=100մմ x 3մ x 3.5մմ- 34 հատ	մ	138.00	4.279	590.50
4	խողովակ Փ=200 մմ x 6հատ x 5.3մ	մ	31.80	15.511	493.25
5	Պղնձե մալուխի անցկացում 2.5 ք/մմ կտրվածքով, ՊՅ 380	100 մ	3.60	67.417	242.70
6	ՊՅ 380	մ	360.00	0.990	356.40
	Տոսի բաժանարար 100*100 մմ, Մ996Մ1	հատ	100.00	1.322	132.20
	Ապահովիչ 6A E27	հատ	98.00	4.721	462.66
	Մալուխ այլումինե 4x10ք/մմ ABBF-1.0	մ	420.00	0.816	342.72
	խողովակ PVS Փ40մմ	մ	420.00	1.010	424.20
	Խրամուղի 0.8x0.3x420մ՝ 1 մալուխի համար	մ3	101.00	0.843	85.14

	Հաղորդալար պղնձե 2.5 ք/մմ կտրվածքով ՍՑ-380	մ	360.00	0.382	137.52
	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լանքով	մ	420.00	0.049	20.58
	Ավազ 0.2մ հաստ անկողնակի համար	խմ	25.20	2.913	73.41
	Գրունտի հետլիճք	խմ	76.00	1.260	95.76
	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեվեռանի 50Ա	հատ	1.00	5.995	6.00
	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆանի 380Վ, 65 Ա	հատ	1.00	32.617	32.62
	Մալուխ ալյումինե 4x16ք/մմ АВВF-1.0	մ	10.00	1.089	10.89
	Արդ մետաղական ավտոմատ անջանիչների համար	հատ	1.00	39.344	39.34
	<b>Ծաղկանոց</b>				
1	Բուսական բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,5խ.մ տարողությամբ բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենաներին սիզամարգերի համար	1000 խմ	0.025	508.934	12.72
2	Բնահողի տեղափոխում 10 կմ հեռ վրա	տ	39.64	3.527	139.81
3	Բնահողի փոռում գազոններում	խմ	24.77	4.562	113.00
4	Ավազե նախապատրաստական շերտի կառուցում	խմ	16.520	6.558	108.34
5	Սիզամարգերի նախապատրաստում ձեռքով, խոտի ցանում	100 քմ	1.65	90.660	149.59
	<b>Գույք</b>				
1	Զրուցարանի տեղադրում	հատ	1.0	385.700	385.70
2	Մանկական տաղավար Վիզվան մարկայի	հատ	3.0	585.655	1756.97
3	Փոքր շղթաներով ճոճանակ	հատ	3.00	167.475	502.43
4	Ճոճանակ պլաստիկ	հատ	3.00	55.318	165.95
5	Սպորտային սարքավորում տարզան	հատ	3.00	360.325	1080.98
6	Ֆուտբոլի դարպասներ	հատ	4.00	37.048	148.19
7	Փոքր նստարան	հատ	36.00	19.488	701.57
8	Փոքր աղբաման	հատ	34.0	2.538	86.29
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>Արտաքին բարեկարգում</b>				
1	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ3	260.0	0.270	70.20
	<b>Ընդամենը</b>				<b>64011.18</b>
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				12802.24
	<b>Ընդամենը</b>				<b>76813.41</b>

\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Քաջարան, փ.Բակունց հասցեում:

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ \***

**Քաջարան քաղաքի Խանջան փողոցի խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքների**

հազ դրամ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>Խաղահրապարակ</b>				
	<b>Հենապատի վերանորոգում</b>				
1	Հենապատի ճակատային մասի ց/ավազե սվաղի քանդում	քմ	158.5	1.068	169.22
2	Հենապատի ցոկոլային մասի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30 մմ հաստությամբ	քմ	58.4	21.693	1266.87
3	Հենապատի երեսապատում դեկորատիվ բետոնե շերտով՝ մետաղական ցանցով	քմ	100.1	28.259	2827.31
4	Հենապատի ծածկասալի /թասակ/ (кошак) տեղադրում բազալտե սալիկներով 50մմ հաստությամբ	մ	126.76	10.742	1361.66
	<b>Սպորտ հրապարակի ցանկապատ</b>				
1	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողայիցքում	խմ	11.7	0.851	9.97
2	Գրունտի լրանջակում ձեռքով	խմ	1.0	2.999	3.06
3	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 20-40 մմ ֆրակցիա 0.08մ	խմ	1.390	10.033	13.95
4	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	3.07	61.518	188.86
5	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.084	509.902	42.83
6	Ամրան Փ6 AI	տ	0.177	503.721	89.16
7	Ե/բ սյունատակի հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	8.74	67.909	593.52
8	Ամրան Փ14 AIII	տ	0.424	495.002	209.88
9	Սպորտ հրապարակի մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	3.33	72.778	242.35
10	խողովակ N 60 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	216.0	2.565	554.04
11	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	486.0	1.006	488.92
12	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	336.0	1.341	450.58
13	խողովակ N 20 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	1080.0	0.556	600.48
14	Շերտավոր պողպատ N 30 x 3 պրոֆիլի	մ	475.2	0.510	242.35
15	Ծխնի դռների	զույգ	2.0	3.179	6.36
16	Կողպեք	հատ	2.0	3.973	7.95
17	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	241.68	1.377	332.79

	<b>Մանկական խաղահրապարակի ցանկապատ</b>				
1	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում	խմ	4.5	0.851	3.85
2	Գրունտի լրամշակում ձեռքով	խմ	0.4	2.999	1.17
3	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 20-40 մմ ֆրակցիա, 0.08մ	խմ	0.98	10.033	9.83
4	Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում P20 դասի բետոնով	խմ	5.16	61.518	317.43
5	Ամրան Փ8 AIII	տ	0.097	509.902	49.46
6	Ամրան Փ6 AI	տ	0.102	503.721	51.38
7	Բազալտե, 3սմ հաստ., 25 սմ լայնքով թասակի կառուցում	մ	66.00	9.153	604.10
8	Մետաղական ցանկապատի կառուցում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	1.27	72.778	92.43
9	շերտավոր պողպատ N 30 x 3 պրոֆիլի	մ	457.6	0.510	233.38
10	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	119.6	1.006	120.32
11	խողովակ N 30 x 10 x2,0 պրոֆիլի	մ	390.0	0.556	216.84
12	խողովակ N 60 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	62.4	2.565	160.06
13	խողովակ N 120 x 60 x4,0 պրոֆիլի	մ	10.4	6.171	64.18
14	Ծխնի դռների (ամրան Փ18 ) 2 հատ	զույգ	2.0	3.179	6.36
15	Կողպեք	հատ	2.0	3.973	7.95
16	Մետաղակցան մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	74.88	1.377	103.11
	<b>Տարածքի ծածկույթների կառուցում</b>				
1	Սպորտային հրապարակի ռետինե ծածկույթի իրականացում	քմ	159.3	28.917	4606.48
2	Խճային հիմքի կառուցում, 15 սմ հաստությամբ	խմ	23.89	12.653	302.28
3	Խոշոահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	159.3	3.833	610.60
4	Մանրահատիկ ասֆալտ 4 սմ	քմ	159.3	4.151	661.25
5	Արհեստական կաուչուկ 15 մմ հաստությամբ պոլիուրետանի հիմքով	քմ	159.3	5.915	942.26
6	Խճային հիմքի կառուցում 6սմ հաստությամբ դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի տակ, 0.08մ հաստ.	խմ	2.59	11.370	29.45
7	Ավազի նախաշերտի փոում մայթերի բետոնե սալիկների տակ 6սմ հաստությամբ ցեմենտի խառնուրդով 1:4 հարաբերությամբ, 6 սմ հաստ.	խմ	1.940	8.816	17.10
8	Հրապարակի սալարկում բետոնե դեկորատիվ սալիկներով կարանները լցնելով ավազով	քմ	32.4	6.874	222.72

9	Մանկական խաղահրապարակի ծածկի նախապատրաստական շերտի կառուցում խարամից 15սմ հաստությամբ (կարմիր շլաք)	խմ	4.860	9.041	43.94
10	Մանկական խաղահրապարակի խճային շերտի կառուցում 6սմ հաստությամբ 20-40 մմ ֆրակցիա,	խմ	4.37	11.370	49.69
11	Մանկական խաղահրապարակի խճային շերտի կառուցում 6սմ հաստությամբ 5-10 մմ ֆրակցիա,	խմ	4.37	12.666	55.35
12	Մանկական խաղահրապարակի ավազի շերտի փոռ 25սմ հաստությամբ	խմ	18.210	0.922	16.79
13	Բետոնե Տոնետ 6,0սմ հաստությամբ	քմ	119.16	6.874	819.11
14	Մանկական խաղահրապարակի անցուղիների խճային շերտի կառուցում 8սմ հաստությամբ	խմ	6.20	11.370	70.49
15	Բազալտե 3 սմ հաստ. սալիկներով ծածկի կառուցում մանկական խաղահրապարակում	քմ	77.4	17.607	1362.78
16	Բազալտե աստիճաններ 3 սմ հաստ., 0.3 մ լայնքով	մ	18.0	11.126	200.27
17	Թեքահարթակ բազալտե 3 սմ հաստ.	քմ	3.27	17.607	57.57
18	Մետաղական կմաղքով փայտե երեսապատմամբ նստարանների պատրաստում և տեղադրում	հատ	15.0	105.151	1577.27
11	Մետաղական հիմնակմախքով նստարանների տեղադրում մետաղական հենարաններով և փայտե ծածկով	տ	0.7345	25.385	18.65
12	խողովակ N 60 x 40 x3,0 պրոֆիլի	մ	24.0	2.565	61.56
13	խողովակ N 40 x 20 x2,0 պրոֆիլի	մ	144.0	1.006	144.86
14	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	144.0	1.341	193.10
15	չորսու	խմ	0.450	207.140	93.21
16	Նստարանների փայտե մասերի լաքապատում երկու անգամ	քմ	36.0	0.532	19.15
17	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	45.12	1.375	62.04
19	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120x300 մմ	մ	168.0	10.439	1753.75
20	Քարե ցայտադրյուրի տեղադրում 30 x30x60սմ	հատ	1.0	328.598	328.60
21	Քարե ցայտադրյուրի տեղադրում 30x30x80սմ	հատ	1.0	328.598	328.60
<b>Էլեկտրականություն</b>					
1	Փոսերի փորում լուսավորության նոր հենասյունների համար - 22 հատ	խմ	4.40	4.658	20.50
2	Փոսերի բետոնացում P15 դասի բետոնով	խմ	4.38	46.593	204.08

3	Ավազ 0.2մ հաստ անկողնակի համար	խմ	16.80	4.964	83.40
4	Խրամուղու իրականացում 1 մալուխի համար	խմ	67.20	0.851	57.19
5	Գրունտի հետլիցք	խմ	50.40	1.272	64.11
6	Նոր մետաղական սյուների տեղադրում $\Phi$ 100 մմ x 3.0մմ, h=3.0 մ -18հատ; $\Phi$ 140մմ x 4.5մմ h=3.5 մ - 4 հատ; բարձակ՝ 4. հատ	տ	0.670	114.649	76.81
7	խողովակ $\Phi=100$ մմ x 3մ x 3.5մմ- 18 հատ	մ	54.000	4.321	233.33
8	խողովակ $\Phi=140$ մմ x 4հատ x 3.5մ	մ	14.0	7.646	107.04
9	Պղնձե մալուխի անցկացում 2.5 ք/մմ կտրվածքով, ՈՅ 380	100 մ	1.4	68.083	95.32
10	Տուփ բաժանարար 100*100 մմ, Y996Y1	հատ	47.00	3.338	156.89
11	Ապահովիչ 6A E27	հատ	47.00	4.768	224.10
12	Մալուխ այլումինե 4x10ք/մմ ABBF-1.0	մ	280.00	0.824	230.72
13	Խողովակ PVS $\Phi$ 40մմ	մ	280.00	1.020	285.60
14	Խրամուղի 0.8x0.3x420մ՝ 1 մալուխի համար	մ3	280.00	0.851	238.28
15	Հաղորդալար պղնձե 2.5 ք/մմ կտրվածքով ՈՅ-380	մ	140.00	0.385	53.90
16	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնքով	մ	280.00	0.049	13.72
17	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեվեռանի 50Ա	հատ	1.00	6.054	6.05
18	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆանի 380Վ, 65 Ա	հատ	1.00	32.939	32.94
19	Մալուխ այլումինե 4x16ք/մմ ABBF-1.0	մ	10.00	1.099	10.99
20	Արկղ մետաղական ավտոմատ անջանիչների համար	հատ	1.00	32.860	32.86
21	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	քմ	23.11	1.002	23.16
<b>Ջրամատակարարում և ջրահեռացում</b>					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողայիցքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար	խմ	20.25	0.851	17.23
2	Ավազի նախաշերտի կառուցում	խմ	6.8	4.964	33.51
3	Պոլիպրոպիլենային $\Phi=25$ մմ *3.5 խողովակների տեղադրում	մ	21.0	0.685	14.39
4	Բրոնզե փական $\Phi$ 20 PN 16	հատ	3.0	5.060	15.18
5	Որոգման ծորակ $\Phi$ 20	հատ	1.0	4.479	4.48
4	Հոսակների տեղադրում	հատ	2.0	2.410	4.82
5	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi$ 50մմ	մ	22.0	1.923	42.31
6	Փականների տեղադրում պոլիպրոպիլենային $\Phi$ 20մմ	հատ	2.0	4.361	8.72
7	Հորի կառուցում $\text{P}15$ դասի բետոնով փականի տեղադրման համար 15,0սմ հաստությամբ	խմ	0.85	108.536	92.26
8	Հորի մետաղական կափարիչի տեղադրում թիթեղ 5,0մմ	տ	0.015	734.573	11.02
6	Հողի հետադարձ լիցք	խմ	13.50	1.045	14.11
<b>Կոյուղու կառուցում</b>					
1	Կողուղու ՊՎՍ ծալքավոր խողովակի տեղադրում $\Phi$ 150 մմ	մ	22.00	5.712	125.66

	Գույք				
1	Մանկական տաղավար Վիգվան մարկայի	հատ	2.0	585.655	1171.31
2	Փոքր շղթաներով ճոճանակ	հատ	2.00	167.475	334.95
3	Ճոճանակ պլաստիկ	հատ	2.00	55.318	110.64
4	Սպորտային սարքավորում տարզան	հատ	2.00	360.325	720.65
5	Ֆուտբոլի դարպասներ	հատ	4.00	37,048	148.19
6	Փոքր նստարան	հատ	35.00	19.488	682.08
7	Փոքր աղբաման	հատ	32.0	2.538	81.22
	<b>Ընդամենը</b>				32276.54
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				6455.31
	<b>Ընդամենը</b>				38731.85

\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Քաջարան, փ.Խանջյան հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Քաջարանի համայնքապետարան  
 ք.Քաջարան, լեռնագործների 4  
 ՀՀ ՖՆ գործառն. Վարչ.  
 ՀՀ 900312467104  
 ՀՎՀՀ 09426045

«Պստո» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Էստոնական փ. 9 շ. 28 բն.  
 «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 16063016896300  
 ՀՎՀՀ 01285811

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.  


  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.  


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**Քաջարան համայնքի Բաբիկավան բնակավայրի հրապարակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը /կատարման սկիզբ՝պայմանագրի կնքման օր/				
		1-ին 30 օր	2-րդ 30 օր	3-րդ 30 օր	4-րդ 30 օր	ավարտ օր
1	Շինարարության նախապատրաստում,քանդման և հողային աշխատանքներ,աղբի հեռացում					120
2	Բետոնային աշխատանքներ,հիմքերի նախապատրաստում					90
3	Սվաղման,երեսպատման,սպորտային գոտիների,մայթերի և ակահեռների ծածկույթի իրականացում,կանաչապատում					95
4	Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում					75
<b>Ընդամենը</b>						<b>120</b>

**Քաջարան քաղաքի Աբովյան փողոցի թ5 և թ7 շենքերին հարող տարածքի խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը /կատարման սկիզբ՝պայմանագրի կնքման օր/				
		1-ին 30 օր	2-րդ 30 օր	3-րդ 30 օր	4-րդ 30 օր	ավարտ օր
1	Շինարարության նախապատրաստում,քանդման և հողային աշխատանքներ,աղբի հեռացում					120
2	Բետոնային աշխատանքներ,հիմքերի նախապատրաստում					90
3	Սվաղման,երեսպատման,սպորտային գոտիների,մայթերի և ակահեռների ծածկույթի իրականացում,կանաչապատում					95
4	Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում					75
<b>Ընդամենը</b>						<b>120</b>

**Քաջարան քաղաքի Բակունցի փողոցի մարզահրապարակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը /կատարման սկիզբ՝ պայմանագրի կնքման օր/				ավարտ օր
		1-ին 90 օր	2-րդ 90 օր	3-րդ 90 օր	4-րդ 90 օր	
1	Շինարարության նախապատրաստում, քանդման և հողային աշխատանքներ, աղբի հեռացում					360
2	Բետոնային աշխատանքներ, հիմքերի նախապատրաստում					270
3	Սվաղման, երեսպատման, սպորտային գոտիների, մայթերի և ակահետների ծածկույթի իրականացում, կանաչապատում					260
4	Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում					230
<b>Ընդամենը</b>						<b>360</b>

**Քաջարան քաղաքի Խանջյան փողոցի խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը /կատարման սկիզբ՝ պայմանագրի կնքման օր/				ավարտ օր
		1-ին 30 օր	2-րդ 30 օր	3-րդ 30 օր	4-րդ 30 օր	
1	Շինարարության նախապատրաստում, քանդման և հողային աշխատանքներ, աղբի հեռացում					120
2	Բետոնային աշխատանքներ, հիմքերի նախապատրաստում					90
3	Սվաղման, երեսպատման, սպորտային գոտիների, մայթերի և ակահետների ծածկույթի իրականացում, կանաչապատում					95
4	Խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում					75
<b>Ընդամենը</b>						<b>120</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Քաջարանի համայնքապետարան  
ք. Քաջարան, Լեոնազործների 4  
ՀՀ ՖՆ գործառն. Վարչ.  
ՀՀ 900312467104  
ՀՎՀՀ 09426045

«Պստո» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Էստոնական փ. 9 շ. 28 բն.  
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 16063016896300  
ՀՎՀՀ 01285811



Հավելված N 3  
 « 13 » 09 2019 թ. կնքված  
 ԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07-12 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Աշխատանքի գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ	անվանումը	դիմաց վճարումները հրականացվելու են երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա Ընդամենը 2019թ
1	45451700/ <sup>13</sup>	Քաջարան համայնքի Բաբիկավան բնակավայրի հրապարակի վերակառուցում	31 928 400
2	45451700/ <sup>14</sup>	Քաջարան քաղաքի Արովյան փողոցի թ5 և թ7 շենքերին հարող տարածքի խաղահրապարակի վերակառուցում	36 833 400
3	45451700/ <sup>15</sup>	Քաջարան քաղաքի Բակունցի փողոցի մարզահրապարակի վերակառուցում	Ընդամենը 2019-2020թ երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 61 485 900
4	45451700/ <sup>16</sup>	Քաջարան քաղաքի Խանջյան փողոցի խաղահրապարակի վերակառուցում	31 581 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան  
 ք.Քաջարան, լեռնագործների 4  
 ՀՀ ՖՆ գործառն. Վարչ.  
 ՀՀ 900312467104  
 ՀՎՀՀ 09426045

«Պստո» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Էստոնական փ. 9 շ. 28 բն.  
 «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 16063016896300  
 ՀՎՀՀ 01285811

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին            պայմանագրի կնքման ամսաթիվը            պայմանագրի համարը  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.            հանձնման-ընդունման

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն