

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-18/37 >>**

« 30 » մարտի 2018 թ.

ք. Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթոյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Հայրապետյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի թվով չորս բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **2018թ հուլիսի 30-ը**:
Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **15618000.0 (տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր տասնութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 2603000.0 (երկու միլիոն վեց հարյուր երեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրիեղելը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները,

գործադրվելը, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի քանաչափ-ձեռքարկի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032542145
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 9/5
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473002628100000
ՀՎՀՀ 03021795

Լ. Հայրապետյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ՉԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԴՐՈՅԻ 6 Շ. ՀԱՐԱԿԻՑ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը Հազար ՀՀ դրամ	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա /660մ ² /	տն	1.320	0.8550	1.1286
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	1.320	1.8530	2.4460
3	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում /հիմքով/	գմ	43.000	0.6380	27.4340
4	Տուֆե քարից եզրաքարի քանդում	գմ	9.000	0.6380	5.7420
5	Բետոնե հարթակի քանդում	մ ³	0.400	11.6240	4.6496
6	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	գմ	81.400	1.9360	157.5904
7	Առկա շվաքարանի ապամոնտաժում, տեղափոխում 30մ, հետագա վերատեղադրմամբ	հատ	1.000	4.5140	4.5140
8	Բետոնե գոտու քանդում	մ ³	0.500	11.6240	5.8120
9	Բնահողի կտրում ձեռքով բետոնե հենապատերի համար	մ ³	11.100	1.5950	17.7045
10	Շին. աղբի բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	28.800	2.4330	70.0704
11	Բնահողի կտրում ձեռքով խաղախրապարակներում, անցուղիներում	մ ³	14.100	1.5950	22.4895
12	Նույնի լիցք տարածքում ձեռքով	մ ³	14.100	0.8150	11.4915
13	Բնահողի համահարթեցում տարածքում	մ ²	41.840	0.6670	27.9073
	Կառուցողական աշխատանքներ				0.0000
1	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերով	գմ	157.300	2.8710	451.6083
2	Խճային հիմնատակի իրականացում H=7սմ, եզրային հենապատերի տակ	գմ	39.200	0.6180	24.2256
3	Ե/բ միաձույլ հիմքի կատրաստում B15 դասի բետոնից, եզրային հենապատերի տակ	մ ³	2.950	30.7350	90.6683
4	Բետոնե միաձույլ եզրային հենապատերի	մ ³	7.800	30.0390	234.3042

	կառուցում B15 դասի բետոնից				
5	Ամրան $\Phi 10A500C$	տ	0.120	244.9310	29.3917
6	Ամրան $\Phi 6A1$	տ	0.020	245.7540	4.9151
7	Սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	97.500	1.0460	101.9850
8	Բետոնե հարթակների պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.420	18.8240	7.9061
9	Դիտահորի պատերի սվաղում	մ ²	5.400	1.0460	5.6484
10	Մետաղական բազրիքի իրականացում	զմ	98.000	3.9450	386.6100
11	Մետաղական ցանկապատի իրականացում, H=1.6մ /առկա կրպակի պարագծով/	զմ	21.000	10.6220	223.0620
12	Նախկինում ապամոնտաժված շվաքարանի համար բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.480	24.4120	11.7178
13	Նախկինում ապամոնտաժված շվաքարանի վերատեղադրում	տ	0.150	10.2460	1.5369
14	Խճի շերտի իրականացում h=5սմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	3.675	5.7090	20.9806
15	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդից շերտի պատրաստում H=4սմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	2.940	10.4620	30.7583
16	Ծածկույթի պատրաստում բետոնե ձեւավոր սալիկներից 6սմ /երկրորդ շերտը գունավոր/	մ ²	73.500	3.6700	269.7450
17	Մետաղական սեղանով զրուցարանի տեղադրում /և արժեքը/	հատ	1.000	232.7590	232.7590
18	Մետաղական նստարանների տեղադրում /և արժեքը/	հատ	9.000	33.0190	297.1710
19	Մետաղական աղբամանների տեղադրում /և արժեքը/	հատ	8.000	8.6670	69.3360
20	Կապույտ ավազի /գլաքար d<40մմ/ շերտի իրականացում խաղահրապարակում, h=10սմ	մ ³	3.000	3.6040	10.8120
21	Սեահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	43.000	0.3490	15.0070
22	Սեահողի տեղափոխում 13կմ /բերում/	տ	68.800	1.8530	127.4864
23	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	430.000	0.1300	55.9000
24	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	430.000	0.1730	74.3900
	Էլեկտրալուսավորություն				0.0000
1	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	8.100	2.8130	22.7853
2	Անկողնակի պատրաստում	զմ	70.000	0.1800	12.6000
3	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 1.3+1.3մ ³ /	մ ³	2.600	1.1200	2.9120
4	Խողովակ վինիլապատե	զմ	70.000	0.3270	22.8900
5	Մալուխ այլումինե ABBF 4x10մմ ² /վերգետնյա հենասյունների վրայով/	զմ	11.000	0.8880	9.7680
6	Մալուխ այլումինե ABBF 4x10մմ ² /ստորգետնյա վինիլապատե խողովակի միջով/	զմ	70.000	0.4490	31.4300
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	5.500	1.0760	5.9180
8	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	4.680	2.4330	11.3864

9	Դեկորատիվ հենարաններով լուսատուների տեղադրում H=4.0մ	հատ	7.000	81.3070	569.1490
10	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում	հատ	1.000	3.3810	3.3810
11	Լուսավորության լամպ 250վտ	հատ	1.000	1.6053	1.6053
12	Հենասյան ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ ²	2.930	0.7750	2.2708
	Ընդամենը				3833.0000
	ԱԱՀ 20%				766.6000
	Ամբողջը				4599.6000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ք. Երևան Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան Զ. Սարկավազի 117/1 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	Շիանարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	138.9000	0.6650	92.3685
2	Հենապատի քանդում	մ ³	4.7500	13.9150	66.0963
3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (46.8մ ²)	մ ³	2.2720	2.8840	6.5524
4	Խճի շերտի քանդում	մ ³	2.8400	0.3670	1.0423
5	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	81.6000	0.3350	27.3360
6	Գոյություն ունեցող ցայտաղբյուրի ապամոնտաժում	հատ	1.0000	2.4390	2.4390
7	Բետոնե թմբի քանդում	մ ³	0.7000	11.9430	8.3601
8	Մետաղական մակերևույթների մաքրում մետաղական խողանակով	մ ²	43.9000	0.8910	39.1149
9	Շին աղբի, բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	38.0124	2.4830	94.3848
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x300մմ	զմ	151.2000	4.2380	640.7856
11	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	61.4000	3.8100	233.9340
12	В-15 դասի բետոնից հենապատի պատրաստում	մ ³	6.8000	33.1690	225.5492
13	Հենապատի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	17.8000	1.0610	18.8858

14	Հենապատի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	17.8000	0.5960	10.6088
15	5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ /այդ թվում գրուցատաղավարի/	մ ³	1.9650	8.5570	16.8145
16	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում /այդ թվում գրուցատաղավարի/	մ ²	39.3000	3.8380	150.8334
17	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	38.3000	1.6380	62.7354
18	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	45.9600	4.1740	191.8370
19	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ ²	153.2000	0.2760	42.2832
20	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	52.5000	0.6090	31.9725
21	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	52.5000	2.9100	152.7750
22	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	6.0000	3.6000	21.6000
23	Աբղամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	6.0000	1.8000	10.8000
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.8000	3.0970	17.9626
25	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.7650	0.6950	1.2267
26	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	7.2540	2.4830	18.0117
27	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	1.8830	9.2080	17.3387
28	Գետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.1520	36.6250	78.8170
29	40x2մ, 20x20x2մ մետաղական խողովակներից բազրիքների տեղադրում	զմ	134.5000	1.8120	243.7140
30	20x20x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	1210.5000	0.3860	467.2530
31	40x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	147.9500	0.6580	97.3511
32	Դեկորատիվ գլխադիր D=150	հատ	135.0000	1.0270	138.6450
33	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.6100	22.9868	37.0087
34	Տաղավարի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	95.8000	0.8350	79.9930
35	B-15 դասի բետոնից բետոնե թմբի պատրաստում ցայտաղբյուրի տակ	մ ³	0.7000	26.9440	18.8608
36	20x20x80սմ բազալտե ցայտաղբյուրի պատրաստում և տեղադրում	կ-տ	1.0000	68.4950	68.4950
37	Լուսի հենապուների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	5.0000	0.8350	4.1750
	Ռոռզման ցանց				
38	Պողպատե խողովակի տեղադրում Ф51x3մմ փորձարկումով	զմ	76.4000	1.5490	118.3436
39	Պողպատե խողովակի տեղադրում Ф25x3մմ փորձարկումով	զմ	5.3000	0.9110	4.8283
40	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.0817	49.5670	4.0496
41	Ռոռզման ծորակների տեղադրում Ф50մմ	հատ	6.0000	21.8670	131.2020
42	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Ф50մմ	հատ	12.0000	2.8670	34.4040
43	Պողպատե ձևավոր մասեր D50մմ	հատ	7.0000	0.4520	3.1640
44	Պողպատե ձևավոր մասեր D25մմ	հատ	3.0000	0.2750	0.8250
45	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	16.1000	0.9455	15.2226
	Ընդամենը				3750.000000

Սարքավորումներ				324.000000
Ընդամենը առանց Սարքավորումների				3426.000000
ԱԱՀ	20%			750.000000
Ընդամենը				4500.000000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ՉԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼԵՓՍԻՈՒՍԻ 25 ՇԵՆՔԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4		
<u>1 Բարեկարգման աշխատանքներ</u>					
<u>Քանդման եւ նախապատրաստական աշխատանքներ</u>					
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա /300մ ² /	տ	1.5000	0.7747	1.1621
2	Նույնի տեղափոխում 13կմ	տ	1.5000	1.8225	2.7338
3	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում, հիմքով	զմ	24.0000	0.5780	13.8720
4	Տարածքում առկա մետաղական վագոնի տեղահանում, տեղափոխում /մոտ 10x3մ չափերով/	հատ	1.0000	5.8010	5.8010
5	Մետաղական ցանցերի ապամոնտաժում /կանգնակներով, թռիչքը 3մ/	զմ	50.0000	1.7940	89.7000
6	Շին. աղբի բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	4.4000	2.0600	9.0640
7	Հողային աշխատանքների կատարում ձեռքով	մ ³	15.0000	1.4450	21.6750
8	Գրունտի շերտի կտրում ձեռքով, ասֆալտապատման համար	մ ³	4.7000	1.4450	6.7915
9	Գրունտի շերտի կտրում ձեռքով, աստիճանների, հենապատերի կառուցման համար	մ ³	7.5000	1.4450	10.8375
10	Գրունտի շերտի կտրում ձեռքով, բետոնե սալիկների համար	լ ³	6.8000	1.4450	9.8260
11	Բնայողի համահարթեցում /մեխանիզմով/	մ ²	60.0000	0.0480	2.8800
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>					
					0.0000
1	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 30x15սմ չափերի բետոնե հիմքով B15/	զմ	45.0000	3.7710	169.6950
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 20x8սմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	100.0000	2.6200	262.0000

3	Խճի շերտի իրականացում h=5սմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	2.2500	5.7750	12.9938
4	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդից շերտի պատրաստում H=4սմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	1.8000	9.3520	16.8336
5	Ծածկույթի պատրաստում բետոնե ձեավոր սալիկներից	մ ²	45.0000	3.0650	137.9250
6	Մետաղական բազրիքների տեղադրում /եւ արժեքը/ h=1մ	զմ	16.0000	6.9340	110.9440
	Բետոնե աստիճաններ				0.0000
1	Խճային հիմնատակի իրականացում, 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.5200	5.0740	2.6385
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում, B7.5 դասի բետոնից, 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.5200	20.4870	10.6532
3	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.3600	29.5440	10.6358
4	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	7.0000	8.7030	60.9210
	Ե/բ հենապատերի կառուցում /2 հատ/				0.0000
1	Ե/բ միաձույլ հենապատի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	3.6000	34.0990	122.7564
2	Ամրան ՓAcl	տ	0.0400	271.7350	10.8694
3	Ամրան ՓA500C	տ	0.0600	265.9240	15.9554
4	Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում, 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.2400	5.0740	1.2178
5	Հենապատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ ²	14.0000	1.2460	17.4440
6	Բազալտե գլխադիրների տեղադրում d=50մմ, b=40սմ, L=8մ	մ ²	3.2000	23.3120	74.5984
7	Ծածկույթի խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	40.0000	0.8590	34.3600
8	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից h=3սմ	մ ²	40.0000	2.0250	81.0000
9	Գոյություն ունեցող շինության պատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ ²	25.0000	1.2460	31.1500
10	Գոյություն ունեցող բետոնե աստիճանների վերանորոգում g/ա հարթաշերտով, 30-40մմ հաստ.	մ ²	1.0000	1.4050	1.4050
11	Նույն աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	մ ²	0.7000	8.7030	6.0921
12	Նստարանների տեղադրում /եւ արժեքը/	հատ	4.0000	18.8660	75.4640
13	Աղբամանների տեղադրում /եւ արժեքը/	հատ	4.0000	6.7940	27.1760
14	Զրուցատաղավարի տեղադրում, սեղանով /եւ արժեքը/	հատ	1.0000	220.6300	220.6300
15	Գծային ճոճանակի տեղադրում /եւ արժեքը/	հատ	1.0000	56.2070	56.2070
16	5 տեղանոց կարուսեյի տեղադրում /եւ արժեքը/	հատ	1.0000	74.5470	74.5470
17	Ճոճանակի տեղադրում /եւ արժեքը/	հատ	1.0000	50.9960	50.9960

18	Կարմիր ավազի շերտի իրականացում խաղահրապարակում $h=10$ սմ, $S=28$ մ ²	մ ³	2.8000	1.3170	3.6876
19	Կապույտ ավազի շերտի իրականացում խաղահրապարակում $h=10$ սմ, $S=31$ մ ²	մ ³	3.1000	3.0100	9.3310
20	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	13.0000	0.2570	3.3410
21	Բուսահողի տեղափոխում 13կմ /բերում/	տ	19.5000	1.8230	35.5485
22	Բերված բուսահողի հարթեցում ձեռքով	մ ²	130.0000	0.1310	17.0300
23	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	130.0000	0.1180	15.3400
24	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	130.0000	0.1740	22.6200
	Լուսավորություն				0.0000
1	Գրունտի մշակում ձեռքով, հենապատի տակ	մ ³	4.8400	2.6920	13.0293
2	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	2.4000	0.6040	1.4496
3	Ավելորդ գրունտի բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	4.3900	2.3490	10.3121
4	Խճային հիմնատակի իրականացում	մ ³	0.4000	5.0740	2.0296
5	Ե/բ հիմքերի պատրաստում հենասյուների տակ B15 դասի բետոնից	մ ³	2.0480	32.8660	67.3096
6	Որմնակապային ամրանի Ф14А-III	տ	0.0367	277.6390	10.1894
7	Հիմքերի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	մ ²	12.8000	0.7320	9.3696
8	Հիմնամասի պողպատե խողովակների տեղադրում Ф133x4մմ, L=0.7մ	հատ	4.0000	8.9690	35.8760
9	Արտաքին լուսավորության հենասյուների տեղադրում նախկինում օգտագործված Ф108x4մմ, L=6.8մ պողպատե խողովակներից	հատ	4.0000	29.0130	116.0520
10	Միաճյուղ բարձակների տեղադրում նախկինում Ф40x3մմ, L=2մ պողպատե խողովակներից	հատ	4.0000	9.9190	39.6760
11	Արտաքին լուսավորության լուսատու ЖКУ-99-250, ДHaT-250 լամպով	հատ	4.0000	19.0630	76.2520
12	Երկու ցցածողով լայնակների տեղադրում անկյունային պողպատից 50x50x5մմ, L=0.5, m=1.885կգ	հատ	4.0000	1.8470	7.3880
13	Մեկուսիչ ճենապակե	հատ	8.0000	0.2430	1.9440
14	Ցցիկ	հատ	8.0000	0.3240	2.5920
15	Լուսատուների զրոյակցում	հատ	4.0000	1.0770	4.3080
16	Հողանցման էլեկտրոդ՝ L50x50x5մմ, L=2.0մ	հատ	4.0000	3.1340	12.5360
17	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8.0մ, 1 հատ	գմ	3.2000	0.4050	1.2960
18	Տուփ բաժանման, 1 հատ միաֆազ 16A ավտոմատով	հատ	4.0000	1.0540	4.2160

19	АВВГ-14ч 2x2.5мм ² հատվածքով մալուխի անցկացում, լուսատուների լիցքավորման համար	զմ	12.0000	0.1360	1.6320
20	АВВГ-14ч 4x16мм ² հատվածքով այլումինե ջիղերով մալուխի անցկացում հենասյունների վրայով /ճոպանով/	զմ	18.0000	0.6439	11.5902
21	Ճոպան պողպատե Ф4մմ	զմ	18.0000	0.1220	2.1960
22	Ճոպանի սեղմակ	հատ	18.0000	0.0570	1.0260
23	Հենասյունների ներկում 2 շերտ	մ ²	10.7200	0.5020	5.3814
	Ընդամենը				2416.0000
	ԱԱՀ 20%				483.2000
	Ընդամենը				2899.2000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ 5/1 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա /320մ ² /	տն	1.1000	0.8190	0.9009
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	1.1000	1.7160	1.8876
3	Առկա շվաքարանի ապամոնտաժում	հատ	1.0000	1.0570	1.0570
4	Մետաղական արգելքների ապամոնտաժում	զմ	30.4000	0.3260	9.9104
5	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ²	0.8500	10.9440	9.3024
6	Տարածքի մաքրում կոնդաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	30.0000	0.0420	1.2600
7	III կարգի բնահողի կտրում ձեռքով /խաղաղապարակներում, անցուղիներում, աստիճանների, հենապատի համար/	մ ³	23.7800	1.5280	36.3358
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	17.6000	0.9330	16.4208
9	Շին, աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	18.4100	2.2710	41.8091
	Կառուցողական աշխատանքներ				
	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.6420	5.6940	3.6555
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	36.7000	4.0160	147.3872
	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ	մ ³	0.4868	5.6940	2.7716

	հաստությամբ				
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	գմ	64.9000	2.9180	189.3782
	Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	2.5550	5.6850	14.5252
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	2.0440	11.0340	22.5535
3	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով	մ ²	51.1000	3.5120	179.4632
	Բետոնե հենապատի բարձրացում				
1	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող բետոնե հենապատում, Φ12մմ	հատ	25.0000	0.2440	6.1000
2	Φ10A500c ամրանների տեղադրում, L=300մմ	տ	0.0050	273.1860	1.3659
3	Շաղախած անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	կգ	2.1000	2.1470	4.5087
4	Բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.7000	31.6830	85.5441
5	Հենապատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	49.1000	1.1360	55.7776
	Նոր բետոնե հենապատի կառուցում				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.1440	5.6940	0.8199
2	Հենապատի ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.5100	38.2690	19.5172
3	Ամրան Φ14A500c	տ	0.0210	254.0400	5.3348
4	Ամրան Φ6Acl	տ	0.0100	262.8170	2.6282
5	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.4500	31.6830	45.9404
6	Հենապատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /գոյություն ունեցողի տեսքով/	մ ²	4.7000	1.1360	5.3392
	Աստիճանների կառուցում, երեսպատում բազալտե սալերով				
1	Աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	3.7200	26.0760	97.0027
2	Ամրան A500C	տ	0.0240	254.0400	6.0970
3	Ամրան Acl	տ	0.0110	262.8170	2.8910
4	Աստիճանների, երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	2.9000	10.0760	29.2204
	Ցայտադրյալի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ				
1	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.0300	29.7550	0.8927
2	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված գրանիտե քարից	հատ	1.0000	91.0860	91.0860
3	Ամրան Φ14A500c	տ	0.0014	254.0400	0.3455
4	Պող. թիթեղ 200x200x2մմ	մ ²	0.0400	5.1040	0.2042
5	Ցինկապատ թասակ Φ200մմ, h=100մմ	հատ	1.0000	6.4820	6.4820
6	Ցայտիչի տեղադրում Φ15մմ	հատ	1.0000	4.4560	4.4560
7	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	15.4000	1.5280	23.5312
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	13.7000	0.9330	12.7821
9	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	2.5500	2.2710	5.7911
10	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ ³	8.9300	2.8110	25.1022
11	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում	մ ³	0.1700	39.5040	6.7157
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.1200	22.3980	2.6878
13	Թեթև խիճ	մ ³	1.3000	5.6090	7.2917
14	Մետաղական դռնակ	տ	0.0150	376.4270	5.6464

15	Ռետին	զմ	3.0000	0.3240	0.9720
16	Ծխնի	հատ	2.0000	0.2430	0.4860
17	Փական	հատ	1.0000	1.2150	1.2150
18	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարիսխ-4հատ, փրփրապլաստ h=100մմ - 1հատ, հեղյուս L=140մմ, Փ 8-6հատ)	կոմպ	1.0000	12.9640	12.9640
19	Ջերմամեկուսիչ նյութ	զմ	1.5000	0.2770	0.4155
20	Շին սիլիկոն	հատ	1.0000	0.7940	0.7940
21	Մետաղական դռնակի յուղաներկում	մ ²	3.0000	0.4100	1.2300
22	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու)	զմ	38.7000	0.9150	35.4105
23	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	42.4000	0.3100	13.1440
24	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	8.0000	0.3590	2.8720
25	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1.0000	2.7370	2.7370
26	Ջրի ֆիլտրի մոնտաժում DN15	հատ	1.0000	2.4070	2.4070
27	Ընկալավոր բազմաշիթ ջրաչափի մոնտաժում DN15	հատ	1.0000	10.5760	10.5760
28	Ճկուն կցորդիչ DN15	հատ	3.0000	1.2570	3.7710
29	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN20, L=0.02մ	հատ	1.0000	1.9700	1.9700
30	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN20, L=0.06մ	հատ	1.0000	2.2130	2.2130
31	Պոլիէթիլեն անկյունակ, de20	հատ	4.0000	0.7710	3.0840
32	Պոլիէթիլեն խամութային անցում, de100/15	հատ	1.0000	1.5810	1.5810
33	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0.0811	45.1630	3.6627
Այլ աշխատանքներ					
1	Ցայտադրյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	1.0000	10.0760	10.0760
2	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	զմ	50.2000	5.4830	275.2466
3	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	5.0000	7.5480	37.7400
4	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	4.0000	26.4600	105.8400
5	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	216.1610	216.1610
6	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	8.5840	1.8340	15.7431
7	Նոր մանկական խաղասարք «պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	143.7830	143.7830
8	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	50.7760	50.7760
9	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.0000	61.4770	61.4770
10	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	17.7000	0.5550	9.8235
11	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	17.7000	2.7320	48.3564
12	Ավտոտնակների դիմային մասերի սվաղում g/ա հարթաշերտով, 30մմ հաստ.	մ ²	17.5000	1.2110	21.1925
13	Սվաղած մակերեսի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	17.5000	0.4080	7.1400
14	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	11.5300	0.3240	3.7357
15	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	17.2950	4.5560	78.7960
16	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	115.3000	1.2160	140.2048
17	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	115.3000	0.1250	14.4125
18	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	115.3000	0.1750	20.1775

Էլեկտրատեխնիկական մաս					
1	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	0.9700	2.6420	2.5627
2	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	21.0200	2.6940	56.6279
3	Անկողնակի պատրաստում	զմ	58.4000	0.1680	9.8112
4	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 2.04+2.04մ ³ /	մ ³	4.0800	1.4320	5.8426
5	Խողովակ վինիլաստե Փ50մմ	զմ	58.4000	0.3890	22.7176
6	АВВГ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	58.4000	0.5750	33.5800
7	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	58.4000	0.1780	10.3952
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	15.1800	0.7800	11.8404
9	Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ	մ ²	0.8750	0.5549	0.4855
10	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	12.5000	2.7320	34.1500
11	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	10.8600	2.2710	24.6631
12	Լուսավորության հենասյունների տեղադրում H=6.1մ	հատ	2.0000	100.7088	201.4176
Ընդամենը					3016.0000
ԱԱ < 20%					603.2000
Ընդամենը					3619.2000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032542145
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
 Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 9/5
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2473002628100000
 ՀՎՀՀ 03021795

Լ. Հայրապետյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի թվով չորս բակային տարածքների բարեկարգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Զ. Սարկավազի 117/1 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 30.07.2018թ
2	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Տիգրանյան 5/1 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 30.07.2018թ
3	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Լեփսիուսի 25 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 30.07.2018թ
4	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դրոյի 6 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 30.07.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032542145
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու
 «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
 ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 9/5
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2473002628100000
 ՀՎՀՀ 03021795

Լ. Հայրապետյան



	Երևան քաղաքի Քանաքեռ- Զեյթուն վարչական շրջանի Դրոյի 6 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ				1 674 260	3 767 080	3 767 080	3 767 080	4 599 600	4 599 600	4 599 600	4 599 600	4 599 600	4 599 600	4 599 600
--	---	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032542145
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂՐԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 9/5
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473002628100000
ՀՎՀՀ 03021795

Լ. Հայրապետյան



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ՐՄԱՇՁԲ-18/37»
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

«30» մարտի 2018 թ.**

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լիանա Հայրապետյանի նույ. Քարտ 006402754 տրված 04.05.2017թ ի 062-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Երևանի քաղաքապետարան** * (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **«ԵՔ-ՐՄԱՇՁԲ-18/37»** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 9/5
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473002628100000
ՀՎՀՀ 03021795

Լ. Հայրապետյան



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N (պայմանագրի կադարման ապահովում)	
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
3.	Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ	
4.	Վճարողի բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ	
5.	Վճարողի հաշվի համարը՝ 2473002628100000	
6.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03021795	
7.	Վճարողի ՀԾՀ՝	
8.	Շահառու՝	Երևանի քաղաքապետարան
9.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝	02593108
10.	Շահառուի բանկը՝	Կենտրոնական գանձապետարան
11.	Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/	900015211429
12.	Գումարը թվերով և բառերով՝ 1561800 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր վաթսունմեկ հազար ութ հարյուր/	
13.	Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ ADM	
14.	Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կադարման ապահովում	
15.	Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-18/37	
16.	Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17.	կից՝ --- էջ	
19.ա.	Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրություններ՝ Լ Հայրապետյան
19.բ.	Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
20.ա.	Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	20.ա. Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.բ.	Կ.Տ.	20.բ. Կ.Տ.
21.ա.	/ստորագրություն/	21.ա. /ստորագրություն/
21.բ.	Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
22.	Կատարման ամսաթիվը՝	"___" ___ 20__թ.



¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: