

		<p>մանվածկարգով:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ներկայացման համար (առաջադրանքի 1, II և III փուլեր) սահմանվում է ընդհանուր առմամբ առավելագույնը 6 ամիս մասնակի, հեղինակային և փորձաշրջանային իրականացվող ծախսերը ներառելով, որոնք կապված են առաջադրանքի իրականացման հետ:</p> <p>Ուղղորմ. առաջադրանքը պետք է կատարվի ներկայացման ենթակայությանը՝ Պատվիրատուին պետք է տրամադրվեն ներկում մվաճն հարցում:</p>						
2.	71321180/2	<p align="center">ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ</p> <p>ՀՀ արդարադատության նախարարության «Անան» ըրեական պալատական հիմնարկի՝ 670 անձի համարաբաժնի ցրտահեռացման ցանցի և սեպտիկ հորի՝ («СОСВ ТОПОЛ» մակնիշի) կեղտաջլեմաքիչի լող լող իջակ տեղում աղբի մաքրման և կայուն նախագծանախահաշվային աշխատանքներ կազմակերպման համար անհրաժեշտ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Անան» ըրեական պալատական հիմնարկի արտաքին ցրտահեռացման համակարգի և սեպտիկ կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:</p> <p align="center">1. ՆԵՐԱԵԱԿԱՆ</p> <p>Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող առաջին փուլի առաջին փուլում ենթադրվում է կառուցվել հարկային և սեպտիկ կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:</p> <p>Քրեական պալատական ծառայության բարեփոխումներում իրականացվող աշխատանքներում կառուցվելու է հարկային և սեպտիկ կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ:</p> <p>Ծառայության զարգացումը ենթադրում է նաև ըրեական սեպտիկ կառուցման հիմնարկի մշակման աշխատանքները:</p> <p>Սույն առաջադրանքով նախատեսվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության «Անան» ըրեական պալատական հիմնարկի (այսուհետ՝ ըրեական պալատական հիմնարկ) արտաքին ցրտահեռացման և սեպտիկ նախագծային նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:</p> <p>Սույն առաջադրանքը կատարելու համար պահանջվող շնորհները և ստորագրելու ցանցը նախագծողները պետք է անցնեն նախավորակավորման փուլ (Պետության կարիքներ համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ)՝ ձեռնարկում անհատական կողմից ստորագրված մրցութային առաջին փուլով:</p> <p>Մասնավորապես, նշված մասնակետի ընթացքում նախագծողները պարտավորվում են առաջադրանքի հետ մեկտեղ պետք է ղեկավարվեն ներկայացման առաջադրանքը կատարելու հետ կապված իրենց հայեցակարգային մոտեցումները:</p> <p>Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը ներառում է ըրեական պալատական հիմնարկի արտաքին ցրտահեռացման կառուցման համար անհրաժեշտ սեպտիկ և զրոյան ցանցի կառուցումը, անհրաժեշտ թողր նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակումը:</p> <p>Նախագծողի կողմից մշակված ծագրերը և ստացված առաջադրանքով սահմանված պայմաններին համապատասխան ընդհանուր կառուցման փաստաթղթերը ներառվելու են շինարարական կազմակերպությանը տրված մրցութային փաթեթի կազմի մեջ որպես մրցութային փաթեթի անբաժանելի մասեր:</p> <p>Տեխնիկական հատկորոշումները (սպեցիֆիկացիաները)</p>	դրամ.	500.00 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ	500.00 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ	1	Հասցե՝ Կոտայքի մարզ. Զ. Հրազդան	Պայմանագրի կնքման օրվան ից մինչև 10.12.2017թ.

- Աշխատանքային սախագծի մշակում:

Ենթափուլ 1.1. Տեխնիկական/շինարարական անձնագիր

Նախքան նախագծային աշխատանքների սկսելը,

Նախագծողը պարտավոր է կազմել շինության Տեխնիկական/շինարարական անձնագիրը:

Տեխնիկական/շինարարական անձնագրի մեջ պետք է ներառված լինեն.

- արտաքին ջրագծի եկող ուղաձիմի ազման կետերը և տեխնիկական պայմանները,
- տրված համապատասխան շահագործող կազմակերպությունների կողմից
- թղթարտաքին կոմունիկացիաների գծերի մեծ գույային հանույթները՝ 1:500 (գծերի համբողջական կամ մասնակի համընկման նկատմամբ համատեղի անույթը՝ 1:500):

Ենթափուլ 1.2. Տեխնիկական (Էսքիզային) նախագիծ

Նախքան նախագծում սկսելը,

Նախագծողը պարտավոր է այցելել կառուցապատման վայրը, մանրամասն առումնախիթել անոթանալ գոյություն ունեցող ջրաղբաջինական իրավիճակին:

Նախագծողը պարտավոր է համագործակցել Պատվիրատուին երկայացուցիչ ներհետ:

Պատվիրատուի նախընտրած այլընտրանքային լուծումը (լուծումները) Նախագծողը պարտավոր է համաձայնեցնել նաև տեղական համայնքի աշխատակազմի ճարտարապետության և ջրաղբաջինության վարչության հետ:

Տեղական համայնքի ճարտարապետության և ջրաղբաջինության վարչության և Պատվիրատուի կողմից համաձայնեցված էսքիզային նախագիծը հիմք է հանդիսանալու մետազայումաշխատանքային նախագծի մշակման համար:

Ենթափուլ 1.3. Աշխատանքային նախագիծ

Աշխատանքային նախագիծը,

այսինքն՝

աշխատանքային զննարկներով մշակումը,

հանդիսանում է սույն փուլի հիմնական ենթափուլը:

Նախագծողից պահանջվում է մշակել «աշխատանքային զննարկ» ֆյուսավոր հատակագիծ»,

«արտաքին ինժեներական ցանցերի համակարգեր» և «Նախահաշիվ»: Բոլոր աշխատանքային զննարկները պետք է իրականացվեն **AUT CAD** ծրագրային համակարգով:

Պարտադիր աշխատանքային զննարկից անկախ նախագծի բաժիններ իստան ձին այլ ու մեթոդներով մշտողն.

Բաժին 1. «Ձուրնկողովի»

- ընդհանուր տվյալներ և տեղեկություններ,
- ակտեռնոմետրիկ սխեմաներ,
- օգտագործվող սարքերի և սարքավորումների մանրամասն տեխնիկական նութագրերը,
- մասնագրեր և նյութաձայնափոփագրեր
- ըստ Նախագծողի հայեցողության այլանհրաժեշտ զննարկները,
- որոնք կապահովեն նախագծի համբողջականությունը:

Ինքնազննման ծրագրի 2. «Նախահաշիվ»

զ անվտանգության հաշիվ,

զ օբյեկտային նախահաշիվներ,

զ լուրջ նախահաշիվներ:

Նախահաշիվը պետք է կազմվի ՀՀ տարածքում գործող ՀՀ բաղադրյալ ինտեգրացիայի արարության կողմից հաստատված գնացուցակներով (բյուջետեսներով) և նորմերի հիման վրա: Հաշվարկը կատարվում է ՀՀ դրամով:

Բացի վերը նշված նախահաշիվից, Նախագծողը համակարգչային ֆայլով (ցանկացած ժամանակից կրիչով) պետք է ներկայացնի կատարվելիք աշխատանքների միավորների ցանկ՝ Մատվի իր սովորական գրանցումներով:

Բաժին 3. «Շինարարության կազմակերպման նախագիծ»

- շինարարական գլխավոր հաստակագիծ.
- անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսները,
- օրացուցային գրաֆիկ,
- ըստ Նախագծողի հայեցողության անհրաժեշտ զանգվածային փաստաթղթեր, որոնք կապահովեն նախագծի մրդջակ անտությունը: Աշխատանքային նախագիծը պատրաստելիս, Նախագծողը պետք է Նախագծում արտացոլի նաև հետևյալ սկզբունքները՝

- ըրեական պլանով և կանխիկ մարկիչներով նախատեսված աշխատանքային ժամանակացույցի և ապահովող պահանջները (եթև կողմից ազդային պրակտիկայում ներկայումս օգտագործվող պահանջներին):
- շրջակա միջավայրի պահպանման պահանջները,
- կրկնադրույթի անհրաժեշտ պայմանների և նյութային պահանջները,
- կոմունիկացիաների կողմից պաշտպանելու միջոցառումները:

ՓՈՒԼ 2. Հաստատում

Նախագծի հաստատումը հանդիսանում է նախագծանախահաշիվի և փաստաթղթերի կազմման և րդ փուլն և ներառում է նախագծի հաստատումը:

Նախագծի աշխատանքային զանգվածը՝ «Գլխավոր հաստակագիծ» բաժնի արտագին կոմունիկացիաների ցանցերը և զանգվածային փաստաթղթերը ներառում են իրականացման ազդում արտագին զանգվածային փաստաթղթերը և ներառում են ընդհանուր կազմակերպություններին և ներառում են նախագծի արտադրություններին:

Նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո, Նախագծողը և շինարարության նախագիծը, այսինքն՝ Նախագիծը ընդհանուր բաժնիներով, այդ փուլում ան՝ Նախահաշիվը, պարտադիր կերպով ներկայացնում է համալիր փորձաքննության: Դիտողություններով վերադարձված նախագիծը մեկ Նախագծողի անվան հետևյալ կերպով կարճ ժամկետներում պարտավորվել է կատարել ամապատասխանող ուղղումները և կրկին ներկայացնել փորձաքննությանը: Ընդ որում՝ Նախագծողը շինարարության իրականացման ընթացքում ցանկացած վտանգավոր Նախագծող կազմակերպության հաշիվն պետք է անցնի նրան ստիպի փորձաքննության:

եթե դրա պահանջը ամրագրված է ՀՀ օրենսդրությամբ:

Նախագծի ծրագրի ամրագրված Պատվիրատուի կողմից ընդունված միայն համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալու դեպքում:

ՓՈՒԼ 3. Մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում

Նախագծի կողմից սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի մրցութային փաստաթղթեր կազմում են «Գծագրեր» և «Տեխնիկական հատկորոշումներ/Արժևեր և տանդարտներ» բաժինները:

«Տեխնիկական հատկորոշումներ /
Նորմեր և տանդարտներ» բաժնում Նախագծողը պետք է ներկայացնի տվյալ ընդհանուր պահանջարկի մնարկի շինարարության հետևյալ պաշտպանական բոլոր արտաքին աշխատանքները կատարման նկատառումները, որտեղ պետք է արտացոլվեն շինարարության կատարման մակետները, ի պահանջները, նյութերի և կոնստրուկցիաների ներկայացվող պահանջները: Այս բաժնում Նախագծողը Պատվիրատուի հետ համատեղ պետք է ստորագրի պայմանագրի ցանկացած հանգանակ, որոնք ներկայացվելու են շինարարական նյութերի/ապրանքների և աշխատանքների որակի նկատմամբ պահանջարկի իրականացման համար՝ շինարարությունը իրականացնելու ընթացքում:

ՓՈՒԼ 4. Հեղինակային հսկողություն

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված «Հրահանգ շինարարության և կառուցման հինգ կային հսկողության իրականացման» հրահանգի, Նախագծողը պարտավոր է ամբողջ շինարարության ընթացքում պատշաճ մասնակից իրականացնել հեղինակային հսկողությունը, ապահովելով շինարարության իրականացման համապատասխանատվությունը հաստատված Աշխատանքային նախագծի:

Նախագծողը պարտավոր է.

- հետևել կառուցվող օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին և լուծումներին,
- եռօրյա,

կամ ավելի հաճախակի զննել շինարարության ընթացքում ձևավորված մակետներում, լուծել նախագծի սկզբնական շինարարության ընթացքում ձևավորված սխալները.

- գրանցել նախագծային լուծումների ից կատարված շեղումները և այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին,
- Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարել նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ
- այցելել կառուցվող օբյեկտի վաղնջաբաժնի վերաբերյալ.

ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով նշված ժամկետում: Պատվիրատուն պարտավորվում է իրավասության սահմաններում ժամկետի եղիսակի նշին արարության նկատմամբ իրականացնել հսկողություն իրարմեջ պահով մանհամար:

Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարական օբյեկտը չհագործմանը և դրան հանձնաժողովի ակտի սահմանված կարգով նախկին պետություն:

5. Կողմերի նորմադրվող փաստաթղթերը

Նախագծողը համաձայն սույն Տեխնիկական առաջադրանքի Պատվիրատուի հետ համաձայնագրված հայերեն լեզվով հետևյալ փաստա

թղթերը շվառացանակությամբ

- տեխնիկական անձնագիրը՝ 3 օրինակից, 4
- համաձայնեցված աշխատանքային նախագիծը՝ 4
- օրինակ և մեկ օրինակ համակարգչային ֆայլով, 2
- համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը՝ 2
- օրինակից, 2
- նախահաշիվը սպաժ՝ 2
- օրինակից և մեկ օրինակ համակարգչային ֆայլով, 2
- շինարարության կազմակերպման նախագիծը՝ 3 օրինակից, 2
- տեխնիկական հատկորոշիչները՝ 2
- օրինակ տպագիր և մեկ օրինակ համակարգչային ֆայլով:

6. Կատարման ժամկետներ և ներկայացվող նյութերը

Քրեակապալառու ականհիմնարկի արտադրանքի ներհետացման ցիցին նախագծման նախահաշիվային աշխատանքները պետք է իրականացվեն ստորև բերվող ժամանակացույցի համաձայն:
Առաջադրանքը պետք է կատարվի սույն տեխնիկական առաջադրանքում նախատեսված փուլերով և ներառված է:

Նախագծողի կողմից ներկայացվող նյութերը պետք է ընդունվեն Պատվիրատուի կողմից նաև ավանդի առանձին ղեկավարի կողմից սահմանված կարգով:

Նախագծման նախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման ներկայացման և սմարտ (առաջադրանքի I, II և III փուլեր) սահմանվում է ընդհանուր առմամբ առավելագույնը 6 ամիս ժամանակ, հեղինակային հսկողություն ըկիրականացվող աշխատանքները նախագծողի և պատվիրատուի միջև պահանջարկի շինարարական ապրանքային ցուցանիշներով և ավարտված և կերպով հիշատակում է:

Ընդդրում, առաջադրանքը պետք է կատարվի ներկայացման ենթակա նյութերը Պատվիրատուի կողմից սահմանված կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակապալառուական վարչություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործադնական վարչություն

ՀՀ 900011175016

ՀՎՀՀ 02204739

Վարչության պետ՝

Ա. Օսիկյան



Կ Ա Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Ֆ. Արամյան ՍՊԸ

Երևան, ԱնդրՖեդերացիայի 1 նոր 14 ս

Իննկերանկ ՓԲԸ

Հ/Բ 2052022079861001

ՀՎՀՀ 00431266

Տնօրեն՝

Ֆ. Արամյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի				
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	
			2-րդ կիսամյակ	Ընդամենը
1	71321180/2	ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակապալառուական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ	1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ
2	71321180/2	ՀՀ արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակապալառուական հիմնարկի արտաքին ջրահեռացման համակարգի և սեպտիկի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ	500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակապալառուական վարչություն
ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011175016
Հ/Հ ՀՀ 02204730

Վարչության պետ՝
Ա. Օսիկյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Գ.Արամյան ՍՊԸ
Երևան, ԱՆՈրՖեդերացիայի 1 Նոթ 14 տ
ԻՐՆԵԿՐԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ 2052622079861001
ՀՀ ԳՄԱ 00430220

