

բ. Վանածոր

«Վանածոր համայնքապետարան»-ը, ի դեմս Մ. Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Անդրեասյան շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ք. Սաղումյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ իմաստով:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալ առու ն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալ աթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանածոր համայնքի երևանյան խճ. 121, Գր. Լուսավորիչ փ. թիվ 31 և Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 16 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատու ն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալ աթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առու ն պատասխանատվությունն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատու ն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի և ուժեղ պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առու ն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առու ն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատու ն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարել իս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

**3.3. Կապալ առու ն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալ առու ն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առավագն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրակա, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնել իս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և նյութաթանձյունը ու շինարարական օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտություն ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու ն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի հաշորդող օրվանից հաշված 730 օր ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաշորդող օրվանից հաշված 730 օր (առավագն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են

եկել կատարված Աշխատանքի թերութայններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութայնները<sup>1</sup>:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում մի ուժարման կամ սևանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուև Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությանը՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուև պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը և դրա

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուև չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետեւ վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուև ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուև չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուև Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերութայնների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն և ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության

<sup>1</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

օր են սղորոյ յամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարութեան օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանութունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրութունը:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրութունն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրութունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարութեան համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարութեան համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐԶԱՏՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 6395000 (վեց միլիոն երեք հարյուր ինսուսուսհիսգ հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

- 1-ին չափաբաժին 3100000 (երեք միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:
- 2-րդ չափաբաժին 2195000 (երկու միլիոն հարյուր ինսուսուսհիսգ հազար) ՀՀ դրամ:
- 3-րդ չափաբաժին 1100000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրութունն հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրութունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $49S = 59 / 9 \times 59 S \times 5$ , որտեղ՝

59-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

59-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

59S-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

5-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

49S - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՊԱՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվութունն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հիսգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հիսգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>3</sup>:

<sup>2</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա 59-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

<sup>3</sup> Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոս) ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

**7. ԱՆՉԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՖՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազանվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հոլգումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությանը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, ամանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, ամանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քննարկված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար ամառացող վնասների կամ քաղաքացիական պարտավորությունների պարտավորությունները: Եթե օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի ամառացողության ամկայության դեպքում:

պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորություններին մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորություններին մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վանաձորի համայնքապետարան  
Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900232000779  
ՀՎՀՀ 06901936

Մ. Ասլանյան  
/ստորագրողություն/  
Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

„Անդրեասյան2ին,, ՍՊԸ  
Ք. Վանաձոր, „Տավրոսի 13/4  
„Ինեկոբանկ,, Փաստադրի մ/ճ  
Հ/Հ 22050222114651001  
ՀՎՀՀ 06946038

Մ. Ասլանյան  
/ստորագրողություն/  
Կ.Տ.



**ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ<sup>4\*</sup>**

**«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽՃ. ԹԿ 121 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ »  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (դրամ)	Արժեքը հազ. (դրամ)
1	Ճանապարհային տաշտակի կառուցումը վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլղոգերով	1000մ <sup>3</sup>	0.060	138.453	8.307
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով ջրահեռացման վաբերի տեղադրման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.010	152.315	1.523
3	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.00	1.876	3.752
4	Ասֆալտը տրետուներ ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	120.00	0.051	6.120
5	Բազալ տեգրաքարերի ապամոնտաժում	մ	12.00	0.750	9.000
6	Բազալ տեգրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100մ	0.12	274.195	32.903
7	Նախապատրաստակալն շերտփափուկ բնահողից	մ <sup>3</sup>	3.00	0.784	2.352
8	Հավաքովի ե/բ ջրահեռացման վաբերի տեղադրում	մ	84.00	3.470	291.480
9	Հավաքովի ե/բ ջրահեռացման վաբեր	մ <sup>3</sup>	4.50	128.817	579.677
10	Մետաղակալն ճաղաշարի կառուցում	տն	0.154	56.836	8.753
11	Անկյունակ L 50*5	մ	21.00	1.989	41.769
12	Ամրան Φ25 A-III	տն	0.096	326.659	31.359
13	Մետաղակալն էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	7.00	0.966	6.762
14	Ավազակայծից նախաշերտի կառուցում 8սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	36.24	2.980	107.995
15	Բտիպի մանրահատիկաբետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100 մ <sup>2</sup>	4.530	300.993	1363.498
16	Ավելորդ բնահողի և քանդված ա/բետոնի քարծում ա/ի նթաթափի և էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0932	460.587	42.927
17	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոի նթաթափով 7կմ հեռ.	տն	135.72	1.635	221.902
18	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.20	1.876	4.127
19	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ հաստ. /20-40մ մ/	մ <sup>3</sup>	0.40	11.779	4.712

<sup>4</sup> Ծավալաթերթ-նախաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

20	Ավազահավաքի հատակի բետոնացում 4-15, 100մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	0.400	37.266	14.906
21	Ավազահավաքի պատերի բետոնացում 4-15, 200մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	0.70	87.863	61.504
22	Մետաղական ճաղաչարի կառուցում	տն	0.1733	56.836	9.850
23	Անկյունակ L 50*5	մ	14.40	1.989	28.642
24	Անկյունակ L 63*5	մ	8.40	2.479	20.824
25	Ամրան Φ25 A-III	տն	0.076	326.659	24.826
26	Ամրան Φ10 A-I	տն	0.002	326.659	0.653
27	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	6.00	0.966	5.796
	Ընդամենը՝				2935.92
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				390.477
	Ընդամենը՝				3326.40
	Շահույթ 11%				365.904
	Ընդամենը՝				3692.300
	Չնախատեսված ծախսեր 2%				73.846
	Ընդամենը՝				3766.146
	ԱԱՀ 20%				753.230
	Ամբողջը՝				4519.376

\* Կապալ առուև աշխատանքները կատարում է Վանաձորի համայնքի Երևանյան խճ.

թիվ 121 շենքի բակ հասցեով:

«ՎԱՆԱՅՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՐ. ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ Փ. ԹԻՎ 31 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (դրամ)	Արժեքը հազ. (դրամ)
1	Ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ <sup>3</sup>	0.028	138.453	3.877
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>	160.00	0.051	8.160
3	Բազալ տեգրաքարերի ապամոնտաժում	մ	8.00	0.750	6.000
4	Բազալ տեգրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100մ	0.08	274.195	21.936
5	Բետոնե տեգրաքարերի տեղադրում /300*150մմ/	մ	7.00	5.662	39.634
6	Ավազակոպի ճից նախաշերտի կառուցում 8սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	40.16	2.980	119.677

7	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100ս <sup>2</sup>	5.020	300.993	1510.985
8	Դ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /3սմ/	100ս <sup>2</sup>	0.930	235.259	218.791
9	Ավելորդ բնահողի և քանդված ա/բետոնի քարձում ա/ի ն քնաթափի և էքսկավատորով	1000ս <sup>3</sup>	0.047	460.587	21.648
10	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոի ն քնաթափով 7կմ հեռ .	տն	71.50	1.635	116.903
	Ընդամենը՝				2067.61
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				274.992
	Ընդամենը՝				2342.600
	Շահույթ 11%				257.686
	Ընդամենը՝				2600.287
	Չնախատեսված ծախսեր 2%				52.006
	Ընդամենը՝				2652.293
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ 20%				530.460
	Ամբողջը				3182.753

\* Կապալ առու են աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Գր. Լուսավորիչ փ. թիվ 312 ենքի բակ հասցեում:

**«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՊՈՂՈՏԱ ԹԻՎ 16 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (դրամ)	Արժեքը հազ. (դրամ)
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի քանդում	ս <sup>2</sup>	62.00	0.051	3.162
2	Ա/բետոնե ծածկույթի կտրում մեխանիզմով	մ	65.00	0.150	9.750
3	Վաքերի տեղադրման համար 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	ս <sup>3</sup>	8.00	1.876	15.008
4	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի վրայից բերված քների և ավազի մաքրում	տն	4.80	1.381	6.629
5	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	6.00	0.750	4.500
6	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ	6.00	2.745	16.470
7	Նախապատրաստակա ն շերտ փափուկ և քնահողից	ս <sup>3</sup>	3.00	0.784	2.352

8	Հավաքովի ե/բ ջրահեռացման վաքերի տեղադրում	մ	64.00	3.470	222.080
9	Հավաքովի ե/բ ջրահեռացման վաքեր	մ <sup>3</sup>	3.50	128.817	450.860
10	Մետաղակալան ճաղաչարի կառուցում	տն	0.0653	56.186	3.669
11	Անկյունակ L 50*5	մ	12.00	1.989	23.868
12	Ամրան Φ25 A--	տն	0.020	326.659	6.533
13	Մետաղակալան էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	3.00	0.956	2.868
14	Ավելորդ բնահողի և քանդված ա/բետոնի քարձում ա/ի ն քնաթափի և էքսկավատորով	1000 մ <sup>3</sup>	0.015	460.587	6.909
15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոի ն քնաթափով 7կմ հեռ	տն	22.20	1.635	36.297
16	Խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.28	111.615	31.252
17	Ճակոյթի փոսայի ն նորոգում միջնահատիկ Բ տիպի ա/բետոնով ,5սմ/մի ն չ ն 5.0քմ /	մ <sup>2</sup>	97.00	4.300	417.100
	Ընդամենը՝				1259.310
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				167.488
	Ընդամենը՝				1426.790
	Շահույթ 11%				156.947
	Ընդամենը՝				1583.737
	Չնախատեսված ծախսեր 2%				31.675
	Ընդամենը՝				1615.417
	ԱԱՀ 20%				323.083
	Ամբողջը՝				1938.500

\* Կապալ առու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 16 շենքի բակ հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վանաձորի համայնքապետարան  
 Բ. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900232000779  
 ՀՎՀՀ 06901936

Մ. Ասլանյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

„Անդրեաս ԲՆՆԵԿՅԱՆ“ ՍՊԸ  
 Բ. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 13/4  
 „Ինտեր-ԲՆՆ“ Վանաձորի մ/ճ  
 Հ/Հ 900232000779  
 ՀՎՀՀ 06901938

Ստորագրություն  
 /ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2  
« 07 » նոյեմբեր 2018 թ. կնքված  
ժամկետային պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

«ՎԱՆԱՃՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽՃ. ԹԻՎ 121 ՇԵՆՔԻ, ԳՐ. ԼՈՒՍԱԿՈՐԻՉ Փ. ԹԻՎ 31 ՇԵՆՔԻ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՊՈՂՈՏԱ ԹԻՎ 16 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Վանաձորի համայնքի Երևանյան խճ. թիվ 121 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում»	07.11.2018թ	16.12.2018 թ
2	«Վանաձորի համայնքի Գր. Լուսակորիչ փ. թիվ 31 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում»	07.11.2018	16.12.2018 թ
3	«Վանաձորի համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 16 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում»	07.11.2018	16.12.2018 թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		07.11.2018	16.12.2018 թ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վանաձորի համայնքապետարան  
Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900232000779  
ՀՀՀՀ 06901936

Մ. Ասլանյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Անդրեասյանշին, ՄՊԸ  
Ք. Վանաձոր, Տավրոսի 13/4  
Բնակորանկ, Վանաձորի մ/ճ  
ՀՀՀՀ 06946038

Ք. Սաղումյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒ ՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Թրակտորով նախատեսված ափաքած նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221142	Վանաձոր համայնքի Երևանյան խճ. թիվ 121 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում										3100 000	3100 000	3100 000	3100 000
2	45221142	Վանաձոր համայնքի Գր. Լուսավորիչ փ. թիվ 31 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում										2195 000	2195 000	2195 000	2195 000
3	45221142	Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 16 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում										1100 000	1100 000	1100 000	1100 000

\* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե ապամանադիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա ապաստույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրամաբանական ժամանակացույցի մաս:  
\*\* Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագրի կնքելու տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վանաձորի համայնքապետարան  
Ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900232000779  
Հ/Հ Հ 06901936

Մ. Ասլանյան  
/ստորագրող թյուրև/



**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

„Անդրևայանշին“, ՄՊԸ  
Ք. Վանաձոր, Տավրուսի 13/4  
„Ինելորանկ“, Վանաձորի մ/ճ  
ՀՀ 2205022114651001  
Հ/Հ Հ 06946038

Ք. Ասդրուհյան  
/ստորագրող թյուրև/





