

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ* ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6

Աճի համայնք

«07» 06 2018թ.

ՀՀ Շիրակի մարզի Աճի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքապետ Արտազ Գևորգյանի, որը գործում է <<ՀՀ Շիրակի մարզի Աճի համայնքապետարանի աշխատակազմ>> համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Աճի ձՇՇ>>ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ.Առաքելյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին ուսյն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է ուսյն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել ուսյն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբերք-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզի Աճի համայնքապետարանի կարիքների համար Աճի համայնքի Մարալիկ բնակավայրի ասֆալտապատ փողոցների վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերք-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.07.2018թ.:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՎԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

- 2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:
2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝
3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վնասված պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:
3.1.3 Ձևերում նախատեսված արտյունքներ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պրոյեկտներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով քերուրյունների

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմնական պայմանագրի լուծման դեպքում՝ հատուցել Պատվիրատուին պատճենով փաստաթղթեր և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործառնության իրականացման ձեռնարկը՝ տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր սվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հաստատված Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14000000 (տասչորս միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 2333333 (երկու միլիոն երեք հարյուր երեսուրեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Ուր 2-րդ չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն²:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին վախճանելու միջոցով: Իրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության կիսման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ առ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

• 5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳXՕԳSXՄ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է³.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ՕԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Մ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ճեքառայլ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

² Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը կերպայցվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքվելիս սույն կետից հանվում են «որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

³ Եթե պայմանագրում նշված է, որ 1-ին ակտի չափաբաժիններով ներկայացված ծնված արժեքները, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աբխազի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուսացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աբխազի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աբխազները չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով⁴:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վերաբող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուսացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վնասման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՃԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, սեյսմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, ֆաղափական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աբխազների դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասի պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների ֆնկցիան արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից նախաձեռնող մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիաբար լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց բաղկված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են ֆնկցիան Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

⁴ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործռնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁶:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագրի միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁷:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (սնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կազմվածքից դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքին ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ՝ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրին ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագրի միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

⁶ Սույն կետը հանդիսանում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁷ Սույն կետը հանդիսանում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հսկառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁸

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ը Մ ՈՒ

Անի համայնքապետարան,
ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1
«Կենտրոնական գանձապետարան»
ՀՎՀՀ 05546057
Հ/Հ 900492171096
Համայնքապետ՝ Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Անիի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ք. Մարալիկ, Հ. Շահինյան
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Մարալիկ մ/ճ
ՀՎՀՀ 06000133
Հ/Հ 220363332051000
Տնօրեն՝ Կ. Առաքելյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագրի չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիսան վրա:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աճխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է կրահանցել 2018 թ-ի ընթացքում՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	ՀՀ Շիրակի մարզի Աճի համայնապետարանի կարիքների համար Աճի համայնքի Մարալիկ բնակավայրի ասֆալտապատ փողոցների վերանորոգման աճխատանքներ	100	100	100
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վերոնման երթուղի գումարները ներկայացվում են տնօրհանի կողմից: Եթե պայմանագրի կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցների նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի կետ միտման հետ՝ որպես նրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են սակասով, իսկ պայմանագրի կնքելից տուրի փոխարեն նշվում է կանկրետ գումարի չափ

Աճի համայնապետարան,
 ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1
 <<Գեոտրոնական զանձապետարան>>
 ՀՎՀՀ 05546057
 Հ/Հ 900492171096
 Համայնապետ Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/

<<Անիի ՃՇՇ>> ՍՊԸ
 ք. Մարալիկ, Շ. Շահինյան
 <<Ակրա Կրեդիտ Ագրիկուլթուրալ Բանկ>> ՓԲԸ
 Մարալիկ մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06000133
 Հ/Հ 22036332051000
 Տնօրեն Կ. Առաքելյան



/ստորագրություն/

ՄԱՎԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՈՒՆԱԶԱՇԻՎ՝*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԴԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱՎԱՍԹԻ ՄԱՐԿԻ ԲԱԿԱՎԱՍԹԱՍ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐԴՐԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐՐՈՂՈՒՄ

Շիրակի մարզի Մարալիկ ք. Մարալիկյան փողոցի փտորակային երրորդում

Նախահաշիվ 1-1

Արտադրողի անվանումը	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Ց/ճ	Ց/ճ	Ց/ճ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նրբ/ը՝ ստոր/ը՝ՁՄ	Սնվանումը	Ելույթներ			Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ	
		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.			Չ/ճ	Քանակ	Մարտ. հազ.դր		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը															
23-229	Ա/ք ծածկի քանդակների շին.արդի բարձրում ավտոինժեքային վրա ձեռքով	տ	9,45	0,36	0	0,612	6,74	0,00	5,78					0,00	6,74
310-7	Շին.արդի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	9,45	0	0,69	0	0,00	18,09	0,00					0,00	18,09
1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	5,25	0,0016	0,0123	0,00323	0,02	0,18	0,02					0,00	0,1963
16-54	Մինքև 25ք.մ նակերեսով փտորակային վերանորոգում	քառ.մ	105	0,25	0,054	0,42	50,93	15,82	43,73	Արետոնից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	349,43	416,18
										Քիտում	տ	0,0007	174,00	14,90	14,90
	Ընդամենը						57,68	34,09	49,53					364,34	456,11

վերադիր ծախսեր 13,3%	60,66
Ընդամենը	516,77
Շահույթ 11%	56,84
Ընդամենը	573,62

ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	2,87
Ընդամենը	576,48
Հնախատեսված ծախսեր 0,6%	3,46
Ընդամենը	579,94
ԱԱԲ 20%	115,99
Ընդամենը	695,93

Շիրակի մարզի Մարալիկ ք. Մարաթյան փողոցի փոստրական նորոգում խնային հիմքով
Նախահաշիվ 1-2

Աշխատանքի կատարման համար	Մ/Ը	Ն/Ը	Կողմ	Միավորի արժեքը 1984թ զմեռով		նորոգման մեթոդ	Ընդամենը հազ. դրամ		նորոգման մեթոդ	Սնվանում	Նյութեր				Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ. դրամ
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.			Զ/մ	Քանակ	Մարտ. հազ. դր	Ընդամենը հազ. դրամ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23-229	Ա/բ ծածկի բանրուցքի շին.արքի բարձրում ակտիոնընթացակի վրա ձեռքով	տ	19,4	0,36	0	0,612	13,83	0,00	11,87					0,00	13,83
310-7	Շին.արքի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	19,4	0	0,69	0	0,00	37,14	0,00					0,00	37,14
1-1604	Աշխատանք հողակույքի վրա	խոր.մ	10,78	0,0016	0,0123	0,00323	0,03	0,37	0,03					0,00	0,4030
16-51	Խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	10,78	0,26	0,22	0,442	5,55	6,58	4,76	Խիճ	խ.մ	1,26	4	63,31	75,44
16-54	Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոստրական վերանորոգում	քառ.մ	98	0,25	0,054	0,42	47,54	14,76	40,82	Մ/բետոնից խամբուրդ	տ	0,119	24,00	326,14	388,44
	Ընդամենը						66,95	58,85	57,49	Բխում	տ	0,0007	174,00	13,91	529,15
վերադիր ծախսեր 13,3%															
Ընդամենը															
Շահույթ 11%															
Ընդամենը															
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%															
Ընդամենը															
Զնախատեսված ծախսեր 0,6%															
Ընդամենը															
ԱԱԲ 20%															
Ընդամենը															
70,38															
599,53															
65,95															
665,48															
3,33															
668,81															
4,01															
672,82															
134,56															
807,39															

Շիրակի մարզի Մարտիկի բարձրագույն հրապարակի նորոգում խնային հիմքով
Նախահաշիվ 4-1

N/N	Կոդ	Սկզբնական և վերջնական ամսեր	Չ/Ն	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		ընդամենը մտրոն/լՁմ սխիմով	Ընդամենը հազ.դրամ		ընդամենը մտրոն/լՁմ	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ
					Այլ. վայր	Մեք. շահագ.		Այլ. վայր	Մեք. շահագ.		Անվանումը	Չ/Ն	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ	
1	23-229	Ա/բ ծածկի քանդակների շին.արդի բարձրում ավտոինճնաթափի վրա ձեռքով	տ	6,75	0,36	0	0,612	4,81	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
2	310-7	Շին.արդի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	6,75	0	0,69	0	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
3	1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	3,75	0,002	0,01234	0,0032	0,01	0,13	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1402
4	16-54	Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոստակային վերամոդրոգում	բար.մ	75	0,25	0,054	0,42	36,38	11,30	31,24	0,42	0,119	24,00	249,60	249,60	297,27
5		Ընդամենը						41,20	24,35	35,38		0,0007	174,00	260,24	10,64	325,79

վերադիր ծախսեր 13,3%	43,33
Ընդամենը	369,12
Շահույթ 11%	40,60
Ընդամենը	409,73

ժամանակակիտ շենքեր և կառույցներ 0,5%	2,05
Ընդամենը	411,77
Զնախատեսված ծախսեր 0,6%	2,47
Ընդամենը	414,25
ԱԱԲ 20%	82,85
Ընդամենը	497,09

Շիրակի մարզի Մարտիկ քաղաքային հրապարակի նորոգում խնային հիմքով
Նախահաշիվ 4-2

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Տ	Կառուց	Միավորի արժեքը 1984թ զմերով		Մոտ/ն մ	Ընդամենը հազ.դրամ		Մոտ/ն մ	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Անվանումը	Չ/Տ	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ	
1	Ա/ք ծածկի քանրուցքի շին.արդի բարձրում ավտոինքնաբալիի վրա ձեռքով	տ	19,4	0,36	0	0,612	13,83	0,00	11,87	12	13	14	15	16	17
2	Շին.արդի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	19,4	0	0,69	0	37,14	0,00	0,00					0,00	37,14
3	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	10,78	0,002	0,01234	0,0032	0,37	0,03	0,03					0,00	0,4030
4	խնային հիմքի հրավանգում	խոր.մ	10,78	0,26	0,22	0,442	6,58	4,76	4,76	խ.մ	1,26	4		63,31	75,44
5	Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոստրակային վերանորոգում	քառ.մ	98	0,25	0,054	0,42	14,76	40,82	40,82	Արեւտոնից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	326,14	388,44
6	Ընդամենը						66,95	57,49	57,49	Քիտում	տ	0,0007	174,00	13,91	529,15

վերադիր ծախսեր 13,3%	70,38
Ընդամենը	599,53
Շահույթ 11%	65,95
Ընդամենը	665,48

ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	3,33
Ընդամենը	668,81
Չճախատեսված ծախսեր 0,6%	4,01
Ընդամենը	672,82
ԱԱԲ 20%	134,56
Ընդամենը	807,39

Շիրակի մարզի Մարավիկ ք. Բաղբանակի փողոցի նորոգում
Նախահաշիվ 5-1

N/N	ՈւՇ	Սխալների քանակը 1984թ գներով	Վերականգնման և ծախսերի անվանումներ	Ծ/Ց	Կոմբ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Նորոգման մասի մակ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նորոգման արժեքը	Նյութեր				Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ												
						Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/ճ	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ													
1	2	3	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	23-229		Ար ծածկի բանրոցի շին. աղբի բարձում ավտոինժեքային վրա ծեօքով	տ	6,75	0,36	0	0,612	4,81	0,00	4,13					0,00	4,81											
2	310-7		Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	6,75	0	0,69	0	0,00	12,92	0,00					0,00	12,92											
3	1-1604		Աշխատանք հողակայքի վրա	խոր.մ	3,75	0,002	0,0123	0,0032	0,01	0,13	0,01					0,00	0,1402											
4	16-54		Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոստակային վերանորոգում	քառ.մ	75	0,25	0,054	0,42	36,38	11,30	31,24	Ա/բետոնից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	249,60	297,27											
5			Ընդամենը						41,20	24,35	35,38	Բխում	տ	0,0007	174,00	260,24	325,79											
<table border="1"> <tr> <td>Վերադիր ծախսեր 13,3%</td> <td>43,33</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>369,12</td> </tr> <tr> <td>Շահույթ 11%</td> <td>40,60</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>409,73</td> </tr> </table>																	Վերադիր ծախսեր 13,3%	43,33	Ընդամենը	369,12	Շահույթ 11%	40,60	Ընդամենը	409,73				
Վերադիր ծախսեր 13,3%	43,33																											
Ընդամենը	369,12																											
Շահույթ 11%	40,60																											
Ընդամենը	409,73																											
<table border="1"> <tr> <td>ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%</td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>411,77</td> </tr> <tr> <td>Զնախատեսված ծախսեր 0,6%</td> <td>2,47</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>414,25</td> </tr> <tr> <td>ԱԱԲ 20%</td> <td>82,85</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>497,09</td> </tr> </table>																	ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	2,05	Ընդամենը	411,77	Զնախատեսված ծախսեր 0,6%	2,47	Ընդամենը	414,25	ԱԱԲ 20%	82,85	Ընդամենը	497,09
ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	2,05																											
Ընդամենը	411,77																											
Զնախատեսված ծախսեր 0,6%	2,47																											
Ընդամենը	414,25																											
ԱԱԲ 20%	82,85																											
Ընդամենը	497,09																											

Շիրակի մարզի մարտիկի ք. Քաղաքացիական պատերազմի փողոցի նորոգում խնային հիսնգով
Նախահաշիվ 5-2

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Ո/Շ	Կմ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Նորոգ/ըմտություն	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր	Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ						
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	23-229	տ	12,3	0,36	0	0,612	8,75	0,00	7,52					0,00	8,75	
2	310-7	տ	12,3	0	0,69	0	0,00	23,51	0,00					0,00	23,51	
3	1-1604	խոր.մ	6,82	0,002	0,0123	0,0032	0,02	0,23	0,02					0,00	0,2550	
4	16-51	խոր.մ	6,82	0,26	0,22	0,442	3,51	4,16	3,01	խիճ	խ.մ	1,26	4	40,05	47,73	
5	16-54	քառ.մ	62	0,25	0,054	0,42	30,07	9,34	25,82	Արետոմից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	206,33	245,75	
6							42,36	37,25	36,37	Բիտում	տ	0,0007	174,00	255,19	334,79	
											ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ					
Վերադիր ծախսեր 13,3%															44,53	
Ընդամենը															379,32	
Շահույթ 11%															41,72	
Ընդամենը															421,04	
Ժամանակակիտ շենքեր և կառույցներ 0,5%															2,11	
Ընդամենը															423,15	
Զամբաստանված ծախսեր 0,6%															2,54	
Ընդամենը															425,68	
ԱՎԷ 20%															85,14	
Ընդամենը															510,82	

Շիրակի մարզի Աճի համայնքի Մարտիկի բ. Գագարինի փողոցի փոստրակային նորոգում
Նախահաշիվ 6-1

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ց	Կանխավ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		ընդամենը մոտավորապես	Ընդամենը ծախսեր		ընդամենը մոտավորապես	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Անվանումը	Չ/Ց	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ար ծածկի բանրուցքի շին.արքի բարձուն բալուն ալտոնիքնաթափի վրա ձեռքով	տ	10,9	0,36	0	0,612	0,00	7,76	0,00	6,66					0,00	7,76
2	Շին.արքի տեղափոխում սինչև 7 կմ	տ	10,9	0	0,69	0	0,00	20,85	0,00	0,00					0,00	20,85
3	1-1604 Աշխատանք հողակույքի վրա	խոր.մ	6,05	0,002	0,012	0,0032	0,02	0,21	0,02	0,02					0,00	0,2262
4	16-54 Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոստրակային վերանորոգում	բառ.մ	121	0,25	0,054	0,42	58,69	18,23	50,40	50,40	Արետոմից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	402,68	479,60
5	Ընդամենը						66,47	39,28	57,08		Քիտում	տ	0,0007	174,00	17,17	525,61

Վերադիր ծախսեր 13,3%	69,91
Ընդամենը	595,52
Շահույթ 11%	65,51
Ընդամենը	661,02

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	3,31
Ընդամենը	664,33
Զնայատեսակած ծախսեր 0,6%	3,99
Ընդամենը	668,32
ԱԱԳ 20%	133,66
Ընդամենը	801,98

Շիրակի մարզի ԱՄԻ համայնքի Մարալիկ ք. Գագարինի փողոցի փոստակայանի նորոգում խնային հիմքառով

Նախահաշիվ 6-2

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ն	Քննակ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Միավորի քանակ	Ըրժ/Մ. մտտ. ուղշո մսկիդ	Ընդամենը հազ. դրամ		Ընդամենը ընդհանուր	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ. դրամ
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.			Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/Ն	Քննակ	Մ/արժ. հազ. դր	Ընդամենը հազ. դրամ		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Ա/բ ծածկի բանրուցքի շին. աղբի բարձում ավտոմեքանայի վրա ձեռքով	տ	28,7	0,36	0	0,612	20,48	0,00	17,58					0,00	20,48	
2	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	28,7	0	0,69	0	0,00	55,00	0,00					0,00	55,00	
3	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր. մ	15,96	0,002	0,012	0,0032	0,05	0,55	0,05					0,00	0,5967	
4	Խնային հիմքի իրականացում	խոր. մ	15,96	0,26	0,22	0,442	8,22	9,74	7,05	խիճ	խ. մ	1,26	4	93,73	111,69	
5	Մինչև 25ք. մ նակերեսով փոստակայան վերանորոգում	քառ. մ	145	0,25	0,054	0,42	70,33	21,84	60,39	Ա/բետոնից խամուրդ	տ	0,119	24,00	482,55	574,73	
6	Ընդամենը						99,08	87,13	85,08	Բխում	տ	0,0007	174,00	20,58	783,07	

Վերադր ծախսեր 13,3%	104,15
Ընդամենը	887,22
Շահույթ 11%	97,59
Ընդամենը	984,81

ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	4,92
Ընդամենը	989,73
Չնախատեսված ծախսեր 0,6%	5,94
Ընդամենը	995,67
ԱԱԲ 20%	199,13
Ընդամենը	1194,81

Շիրակի մարզի Ատրաշիկ ք. երկաթուղային փոսային նրոցում խճային հիմքով
Նախատաշիկ 7-2

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/ճ	Կոմպ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		ըրբ/ը մտտ/դժՄ սխիսկ	Ընդամենը հազ.դրամ		ըրբ/ը մտտ/դժՄ	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/ճ	Քամակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ա/բ ծածկի քանդուղցի շին.արդի բարձուն ավտոհիմքաբալի վրա ձեռքով	տ	19,4	0,36	0	0,612	13,83	0,00	11,87					0,00	13,83
2	Շին.արդի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	19,4	0	0,69	0	0,00	37,14	0,00					0,00	37,14
3	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	10,8	0,002	0,0123	0,0032	0,03	0,37	0,03					0,00	0,4030
4	Խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	10,8	0,26	0,22	0,442	5,55	6,58	4,76	խիճ	խ.մ	1,26	4	63,31	75,44
5	Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոսային վերամուղում	քառ.մ	98	0,25	0,054	0,42	47,54	14,76	40,82	Արբտունից խամուղո	տ	0,119	24,00	326,14	388,44
6	Ընդամենը						66,95	58,85	57,49	Բխում	տ	0,0007	174,00	13,91	529,15
Վերադիր ծախսեր 13,3%															70,38
Ընդամենը															599,53
Շահույթ 11%															65,95
Ընդամենը															665,48
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%															3,33
Ընդամենը															668,81
Չնախատեսված ծախսեր 0,6%															4,01
Ընդամենը															* 672,82
ԱՄԲ 20%															134,56
Ընդամենը															807,39

Շիրակի մարզի Աճի համայնքի Մարայիկ բ. Զր.Շահինյան փողոցի փոսային նորոգում
Նախահաշիվ 8-1

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Շ/Ն	Կոմաճ	Միավորի արժեքը 1984թ զմերով		ճյուղ/ը մտտ.ովշո մսիով	Ընդամենը հազ.դրամ		ճյուղ/ը մտտ.ովշո մեջըտեղը	Ելուքներ					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ	
			Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/Ն	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Այլ ծածկի բանուցքի շին.աղբի բարձուն ավտորինգնաթափի վրա ձեռքով	տ	13.59	0.36	0	0.612	9.69	0.00	0.00	8.32					0.00	9.69
310-7	տ	13.59	0	0.69	0	0.00	26.02	0.00	0.00					0.00	26.02
1-1604	խոր.մ	7.55	0.002	0.012	0.0032	0.02	0.26	0.02	0.02					0.00	0.2823
16-54	քառ.մ	151	0.25	0.054	0.42	73.24	22.75	62.89	Արժեքովից խառնուրդ	տ	0,119	24,00		502,52	598,51
						82.95	49.02	71.23	Բիտում	տ	0,0007	174,00		21,43	21,43
														523,95	655,93

վերադիր ծախսեր 13,3%	87,24
Ընդամենը	743,17
Շահույթ 11%	81,75
Ընդամենը	824,92

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	4,12
Ընդամենը	829,04
Չմոխրատեսակած ծախսեր 0,6%	4,97
Ընդամենը	834,01
ԱԱԳ 20%	166,80
Ընդամենը	1000,82

Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարտիկ ք. քր.Շահինյան փողոցի փոսային նորոգում
Սախահաշիվ 8-2

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ն	Կանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		նորոգ/ը մոտո/ոլշո մսիտով	Ընդամենը հազ.դրամ		նորոգ/ը մոտո/ոլշո նյութեր	Նյութեր					Ընդամենը նորոգ/ը մոտո/ոլշո հազ.դրամ
			Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/Ն	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Այլ ծածկի քանորոգքի շին.աղբի բարձրում ավտոդեմաթափի վրա ծեղքով	տ	52,86	0,36	0	0,612	37,68	0,00	32,35					0,00	37,68
310-7		52,86	0	0,69	0	0,00	101,19	0,00					0,00	101,19
1- 1604		29,37	0,002	0,012	0,0032	0,09	1,01	0,09					0,00	1,0980
16-51		29,37	0,26	0,22	0,442	15,12	17,93	12,98	խիճ	խ.մ	1,26	4	172,49	205,53
16-54		267	0,25	0,054	0,42	129,51	40,22	111,21	Ա/բետոնից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	888,56	1058,30
									Բխում	տ	0,0007	174,00	37,89	37,89
Ընդամենը						182,40	160,35	156,63					1098,94	1441,69

վերադիր ծախսեր 13,3%	191,74
Ընդամենը	1633,43
Շահույթ 11%	179,68
Ընդամենը	1813,11

ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	9,07
Ընդամենը	1822,18
Չնախատեսված ծախսեր 0,6%	10,93
Ընդամենը	1833,11
ԱԱԲ 20%	366,62
Ընդամենը	2199,73

Շիրակի մարզի Մարալիկ ք.Ռիզայի փողոցի փոսային նորոգում
Սախահաշիվ 9-2

Աշխատանքի կատարման համար	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/ն	Բացակ	Միավորի արժեքը 1984թ գնմով		Մոտ/ը միավոր	Ընդամենը հազ.դրամ		ճյուղեր	Ընդամենը ծախսերը	Ընդամենը ծախսերը հազ.դրամ				
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.				Անվանումը	Չ/ն	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23--229	Ա/բ ծածկի բանրուցքի շին. աղբի բարձրում ավտոինքնաթափի վրա ձեռքով	տ	7,52	0,36	0	0,612	5,36	0,00	4,60					0,00	5,36
310-7	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	7,33	0	0,69	0	0,00	14,03	0,00					0,00	14,03
1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	7,33	0,002	0,0123	0,0032	0,02	0,25	0,02					0,00	0,2740
16--51	Խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	4,07	0,26	0,22	0,442	2,10	2,48	1,80	ԽԽԾ	խ.մ	1,26	4	23,90	28,48
16-54	Մինթև 25ք.մ մակերեսով փոսդակային վերանորոգում	քառ.մ	37	0,25	0,054	0,42	17,95	5,57	15,41	Ա/բնտուցից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	123,13	146,66
	Ընդամենը						25,43	22,34	21,84	Բխում	տ	0,0007	174,00	5,25	200,05
վերադիր ծախսեր 13,9%															
Ընդամենը															
Շահույթ 11%															
Ընդամենը															
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%															
Ընդամենը															
Զնախատեսված ծախսեր 0,6%															
Ընդամենը															
ԱԱԲ 20%															
Ընդամենը															
Ընդամենը															

վերադիր ծախսեր 13,9%	26,61
Ընդամենը	226,66
Շահույթ 11%	24,93
Ընդամենը	251,59

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	1,26
Ընդամենը	252,85
Զնախատեսված ծախսեր 0,6%	1,52
Ընդամենը	254,37
ԱԱԲ 20%	50,87
Ընդամենը	305,24

Շիրակի մարզի Մարավիկ ք.կոլտնտեսականների փոռոցի փոսային նորոգում
Նախահաշիվ 10-1

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի վերաբերյալ և ծախսերի անվանումը	Չ/Յ	կողմ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավորի քանակ	Ընդամենը հազ.դրամ		ըրբ/ը մոտավորված	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/Յ	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-229	տ	1,44	0,36	0	0,612	1,03	0,00	0,88					0,00	1,0:
2	310-7	տ	1,44	0	0,69	0	0,00	2,76	0,00					0,00	2,7:
3	1-1604	խոր.մ	0,8	0,0016	0,0123	0,0032	0,00	0,03	0,00					0,00	0,029:
4	16-54	քառ.մ	16	0,25	0,054	0,42	7,76	2,41	6,66	Արձառվից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	53,25	63,42
5							8,79	5,19	7,55	Բխում	տ	0,0007	174,00	2,27	2,27
														55,52	69,51

վերադիր ծախսեր 13,3%	9,24
Ընդամենը	78,75
Շահույթ 11%	8,66
Ընդամենը	87,41

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	0,44
Ընդամենը	87,85
Չնախատեսված ծախսեր 0,6%	0,53
Ընդամենը	88,37
ԱԱԳ 20%	17,67
Ընդամենը	106,05

Շիրակի մարզի Մարալիկ ք. կոլտնտեսականների փողոցի փոսային նորոգում
Սախախաշիկ 10-2

N/N	Աշխատանքի շինարարական փուլեր	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		ընդամենը	Ընդամենը հազ.դրամ		ընդամենը մոտավորապես մեզգրանց	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ											
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Չ/մ	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	23--229	Ա/բ ծածկի բանդուցքի շին. աղբի բարձրում ավտոմեքանարարի վրա ձեռքով	տ	5,94	0,36	0	0,612	4,23	0,00	3,64					0,00	4,2:											
2	310-7	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	5,94	0	0,69	0	0,00	11,37	0,00					0,00	11,3:											
3	1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	3,3	0,0016	0,0123	0,0032	0,01	0,11	0,01					0,00	0,123:											
4	16--51	Խճային հիմքի իրականացում	խոր.մ	3,3	0,26	0,22	0,442	1,70	2,01	1,46	Խիճ	խ.մ	1,26	4	19,38	23,0:											
5	16-54	Մինչև 25ք.մ մակերեսով փոսորակային վերամոդրոգում	քառ.մ	30	0,25	0,054	0,42	14,55	4,52	12,50	Ա/բետոնից խամուրդ	տ	0,119	24,00	99,84	118,91											
6		Ընդամենը						20,49	18,02	17,60	Բխտում	տ	0,0007	174,00	4,26	161,9:											
<table border="1"> <tr> <td>վերադիր ծախսեր 13,3%</td> <td>21,54</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>183,53</td> </tr> <tr> <td>Շահույթ 11%</td> <td>20,19</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>203,72</td> </tr> </table>																վերադիր ծախսեր 13,3%	21,54	Ընդամենը	183,53	Շահույթ 11%	20,19	Ընդամենը	203,72				
վերադիր ծախսեր 13,3%	21,54																										
Ընդամենը	183,53																										
Շահույթ 11%	20,19																										
Ընդամենը	203,72																										
<table border="1"> <tr> <td>ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>204,74</td> </tr> <tr> <td>Չամխատնակած ծախսեր 0,6%</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>205,97</td> </tr> <tr> <td>ԱԱԿ 20%</td> <td>41,19</td> </tr> <tr> <td>Ընդամենը</td> <td>247,16</td> </tr> </table>																ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	1,02	Ընդամենը	204,74	Չամխատնակած ծախսեր 0,6%	1,23	Ընդամենը	205,97	ԱԱԿ 20%	41,19	Ընդամենը	247,16
ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	1,02																										
Ընդամենը	204,74																										
Չամխատնակած ծախսեր 0,6%	1,23																										
Ընդամենը	205,97																										
ԱԱԿ 20%	41,19																										
Ընդամենը	247,16																										

Շիրակի մարզի Մարալիկ ք. 3.Թունանյան փողոցի փոսային նորոգում
Նախահաշիվ 11-1

N/N	Սկզբի վիճակի միջոցառումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Ձ/Ը	Կոդ	1984թ գներով		Գործընթացի մոտավոր ժամկետ	Ընդամենը հազ.դրամ		Գործընթացի մոտավոր ժամկետ	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Անվանումը	Չ/Ց	Քանակ	Մարտ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-229	Ա/ք ծածկի քանդակում քարձուռն ավտոմեքանային-վրա ձեռքով	տ	2,07	0,36	0	0,612	1,48	0,00	1,27					0,00	1,48
2	310-7	Շին.արքի տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	2,07	0	0,69	0	0,00	3,96	0,00					0,00	3,96
3	1-1604	Աշխատանք հողափոխի վրա	խոր.մ	1,15	0,002	0,0123	0,0032	0,00	0,04	0,00					0,00	0,0430
4	16-54	Մինքև 25ք.մ մակերեսով փոստային վերանորոգում	քառ.մ	23	0,25	0,054	0,42	11,16	3,47	9,58	Արետոնից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	76,54	91,16
5		Ընդամենը						12,64	7,47	10,85	Բխում	տ	0,0007	174,00	3,26	99,91

Վերադարձված ծախսեր 13,3%	13,29
Ընդամենը	113,20
Շահույթ 11%	12,45
Ընդամենը	125,65

ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0,5%	0,63
Ընդամենը	126,28
Զնախատեսված ծախսեր 0,6%	0,76
Ընդամենը	127,04
ԱԱԳ 20%	25,41
Ընդամենը	152,44

Շիրակի մարզի Մարալիկ ք. Բ.Յունանյան փողոցի փոսային նորոգում

Նախահաշիվ 11-2

N/N	Այլ փոխարկերի և ծախսերի մեկնումներ	Ո/Ց	Խոյուն	Միավորի արժեքը 1984թ. գներով		Գործընթացի մոտոլիշոմ մսիտվել	Ընդամենը հազ.դրամ		Գործընթացի մոտոլիշոմ մեջ	Նյութեր					Ընդամենը ուղղակի ծախսեր հազ.դրամ
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Տնվանումը	Չ/ճ	Քանակ	Մ/արժ. հազ.դր	Ընդամենը հազ.դրամ	
1	23-229	տ	4,75	0,36	0	0,612	3,39	0,00	2,91	12	13	14	15	16	17
2	310-7	տ	4,75	0	0,69	0	0,00	9,09	0,00					0,00	3,39
3	1-1604	խոր.մ	2,64	0,002	0,0123	0,0032	0,01	0,09	0,01					0,00	0,0987
4	16-51	խոր.մ	2,64	0,26	0,22	0,442	1,36	1,61	1,17	խ.մ		1,26	4	15,50	18,47
5	16-54	քառ.մ	24	0,25	0,054	0,42	11,64	3,62	10,00	Ա/բնտանից խառնուրդ	տ	0,119	24,00	79,87	95,13
6							16,39	14,41	14,08	Քիտում	տ	0,0007	174,00	3,41	3,41
														98,78	129,59

Վերադարձված 13,3%	17,23
Ընդամենը	146,82
Շահույթ 11%	16,15
Ընդամենը	162,97

Ժամանակակից շենքեր և կառույցներ 0,5%	0,81
Ընդամենը	163,79
Չմատչելի ծախսեր 0,6%	0,98
Ընդամենը	164,77
ԱԱԳ 20%	32,95
Ընդամենը	197,72

Պ Ա Ս Վ Բ Բ Ա Ս ՈՒ

Անի համայնքապետարան,
ք. Մարալիկ, Մարտի 1
<<Գեներալական գանձապետարան>>

ՀՎՀՀ 05546057

Հ/Հ 900492171096

Համայնքապետ Ա. Գեորգյան



Կ.Տ.

ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ

<<Անի ճՇՇ>> ՍՊԸ
ք. Մարալիկ, Հ. Շահինյան
<<Ակրա Կրեդիտ Ագրիկուլ բանկ>>ՓԲԸ

Մարալիկ մ/ճ

ՀՎՀՀ 06000133

Հ/Հ 220363332051000

Տնօրեն Գ. Անուշիբյան



Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՍՏԱՂՏԱՊԱՏ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի կարիքների համար Անի համայնքի Մարալիկ բնակավայրի ասֆալտապատ փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.07.2018թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Անի համայնքապետարան,
 ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1
 <<Կենտրոնական զանապետարան>>
 ՀՎՀՀ 05546057
 Հ/Հ 900492171096

Համայնքապետ Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Անիի ճՇՇ>> ՍՊԸ
 ք. Մարալիկ, Հ. Շահինյան
 <<Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>>ՓԲԸ
 Մարալիկ մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06000133
 Հ/Հ 220363332051000
 Տնօրեն՝ Կ. Առաքելյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնեվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիսման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պլանվում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կադմերի միջև կնեվյալ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի կատարման ազտակում)

Է. Մարալիկ

« _____ » _____ 2018 թ.**

<< ԱՆԻ ԾՇՇ >> ՍՊԸ, ի դեմս Հնկերության տնօրեն Կ.Ասաբեկյանի անձ. AM 0351780 022-ի կողմից տրված 27.06.2011թ-ին

Հնկերության անվանումը

Հնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), այլևս միակամանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Անի համայնքապետարան * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից

պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ « ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6 » * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկակարգը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագրեր՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը սալյու է իր հավատումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաժտում լրացված «ակցեպտով» վճարման» համար, որի դեպքում հեղափոխված գումարի գանձումն հետ կապված Հնկերությունը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնության ստանալու համար, բանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արվելիք դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտովորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը ելմ է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով հեղափոխված գումարը Հնկերության հաժից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտովորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մտին:

դ) Հնկերությունը հավատում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտովորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը արև է պատասխանատվության չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի կրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործադրությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չլաստարելու կամ ոչ պտտան կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային քվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում պահանջ Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատված քրոտյուն տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում հեղափոխված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության ատճառած դիսկոնտո (Հնկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը արև է պատասխանատվության չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները թախտելու վտատները:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաժի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում դեմ է տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկի ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատահալներով, սաան աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<Ա.Ք.ՌԱ. Քրեդիթ Ռեկտրիբլեգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև / / /20 ** (Հնկերության կողմից կնքվելիս պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաժիշիային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաժիշիային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խոխտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն ստուժնի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատժան ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնության ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Անիի ճշշ>> ՍՊԸ

Հնկերության անվանումը

ք. Մարալիկ, Հ. Շահինյան

Հնկերության հասցեն

<<Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոյ բանկ>>ՓԲԸ Մարալիկ մ/ճ

Հնկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 220363332051000

Հնկերության բանկային հաշվառումը

ՀՎՀՀ 06000133

Հնկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Տնօրեն՝ Կ. Առաքելյան

Հնկերության ստորագրողների անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օրվա/իս/տորի



* լրացվում է հանձնաժողովի հայտնվողի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** լրացվում է մատակցի կողմից

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ ¹⁰	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" __06__ 2018թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Անիի ՃՇՇ>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ>>ՓԲԸ Մարտիկի ս/ճ	
6. Վճարողի հաճվի համարը՝ 220363332051000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06000133	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Անի համայնքապետարան	
10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05546057	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաճվի համարը (հ.Ն) 900495101090	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1400000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար)	
15. Ակցեպատվոթած գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է հոված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, այլ չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագրից, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/6	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտովյոված վճարում>	
20. Աստիք էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	
22.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" __20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" __20__ թ.