

ք. Երևան

« 21 » « 05 » 2024 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ.Զարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ 8 շենքի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:



3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր կոնսերվացնելու միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:



3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015



թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 106634704 (մեկ հարյուր վեց միլիոն վեց հարյուր երեսունչորս հազար յոթ հարյուր չորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = \frac{UQ}{LQ} \times K$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

LQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

K-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

VQ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման



ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի



համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 25 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:



8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե. ՀՀ ք. Երևան, Է. Հասրաթյան 9/3
Բանկ՝ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 11815000644300
ՀՎՀՀ՝ 05017429

Մ. Զարգարյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԳՄԱ կոդ (CPV)	Արարելի վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում, ընդ որում՝	Տեխնիկական բնութագիր	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	ՀՀ դրամ Կատարման ժամկետ է համարվում սույն աշխատանքների պայմանագիրը և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ աշխատանքների կատարման համար սահմանվում է նշված օրը ներառյալ
7	45611300/90	Քանաքեռ ՀԷԿ 8 շենքի ֆուտբոլի դաշտ	Գնման առարկա է հանդիսանում Երևան քաղաքի Արարելի վարչական շրջանի շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքները Աշխատանքները պետք է իրականացվեն աշխատանքների ծավալաթերթով նախատեսված ծավալներին և ձևին համապատասխան: 1. Ընթացակարգին մասնակից կազմակերպությունը գնի առաջարկը սահմանելու նպատակով իրավունք ունի նախորդը այցելելու շին հրապարակ: 2. Վերանորոգման աշխատանքները պետք է սկսվեն պայմանագրի հաստատման պահից 2/ երկու / աշխատանքային օրվա ընթացքում: 3. Աշխատանքները իրականացնող բանվորները պետք է ունենան համապատասխան աշխատանքային փորձ, իսկ աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ պետք է կրեն հատուկ աշխատանքային վերնազգեստ, պահպանելով անվտանգության կանոնները: Շին հրապարակը պետք է առանձնացվի հատուկ պարսպով. 4. Աշխատանքները կատարել երեք փուլերով՝ ա/ առաջին փուլում կատարել պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 50 օրացուցային օրում պայմանագրային ամբողջ ծավալի առնվազն 30%-ը բ/ երկրորդ փուլում կատարել պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 100 օրացուցային օրում պայմանագրային ամբողջ ծավալի առնվազն 80%-ը գ/ երրորդ ավարտական փուլում միջև պայմանագրի վերջնաժամկետը կատարել մնացած աշխատանքները 100%-ով:	106634704	150 օրացուցային օր



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

7-րդ չափաբաժին
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ 8 շենքի ֆուտբոլի դաշտի
հիմնանորոգման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
				հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի զգուշությամբ ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/բավարար վիճակում գտնվողները հանձնել պատվիրատուին/	գմ м	506.0	1.30	659.62
2	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում/2200քմ/	մ ³ м3	110.0	5.46	600.67
3	Հանքածյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում/2200քմ/	մ ³ м3	264.00	0.91	241.04
4	Մետաղական շինությունների և նմանվող տարաքների ապամոնտաժում	տ тн	2.80	81.13	227.16
5	Նստարանի/10 հատ/ աղբամանի/9 հատ/ ապամոնտաժում և տեղափոխում պատվիրատուի նշված վայր	հատ шт	19	2.23	42.37
6	Բետոնե սալահատակի քանդում /և տեղափոխում պատվիրատուի նշված վայր /	մ ² м2	72.0	0.64	45.77
7	Ավազախճային հիմնատակի քանդում	մ ³ м3	6.48	2.64	17.09
8	Գոյություն ունեցող խաղասարքերի ապամոնտաժում		0.98	63.66	62.39



		տ ԹԻ			
9	Արտաքին լուսատուների ապամոնտաժում/հանձնում Երբանշղյուսին/	հատ աՄ	7	9.33	65.29
10	Մետաղական ցանկապատի ու ճաղաշարի ապամոնտաժում /և տեղափոխում պատվիրատուի նշված վայր /	զմ մ	215.00	0.69	149.07
11	Մետաղական հեմասյունների ապամոնտաժում	հատ աՄ	5	9.33	46.63
12	Գոյություն ունեցող քարե պատերով շինության քանդում հիմքերով	մ ³ մ3	42.8	1.68	71.81
13	Խարամի շերտի քանդում խաղահրապարակից	մ ³ մ3	13.0	5.75	74.72
14	Ֆուտբոլի դարպասների ապամոնտաժում	տ ԹԻ	0.18	52.09	9.38
15	Ծառերի արմատահատում /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ աՄ	3.0	0.86	2.57
16	Մետաղական զրուցատաղավարի ապամոնտաժում/հետագա վերատեղադրմամբ/	տ ԹԻ	0.415	81.13	33.67
17	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ մ	92.0	0.38	35.32
18	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³ մ3	35.20	22.70	799.08
19	Գրունտի մշակում մեխանիզմով/հողի շերտի հանույթ, շին աղբի հավաքում/, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³ մ3	57.6	0.84	48.35
20	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³ մ3	6.40	3.26	20.86



21	Գրունտի տեղափոխում 13կմ	տ ԹԻ	91.10	3.46	315.14
22	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ ԹԻ	1308.60	4.64	6077.65
Ընդամենը տվյալ բաժնով					9645.66
Կշիռ (%)					8.26%
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>					
<u>Խաղաղապարական ռետինե ծածկույթի իրականացում</u>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³ մ3	25.0	10.49	262.31
2	Ե/բ նախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³ մ3	12.50	44.40	555.01
3	Ամրանացանցի տեղադրում Փ4Bpl ամրանից	տ ԹԻ	0.4750	25.41	12.07
4	Ամրանացնց Փ4Bpl, p. 150x150մմ	մ ² մ2	250.0	1.02	256.24
5	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատոկ/փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ ² մ2	250.0	24.59	6148.57
Ընդամենը տվյալ բաժնով					7234.19
Կշիռ (%)					6.20%



	<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ /առանց ծակոտկեն/</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³ _{մ3}	2.652	10.51	27.87
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ/առանց ծակոտկեն/	զմ մ	152.0	16.67	2533.10
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2560.97
	Կշիռ (%)				2.19%
	<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /առանց ծակոտկեն/</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³ _{մ3}	3.13	10.51	32.89
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի/առանց ծակոտկեն/	զմ մ	313.0	9.61	3007.47
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3040.36
	Կշիռ (%)				2.60%
	<u>Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ</u>				
1	Խճային հիմք H=12սմ	մ ² _{մ2}	2200	1.44	3166.97
2	Բիտումի լցում խճի վրա 2200 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ տH	9.064	253.50	2297.76
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ² _{մ2}	2200	4.87	10716.49
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				16181.22
	Կշիռ (%)				13.86%



	<u>Ասֆալտբետոնյա աշխատանքները մայր</u>				
1	7 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ ² m2	164.0	1.14	187.39
2	Ավազակոպային խառնուրդից պրոֆիլի ուղղում	մ ² m2	164.0	0.61	100.24
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ² m2	164	3.06	502.07
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				789.70
	Կշիռ (%)				0.68%
	<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում-գունավոր/Старый город/-արտաքին մեկերևույթը ջնարակապատված</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³ m3	10.900	10.51	114.55
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³ m3	8.72	28.34	247.09
3	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 5սմ հաստությամբ/Старый город/ արտաքին մեկերևույթը ջնարակապատված	մ ² m2	218.0	10.90	2376.92
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2738.56
	Կշիռ (%)				2.35%
	<u>Դիտահորերի նիշերի ուղղում</u>				



1	Դիտահորի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ աՄ	6	6.39	38.31
2	Դիտահորերի պատերի բարձրացում միաձուլվ B15 դասի բետոնով, մինչև 6սմ	մ ³ մ3	0.9	93.81	84.43
3	Դիտահորի ապամոնտաժված ծածկի սալի տեղադրում	մ ³ մ3	6	15.86	95.15
Ընդամենը տվյալ բաժնով					217.89
Կշիռ (%)					0.19%
<u>Այլ աշխատանքներ</u>					
1	Նոր փայտյա Նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում/համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ աՄ	12	234.61	2815.35
2	Նոր մետաղյա աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում/համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ աՄ	9	66.79	601.11
3	Նոր մանկական խաղասարքի ձեռքբերում և տեղադրում /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	կ/տ ժ/Տ	1.0	1940.66	1940.66
4	Նոր մանկական խաղասարք /պտտվող կառույց/-ի ձեռք բերում և տեղադրում/ Romana 108.27.02-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ աՄ	1	914.27	914.27
5	Նոր մանկական խաղասարք /ճոճվող հավասարակշիռ/-ի ձեռք բերում և տեղադրում/Romana 108.50.00-02/-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ աՄ	1	500.26	500.26
6	Նոր մարզասարքի ձեռքբերում և տեղադրում/ոտքերի մարզիչ/Romana 207.50.10/- կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	կ/տ ժ/Տ	1.0	638.26	638.26



7	Նոր մարզասարքի ձեռքբերում և տեղադրում/Էլիպսաձև մարզիչ/Romana 207.50.10-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	կ/տ ժ/Տ	1.0	638.26	638.26
8	Նոր մարզասարքի ձեռքբերում և տեղադրում/Ելիպսո մարզիչ/Romana 207.44.10-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	կ/տ ժ/Տ	1.0	767.64	767.64
9	Նոր մարզասարքի ձեռքբերում և տեղադրում/Տրեններ-тренажер/Romana 207.48.10-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ ժ/Տ	1.0	638.26	638.26
10	Նոր մարզասարքի ձեռքբերում և տեղադրում/Զայլող մարզիչ/-Romana 207.31.05-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ ժ/Տ	1.0	776.26	776.26
11	Զրուցատաղավարի հետ մոնտաժում	տ ԹԻ	0.4234	208.77	88.39
12	Խճի շերտ	մ ³ մ3	0.054	9.37	0.51
13	Բետոն B15 դասի /կանգնակների բետոնացում/	մ ³ մ3	0.243	46.93	11.40
14	Փայտյա մասի տեղադրում 60x30մմ, L=32.0մ չորսուներից/վերանորոգվող զրուցատաղավար/	մ ³ մ3	0.0580	250.26	14.51
15	Փայտե մասերի երկտակ լաքապատում/վերանորոգվող զրուցատաղավար/	մ ² մ2	5.760	0.54	3.10
16	Գոյություն ունեցող զրուցատաղավարի մետաղական մասերի յուղաներկում	տ ԹԻ	0.4234	21.27	9.01
17	Կանգառասրահի տեղադրում/տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/		1.0	946.19	946.19



		հատ աՄ			
18	Կանգառասրահի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³ մ ³	3.60	55.94	201.38
19	Կանգառասրահի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., /առանց ծակոտկոն/	մ ² մ ²	12.0	19.19	230.28
20	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	գմ մ	89.0	13.31	1184.98
21	Պատի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ ² մ ²	120.0	2.45	294.49
22	Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ² մ ²	60.0	2.59	155.10
23	Պատերի նկարազարդում	մ ² մ ²	60	1.83	109.89
24	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ինքնաթափ	մ ³ մ ³	54.00	0.65	35.34
25	Բուսահողի տեղափոխում 35կմ	տ տհ	81.00	7.00	566.63
26	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /10սմ հաստ./	մ ² մ ²	540.0	2.90	1566.96
27	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ² մ ²	540.0	0.27	143.99
28	Սերմի ցանում 1մ ² - 25գր	մ ² մ ²	540.0	0.28	151.28
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				15943.76
	Կշիռ (%)				13.66%



Ֆուտբոլի դաշտ					
<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /առանց ծակոտկեն/</u>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³ _{մ3}	1.40	10.51	14.71
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի/առանց ծակոտկեն/	զմ մ	140.0	9.61	1345.19
Ընդամենը տվյալ բաժնով					1359.90
Կշիռ (%)					1.17%
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>					
1	5 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ ² _{մ2}	1104	1.00	1101.48
2	Ե/բ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից միջինը 5սմ	մ ³ _{մ3}	57.96	46.93	2719.90
3	Ամրանացանցի տեղադրում Φ5BpI ամրանից	տ մ	2.2140	25.41	56.26
4	Ամրանացնց Φ5BpI, p.150x150մմ	մ ² _{մ2}	1104.0	1.65	1825.08
5	Միաձուլվ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատոկ/փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ ² _{մ2}	1159.2	24.59	28509.67
6	Մետաղական ցանկապատի իրականացում/հ=4մ բարձրությամբ /ֆուտբոլի դաշտի կողամասեր	զմ մ	140.0	104.19	14586.77



7	Մետաղական ցանկապատի դռնակ 2.2x2.75	հատ աՄ	2.0	136.21	272.42
8	Փոստրակի մշակում ձեռքով/վոլեյբոլի մետաղական ձողերի համար/	մ ³ մ3	1.21	6.07	7.35
9	Խճային հիմնատակի իրականացում H=10սմ/վոլեյբոլի մետաղական ձողերի համար/	մ ² մ2	0.2	1.36	0.27
10	Միաձուլ բետոնե հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից/վոլեյբոլի մետաղական ձողերի համար/	մ ³ մ3	0.512	46.93	24.03
11	Ամրան Փ14A500c	տ ԹԻ	0.009	402.51	3.62
12	Վոլեյբոլի մետաղական ձողերի տեղադրում	հատ աՄ	2	20.04	40.09
13	Վոլեյբոլի մետաղական ձողեր	հատ աՄ	2	7.48	14.95
14	Վոլեյբոլի ցանց	հատ աՄ	1	38.53	38.53
15	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում 100մմ լայնությամբ/երկտակ/	զմ մ	495	0.21	102.89
Ընդամենը տվյալ բաժնով					49303.30
Կշիռ (%)					42.24%
<u>Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/</u>					
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ ³ մ3	1.008	56.86	57.32
2	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ ԹԻ	0.23	190.84	43.89
3	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4մմ		16.7	4.06	67.72



		գմ մ			
4	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5մմ	գմ մ	25.6	2.16	55.31
5	Մետղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ ² մ2	0.4	53.43	21.37
6	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ² մ2	46	0.79	36.16
7	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ աՄ	2	38.53	77.05
8	Ներկանյութ	կգ կգ	14	0.91	12.81
Ընդամենը տվյալ բաժնով					371.64
Կշիռ (%)					0.32%
Լուսավորության հենասյուներ 6մ					
1	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³ մ3	78.69	0.47	37.16
2	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³ մ3	8.49	5.75	48.80
3	Անկողնակի պատրաստում	գմ մ	250.00	0.34	85.84
4	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 20սմ հաստ./	մ ³ մ3	29.50	11.86	349.88
5	Խողովակ վինիլաստե Ø50մմ	գմ մ	250.00	0.82	204.50
6	ABBГ 2x10մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	գմ մ	250.00	0.52	130.56



7	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	գմ մ	250.00	0.47	118.60
8	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	մ ³ մ3	49.940	0.08	3.90
9	Գրունտի տոփանում	մ ³ մ3	4.94	0.32	1.57
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³ մ3	5.56	1.67	9.26
11	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ տհ	46.61	4.64	216.48
12	Լուսավորության հեմայրումների տեղադրում H=6,1մ	հատ աժ	13	260.25	3383.25
13	Բաժանիչ տուփ /մետաղական/ 200*200 /տեղադիրքը կորոշվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում/	հատ աժ	2	9.65	19.31
15	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հատ աժ	2	3.39	6.79
16	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ աժ	2	3.39	6.79
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				4622.67
	Կշիռ (%)				3.96%
	Ոռոգում				
	Յոդային աշխատանքներ				



1	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ ³ մ ³	1.75	5.46	9.56
2	Հանքածյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	մ ³ մ ³	4.20	0.91	3.83
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³ մ ³	36.4500	1.13	41.27
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³ մ ³	4.0500	3.26	13.20
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.+/պաշտպանիչ շերտ ճանապարհի հատված-20սմ/	մ ³ մ ³	16.42	40.79	669.78
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³ մ ³	24.08	1.67	40.09
7	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ տ _հ	25.94	4.53	117.40
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				895.13
	Կշիռ (%)				0.77%
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Միացում գործող գծին	կ/տ точка	1	6.95	6.95
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=63x5,8մմ, 16,0 մթն. ճնշ./հիդրավիկ փորձարկմամբ/	գմ м	85.0	2.13	180.77
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=50x4,6մմ, 16,0 մթն. ճնշ./հիդրավիկ փորձարկմամբ/	գմ м	98.0	1.38	134.86



4	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, 16,0 մթն. ճնշ. հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ մ	72.0	1.08	78.07
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=32մմ, 16,0 մթն. ճնշ., հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ մ	45.0	0.81	36.25
6	Պողպատյա խողովակաշարերի անցկացում/պոլիէթիլենային խողովակների վրայով/ d=89մմ	զմ մ	60.0	4.91	294.41
7	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թեքում, անցում, փխացում/	հատ աՄ	66	2.17	143.25
8	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /եռաբաշխիկ/	հատ աՄ	40	4.53	181.01
9	Կարջախողովակ փականով և շտուգերով	հատ աՄ	6	5.30	31.79
10	Ռետինե ճկափող d20մմ	զմ մ	100	0.15	14.96
11	Ջրցան ցնցուղ	հատ աՄ	32	6.47	207.00
12	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ/տ точка	3	10.52	31.56
13	Բետոնե ե/բ հոր փականների տեղադրման համար 600x600x500	մ ³ м3	0.49	185.08	90.69
14	Հորի մետաղական կափարիչ	հատ աՄ	3	1.80	5.39
15	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ тн	0.0162	2665.90	43.19
16	Չեդյուս M16, L=60մմ	կգ кг	10.000	1.71	17.08
17	Պնդօղակ M16		6.200	1.71	10.59



		կգ կգ			
18	խողովակաշարի լվացում	կմ կմ:	0.300	101.97	30.59
19	Դատարկման փական d=25մմ	հատ առ	3	5.14	15.41
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1553.81
	Կշիռ (%)				1.33%
	Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ				
1	15 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ ² մ ²	35	1.44	50.38
2	Բիտումի լցում խճի վրա 35 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ տ	0.144	253.50	36.56
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ² մ ²	35	4.87	170.49
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				257.43
	Կշիռ (%)				0.22%
	Ընդամենը բոլոր բաժիններով ներառյալ շահույթը 11%				116716.19
	Կշիռ (%)				100.00%
	Սարքավորումներ				
1	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հատ առ	2	0.829	1.66



2	Ավտոմատ անցատիչ 25Ա	հատ աՄ	2	0.829	1.66
	Ընդամենը սարքավորումներ				3.32
	Կշիռը սարքավորումներ				0.00%
	Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ				116719.50
	Ընդամենը կշիռը				100.00%
	ԱԱՀ, 20%				23343.90
	Ընդամենը				140063.41

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032313174
ՀՀ ՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԵԹԵԻՆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Է. Հասրաթյան 9/3
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11815000644300
ՀՀ ՀՀ 05017429

Մ. Զարգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



[Handwritten signature]

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25 ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված
մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող
պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին
կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային
սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև
տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային
անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով
պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե. ՀՀ ք. Երևան, Է. Հասրաթյան 9/3
Բանկ՝ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 11815000644300
ՀՎՀՀ՝ 05017429

Մ. Զարգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՔԱՆԱՔԵՌ ՀԷԿ 8 ՇԵՆՔԻ ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
7	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ 8 շենքի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 150 օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		շ	շ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե. ՀՀ ք. Երևան, Է. Հասրաթյան 9/3
Բանկ՝ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 11815000644300
ՀՎՀՀ՝ 05017429

Մ. Զարգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



[Handwritten signature]

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

2 / Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
7	45611300/90	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Քանաքեռ ՀԷԿ 8 շենքի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ					53317352	53317352	106634704	106634704	106634704	106634704	106634704	106634704

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե. ՀՀ ք. Երևան, Է. Հասարաթյան 9/3
Բանկ՝ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 11815000644300
ՀՎՀՀ՝ 05017429

Մ. Զարգարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Handwritten signature in blue ink.

Հավելված թիվ 4
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	ճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն բանկային երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի Քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված «Սեթշին» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) և բենեֆիցիարի միջև կնքվելիք Կապալային Աշխատանքների կատարման N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25-5 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Այդի Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել մինչև 42,020,000 (քառասուներկու միլիոն քսան հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրամադրման պահից մինչև 14/03/2025 թ. ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (vachagan.mejunc@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) թիվ ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25-5 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:


11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Ներդրումային բիզնեսի գծով տնօրեն՝
(իրաման՝ 1325-Ա, առ՝ 13/05/2024թ.)



Արման Ասատրյան

Գլխավոր հաշվապահ՝



Անուշիկ Խաչատրյան



Բ Ա Ն Կ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ա Շ Խ Ի Ք
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն բանկային երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի Քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «Սեթշին» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք Կապալային Աշխատանքների կատարման N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25-5 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «Այդի Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 14,007,000 (տասնչորս միլիոն յոթ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է տրամադրման պահից մինչև 14/03/2025թ. ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (vachagan.mejunc@yerevan.am):
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) թիվ N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-24/25-5 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
 - 2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
 - 3) Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
 - 4) Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
 - 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
 - 5) Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
 - 6) Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
 - 7) Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Ներդրումային բիզնեսի գծով տնօրեն՝
(հրաման՝ 1325-Ա, առ՝ 13/05/2024թ.,)

Գլխավոր հաշվապահ՝



Արման Ասատրյան

Անուշիկ Խաչատրյան

Բենեֆիցիար
Երևանի քաղաքապետարան



Ի փոփոխումն 14/05/24 թ. տրված թիվ Ե-5-1239 բանկային երաշխիքի

Սույնով «Այդի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը, ի փոփոխումն իր կողմից «ՄԵՔՀԻՆ» ՍՊԸ-ի պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով տրված թիվ Ե-5-1239 բանկային երաշխիքի, տալիս է իր համաձայնությունը առ այն, որ նշված երաշխիքի գործողության ժամկետը երկարաձգվի մինչև 16/03/2026թ.-ը ներառյալ:

14/05/2024թ.-ի թիվ Ե-5-1239 բանկային երաշխիքի մնացած պայմանները մնում են անփոփոխ:

Վարչության Նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ՝



Մհեր Աբրահամյան

Անուշիկ Խաչատրյան

Ղ-64421-24