ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-2020/2-1

ք. Երևան «23» 03 2020թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն ի դեմս գլխավոր քարտուղար Էդգար Գևորգյանի, որը գործում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանի, որը գործում ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ավտոտրանսպորտային միջոցների պահպանման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը

ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության առավելագույն գինը կազմում է **15350000 (տասնհինգ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար)** ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ավտոմեքենաների, սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների դեպքում, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներին իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԾxՔ, որտեղ

ՎԳ-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող գումարն է.

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած հանրագումարային գինն է.

ՆԳ-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է.

Ծ-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է.

Ք-ն մատուցված ծառայության քանակն է:[21]

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորրդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորրդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները` ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի`

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 38 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ք.Երևան, Մովսես Խորենացու 3,7
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
900011054013
02647057
Էդգար Գևորգյան

[signature]
(ստորագրություն)
Կ.Տ.
[seal]

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ

Ք.Երևան,Մյասնիկյան22/4
Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 220083335012000
ՀՎՀՀ 08417829
«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ

Վ.Բաղդասարյան

[signature]
(ստորագրություն)
Կ.Տ.
[seal]

Հավելված N 1
«23» 03 2020թ. կնքված
ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-2020/2 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման հասցեն և ժամկետը
1	50111170/2	ներկայացված են ստորև	դրամ	950000	1	ներկայացված են ստորև
4	50111170/5			500000		
6	50111170/7			300000		
7	50111170/8			300000		
9	50111170/10			2100000		
10	50111170/11			1000000		
11	50111170/12			3000000		
13	50111170/14			7200000		

* *ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

<< դրամ

հ/հ	SU-1 (տեխնիկական զննման/դիագնոստիկա) SU-2 (վերանորոգման) ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	Ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գներ և հանրագումարային գին							
		1-ին չափ.	4-րդ չափ.	6-րդ չափ.	7-րդ չափ.	9-րդ չափ.	10-րդ չափ.	11-րդ չափ.	13-րդ չափ.
		Տոյոտա Պրադո 4.0 /2015թ/	ՎԱԶ 212140 /2015թ/	Հյունդայի H1, /2010թ/	Պեժո Պարտնյոր 1.6 /2013թ/	Տոյոտա Քեմրի 2.4; 3.5 /2007, 2008, 2010, 2015թ/	Ռեաq Պատրիոտ, /2015թ/	Գազ-A63R42, Գազ-A21R22,Գազ-27840B, Գազ-22177, /2015թ/	Տոյոտա Կորոլլա 1.3, 1.6 /2013թ/
1	2	3	6	8	9	11	12	13	15
	SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանումները								
1	Բռնկման համակարգի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Սառեցման համակարգի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	Յուղման համակարգի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	Արտածման համակարգի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	Կցորդման համակարգի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	ՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7	ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում	5,000	[redacted]	5,000	5,000	5,000	[redacted]		5,000
8	Կրադանային փոխանցման տուփի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
9	Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	[redacted]			5,000	[redacted]	
10	Առջևի և հետևի կամրջակների աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
11	Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
12	Արգելակային համակարգի աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
13	ABS համակարգի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
14	Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
15	Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

16	Թափքի վիճակի ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17	Տարբեր ագրեգատների յուղերի որակի և մակարդակների ստուգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	SU-2 ներառվող ծառայությունների անվանումները								
	1. Շարժիչ								
1	Շարժիչի հանում և տեղադրում	90,000	50,000	70,000	60,000	70,000	65,000	90,000	80,000
2	Շարժիչի հիմնական նորոգում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները	350,000	220,000	300,000	270,000	280,000	220,000	230,000	320,000
3	Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում	15,000	8,000	12,000	12,000	12,000	8,000	12,000	12,000
4	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում	25,000	15,000	20,000	18,000	25,000	18,000	20,000	20,000
5	Շարժիչի բլոկի գլխիկի հանում և տեղադրում	70,000	40,000	65,000	55,000	65,000	55,000	65,000	65,000
6	Շարժիչի գլխիկի նորոգում, եռակցում հղկումով	200,000	120,000	200,000	180,000	180,000	15,000	150,000	200,000
7	Շարժիչի գլխիկի փականների փոխարինում հղկումով և խտաբուկերով 1 կ-տ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8	Վառոցքի մոմի բնիկի նորոգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
9	Շարժիչի փականների զսպանակների փոխարինում	3,000	1,500	2,500	2,000	3,000	2,000	2,500	3,000
10	Փականների խցուկների փոխարինում 1 կ-տ	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	15,000	1,500	2,000
11	Հրիչների կամ հիդրոհրիչների փոխարինում 1 կ-տ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
12	Շարժիչի մխոցաօղերի, հիմնական և շարժաթևի ներդրակների փոխարինում	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000
13	Ծնկածև լիսեռի հղկում	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
14	Ծնկածև լիսեռի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
15	Ծնկածև լիսեռի ներդրակների փոխարինում 1 կ-տ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
16	Ծնկածև լիսեռի ատամնանիվի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

17	Ծնկաձև լիսեռի ուղղում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
18	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
19	Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում	60,000	40,000	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	60,000
20	Շարժիչի բլոկի փոխարինում	150,000	100,000	120,000	120,000	140,000	12,000	130,000	150,000
21	Շարժիչի գլանի փոխարինում (гилзовка)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
22	Մխոցի փոխարինում 1 հատ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
23	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	40,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	50,000
24	Բաշխիչ լիսեռի ականոցների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
25	Բաշխիչ լիսեռի խտավուկի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
26	Փոկանիվի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
27	Շարժիչի ատամնավոր փոկի փոխարինում	[redacted]	[redacted]	40,000	40,000	[redacted]	40,000	40,000	[redacted]
28	Շարժիչի շղթայի փոխարինում	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
29	Շարժիչի քարտերի նորոգում (եռակցում)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
30	Շարժիչի քարտերի միջադիրի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
31	Շարժիչի քարտերի հանում, տեղադրում մաքրումով	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	15,000
32	Շարժիչի յուղի մղիչի փոխանակում	25,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
33	Շարժիչի յուղի մղիչի նորոգում, մաքրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
34	Շարժիչի յուղի մղիչի մաքրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
35	Յուղի ծորակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
36	Օդաքաշակ փողրակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
37	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
38	Շարժիչի կափարիչի միջադիրի փոխարինում	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
39	Թափանիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
40	Շարժիչի կափույրի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

17	Ծնկաձև լիսեռի ուղղում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
18	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
19	Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում	60,000	40,000	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	60,000
20	Շարժիչի բլոկի փոխարինում	150,000	100,000	120,000	120,000	140,000	12,000	130,000	150,000
21	Շարժիչի գլանի փոխարինում (гилзовка)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
22	Մխոցի փոխարինում 1 հատ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
23	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	40,000	40,000	40,000	50,000	40,000	40,000	50,000
24	Բաշխիչ լիսեռի ականոցների հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
25	Բաշխիչ լիսեռի խտավուկի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
26	Փոկանիվի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
27	Շարժիչի ատամնավոր փոկի փոխարինում	[redacted]		40,000	40,000	[redacted]	40,000	40,000	[redacted]
28	Շարժիչի շղթայի փոխարինում	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
29	Շարժիչի քարտերի նորոգում (եռակցում)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
30	Շարժիչի քարտերի միջադիրի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
31	Շարժիչի քարտերի հանում, տեղադրում մաքրումով	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	15,000
32	Շարժիչի յուղի ննիչի փոխանակում	25,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
33	Շարժիչի յուղի ննիչի նորոգում, մաքրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
34	Շարժիչի յուղի ննիչի մաքրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
35	Յուղի ծորակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
36	Օդաբաշխ փողրակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
37	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
38	Շարժիչի կափարիչի միջադիրի փոխարինում	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
39	Թափանիվի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
40	Շարժիչի կափույրի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

41	Շարժիչի կափույրի միջադիրի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
42	Շարժիչի շարժաքևի փոխարինում 1 հատ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
43	Մխոցային օղակների փոխարինում 1 կ-տ	25,000	15,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000	25,000
44	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռի երիթակի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
45	Առաձնանիվի փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
46	Առաձնավոր փոկի պատյանի փոխարինում	[redacted]		15,000	15,000	[redacted]			
47	Սուխարիկի փոխարինում 1 կ-տ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
48	Շարժիչի հանդարտիչի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
49	Շարժիչի փոկի հոլովակի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
50	Շարժիչի հոլովակի առանցքակալի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
51	Շարժիչի առջևի կափարիչի փոխարինում, հանում, տեղադրում միջադիրի փոխարինումով	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
52	Շարժիչի յուղի արանքաչափի (ՔՑՏ) իրանի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
53	Շարժիչի փոկի ձգիչի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
54	Շարժիչի գամասեղի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
55	Գլխիկի հեղույսի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
56	Ծնկաձև լիսեռի հեղույսի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
57	Շարժիչի էլեկտրական համակարգի հանում և տեղադրում	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
58	Շարժիչի վառելիքի սնման համակարգի հանում տեղադրում	40,000	20,000	35,000	32,000	35,000	30,000	30,000	35,000
	2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ								
59	Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
60	Ավտոմեքենայի յուղում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
61	Համակարգչային ախտորոշում, թերությունների վերացմամբ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

62	Յուղի պոմպի փոխարինում	45,000	30,000	35,000	35,000	45,000	40,000	40,000	45,000
63	Յուղի ռադիատորի փոխարինում	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
64	Յուղի ռադիատորի նորոգում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
65	Շարժիչի կոլեկտորի փոխարինում	45,000	15,000	30,000	30,000	30,000	25,000	45,000	45,000
66	Շարժիչի կոլեկտորի միջադիրի փոխարինում	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
67	Վառուցքի մոմի փոխարինում 1 կ-տ	6,000	3,000	4,000	4,000	6,000	4,000	4,000	5,000
68	Վառելիքի նուրբ մաքրման զտիչի փոխարինում	15,000	8,000	15,000	12,000	15,000	12,000	20,000	15,000
69	Օդի զտիչի փոխարինում	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
70	Սրահի օդի զտիչի փոխարինում	6,000	[redacted]	6,000	6,000	6,000	6,000	[redacted]	6,000
71	Օդի ծախսաչափիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	15,000	18,000	1,600	20,000	15,000	15,000	19,000
72	Օդի զտիչի փողրակի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	[redacted]
73	Ինժեկտորի բոցամուղերի փոխարինում	8,000	4,000	8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	8,000
74	Ինժեկտորի բոցամուղերի մաքրում	8,000	4,000	8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	8,000
75	Բոցամուղի կոդավորում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
76	Ինժեկտորի բոցամուղի խտաբուկերի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
77	Բենզամղիչի փոխարինում	20,000	6,000	15,000	14,000	16,000	12,000	12,000	16,000
78	Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչի փոխարինում	15,000	8,000	15,000	12,000	15,000	12,000	20,000	15,000
79	Վառելանյութի խողովակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
80	Բռնկման կարգավորում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
81	CO կարգավորում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
82	Ղեկավարման բլոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	10,000	18,000	18,000	20,000	15,000	15,000	20,000
83	Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	25,000
84	Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	25,000	15,000	25,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
85	Վառելիքի բաքի մաքրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

86	Օդի ծախսի տվիչի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
87	Ջրի ջերմաստիճանի տվիչի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
88	Ջրի խողովակի, փողրակի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
89	Բենզոբաքի բենզամղիչի ցանցի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
90	Բենզոբաքի բենզամղիչի ցանցի մաքրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
91	Յուղի ճնշման տվիչի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
92	Տվիչի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	3. Սառեցման և պրտածման համակարգ								
93	Հովհարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	25,000	10,000	20,000	18,000	24,000	20,000	20,000	22,000
94	Հովհարի փոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	8,000	11,000	11,000	12,000	10,000	10,000	11,000
95	Ռադիատորի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	25,000	40,000	35,000	45,000	35,000	35,000	45,000
96	Ռադիատորի նորոգում	60,000	20,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	50,000
97	Ջերմափեղկի փոխարինում	20,000	10,000	18,000	18,000	20,000	15,000	15,000	20,000
98	Ջերմափեղկի կառավարման ծղածողի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
99	Ընդարձակող բաքի փոխարինում	10,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
100	Ընդարձակող բաքի փողրակի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
101	Ջրի ծորակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
102	Հովացման համակարգի ռետինե փողրակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
103	Հովհարի շարժիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
104	Վառարանի ռադիատորի փոխարինում, բոլոր աշխատանքները ներառյալ	70,000	35,000	60,000	50,000	60,000	40,000	40,000	60,000
105	Վառարանի ռադիատորի նորոգում	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
106	Վառարանի շարժիչի փոխարինում	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
107	Թերմոստատի փոխարինում	15,000	8,000	13,000	13,000	15,000	12,000	12,000	15,000

108	Ջրի մղիչի փոխարինում միջադիրով	25,000	15,000	20,000	25,000	25,000	20,000	20,000	25,000
109	Ջրի մղիչի միջադիրի փոխարինում	5,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
110	Գեներատորի փոկի փոխարինում	10,000	6,000	8,000	8,000	10,000	8,000	8,000	10,000
111	Գեներատորի փոկի ձգող հոլովակի փոխարինում	10,000	5,000	8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	8,000
112	Խլարարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	15,000	8,000
113	Խլարարի 1 հատ խողովակի փոխարինում	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000
114	Խլարարի անուրի (хамут) փոխարինում	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
115	Խլարարի ներդիրի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
116	Խլարարի կախոցի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
117	Հովացման հեղուկի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	4. Կցորդում և ՓՏ								
118	Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
119	Աշխատանքային կամ գլխ. գլանի նորոգում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
120	Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում	[redacted]	25,000	35,000	35,000	[redacted]	35,000	35,000	35,000
121	Կցորդման ոտնակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	[redacted]	15,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
122	Կցորդման ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	[redacted]	15,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
123	Կցորդման փոդրակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	[redacted]	15,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
124	Կցորդման երկժանիի փոխարինում	[redacted]	15,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
125	ՓՏ-ի հիմնական նորոգում	[redacted]	95,000	135,000	135,000	[redacted]	135,000	135,000	135,000
126	ԱՓՏ-ի հիմնական նորոգում	180,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	150,000	[redacted]	[redacted]	150,000
127	ՓՏ-ի հավաքածույի փոխարինում	[redacted]	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
128	ՓՏ-ի առջևի խտաբուկի փոխարինում	[redacted]	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

129	ՓՏ-ի հետևի խտաբուկի փոխարինում	[redacted]	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
130	ՓՏ-ի հանում և տեղադրում	[redacted]	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
131	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում	65,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	65,000	[redacted]	[redacted]	65,000
132	ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
133	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռի փոխարինում	25,000	18,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
134	ՓՏ-ի ատամնանիվի փոխարինում	25,000	18,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
135	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռի փոխարինում	25,000	18,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
136	ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռի փոխարինում	25,000	18,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
137	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմի փոխարինում	35,000	22,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
138	ՓՏ-ի բարձիկի փոխարինում	15,000	11,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
139	ՓՏ-ի փոխանցման լծակի փոխարինում	13,500	9,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
140	ՓՏ-ի յուղի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
141	ԱՓՏ-ի յուղի և զտիչի փոխարինում	25,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]	25,000
142	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում	80,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	80,000	[redacted]	[redacted]	80,000
143	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում	70,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	70,000	[redacted]	[redacted]	70,000
144	Կազբաչափի շարժաբերի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ								
145	Բաշխիչ տուփի հիմնական նորոգում	150,000	80,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	100,000	[redacted]	[redacted]
146	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	40,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	50,000	[redacted]	[redacted]
147	Բաշխիչ տուփի քանդում և արատավորում,հավաքում	25,000	20,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	50,000	[redacted]	[redacted]
148	Բաշխիչ տուփի բարձր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում	20,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
149	Բաշխիչ տուփի ցածր փոխանցման մեխանիզմի փոխարինում	20,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	20,000	[redacted]	[redacted]
150	Բաշխիչ տուփի դիաֆրագմաների փոխարինում	20,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	20,000	[redacted]	[redacted]

151	Բաշխիչ տուփի դիֆերենցիալի փոխարինում	25,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	20,000	[redacted]	[redacted]
152	Բաշխիչ տուփի միջակա լիսեռի փոխարինում	25,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
153	Բաշխիչ տուփի առաջնային լիսեռի փոխարինում	25,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
154	Բաշխիչ տուփի երկժանիի փոխարինում	25,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
155	Բաշխիչ տուփի բարձիկի փոխարինում	25,000	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
156	Բաշխիչ տուփի խտաբուկի փոխարինում	5,000	5,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
157	Բաշխիչ տուփի առանցքակալի փոխարինում	15,000	10,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5,000	[redacted]	[redacted]
158	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	25,000	15,000	1,000	[redacted]	[redacted]	15,000	[redacted]	[redacted]
159	Կարդանային լիսեռի խաչուկի փոխարինում	20,000	15,000	1,000	[redacted]	[redacted]	25,000	[redacted]	[redacted]
160	Բաշխիչ տուփի կալունակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	10,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	20,000	[redacted]	[redacted]
161	Տվիչի փոխարինում	5,000	5,000	10,000	[redacted]	[redacted]	10,000	[redacted]	[redacted]
162	Բաշխիչ լիսեռի ատամնանիվի փոխարինում	15,000	10,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5,000	[redacted]	[redacted]
163	Կարդանային լիսեռի միջին կախոցի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	1,000	10,000	[redacted]	[redacted]	15,000	[redacted]	[redacted]
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ								
164	Առջևի կամրջակի կիսաառնում հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000
165	Առջևի կամրջակի կիսաառնում առանցքակալի փոխարինում	15,000	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000	18,000	13,000
166	Առջևի կամրջակի կիսաառնում առանցքակալի խտաբուկերի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
167	Կամրջակի յուղի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
168	Առջևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում	45,000	25,000	35,000	35,000	40,000	40,000	40,000	3,800

169	Հետևի կամրջակի կիսասռնում հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	12,000	15,000	[redacted]	[redacted]	15,000	20,000	[redacted]
170	Հետևի կամրջակի կիսասռնում առանցքակալի փոխարինում	15,000	10,000	13,000	[redacted]	[redacted]	13,000	18,000	[redacted]
171	Հետևի կամրջակի կիսասռնում առանցքակալի խտաբուկերի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	[redacted]	[redacted]	5,000	5,000	[redacted]
172	Հետևի կամրջակի բռունցքի գնդաձև հենարանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	10,000	15,000	[redacted]	[redacted]	12,000	12,000	[redacted]
173	Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	[redacted]	[redacted]	25,000	25,000	[redacted]
174	Հետևի կամրջակի բլոկավորման համակարգի նորոգում	80,000	40,000	50,000	[redacted]	[redacted]	50,000	50,000	[redacted]
175	Կամրջակի տվիչի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	7. Կախոց								
176	Տրավերսի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	50,000	35,000	40,000	40,000	45,000	40,000	45,000	40,000
177	Ձախ կամ աջ հողակապի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	18,000	8,000	12,000	12,000	14,000	12,000	15,000	14,000
178	Առջևի անվակունդի առանցքակալների փոխարինում	15,000	10,000	12,000	12,000	13,000	13,000	15,000	13,000
179	Առջևի անվակունդի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	10,000	12,000	12,000	13,000	13,000	15,000	13,000
180	Հետևի անվակունդի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	10,000	12,000	12,000	13,000	13,000	15,000	13,000
181	Հետևի անվակունդի առանցքակալների փոխարինում	15,000	10,000	12,000	12,000	13,000	13,000	15,000	13,000
182	Անվակունդի համասեղի և հեղույսի փոխարինում (մեկ անիվի համար)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
183	Ձախ կամ աջ հողակապի խտաբուկերի փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
184	Ձախ կամ աջ հողակապի առանցքակալների փոխարինում	15,000	8,000	13,000	13,000	15,000	15,000	15,000	13,000

185	Ցնցամեղմիչի բասակի փոխարինում	6,000	3,000	5,000	5,000	6,000	5,000	6,000	6,000
186	Առջևի զսպանակի փոխարինում	6,000	3,000	6,000	5,000	6,000	5,000	6,000	6,000
187	Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000	6,000	8,000	8,000	8,000	6,000	10,000	8,000
188	Հարվածամեղմիչի վռանների փոխարինում	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
189	Ներքին լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	12,000	6,000	9,000	8,000	10,000	8,000	15,000	10,000
190	Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում 1 հատ	7,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	7,000
191	Ներքևի լծակի հեղույսի փոխարինում	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
192	Առջևի աջ կամ ձախ ծգանների հանում և տեղադրում	10,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	15,000	8,000
193	Միջին ձգանի հանում և տեղադրում	10,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	15,000	8,000
194	Հարվածիչի (բարձիկի փոխարինում)	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000
195	Վերևի լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	8,000	9,000	9,000	9,000	8,000	8,000	12,000
196	Վերևի լծակի վռանների փոխարինում 1 հատ	9,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	8,000
197	Վերևի լծակի հեղույսի փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
198	Հետևի վերևի լծակի վռանի փոխարինում 1 հատ	9,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	8,000
199	Գնդե հոդակապերի պատյանի փոխարինում	3,000	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
200	Գնդե հոդակապերի փոխարինում	15,000	8,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
201	Ծայրակալների հանում և տեղադրում	9,000	5,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
202	Կայունարարի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	12,000	6,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
203	Առջևի կայունարարի վռանների փոխարինում	6,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
204	Հետևի կայունարարի փոխարինում	12,000	6,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
205	Կայունարարի կալունակի փոխարինում	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	8,000
206	Հետևի զսպանակների փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
207	Հետևի ձգաձողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

208	Հետևի երկաքածողի հանում և տեղադրում	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
209	Հետևի անկյունագծային լծակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
210	Զսպանի փոխարինում	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
211	Զսպանի վռանների փոխարինում 1 հատ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
212	Հետևի ցնցամեղմիչի փոխարինում	12,000	8,000	11,000	10,000	10,000	12,000	15,000	1,000
213	Հետևի հարվածամեղմիչի վռանների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
214	Անկյունագծային լծակի վռանների փոխարինում 1հատ	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	8. Ղեկային մեխանիզմ								
215	Ղեկասյունակի (ՍՏՍՏՎՍՌ) հիմնական նորոգում,	80,000	30,000	70,000	70,000	80,000	60,000	60,000	70,000
216	Ղեկասյունակի (ՍՏՍՏՎՍՌ) արորիկի փոխարինում	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
217	Ղեկասյունակի (ՍՏՍՏՎՍՌ) առանցքային սռնու փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
218	Ղեկասյունակի (ՍՏՍՏՎՍՌ) խաչուկների փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
219	Ղեկային մեխանիզմի ազդանշանի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
220	Ղեկասյունակի պատյանի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
221	Ղեկային մեխանիզմի փականքի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
222	Ղեկային մոխանիզմի ղեկասյունակի ամրացման անուրի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
223	Ղեկային ծողի առանցքակալի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
224	Ղեկային կալունի ծգանների փոխարինում	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
225	Ղեկային կալունի միջին ձգանի փոխարինում	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
226	ՂԿ-ի առանցքակալի կամ վռանների փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

227	Հիդրոուժեղարարի հիմնական նորոգում, աշխատանքները	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
228	Հիդրոուժեղարարի փոկի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
229	Հիդրոուժեղարարի բարձր ճնշման խողովակի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
230	Հիդրոուժեղարարի ցածր ճնշման խողովակի փոխարինում	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
231	Ղեկային ծզածողի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
232	Հիդրոուժեղարարի համակարգի յուղի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	9. Արգելակային համակարգ								
233	Վակումային ուժեղարարի փոխարինում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
234	Վակումային ուժեղարարի փականի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
235	Գլխավոր գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
236	Գլխավոր գլանի հիմնական նորոգում, բոլոր աշխատանքների ընդգրկումով	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
237	Աշխատանքային գլանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
238	Աշխատանքային գլանի հիմնական նորոգում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
239	Առջևի սուպպորտի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	12,000
240	Հետևի սուպպորտի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	12,000
241	Առջևի սուպպորտի վերանորոգում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	15,000
242	Հետևի սուպպորտի վերանորոգում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	15,000
243	Արգելակի վքարային արգելահանման լծակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000
244	Արգելակի վքարային արգելահանման լծակի նորոգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000

245	Արգելակային փողրակի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
246	Արգելակային կոճղակների փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	20,000	8,000
247	Արգելակային համակարգի օդահանում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000
248	Սկավառակային կոճղակների փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	20,000	8,000
249	Թմբուկային կոճղակների փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	30,000	8,000
250	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	15,000	8,000
251	Առջևի արգելակային սկավառակի հղկում 1 հատ	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000	9,000
252	Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
253	Հետևի արգելակային թմբուկի հղկում 1 հատ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
254	Ձեռքի արգելակի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
255	Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
256	Ձեռքի արգելակի ճոպանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	8,000	12,000	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000
257	Ձեռքի արգելակային ճոպանի վերանորոգում	10,000	5,000	8,000	8,000	10,000	8,000	8,000	10,000
258	Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
259	ABS-ի հանում և տեղադրում	30,000	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
260	ABS-ի վերանորոգում	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
261	Հետևի արգելակների կարգավորում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
262	Արգելակային հեղուկի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	10. Էլեկտրասարքավորում								
263	Գեներատորի հանում, տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
264	Գեներատորի ստատորի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
265	Գեներատորի ռոտորի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

266	Գեներատորի լիցքավորման ռելեի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
267	Գեներատորի դիոդային կամրջակի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
268	Գեներատորի առանցքակալի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
269	Գեներատորի փոկանիվի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
270	Մեկնարկիչի քանդում արատավորում, հավաքում	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
271	Մեկնարկիչի խարիսխի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
272	Մեկնարկիչի իրանի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
273	Մեկնարկիչի բռնիչի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
274	Մեկնարկիչի բենդեքսի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
275	Մեկնարկիչի ավտոմատի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
276	Մեկնարկիչի ռելեի փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
277	Մեկնարկիչի ածուխների փոխարինում	8,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
278	Ազդանշանի կարգավորում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
279	Ազդանշանի հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
280	Առջևի լապտերի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
281	Սարքերի պանելի հանում և տեղադրում	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
282	Առջևի լապտերների կարգավորում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
283	Բռնկման կոդպեքի հանում տեղադրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
284	Վառոցքի կոճի հանում տեղադրում	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
285	Ինդուկցիոն կոճի հանում տեղադրում	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
286	Վազքաչափի ճոպանի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
287	Չափիչ սարքերի հանում տեղադրում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
288	Ապակելվացիչի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

289	Ապակելվացիչի շարժիչի հանում տեղադրում կամ փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
290	Ապահովիչների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
291	Ապակեամբարձիչների փոխարինում	20,000	10,000	17,000	20,000	20,000	10,000	12,000	20,000
292	Ապակեամբարձիչների շարժիչի փոխարինում	20,000	10,000	16,000	20,000	20,000	10,000	13,000	20,000
293	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
294	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
295	Սարտկոցի կլեյմաների փոխարինում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
296	Ակումլյատորի դրական էլեկտրոլարի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
297	Ակումլյատորի բացասական էլեկտրոլարի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
298	Էլ/ կոճակի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
299	Էլեկտրական շտեյկերի փոխարինում	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
300	Դռների կենտրոնական փականի հանում և դեղադրում	15,000	5,000	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
301	Ազդանշանային համակարգի տեղադրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
302	Սագնիտոլային տեղադրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
303	Վառողքային լարերի հանում և տեղադրում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
304	Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
305	Էլ/հաղորդալարերի հիմնական խուրցի հանում և տեղադրում	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
306	Էլ/հաղորդալարերի երկրորդային խուրցի հանում և տեղադրում	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
307	Ջրի ցողիչի փոխարինում	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
308	Բեռնախցիկի փականի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
309	Հագոցի փականի փոխարինում	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	11. Ավտոմեքենայի սրահ								

310	Արտաքին հայելիների տեղադրում կամ փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
311	Դռան փականի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
312	Բեռնախցիկի ծոպանի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
313	Լամպի փոխարինում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
314	Անրակներ (կլիպս) փոխարինում 1հատ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	12. Այլ ծառայություններ								
315	Եռակցման աշխատանքներ գին 1սմ (գծ.մ) համար	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
316	CO զոդման աշխատանքներ գին 1 քառ. սմ-ի համար	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
317	Խառատային աշխատանքներ գին 1 կտորի համար	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
318	Փականագործական աշխատանքներ գին 1 ժամ աշխատանքի համար	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
319	Կոնդիցիոների լիցքավորում	20,000	[redacted]	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
320	Կոնդիցիոների նորոգում	30,000	[redacted]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
321	Առջևի կամ հետևի անվաքացքի կարգավորում	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
322	Անիվի հանում և տեղադրում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
323	Անվադողի վերանորոգում	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
324	Անիվի բալանսավորում	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
325	Անիվի վլյց	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
326	Դիմապակու հանում և տեղադրում կամ փոխարինում	35,000	25,000	35,000	35,000	35,000	25,000	35,000	35,000
327	Ապակիների թաղանթապատում գին 1քմ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
328	Քարշակի ծառայություն գին 1կմ, համար	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները								

	1.Շարժիչ								
1	Շարժիչի գլխիկ	750,000	250,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	600,000
2	Բարձիկ	85,000	25,000	56,000	56,000	70,000	45,000	4,500	75,000
3	Շարժիչի գլխիկի միջադիր	35,000	15,000	30,000	30,000	35,000	22,000	20,000	35,000
4	Շարժիչի միջադիրների կոմպլեկտ	120,000	50,000	95,000	95,000	110,000	95,000	100,000	110,000
5	Շարժիչի փական դուրս մղող	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	Շարժիչի փական ներս մղող	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7	Շարժիչի փականի խոտաբուկ	5,000	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8	Փականի զսպանակ	5,000	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
9	Ծնկաձև լիսեռ	350,000	150,000	250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000
10	Ծնկաձև լիսեռի խոտաբուկ առջևի	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
11	Ծնկաձև լիսեռի խոտաբուկ հետևի	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
12	Ծնկաձև լիսեռի արմատական ներդիրներ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
13	Ծնկաձև լիսեռի շարժաթևային ներդիրներ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
14	Մխոց	80,000	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
15	Մխոցային օղակներ	75,000	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
16	Մխոցային մատ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
17	Ատամնանիվ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
18	Ատամնավոր փոկ	[redacted]	[redacted]	45,000	45,000	[redacted]	[redacted]	45,000	[redacted]
19	Շարժիչի կափույր	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20	Շարժիչի կափույրի կափարիչ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
21	Շարժիչի շղթա	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
22	Շարժիչի պաշտպանիչ	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
23	Փոկի ձգիչ	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
24	Հիդրոձգան	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
25	Հրիչ	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
26	Շարժիչի հիդրոհրիչ	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
27	Շարժիչի կալուն	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
28	Շարժիչի հանդարտիչ	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000

29	Շարժիչի հոլովակ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
30	Շարժիչի հոլովակի առանցքակալ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
31	Շարժիչի առջևի կափարիչ	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
32	Շարժիչի վերևի կափարիչ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	120,000
33	Շարժիչի վերևի կափարիչի միջադիր	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
34	Թափանիվ	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
35	Շարժաթև	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
36	Ատամնանիվ բաշխիչ լիսեռի	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
37	Ատամնանիվ ծնկաձև լիսեռի	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
38	Փոկանիվ ծնկաձև լիսեռի	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
39	Փոկանիվ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
40	Սուխարիկ փականի	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
41	Գլխիկի բոլտ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
42	Ծնկաձև լիսեռի բոլտ	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
43	Պարկուճ (չՌՓՋՌ)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
44	Քարտեր	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
45	Փական յուղի տարայի	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
46	Խուփ ընդարձակման բաքի	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
47	Խուփ շարժիչի	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
48	Թաքիկ յուղի մղիչի	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
49	Բարձիկ փ/տուփի	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
50	Յուղի մղիչ	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
51	Միջադիր յուղի մղիչի	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
52	Յուղի ծորակ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
53	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
54	Բ/լիսեռի կափարիչ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
55	Բ/ լիսեռի խտաբուկ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
56	Շարժիչի բ/լիսեռի ականոց	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
57	Շարժիչի բ/լիսեռի երիթակ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

58	Ուղղորդիչ վրան	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
59	Շարժիչի զամասեղ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
60	Գլխիկի միջադիր	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
	2.Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ								
61	Յուղ շարժիչի հանքային, 1 լ	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
62	Յուղ շարժիչի կիսասինթետիկ, 1 լ	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
63	Յուղ շարժիչի սինթետիկ, 1 լ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
64	Յուղման համակարգի լվացման հեղուկ 1 լ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
65	Յուղի զտիչ	6,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
66	Յուղի պոմպ	50,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
67	Յուղի պոմպի շարժաբեր	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
68	Յուղի ռադիատոր	35,000	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
69	Յուղի փողրակ	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
70	Յուղի ծորակ	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
71	Վառոցքի կոճ	36,000	10,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
72	Արտածման կալեկտոր աջ	50,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
73	Արտածման կալեկտոր ձախ	50,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
74	Ներածման կալեկտոր աջ	50,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
75	Ներածման կալեկտոր ձախ	50,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
76	Արտածման կալեկտորի աջ միջադիր	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
77	Արտածման կալեկտորի ձախ միջադիր	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
78	Ներածման կալեկտորի աջ միջադիր	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
79	Ներածման կալեկտորի ձախ միջադիր	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
80	Վառոցքի մոմ	8,500	3,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
81	Բենզոբաքի բենզոմղիչի ցանց	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
82	Բենզոմղիչ	65,000	25,000	45,000	45,000	60,000	45,000	45,000	60,000
83	Ինժեկտորի բոցամուղ բենզինով շարժիչի	120,000	35,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
84	Ինժեկտորի բոցամուղ դիզելային շարժիչի	[redacted]		240,000	240,000	[redacted]	240,000	240,000	[redacted]

85	Բոցամուղի խտաբուկ	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
86	Վառելանյութի զտիչ նուրբ մաքրման	45,000	15,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
87	Վառելիքի կոշտ մաքրման զտիչ	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
88	Վառելանյութի խողովակ	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
89	Աքսելերատորի ճոպան	15,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
90	Օդի զտիչ	12,000	5,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
91	Օդի ծախսաչափիչ	65,000	35,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
92	Օդի զտիչի փողրակ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
93	Ջերմաստիճանային տվիչ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
94	Յուղի տվիչ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
95	Բաշխիչ լիսեռի տվիչ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
96	Օդի ծախսի տվիչ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
97	Արագաչափի տվիչ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
98	Հովհարի տվիչ	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
99	Ջրի խողովակ երկար	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
100	Ջրի խողովակ կարճ	15,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
101	Ջրի տվիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
102	Բենզոբաքի տվիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
103	Մարման ընթացքի կարգավորիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
104	Ղեկավարման համակարգիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
105	Պարապ ընթացքի տվիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
106	Թթվածնի տվիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	3. Սառեցման և արտածման համակարգ								
107	Հովհար	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
108	Հովհարի շարժիչ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
109	Հովհարի բևանիվ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
110	Ռադիատոր	100,000	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000
111	Ընդարձակող բաքի փական	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
112	Ընդարձակող բաքի փողրակ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

113	Ընդարձակող բաք	35,000	15,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
114	Ռադիատորի փողրակ ներքևի	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
115	Ռադիատորի փողրակ վերևի	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
116	Թերմոստատ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
117	Ջրի մղիչ	65,000	25,000	55,000	50,000	65,000	50,000	50,000	55,500
118	Ջրի մղիչի միջադիր	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
119	Ջրի պոմպի խտաբուկ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
120	Ջրի պոմպի առանցքակալ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
121	Սառեցման հեղուկ 1 լիտր	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
122	Չսառչող հեղուկ ապակիների համար	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
123	Ձգիչ հոլովակի	25,000	5,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
124	Փոկ մեծ	20,000	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
125	Հովացման համակարգի ռետինե խողովակ	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
126	Ծորակ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
127	Փոկանիվ գեներատորի փոկի	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
128	Խլարարի ներդիր	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
129	Խլարարի կախոց	5,000	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
130	Կոռնշտեյն	5,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
131	Խլարարի անուր (խամուտ)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
132	Շարժիչ վառարանի	45,000	15,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
133	Վառարանի ռադիատոր	50,000	20,000	42,000	41,000	45,000	50,000	50,000	50,000
	4. Կցորդում և ՓՏ								
134	Կցորդման աշխատանքային զլան	[redacted]	15,000	22,000	22,000	[redacted]	22,000	22,000	22,000
135	Կցորդման գլխավոր գլան	[redacted]	16,600	25,000	25,000	[redacted]	25,000	25,000	25,000
136	Կցորդման գլխավոր գլանի կալունակ	[redacted]	12,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
137	Կցորդման սեղմող սկավառակ	[redacted]	40,000	50,000	50,000	[redacted]	50,000	50,000	50,000
138	Կցորդման տարվող սկավառակ	[redacted]	32,500	45,000	45,000	[redacted]	45,000	45,000	45,000
139	Կցորդման առանցքակալ	[redacted]	18,500	25,000	25,000	[redacted]	25,000	25,000	25,000
140	Կցորդման ոտնակ	[redacted]	9,500	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000

141	Կցորդման ճոպան	[redacted]	9,200	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
142	ՓՏ-ի յուղ 1լ	[redacted]	8,000	8,000	8,000	[redacted]	8,000	8,000	8,000
143	ԱՓՏ-ի յուղ 1լ	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	15,000	[redacted]	[redacted]	15,000
144	ՓՏ-ի առջևի խտաբուկ	[redacted]	15,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
145	ՓՏ-ի հետևի խտաբուկ	[redacted]	12,000	12,000	12,000	[redacted]	12,000	12,000	12,000
146	ՓՏ-ի առանցքակալ	[redacted]	25,000	25,000	25,000	[redacted]	25,000	25,000	25,000
147	ՓՏ-ի փոխարկման մեխանիզմ	[redacted]	18,000	18,000	18,000	[redacted]	18,000	18,000	18,000
148	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ	[redacted]	19,000	19,000	19,000	[redacted]	19,000	19,000	19,000
149	ՓՏ-ի երկրորդային լիսեռ	[redacted]	22,000	22,000	22,000	[redacted]	22,000	22,000	22,000
150	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ	[redacted]	23,000	23,000	23,000	[redacted]	23,000	23,000	23,000
151	ՓՏ-ի երկժանի	[redacted]	12,000	12,000	12,000	[redacted]	12,000	12,000	12,000
152	ՓՏ-ի ատամնանիվ	[redacted]	15,000	15,000	15,000	[redacted]	15,000	15,000	15,000
153	ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	200,000	200,000	200,000	200,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	200,000
154	ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	250,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	250,000	[redacted]	[redacted]	250,000
155	ԱՓՏ-ի զտիչ	35,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	35,000	[redacted]	[redacted]	35,000
156	ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու	120,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	120,000	[redacted]	[redacted]	120,000
157	Հերմետիկ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ								
158	Բաշխիչ տուփի խցուկ	25,000	10,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	18,500	18,500	[redacted]
159	Բաշխիչ տուփի առանցքակալ	35,000	18,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	28,500	28,500	[redacted]
160	Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ	45,000	26,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	36,500	36,500	[redacted]
161	Բաշխիչ տուփի լիսեռ	56,000	26,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	46,500	46,500	[redacted]
162	Կարդանային լիսեռ	120,000	65,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	95,000	95,000	[redacted]
163	Էլաստիկ մուֆտ	45,000	29,300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	36,000	36,000	[redacted]
164	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ	42,000	21,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,000	25,000	[redacted]
165	Կարդանային լիսեռի խաչուկ	38,000	21,300	[redacted]	[redacted]	[redacted]	24,600	24,600	[redacted]
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ								
166	Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ	55,000	35,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000

167	Դիֆֆերենցիալի սատելլիտ	45,000	32,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
168	Տանող ատամնանիվի խցուկ	21,000	12,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
169	Տանող ատամնանիվի առանցքակալ	25,000	12,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
170	Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ	25,000	12,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
171	Ձախ կամ աջ կիսասռնու փոշեթիկնոց	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
172	Կիսասռնի	90,000	60,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
173	Կիսասռնու առանցքակալ	25,000	12,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
174	Կիսասռնու միջադիր	12,000	6,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
175	Կիսասռնու խցուկ	16,000	8,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
176	Կարգավորիչ տափողակ	12,000	6,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	7. Կախոց								
177	Կրոնշտեյն	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
178	Աջ կամ ձախ հողակապ	90,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
179	Աջ կամ ձախ հողակապի փոշեթիկնոց	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
180	Աջ կամ ձախ հողակապի խցուկ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
181	Անվակունդ	65,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
182	Անվակունդի խցուկ	45,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
183	Անվակունդի ներքին առանցքակալ	45,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
184	Անվակունդի արտաքին առանցքակալ	45,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
185	Հետևի անվակունդի առանցքակալ	45,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
186	Հարվածամեղմիչի թասակ	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
187	Զսպանակ	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
188	Առջևի հարվածամեղմիչ	90,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
189	Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
190	Հարվածամեղմիչի վռան	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
191	Ներքևի լծակ	60,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
192	Ներքևի լծակի վռան	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
193	Վերևի լծակ	60,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
194	Շկվոռնի	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	45,000	45,000	[redacted]

195	Ռեզբավոյ	[redacted]					35,000	35,000	[redacted]
196	Վերևի լծակի վրան	15,000	5,000	15,000	15,000	15,000	5,000	15,000	15,000
197	Գնդե հոդակապ	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	15,000	25,000	25,000
198	Առջևի կայունարար	50,000	25,000	50,000	50,000	50,000	25,000	50,000	50,000
199	Առջևի կայունարարի վրան	15,000	5,000	15,000	15,000	15,000	5,000	15,000	15,000
200	Առջևի կայունարարի կանգնակ	25,000	9,000	25,000	25,000	25,000	9,000	25,000	25,000
201	Հետևի զսպանակ	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	20,000	30,000	30,000
202	Ճոճանակային լծակի վրան	15,000	5,000	15,000	15,000	15,000	5,000	15,000	15,000
203	Հետևի ցնցամեղմիչ	90,000	35,000	90,000	90,000	90,000	35,000	90,000	90,000
204	Հետևի մետաղածող (շտանգա)	35,000	20,000	35,000	35,000	35,000	20,000	35,000	35,000
205	Հետևի մետաղածողի (շտանգա) վրան	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	10,000	15,000	15,000
206	Հետևի անկյունագծային լծակ	35,000	22,000	35,000	35,000	35,000	22,000	35,000	35,000
207	Անկյունագծային լծակի վրան	15,000	9,000	15,000	15,000	15,000	9,000	15,000	15,000
208	Զսպակի վրան	[redacted]					9,000	9,000	[redacted]
209	Զսպակի միջադիր	[redacted]					8,000	8,000	[redacted]
210	Զսպակի բռնիչ	[redacted]					7,000	7,000	[redacted]
211	Ծայրակալ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
212	Ձգան մեջտեղի	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
213	Աջ կամ ձախ ձգան	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
	8. Ղեկային մեխանիզմ								
214	Ղեկային կայուն	300,000	95,000	250,000	250,000	300,000	160,000	200,000	260,000
215	Ղեկային կայունի առանցքակալ	45,000	15,000	35,000	30,000	35,000	25,000	25,000	32,000
216	Ղեկային կայունի վերանորոգման կոմպլեկտ	50,000	15,000	30,000	30,000	30,000	25,000	25,000	35,000
217	Ղեկային կայունի խաչուկ	25,000	12,000	18,000	18,000	22,000	18,000	18,000	22,000
218	Հիդրոուժեղարարի փոկ	15,000	6,000	12,000	12,000	12,000	8,000	9,500	12,500
219	Հիդրոուժեղարարի պոմպ	95,000	50,000	82,500	82,500	90,000	85,000	95,000	95,000
220	Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ	35,000	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
221	Ձգան մեջտեղի	20,000	11,000	18,000	15,000	19,000	12,000	15,000	18,000

222	Ղեկային ձող	35,000	15,000	25,000	25,000	25,000	20,000	25,000	28,000
223	Ղեկային ձողի ծայրակալ	18,000	8,000	12,200	11,500	12,900	16,500	16,500	16,500
224	Հիդրոուժեղարարի յուղ, 1 լ.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
225	Ճոճանակի վռան	25,000	[redacted]		18,000	18,000	15,000	[redacted]	23,500
	9. Արգելակային համակարգ								
226	Գլխ. գլան	145,000	75,600	115,000	115,000	135,000	95,000	95,000	135,000
227	Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	50,000	20,000	35,000	35,000	35,000	25,000	35,000	45,000
228	Վակուումային ուժեղարար	180,000	95,000	165,000	165,000	165,000	98,000	132,500	165,000
229	Բանվ. գլան	60,000	39,500	55,000	55,000	60,000	50,000	50,000	60,000
230	Բանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ	30,000	21,000	28,000	28,000	30,000	25,000	25,000	30,000
231	Արգելակային փողրակ	15,000	6,000	12,500	13,500	15,000	11,000	15,000	15,000
232	Սուպպորտ	150,000	60,000	135,000	135,000	140,000	115,000	145,000	150,000
233	Սուպպորտի ուղղորդիչ	35,000	18,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
234	Սուպպորտի մոնժետ	20,000	10,000	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
235	Արգելակային հեղուկ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
236	Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ	65,000	19,500	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600
237	Հետևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ	60,000	21,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
238	Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ	50,000	18,500	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
239	Առջևի արգելակային սկավառակ	60,000	25,000	49,500	48,000	52,000	38,000	80,000	55,500
240	Հետևի արգելակային սկավառակ	60,000	25,000	49,500	48,000	52,000	38,000	80,000	55,000
241	ABS-ի տվիչ	25,000	10,000	20,900	20,800	23,500	15,000	15,000	25,000
242	Ձեռքի արգելակի ճոպան	25,000	18,000	21,500	21,500	25,000	21,500	21,500	25,000
243	Ձեռքի արգելակի լծակ	20,000	13,200	18,000	18,000	20,000	18,000	18,000	20,000
	10. Էլեկտրասարքավորում								
244	Գեներատոր	195,000	45,000	184,000	183,000	185,000	160,000	160,000	175,000
245	Գեներատորի դիոդային կամրջակ	45,000	15,000	35,000	35,000	35,000	25,000	25,000	40,000
246	Գեներատորի ռելե	28,350	15,000	28,350	28,350	28,350	28,350	28,350	28,350
247	Գեներատորի առանցքակալ	25,000	12,500	25,000	121,300	25,000	25,000	25,000	25,000

248	Ստարտեր	149,300	65,000	121,300	121,300	149,000	11,300	149,000	149,000
249	Ստարտերի ռելե	48,600	25,300	38,400	38,400	48,600	32,540	48,600	48,600
250	Ստարտերի ածուխ	29,400	11,000	22,500	22,500	29,000	21,500	29,000	29,000
251	Բենդեքս	45,000	16,000	37,200	37,200	43,200	31,600	43,200	43,200
252	Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ)	42,500	18,300	32,500	32,500	41,050	32,500	41,050	41,050
253	Խցիկի լապտերի լամպ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
254	Արգելակային լապտերի լամպ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
255	Առջևի թարթիչ լապտերի լամպ	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
256	Հետևի թարթիչի լապտերի լամպ	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
257	Հետևի լապտերի լամպ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
258	Հակամշուշային լապտերի լամպ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
259	Առջևի լապտերի լամպ	15,000	8,000	8,000	8,000	15,000	6,000	6,000	15,000
260	Էլեկտրական անջատիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
261	Էլեկտրական տվիչ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
262	Ապակեմաքրիչ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
263	Բռնկման կոճակ	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
264	Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց	80,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	75,000
265	Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց	40,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	45,000
266	Վառոցքային լարերի խուրց	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
267	Վառոցքի մոմի ծայրակալ	5,000	1,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000
268	Վազքաչափ	50,000	20,000	45,000	45,000	50,000	40,000	40,000	50,000
269	Վազքաչափի ճոպան	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
270	Դռան կողպեք	25,000	12,000	15,000	15,000	25,000	15,000	15,000	25,000
271	Ազդանշան	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
272	Ապակելվացիչի բաչոկ	40,000	15,000	40,000	40,000	40,000	25,000	40,000	40,000
273	Ապակելվացիչի շարժիչ	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000	15,000	25,000	25,000
274	Դռների կենտրոնական փական	50,000	15,500	21,500	21,500	22,500	17,500	18,500	45,000
275	Հայելի կողային	100,000	15,000	50,000	50,000	70,000	35,000	40,000	80,000
276	Դիմապակի	100,000	40,000	80,000	80,000	90,000	80,000	100,000	90,000

277	Դռան ապակու ամբարձիչ	35,000	10,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	30,000
278	Դռան ապակու էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ	25,000	10,000	20,000	20,000	25,000	10,000	10,000	25,000
279	Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր 1 կտորի վերանորգման համար	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	Ընդամենը	**16,408,650**	**10,722,800**	**14,125,550**	**13,965,150**	**14,044,800**	**13,516,090**	**14,267,000**	**15,070,700**

ՀՀ դրամ

Կատարողի առաջարկած հանրագումարային գին							
1-ին չափ.	4-րդ չափ.	6-րդ չափ.	7-րդ չափ.	9-րդ չափ.	10-րդ չափ.	11-րդ չափ.	13-րդ չափ.
Տոյոտա Պրադո 4.0 /2015թ/	ՎԱԶ 212140 /2015թ/	Հյունդայի H1, /2010թ/	Պեժո Պարտնյոր 1.6 /2013թ/	Տոյոտա Քեմրի 2.4; 3.5 /2007, 2008, 2010, 2015թ/	Ռեաց Պատրիոտ, /2015թ/	Գազ-A63R42, Գազ-A21R22,Գազ-27840B, Գազ-22177, /2015թ/	Տոյոտա Կորոլլա 1.3, 1.6 /2013թ/
8700000	**5800000**	**9800000**	**11100000**	**7400000**	**7100000**	**7500000**	**7900000**

**** Այն մասերը, որոնք ենթակա չեն վերանորոգման, պետք է փոխարինել նորով, որոնց համար պետք է տրվի առնվազն 6 ամիս երաշխիքային ժամկետ:**
***** Ծառայության մատուցումն իրականացվում է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:**

Այլ պայմաններ

1. Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով տրամադրել տեղեկանք՝ Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցը Կատարողի տեխսպասարկման կայան ներկայացնելու օրվա և ժամի մասին:
2. Ծառայությունները պետք է մատուցվեն Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցը Կատարողի տեխսպասարկման կայանում գրանցվելու օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում առանց պահեստամասերի փոխարինման ծառայությունների դեպքում և հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պահեստամասերի փոխարինումով ծառայությունների դեպքում: Առանձին

դեպքերում, երբ փոխարինվող պահեստամասերը տվյալ պահին առկա չեն Պատվիրատուի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել ծառայությունների մատուցման այլ ժամկետ:

3. Կատարողը պարտավոր է ունենալ Տեխ. սպասարկման կայան Երևան քաղաքում:
4. Տեխ. սպասարկման կայանը նույն վայրում պետք է ունենա առնվազն 4 ամբարձիչ` մինիմում երեք տոննա բարձրացնելու կարողությամբ, դիտափոս, ինժեկտորի լվացման և կարգավորման ստենդ, էլեկտրական բնույթի խափանումները վերացնելու հնարավորություն, ավտոփականագործ, շարժիչագործ, ավտոէլեկտրիկ, ինժեկտորային մասնագետ, ախտորոշման/դիագնոստիկ սարք նշված ավտոմեքենաների ծրագրով, կատարի շարժիչի և նրա համակարգերի, ուժային և ղեկավարման համակարգերի ընթացային մասի և թափքի ինչպես ընթացիկ այնպես էլ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ:
5. Պետք է ապահոված լինի փակ և պահպանվող տարածքով` պահակային ծառայության կողմից 24 ժամ հսկողություն իրականացվող առնվազն 20 ավտոմեքենայի համար:
6. Պետք է ունենա ավտոքարշակ` 3.5 տոննա նվազագույն բեռնատարողությամբ, որը վթարված ավտոմեքենան անկախ դրա գտնվելու վայրից պետք է տեղափոխի տեխ. սպասարկման կայան:
7. Ավտոմեքենայի անհրաժեշտ նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուի նշված ժամկետում և պահանջով ընդունել ավտոմեքենան SU կայան և անմիջապես իրականացնել ախտորոշման, անհրաժեշտ քանդման, պարմոնտաժման, զննման և գնահատման աշխատանքներ:
8. Յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի սպասարկման և նորոգման համար` Պատվիրատուի պահանջով Կատարողի կողմից կազմվում, կնքվում և պատվիրատուին է ներկայացվում նախնական զննման և գնահատման ակտ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ք.Երևան, Մովսես Խորենացու 3,7 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն 900011054013 02647057 Էդգար Գևորգյան /ստորագրություն/ Կ.Տ.	«Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ Ք.Երևան,Մյասնիկյան22/4 Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ ՀՀ 220083335012000 ՀՎՀՀ 08417829 «Մ-ԲԻ-Ռ» ՍՊԸ Վ.Բաղդասարյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 2
«23» 03 2020թ. կնքված
ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-2020/2-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ ՊԵԿ 2020թ. բյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
1	50111170/2	Տոյոտ Պրադո 4.0 /2015թ/	95000	352000	570000	950000	950000
4	50111170/5	ՎԱԶ 212140 /2015թ/	50000	185000	300000	500000	500000
6	50111170/7	Հյունդայի H1, /2010թ/	30000	110000	180000	300000	300000
7	50111170/8	Պեժո Պարտնյոր 1.6 /2013թ/	30000	110000	180000	300000	300000
9	50111170/10	ՏոյոտաՔեմրի 2.4, 3.5 /2007, 2008, 2010, 2015թ/	210000	770000	1260000	2100000	2100000
10	50111170/11	Ուազ Պատրիոտ /2015թ/	10000	370000	600000	1000000	1000000
11	50111170/12	Գազ-A63R42, Գազ-A21R22,Գազ-27840B, Գազ-22177 /2015թ/	300000	1100000	1800000	3000000	3000000
13	50111170/13	Տոյոտա Կորոլլա 1.3, 1.6 /2013թ/	720000	2660000	4320000	7200000	7200000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ք.Երևան, Մովսես Խորենացու 3,7
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
900011054013
02647057
Էդգար Գեվորգյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ

Ք.Երևան,Մյասնիկյան22/4
Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 220083335012000
ՀՎՀՀ 08417829
«Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ
Վ.Բաղդասարյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված 3
«23» 03 2020թ. կնքված
ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-2020/2-1 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

____

____

գտնվելու վայրը ______________

հհ ______________________

հվհհ ______________________

Պատվիրատու

____

____

գտնվելու վայրը ______________

հհ ______________________

հվհհ ______________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «____________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ___________

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

____
ստորագրություն

____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

____
ստորագրություն

____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ________________-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և ____________-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. ________________________-ին կնքված N ______________________
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. __________-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

____
ազգանուն, անուն

____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

____
ազգանուն, անուն

____
ստորագրություն