

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43**

ք. Երևան

«22» հունիսի 2020 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՄԻՆՇ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության Գլխավոր տնօրեն Վ. Յու. Սարգսյանի որը գործում է «ԱՐՄԻՆՇ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:



3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից **հաշված 365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **5857289 (հինգ միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար երկու հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 976215 (ինը հարյուր յոթանասունվեց հազար երկու հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված

հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքապետարանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022000039
ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ընկերության իրավաբանական հասցեն՝
ք.Երևան 0010, Մ. Խորենացի փ. 49/13
Ընկերության գործունեության հասցեն՝
ք.Երևան 0026, Սևանի փ. 116
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300338427100
ՀՎՀՀ 02818636

Է. Կիրակոսյան



Վ. Յու. Սարգսյան

(Handwritten signature)



Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալը	Միավ. Արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1.	Շիրակի փողոց < 18 շենք բն. 40				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.56	350	546.00
2	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.078	12450	971.10
3	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3.8	325	1235.00
4	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.43	2550	1096.50
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.60
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
7	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
8	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
9	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.17	51400	8738.00
10	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.025	372400	9310.00
11	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
12	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
13	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.56	930	1450.80
14	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.56	4570	7129.20
15	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.13	1520	3237.60
16	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.03	491500	14745.00
17	Պատշգամբի ճակատային ներկում մաճկապատումով	մ2	2.13	525	1118.25
18	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					135.59
2.	Շիրակի փողոց < 16 շենք բն. 14				
	Քանդման աշխատանքներ				
19	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.56	350	546.00
20	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2		0.078	12450	971.10
21	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
22	Խոռոչների բացում		0.1	7470	747.00
23	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.43	2550	1096.50
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.60
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
24	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
25	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
26	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
27	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.17	51400	8738.00
28	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.025	372400	9310.00
29	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և	գմ	3.8	4020	15276.00

	լաքապատված բռնածողերով				
30	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
31	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.56	930	1450.80
32	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.56	4570	7129.20
33	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.13	1520	3237.60
34	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.03	491500	14745.00
35	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.13	525	1118.25
36	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ) **135.59**

3. Շիրակի փողոց Հ 14 շենք բն. 23
Քանդման աշխատանքներ

37	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.56	350	546.00
38	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2		0.078	12450	971.10
39	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
40	Խոռոչների բացում		0.1	7470	747.00
41	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.43	2550	1096.50

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ) **4.60**

Վերանորոգման աշխատանքներ

42	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
43	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
44	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
45	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.17	51400	8738.00
46	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.025	372400	9310.00
47	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
48	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
49	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.56	930	1450.80
50	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.56	4570	7129.20
51	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.13	1520	3237.60
52	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.03	491500	14745.00
53	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.13	525	1118.25
54	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ) **135.59**

4. Շիրակի փողոց Հ 10 շենք բն. 21
Քանդման աշխատանքներ

55	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.56	350	546.00
56	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2		0.078	12450	971.10
57	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
58	Խոռոչների բացում		0.1	7470	747.00
59	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.43	2550	1096.50

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ) **4.60**

Վերանորոգման աշխատանքներ

60	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
61	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
62	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
63	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.17	51400	8738.00
64	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.025	372400	9310.00
65	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00

66	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
67	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.56	930	1450.80
68	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.56	4570	7129.20
69	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.13	1520	3237.60
70	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.03	491500	14745.00
71	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.13	525	1118.25
72	Ավտոամբարձիչի /BbIՎԱԿ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					135.59
5.	Շիրակի փողոց < 10 շենք բն. 28				
Քանդման աշխատանքներ					
73	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.56	350	546.00
74	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2		0.078	12450	971.10
75	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
76	Խողոչների բացում		0.1	7470	747.00
77	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.43	2550	1096.50
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.60
Վերանորոգման աշխատանքներ					
78	N16 մետաղական շվեյբերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
79	N16 շվեյբերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
80	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
81	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.17	51400	8738.00
82	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.025	372400	9310.00
83	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
84	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
85	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.56	930	1450.80
86	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.56	4570	7129.20
87	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.13	1520	3237.60
88	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.03	491500	14745.00
89	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.13	525	1118.25
90	Ավտոամբարձիչի /BbIՎԱԿ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					135.59
6.	Մանանդյան փողոց < 14 շենք բն. 20				
Քանդման աշխատանքներ					
91	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.84	350	644.00
92	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,84 մ2		0.092	12450	1145.40
93	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
94	Խողոչների բացում		0.1	7470	747.00
95	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.463	2550	1180.65
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.95
Վերանորոգման աշխատանքներ					
96	N16 մետաղական շվեյբերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
97	N16 շվեյբերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
98	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
99	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
100	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.028	372400	10427.20
101	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
102	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00

103	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.84	930	1711.20
104	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.84	4570	8408.80
105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00
106	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50
107	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
108	Ավտոամբարձիչի /BbIՍKKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					145.00

7.	Մանանդյան փողոց < 14 շենք բն. 23				
Քանդման աշխատանքներ					
109	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.84	350	644.00
110	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,84 մ2		0.092	12450	1145.40
111	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
112	Խոռոչների բացում		0.1	7470	747.00
113	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.463	2550	1180.65
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.95

Վերանորոգման աշխատանքներ					
114	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
115	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
116	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
117	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
118	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.028	372400	10427.20
119	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
120	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
121	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.84	930	1711.20
122	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.84	4570	8408.80
123	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00
124	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50
125	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
126	Ավտոամբարձիչի /BbIՍKKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					145.00

8.	Մայիսի 9 փողոց < 9 շենք բն. 16				
Քանդման աշխատանքներ					
127	Խեցեսալե հատակի քանդում		1.84	350	644.00
128	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,84 մ2		0.092	12450	1145.40
129	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		3.8	325	1235.00
130	Խոռոչների բացում		0.1	7470	747.00
131	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.463	2550	1180.65
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.95

Վերանորոգման աշխատանքներ					
132	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
133	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
134	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
135	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
136	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.028	372400	10427.20
137	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
138	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
139	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.84	930	1711.20

140	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.84	4570	8408.80
141	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00
142	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50
143	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
144	Ավտոամբարձիչի /BBIՍՊԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					145.00
9.	Մայիսի 9 փողոց Հ 8 շենք բն. 14				
Քանդման աշխատանքներ					
145	Խեցեսալե հատակի քանդում		2.8	350	980.00
146	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,84 մ2		0.14	12450	1743.00
147	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/		4.8	325	1560.00
148	Խողոզների բացում		0.1	7470	747.00
149	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ		0.588	2550	1499.40
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					6.53
Վերանորոգման աշխատանքներ					
150	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.081	49270	3990.87
151	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	5.5	4790	26345.00
152	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
153	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.26	51400	13364.00
154	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.04	372400	14896.00
155	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4.8	4020	19296.00
156	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4.3	925	3977.50
157	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.8	930	2604.00
158	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.8	4570	12796.00
159	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	4.7	1520	7144.00
160	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.053	491500	26049.50
161	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	4.7	525	2467.50
162	Ավտոամբարձիչի /BBIՍՊԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					178.96
10.	Չելսովի 12ա փողոց Հ 8 շենք (6հատ)				
Քանդման աշխատանքներ					
163	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	10.8	350	3780.00
164	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.54	12450	6723.00
165	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	22.8	325	7410.00
166	Խողոզների բացում	մ3	0.6	7470	4482.00
167	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	2.748	2550	7007.40
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					29.40
Վերանորոգման աշխատանքներ					
168	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.401	49270	19757.27
169	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	27	4790	129330.00
170	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	4.8	1285	6168.00
171	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	1.5	51400	77100.00
172	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.168	372400	62563.20
173	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	22.8	4020	91656.00
174	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	24	925	22200.00
175	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	10.8	930	10044.00
176	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	10.8	4570	49356.00

177	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	16.2	1520	24624.00
178	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.198	491500	97317.00
179	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	16.2	525	8505.00
180	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	72	3750	270000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					868.62
11.	Մայիսի 9 փողոց Հ 5 շենք բն. 17				
Քանդման աշխատանքներ					
181	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.7	350	595.00
182	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.085	12450	1058.25
183	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.7	325	1202.50
184	Խողոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
185	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.445	2550	1134.75
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.74
Վերանորոգման աշխատանքներ					
186	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	49270	3202.55
187	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.4	4790	21076.00
188	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
189	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.19	51400	9766.00
190	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.027	372400	10054.80
191	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բոնաձողերով	զմ	3.7	4020	14874.00
192	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4.2	925	3885.00
193	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.7	930	1581.00
194	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.7	4570	7769.00
195	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.3	1520	3496.00
196	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50
197	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.3	525	1207.50
198	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					139.16
12.	Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 5				
Քանդման աշխատանքներ					
199	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.8	350	630.00
200	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.09	12450	1120.50
201	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.8	325	1235.00
202	Խողոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
203	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.458	2550	1167.90
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.90
Վերանորոգման աշխատանքներ					
204	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
205	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.5	4790	21555.00
206	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
207	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
208	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.028	372400	10427.20
209	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բոնաձողերով	զմ	3.8	4020	15276.00
210	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
211	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.8	930	1674.00
212	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.8	4570	8226.00
213	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00

214	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50
215	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
216	Ավտոամբարձիչի /BbIԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					144.78
13.	Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 10				
Քանդման աշխատանքներ					
217	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.8	350	630.00
218	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.09	12450	1120.50
219	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.8	325	1235.00
220	Խողոզների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
221	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.458	2550	1167.90
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.90
Վերանորոգման աշխատանքներ					
222	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
223	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.5	4790	21555.00
224	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
225	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
226	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.028	372400	10427.20
227	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	3.8	4020	15276.00
228	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
229	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.8	930	1674.00
230	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.8	4570	8226.00
231	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00
232	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50
233	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
234	Ավտոամբարձիչի /BbIԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					144.78
14.	Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 11				
Քանդման աշխատանքներ					
235	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.8	350	630.00
236	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.09	12450	1120.50
237	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.8	325	1235.00
238	Խողոզների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
239	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.458	2550	1167.90
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.90
Վերանորոգման աշխատանքներ					
240	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
241	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.5	4790	21555.00
242	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
243	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
244	Ամրանի արժեքը Φ12 A500c դասի	տն	0.028	372400	10427.20
245	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	3.8	4020	15276.00
246	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
247	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.8	930	1674.00
248	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.8	4570	8226.00
249	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00
250	Ամրանային ցանցի տեղադրում Φ4 Bp-1	տն	0.033	491500	16219.50

251	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
252	Ավտոամբարձիչի /BBIՍԿԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					144.78
15.	Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 12				
Քանդման աշխատանքներ					
253	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.8	350	630.00
254	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.09	12450	1120.50
255	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3.8	325	1235.00
256	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
257	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.458	2550	1167.90
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					4.90
Վերանորոգման աշխատանքներ					
258	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.067	49270	3301.09
259	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.5	4790	21555.00
260	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
261	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
262	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.028	372400	10427.20
263	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.8	4020	15276.00
264	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
265	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.8	930	1674.00
266	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.8	4570	8226.00
267	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.7	1520	4104.00
268	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.033	491500	16219.50
269	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.7	525	1417.50
270	Ավտոամբարձիչի /BBIՍԿԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					144.78
16.	Մայիսի 9 փողոց Հ 12 շենք բն. 14				
Քանդման աշխատանքներ					
271	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	1.92	350	672.00
272	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.096	12450	1195.20
273	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4	325	1300.00
274	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
275	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.475	2550	1211.25
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					5.13
Վերանորոգման աշխատանքներ					
276	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.07	49270	3448.90
277	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.7	4790	22513.00
278	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.8	1285	1028.00
279	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.21	51400	10794.00
280	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.027	372400	10054.80
281	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4	4020	16080.00
282	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
283	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1.92	930	1785.60
284	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	1.92	4570	8774.40
285	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.52	1520	3830.40
286	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.036	491500	17694.00
287	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.52	525	1323.00

288	Ավտոմեքանիկա /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					146.03
17.	Մայիսի 9 փողոց Հ 11ա շենք բն. 13				
Քանդման աշխատանքներ					
289	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	2.88	350	1008.00
290	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.144	12450	1792.80
291	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.8	325	1560.00
292	Խողովների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
293	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.597	2550	1522.35
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					6.63
Վերանորոգման աշխատանքներ					
294	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.081	49270	3990.87
295	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5.5	4790	26345.00
296	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
297	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.21	51400	10794.00
298	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.027	372400	10054.80
299	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.8	4020	19296.00
300	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	3.8	925	3515.00
301	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.88	930	2678.40
302	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.88	4570	13161.60
303	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	3.6	1520	5472.00
304	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.041	491500	20151.50
305	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	3.6	525	1890.00
306	Ավտոմեքանիկա /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					163.38
18.	Բագրատունյաց փողոց Հ 24 շենք բն. 64				
Քանդման աշխատանքներ					
307	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	2.2	350	770.00
308	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.11	12450	1369.50
309	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.2	325	1365.00
310	Խողովների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
311	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.51	2550	1300.50
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					5.55
Վերանորոգման աշխատանքներ					
312	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.073	49270	3596.71
313	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.9	4790	23471.00
314	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
315	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
316	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.028	372400	10427.20
317	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.2	4020	16884.00
318	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4.3	925	3977.50
319	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.2	930	2046.00
320	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.2	4570	10054.00
321	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.9	1520	4408.00
322	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.037	491500	18185.50
323	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.9	525	1522.50
324	Ավտոմեքանիկա /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					153.45
19.	Քաղաքատնայնաց փողոց Հ 24 շենք բն. 69				
Քանդման աշխատանքներ					
325	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	2.2	350	770.00
326	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.11	12450	1369.50
327	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.2	325	1365.00
328	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
329	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.51	2550	1300.50
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					5.55
Վերանորոգման աշխատանքներ					
330	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.073	49270	3596.71
331	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.9	4790	23471.00
332	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
333	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.25	51400	12850.00
334	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.028	372400	10427.20
335	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.2	4020	16884.00
336	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4.3	925	3977.50
337	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.2	930	2046.00
338	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.2	4570	10054.00
339	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.9	1520	4408.00
340	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.037	491500	18185.50
341	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.9	525	1522.50
342	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					153.45
20.	Գարեգին Նժդեհի փողոց Հ 13 շենք բն. 9				
Քանդման աշխատանքներ					
343	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	2.25	350	787.50
344	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.113	12450	1406.85
345	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.3	325	1397.50
346	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
347	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.517	2550	1318.35
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					5.66
Վերանորոգման աշխատանքներ					
348	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	49270	3645.98
349	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5	4790	23950.00
350	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
351	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.29	51400	14906.00
352	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.033	372400	12289.20
353	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.3	4020	17286.00
354	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
355	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.25	930	2092.50
356	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.25	4570	10282.50
357	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.9	1520	4408.00
358	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.043	491500	21134.50
359	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	2.9	525	1522.50
360	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					161.25

21. Գարեգին Նժդեհի փողոց < 15 շենք բն. 31					
Քանդման աշխատանքներ					
361	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	2.25	350	787.50
362	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.113	12450	1406.85
363	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.3	325	1397.50
364	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
365	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.517	2550	1318.35
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					5.66
Վերանորոգման աշխատանքներ					
366	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	49270	3645.98
367	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5	4790	23950.00
368	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
369	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.29	51400	14906.00
370	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.033	372400	12289.20
371	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.3	4020	17286.00
372	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
373	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.25	930	2092.50
374	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.25	4570	10282.50
375	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.9	1520	4408.00
376	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.043	491500	21134.50
377	Պատշգամբի ճակատային ներկում մաձկապատումով	մ2	2.9	525	1522.50
378	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					161.25
22. Գարեգին Նժդեհի փողոց < 15 շենք բն. 42					
Քանդման աշխատանքներ					
379	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	2.25	350	787.50
380	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.113	12450	1406.85
381	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.3	325	1397.50
382	Խոռոչների բացում	մ3	0.1	7470	747.00
383	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	0.517	2550	1318.35
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					5.66
Վերանորոգման աշխատանքներ					
384	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.074	49270	3645.98
385	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	5	4790	23950.00
386	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.8	1285	1028.00
387	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.29	51400	14906.00
388	Ամրանի արժեքը Ф12 А500с դասի	տն	0.033	372400	12289.20
389	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.3	4020	17286.00
390	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ2	4	925	3700.00
391	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	2.25	930	2092.50
392	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	2.25	4570	10282.50
393	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	2.9	1520	4408.00
394	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф4 Вр-1	տն	0.043	491500	21134.50
395	Պատշգամբի ճակատային ներկում մաձկապատումով	մ2	2.9	525	1522.50
396	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00
Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)					161.25
23. Գարեգին Նժդեհի փողոց < 13 շենք բն. 9					

Քանդման աշխատանքներ

397	Խեցեսալեի հատակի քանդում	մ2	9.75	350	3412.50
398	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/ 1,56 մ2	մ3	0.488	12450	6075.60
399	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	7.7	325	2502.50
400	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	1.243	2550	3169.65

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)

15.16

Վերանորոգման աշխատանքներ

401	Գոյություն ունեցող բազրիքների մետաղական մասի տեղադրում	տն	7.7	1559	12004.30
402	Նույնի մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	զմ	14	730	10220.00
403	Նույնի 2 շերտ յուղաներկում	զմ	14	910	12740.00
404	Ծծմմ մետաղական դյուբել	մ3	40	323	12920.00
405	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	տն	9.75	927	9038.25
406	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	զմ	9.75	4570	44557.50
407	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	19	1520	28880.00
408	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	մ2	0.153	491500	75199.50
409	Պատշգամբի ճակատային ներկում մածկապատումով	մ2	19	525	9975.00
410	Առկա տումբայի ներկի հղկում	մ2	5.3	435	2305.50
411	Նույնի ներկում, մածկապատումով	տն	5.3	490	2597.00
412	Ավտոամբարձիչի /BBIՎԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12	3750	45000.00

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)

265.44

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)

4397.36

Շահույթ 11% (հազար ՀՀ դրամ)

483.71

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)

4881.07

ԱԱՀ 20% (հազար ՀՀ դրամ)

976.21

Ընդամենը (հազար ՀՀ դրամ)

5857.29

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022000039
ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«ԱՐՄԵՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ընկերության իրավաբանական հասցեն՝
ք.Երևան 0010, Մ. Խորենացի փ. 49/13
Ընկերության գործունեության հասցեն՝
ք.Երևան 0026, Սևանի փ. 116
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300338427100
ՀՎՀՀ 02818636

Է. Կիրակոսյան



Վ. Յու. Սարգսյան



Հավելված թիվ 2
 « 22 » հունիսի 2020 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	01.08.2020թ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022000039
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 Ընկերության իրավաբանական հասցեն՝
 ք.Երևան 0010, Մ. Խորենացի փ. 49/13
 Ընկերության գործունեության հասցեն՝
 ք.Երևան 0026, Սևանի փ. 116
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300338427100
 ՀՎՀՀ 02818636

Է. Կիրակոսյան



Վ. Յու. Սարգսյան

(Handwritten signature)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Պրամ

		Աշխատանքի								
1	45261170/1	անվանումը Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			3 999 900	5 857 289	5 857 289	5 857 289	5 857 289	5 857 289	5 857 289	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին"

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022000039
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու
 «ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 Ընկերության իրավաբանական հասցեն՝
 ք.Երևան 0010, Մ. Խորենացի փ. 49/13
 Ընկերության գործունեության հասցեն՝
 ք.Երևան 0026, Սևանի փ. 116
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300338427100
 ՀՎՀՀ 02818636

Է. Կիրակոսյան _____
 (ստորագրություն)



Վ. Յու. Սարգսյան _____
 (ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 22 » հունիսի 2020թ.**

ԱՐՄԻՆՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության Գլխավոր տնօրեն Վահե Յուրիկի Սարգսյանի (անձնագիր՝ AR 0620828, տրված 09.04.2018, 070 կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43*** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈՒ Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐՄԻՆՉ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Ընկերության իրավաբանական հասցեն՝

ք. Երևան 0010, Մ. Խորենացի փ. 49/13

Ընկերության գործունեության հասցեն՝

ք. Երևան 0026, Սևանի փ. 116

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300338427100

ՀՎՀՀ 02818636

Վ. Յու. Սարգսյան _____

(ստորագրություն)

___/06/2020



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1.

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 19300338427100

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02818636

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108

12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան

13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900015211429

14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5857289 /հինգ միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար երկու հարյուր ութսունինը/ համար, որը չի կիրառվում)

15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD

17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43**

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

21.ա. Վճարողի ստորագրությունները

Վ. Սարգսյան / 



22.բ.

Կ.Տ.

21.բ.

Կ.Տ.

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

23.բ.

Կ.Տ.

24.գ

"___" ___ 20___թ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

"___" ___ 20___թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 22 » հունիսի 2020 թ. **

ԱՐՄԻՆՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության Գլխավոր տնօրեն Վահե Յուրիկի Սարգսյանի (անձնագիր՝ AR 0620828, տրված 09.04.2018, 070 կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

4. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43*** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

5. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1.

2. Թիվ

3.

Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ ԱՐՄԻՆԺ ԳՐԱԴՊՄՊ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 19300338427100

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02818636

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108

12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան

13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429

14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 585729/հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար յոթ հարյուր քսանինը/

15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD

17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի ապահովման համար)

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/43**

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ — էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

Կ.Տ.

21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝

Վ. Սարգսյան / 

21.բ.



22.բ.

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

23.բ.

Կ.Տ.

24.բ.

24.գ

"___" ___ 20__թ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

"___" ___ 20__թ.