

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՔԱԶԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ և ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ
N ՔՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/03-08

ք. Քաջարան

« 12 » օգոստոս 2020թ.

Քաջարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ապառաժ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված փողոցների և ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում՝ 25 դեկտեմբերի 2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԵՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր :

Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 4 /չորս/աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 207 000 000 (երկու հարյուր յոթ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից (երեսունչորս միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված

Ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 /վեց/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.
հհ 90031262201
հվհհ 09426045



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ»ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 15700-04636690100
ՀՎՀՀ 00440378
տնօրեն
Դ. Ավետիսյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Քաջարան քաղաքի Բակունց փողոց , Բակունցի № 5,6,7,8,9 և Գայի №1,2,3 շենքերի բակերի ու մուտքերի հիմնանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4			5
	Փողոցի					
	<i>Լ.Երթևեկային մասի ճանապարհային հագուստ</i>					25,83
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³ / տ	133,0/259,35	000,00 ²	266 000,00	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ ³ շ. տ.բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³ / տ	11,2/21,84	000,00 ²	22 400,00	
3	Ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20մ կուտակումով , էքս. 0.65մ ³ շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակայան 3.0 կմ	մ ³ / տ	77,0/150,15	000,00 ²	154 000,00	
4	Ա/բ ծածկի ծածկի ֆրեզում h=4սմ , հանձնում սեփականատիրոջը	մ ² /մ ³ /տ	1008,9/40,36 /68,61	000,00 ¹	1 008 900,00	
5	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	632,05	500,00	316 025,00	
6	Խճաքի հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	632,05	800,00 ¹	1 137 690,00	
7	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	մ ²	632,05	500,00 ⁷	4 740 375,00	
8	Փոսային նորոգում հիմքով . խիճ h=8-16սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	մ ²	77,9	800,00 ¹	140 130,00	
		մ ²	77,9	500,00 ⁷	583 875,00	
9	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	մ ²	1640,95	927,39 ⁴	8 085 606,50	
			Ընդամենը		16 455 001,50	
	<i>II. Մայթեր</i>					5,37
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում էքս. 0.65մ ³ շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում	զգ. մ/մ ³ / տ	155,7/7,0 /16,8	2000	14000	

	լցակույտ 3.0 կմ					
2	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ/մ ³ / տ	39,5/1,78 /3,92	2000	3560	
3	Մայթի հագուստի քանդում էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	12,0/27,6	2000	24000	
4	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	59,2/1,78 /4,09	2500	4450	
5	Մայթի բետոնե սալիկների քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	9,35/0,28/ 0,56	2500	700	
5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	4,11/8,02	2500	10275	
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքսկ. ա/ի/նքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	5,53/10,78	2500	13825	
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100զծ.մ-3,5մ ³	զծ.մ	184,2	4709,8	867548,5	
8	Բետոնե 15x30սմ B20 եզրաքարերի հրականացում	զծ.մ	46,0	10000,0	460000,0	
9	Ավազակույտային հիմքի հրականացում h=12սմ	մ ²	168,55	1000,00	168550,00	
10	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	168,55	11000,00	1854050,00	
		Ընդամենը			3 420 958,50	
	III.Ճենքերի սալվածք					8,48
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զծ.մ/մ ³ / տ	42,2/1,9 /4,56	2000	3800	
2	Բետոնե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	5,28/11,62	2500	13200	
3	Սալվածքների պատվածքի քանդում էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	20,66/40,28	2000,0	41320,0	
4	Սալվածքների ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով , էքս. 0,65 մ ³ շ.տ.բարձում ա/ի ,	մ ² /մ ³ / տ	10,0/0,3/0,69	2500	750	

	տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ					
	Մայթի բետոնե սալիկների քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	100,0/6,0/12,0	2500	15000	
5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով կողակցումով , էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխ. լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	13,79/26,9	2000	27580	
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքսկ. ա/իևքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	6,94/13,53	2000	13880	
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ ³	գծ.մ	231,2	326,96 ¹	306794	
8	Բետոնե 15x30սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ/մ ³	34,0/15,3	10000	340000	
9	Շեների բետոնե 10x20սմ B20 եզրաշարերի իրականացում	գծ.մ/մ ³	6,0/0,12	50000	6000	
10	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	454,3	1200	545160	
11	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	454,3	9000	4088700	
			Ընդամենը		5 402 184,00	
	<i>IV.Շենքերի բակային տարածքներ</i>					<i>54,29</i>
2	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	գծ.մ/մ ³ / տ	31,4/14,13/ 31,09	2500	35325	
4	Բակային տարածքի գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	355/692,25	2500	887500	
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	29,9/58,31	2000	59800	
6	Ճան. հագուստի քանդում բուկոդերով, տեղափոխում միևնույն 10մ կուտակումով , էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	205,0/399,75	2000	410000	
7	Կայանատեղերի և ա/տ տեղամասերի գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	180,0/351,0	2500	450000	

8	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքս. 0.65մ3 շ. տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	14,7/28,67	2000	29400	
9	Ճան. հագուստի քանդում բուկղոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ կուտակումով , էքս. 0.65մ3 շ. տ. , բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	105,0/204,75	2000	210000	
10	Եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքս. ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	0,94/1,83	2000	1880	
11	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100գծ.մ-3,5մ ³	գծ.մ	31,4	10000,0	314000,0	
	Բակերի և կայանատեղերի ճանապարհային հագուստ					
12	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	2681,5	300,0	804450,0	
13	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	2681,5	1800,0	4826700,0	
14	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	2681,5	7000,0	18770500,0	
15	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ ²	904,0	1200,0	1084800,0	
16	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	904,0	7000,0	6328000,0	
17	Սիզամարգերի սևահողի h=20սմ լցում , հարթեցում և սերմերի ցանում	մ ²	101,4	3679,4	373089,5	
	Ընդամենը				34 585 444,50	
	V.Յենապատեր և աստիճանավանդակներ					5,49
	Յենապատեր					
1	Թասակների վրայի բնահողի քանդում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	4,0/7,8	3000	12000	
2	Յենապատերի քայքայված բետոնե թասակի քանդում ձեռքով/ բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	1,0/2,2	20000	20000	
3	Յենապատերի ճակատային մասերի քայքայված ց/ավազային շերտի քանդում ձեռքով բարձում ,ա/ի. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	212,9/6,39 /10,86	20000	127800	
4	Յենապատի իրանի քանդված հատվածների վերանորոգում և վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	3,0	50000,0	150000,0	
5	Միաձույլ B20 բետոնե 50x10սմ թասակների իրականացում	գծ.մ/մ ³	133,0/6,65	50000	332500	

6	Հենապատերի ճակատային մասերի վերանորոգում b=5սմ g/ավազային սվաղով և մետաղական ցանցով 100x100սմ d=3սմ	մ ²	425,8	5000	2129000	
7	Թասակների վերանորոգում g/ավազային սվաղով b=3սմ	մ ²	70,0	2500,0	175000,0	
	Աստիճաններ					
8	հնձային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ²	1,84	10000	18400	
9	Հիմքի միաձույլ բետոն B15	մ ³	0,3	50000	15000	
10	Բազալտե 15x30սմ աստիճանների տեղադրում	գծ.մ	5,1	101 510,69	517704,5	
		Ընդամենը			3 497 404,50	
	<i>VI. Դիտահորեր</i>					0,54
1	Դիտահորերի գոյություն ունեցող միաձույլ բետոնե սալերի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ինք. տեղափոխում լցակույտ 3կմ	հատ/մ ³	7/1,12	20000	22400	
2	Դիտահորերի նոր 1,2x1,2մ ե/բ սալերի տեղադրում հին թուջե կափարիչով	հատ	7	45943,85714	321607	
		Ընդամենը			344 007,00	
	Ընդամենը %					100,00
	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (ՀՀ դրամ)					63 705 000,00

Քաջարան համայնքի Լեռնաձոր գյուղի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4			5
	I Հողային աշխատանքներ					5,16
1	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	300	2000	600000	
2	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձրում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	14,91	3000	44730	
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձրում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	100	2000	200000	
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում (կողմակի լիցքի համար)	մ ³	32,3	2000	64600	
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	7,1	⁶ 245,24	44341,2	
			Ընդամենը		953 671,200	
	II Կողնակներ					0,47
1	Կողնակների իրականացում h _{տրք} =21սմ հաստությամբ նախօրոք կուտակված բնահողից (10eIV), տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	32,30	950,02	30 685,64	
2	Կողնակների ամրացում ավազակուպիճով h _{տրք} =4 սմ	մ ²	153,88	365,10	56 179,76	
			Ընդամենը		86 865,40	
	III Երթևեկային մաս					92,29
1	Ավազակուպային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ²	¹ 297,49	500,00	648 745,00	
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	¹ 130,41	¹ 200,00	1 356 492,00	

3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	մ ²	1 130,41	7 300,00	8 251 993,00	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	մ ²	1 130,41	6 015,35	6 799 807,80	
Ընդամենը					17 057 037,80	
IV Կահավորում						2,08
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	16,00	24 026,60	384 425,60	
Ընդամենը					384 425,60	
Ընդամենը%						100,00
Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (ՀՀ դրամ)						18 482 000,00

Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցի և 3;5;7;17;19;21 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4			5
	Մուտքեր					
	<i>1.Ճանապարհային հագուստ</i>					39,46
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/իևքև. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	365,0/711,75	2000	730000	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար.բարձում ա/իևքև. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	32,0/62,4	2000	64000	
3	ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում միևքև. 20մ կուտակումով , էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/իևքև. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	514,7/1003,66	1000	514700	
4	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	3039,0	500,0	1519500,0	
5	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ²	մ ²	3039,0	1800,0	5470200,0	

	տարածումով					
6	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	3039,0	7464,4	22684408,2	
		Ընդամենը			30 982 808,20	
	<i>II. Մայթեր</i>					3,28
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զժ.մ/մ ³ / տ	202,0/9,09/21,82	2000	18180	
2	Բետոնե 10x20սմ եզրաքարերի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զժ.մ/մ ³ / տ	33,8/0,37/1,55	2000	740	
3	Մայթի հագուստի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	10,89/21,23	2000	21780	
4	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	13,2/0,4/0,91	2000	800	
5	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար.բարձում ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	0,79/1,42	2000	1580	
	Բազալտե 10x20սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքսկ. ա/ինքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	4,3/8,46	2000	8600	
6	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100զժ.մ-3,5մ ³	զժ.մ	144,7	5000	723500	
7	Միածույլ բետոնե 10x20սմ եզրաքարերի իրականացում, B20	զժ.մ	33,8	5000,0	169000,0	
8	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	146,8	1200	176160	
9	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	146,8	9 911,56	1455017,6	

		Ընդամենը			2 575 357,60	
III. Սալվածք						9,38
1	Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում , էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զգ.մ/մ ³ / տ	83,8/3,77/9,0	2000	7540	
2	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զգ.մ/մ ³ / տ	213,1/9,58/22,0	2000	19160	
3	Բետոնե 10x20սմ եզրաքարերի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	զգ.մ/մ ³ / տ	10,4/0,2/0,47	2000	400	
4	Շենքերի սալվածքների քանդում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	39,66/77,34	2000,0	79320,0	
5	Սալվածքների ա/բ ծածկի քանդում ձեռքի աշխատանքով կողալցումով , բարձում էքսկ. 0,65 մ ³ ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	48,0/1,44/3,3	2000	2880	
6	Նույնը հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով կողալցումով, էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար.բարձում ա/հնքն. , տեղափոխ. լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	2,88/5,18	2000	5760	
7	Բետոնե սալիկների քանդում ձեռքի աշխատանքով, կողալցումով , բարձում էքսկ. 0,65 մ ³ ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ² /մ ³ / տ	142,7/4.28/9.84	2000	8560	
8	Բետոնե սալիկների հիմքի քանդում ձեռքի աշխատանքով, կողալցումով , բարձում էքսկ. 0,65 մ ³ ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³ / տ	8.56/15.2	2000	17120	
9	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի համար խրամուղու քանդում ձեռքի աշխատանքով , բարձում էքսկ. ա/հնքն. ,	մ ³ / տ	10,0/19,5	2000	20000	

	տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ					
10	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում , բետոնե B15 հիմքի վրա 100զծ.մ-5,0մ ³	զծ.մ	338,9	5000	1694500	
11	Միաձույլ բետոնե 10x20սմ եզրաքարերի իրականացում, B20	զծ.մ	20	5000	100000	
12	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	638	1200	765600	
13	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ	մ ²	638	7 279,08	4644054,6	
		Ընդամենը			7 364 894,60	
	<i>IV.Շենքերի բակային տարածքներ</i>					34,41
1	Երթևեկելի մասի զոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³ / տ	330,0/643,5	2000	660000	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 12.0 կմ	մ ³ / տ	20,0/39,0	5000	100000	
3	ճան. հագուստի քանդում բուկոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ կուտակումով , էքսկ. 0.65մ3 շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 12.0 կմ	մ ³ / տ	243,84/475,4	5000	1219200	
4	Վաքի և ջրհորի խրամուղու 10e-IV գրունտի քանդում ձեռքով կողջումով	մ ³	5,7	5000	28500	
5	Վաքի ծածկի ե/բ 1,2x1,0x0,12մ սալերի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	հատ/մ ³ / տ	3/0,518/1,19	10000	5180	
6	Վաքերի ավազակոպճային յին նախապատրաստակ ան շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	0,85	5000	4250	
7	Միաձույլ բետոնե B20 վաքերի կառուցում	զծ.մ	10,0	50000,0	140000,0	
	ա)պատեր		1,2			
	բ)հատակ	մ ³	1,6			

8	Վաքեր ջրամեկուսացում	մ ²	10	1000	10000	
	<i>Ջրհորի</i>	հատ	1			
9	Ավազակոյճային նախապատ. շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	0,12	5000	600	
10	Միաձուլվ բետոնե B20 ջրհորի կառուցում			50000,0	35000,0	
	ա) պատեր	մ ³	0,4			
	բ) հատակ		0,3			
11	Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում	մ ²	1,8	1000,0	1800,0	
12	Ջրհորի մետաղական ցանց	հատ/կգ	1/46,44	450	20898	
	Անկյունակ 63x5մմ 1գծ.մ-4,81կգ	գծ.մ/կգ	2,8/13,47	450	6061,5	
	Անկյունակ 50x5մմ 1գծ.մ-3,77կգ	գծ.մ/կգ	2,4/9,05	450	4072,5	
	Ամրան Մ 14մմ 1գծ.մ- 1,208կգ	գծ.մ/կգ	19,8/23,92	450	10764	
13	Խողովակի ավազակոյճային նախապատրաստ. շերտ h=10սմ	մ ³	0,42	5000	2100	
14	Մետաղական Մ 530(7)մմ խողովակի տեղադրում	գծ.մ/կգ	7,0/632,1	450	284445	
15	Մետաղական խողովակի միաձուլվ բետոնե B20 գլխադիրի կառուցում	մ ³	0,2	50000	10000	
16	Մետաղական խողովակի ջրամեկուսացում	գծ.մ	6,45	900	5805	
17	Հետադարձ լիցք ծեռքի աշխատանքով	մ ³	0,6	3000	1800	
18	Ավելորդ բնահողի բարձում, էքսկ. 0.65մ ³ շեր. տար. , բարձում ա/հնքն. , տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ ³	5,1/9,95	2000	10200	
19	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	մ ²	358,6	300	107580	
21	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ	մ ²	358,6	1200,0	430320,0	
22	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	358,6	7000,0	2510200,0	
23	Ավազակոյճային շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	2422,2	500,0	1211100,0	
24	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ, բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	2422,2	1338,6	3242423,7	
25	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	2422,2	7000,0	16955400,0	
			Ընդամենը		27 017 699,70	
	Վճենապատեր և աստիճանավանդա կներ					11,72

1	Հենապատերի վերին հատվածի բնահողի մշակում ձեռքով, բաժում ա/հնք. տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³ / տ	14,7/26,46	20000,0	294000,0	
2	Բետոնե թասակի քանդում ձեռքով, բաժում ա/հնք. Տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³ / տ	14,1/32,4	20000,0	282000,0	
3	Հենապատերի իրանի քանդված հատվածների բնահողի մշակում ձեռքով, բաժում ա/հնք. տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ³ / տ	3,5/6,8	2000,0	7000,0	
4	Հենապատերի ց/ավազային սվաղի քանդում ձեռքով, բաժում ա/հնք. տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	մ ² /մ ³ / տ	470,0/14,1/28,2	20000,0	282000,0	
5	Աստիճանավանդակների բետոնե եզրաշարերի քանդում ձեռքով, բաժում ա/հնք. տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	զծ. մ/մ ³ / տ	7,2/1,08/2,4	20000,0	21600,0	
6	Հենապատերի քանդված հատվածների վերականգնում խամ քարե շարվածքով ց/ա շաղախով	մ ³	8,9	30000,0	267000,0	
7	Հենապատերի ճակատային մասերի վերանորոգում ց/ավազ շաղախով b=50մմ մետաղական ցանցով 100x100մմ d=3մմ	մ ²	767,4	2500,0	1918500,0	
8	Բազալտե թասակի 30x5սմ տեղադրում	զծ. մ	269,0	18000,0	4842000,0	
9	Գոյություն ունեցող աստիճանավանդակների նորոգում միաձույլ բետոնով	մ ³	2,0	50000,0	100000,0	
10	Աստիճանավանդակների բազալտե 30x3սմ սալիկների տեղադրում, ց/ա շաղախի վրա	մ ²	65,9	17000,0	1119450,0	
11	Աստիճանավանդակների բետոնե կողային պատերի իրականացում միաձույլ բետոնով, B20	զծ. մ/ մ ³	7,2/0,32	50000,0	16000,0	
	Աստիճանավանդակների բետոնե պարպետների իրականացում, B20	զծ. մ/ մ ³	8,4/1,41	37335,0	52642,4	
			Ընդամենը		9 202 192,40	
	<i>VI. Դիտահորեր</i>					1,75

1	Դիտահորերի գոյություն ունեցող միաձույլ բետոնե սալերի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ձեռքով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3կմ	հաս	29	3000	87000	
2	Դիտահորերի նոր 1,2x1,2մ ե/բ սալերի տեղադրում հին թուջե կափարիչով	հաս	29	44380,94828	1287047,5	
Ընդամենը					1 374 047,50	
Ընդամենը%						100,00
Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ (ՀՀ դրամ)						78 517 000,00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Քաջարան համայնքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
 ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
 ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.
 հհ 900312622021
 հվհհ 09426045

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ»ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան



Հավելված թիվ 2
 « 12 » օգոստոս 2020թ. կնքված
 ՔՀ-ՀԲԱԱՇՁԲ-20/0308 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Քաջարան քաղաքի Բակունց փողոց , Բակունցի № 5,6,7,8,9 և Գայի №1,2,3 շենքերի բակերի ու մուտքերի հիմնանորոգում

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
2	Ճանապարհային հագուստի՝ ծածկի քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Դիտահորերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
4	Հենապատերի և աստիճանավանդակների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
5	Մայթերի և շենքերի սալվածքների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
6	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
7	Բակային տարածքների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր

Քաջարան քաղաքի Լեոնագործների փողոցի և 3;5;7;17;19;21 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
2	Ճանապարհային հագուստի՝ ծածկի քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր

3	Դիտահորերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
4	Հենապատերի և աստիճանավանդակների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
5	Բազրիքների կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
6	Մայթերի և սավաճքների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
7	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
8	Բակային տարածքների նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	120 օր

Քաջարան համայնքի Լեռնաձոր գյուղի թիվ 2 փողոցի ասֆալտապարման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	Արհեստական կառուցվածքների կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
4	Վաքերի կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	70 օր
5	Բետոնե եզրաշարերի կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	80 օր
6	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
7	Իջատեղերի նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
8	Կողնակների ամրացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր

9	Ճանապարհի կահավորում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր

Քաջարան համայնքի Լեռնաձոր գյուղի թիվ 1 փողոցի առֆալկապարման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լարորատոր փորձարկումներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	50 օր
3	Ճանապարհային ծածկի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	90 օր
4	Կողնակների ամրացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	100 օր
5	Ճանապարհի կահավորում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	110 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
 ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
 ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
 հհ 900312622021
 հվհհ 09426045



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ»ՍՊԸ
 ՀՀ. ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, այդ թվում
			Ընդամենը 2020թ.
3.	45231177	Լեռնաձոր գյուղի 1-ին և 2-րդ փողոցների և Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների, Բակունց և Գայ փողոցների հիմնանորոգում	207 000 000

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
 ք. Քաջարան, Լեռնագործների 4
 ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
 հհ 900312622021
 հվհհ 09426045



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապարաժ» ՍՊԸ
 ՀՀ. ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան



Հավելված թիվ 4
 « » 20 թ. կնքված
ՔՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/03 ծածկագրով պայմանագրի

պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.



Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.



Հավելված 4.1
20 թ. կնքված
« »
ՔՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/03 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ


Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց



Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

