

**ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀ ԱՇՁԲ 21/79»**

ք. Վանաձոր

«13» սեպտեմբեր 2021 թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար

Մամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արմեն Բրուտյան ԱԶ-ն, ի դեմս Արմեն Բրուտյան-ի, որը գործում է ինքնուրույն իր անունից (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում, Տ.Մեծի թիվ 75 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում, Դիմաց թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում, Տարոն-2 թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում, Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակում խաղային սարքի տեղադրում, Ֆիդայիների փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրապարակում խաղային սարքի տեղադրման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման պահից 60 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններին հանրային ծառայության համարանիշները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8665453 (ութե միլիոն վեց հարյուր վաթսուհինգ հազար չորս հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 1830570(մեկ միլիոն ութ հարյուր երեսուն հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ,

2-րդ չափաբաժին 1520720 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար յոթ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ,

3-րդ չափաբաժին 1945880 (մեկ միլիոն ինը հարյուր քառասունհինգ հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ,

4-րդ չափաբաժին 2954805 (երկու միլիոն իննը հարյուր հիսունչորս հազար ութ հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ,

5-րդ չափաբաժին 206739 (երկու հարյուր վեց հազար յոթ հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ,

6-րդ չափաբաժին 206739 (երկու հարյուր վեց հազար յոթ հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխության և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

²⁹ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից – (—)» ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաձև կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման ջրհանակում Կապալառուի կնքած ալլ գործառքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս

են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան

ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22

ԿԳ

Հ/Հ 900232000779

ՀՎՀՀ 06901936


Վ. Աղայանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արմեն Բրուտյան ԱԶ

Ք. Վանաձոր Տավրոսի 14-11

Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150021171701753

ՀՎՀՀ 67049517


Ա. Բրուտյան
/ստորագրություն/

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

«Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| h/h | Աշխատանքի անվանում | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը (դրամ) | Արժեքը հազ. (դրամ) |
|-----|--|----------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար | մ ³ | 0.594 | 4.604 | 2.735 |
| 2 | Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով | մ ³ | 0.594 | 1.033 | 0.613 |
| 3 | Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ . /20-40մմ/ | մ ³ | 0.095 | 9.069 | 0.861 |
| 4 | Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա | 100մ | 0.2140 | 505.93 | 108.270 |
| 5 | բետոնե հիմք B 7.5 | մ ³ | 0.495 | 34.992 | 17.321 |
| 6 | մետաղական խողովակ Φ50x3 | մ | 16.50 | 3.207 | 52.915 |
| 7 | մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 42.00 | 1.866 | 78.372 |
| 8 | «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2սմ 70x70 | մ ² | 20.00 | 0.705 | 14.1 |
| 9 | Պողպատե թիթեղ -200x200x10 | մ ² | 0.44 | 78.745 | 34.648 |
| 10 | Ամրան Φ10A500c | տն | 0.0041 | 721.630 | 2.960 |
| 11 | Մետաղ. ցանցով ցանկապատի ներկում սուրիկով 2 անգամ | մ ² | 21.40 | 1.039 | 22.235 |
| 12 | Մետաղական նստարան L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ | հատ | 4.00 | 35.7 | 142.8 |
| 13 | Ավազաման | հատ | 1.00 | 23.8 | 23.8 |
| 14 | Մետաղական սղարան L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.36մ | հատ | 1.00 | 190.4 | 190.4 |
| 15 | Փայտե տնակ կարմիր թիթեղի ծածկով /1.95x1.95/մ, h=2.05մ | հատ | 1.00 | 183.26 | 183.26 |
| 16 | Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ | հատ | 1.00 | 166.6 | 166.6 |
| 17 | Մետաղական /Φ76, Φ42, Φ25/ խողովակներով վարժանքների սարքեր /2.95x1.86/մ, H=2.7մ, h=2.3մ | հատ | 1.00 | 190.4 | 190.4 |
| 18 | Կառուսել 4 տեղանոց r=1.0մ, h=1.2մ | հատ | 1.00 | 178.5 | 178.5 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 1410.79 |
| | Վերադիր ծախսեր՝ 13.3% | | | | 187.635 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 1598.425 |
| | Շահույթ՝ 11% | | | | 178.827 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 1777.252 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 3% | | | | 53.317 |
| | Ամբողջը՝ | | | | 1830.570 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակ- հասցեում:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**

Տ.Մեծի թիվ 75 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում

| h/h | Աշխատանքի անվանում | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը (դրամ) | Արժեքը հազ. (դրամ) |
|-----|---|----------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային | մ ³ | 0.972 | 4.410 | 4.286 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|---------|----------|
| 2 | Ավելորդ բնահողի փոում տեղում ձեռքով | մ ³ | 0,972 | 0,989 | 0,961 |
| 3 | Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մ/ | մ ³ | 0,162 | 8,688 | 1,407 |
| 4 | Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա | 100մ | 0,203 | 484,670 | 98,388 |
| 5 | բետոնե հիմք B 7.5 | մ ³ | 0,972 | 33,522 | 32,583 |
| 6 | մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 3$ | մ | 27,00 | 3,072 | 82,944 |
| 7 | մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 81,20 | 1,785 | 144,942 |
| 8 | «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70 | մ ² | 24,60 | 0,676 | 16,630 |
| 9 | Պողպատե թիթեղ -200x200x10 | մ ² | 0,72 | 74,808 | 53,862 |
| 10 | Ամրան $\Phi 10A500c$ | տն | 0,0066 | 691,307 | 4,563 |
| 11 | Խաղահրապարակում մանրահատիկ ավազի շերտի կառուցում 10սմ | մ ³ | 9,23 | 5,195 | 47,950 |
| 12 | մետաղական ցանցով ցանկապատում դրնակների կառուցում 0.8x1 | հատ | 1,00 | 1,028 | 1,028 |
| 13 | Մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 3,60 | 1,785 | 6,426 |
| 14 | «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70 | մ ² | 0,80 | 0,676 | 0,541 |
| 15 | դրնակի համար ծխնի | հատ | 2,00 | 0,665 | 1,33 |
| 16 | դրնակի համար փական | հատ | 1,00 | 4,655 | 4,655 |
| 17 | Մետաղ. ցանցով ցանկապատի և դրնակների ներկում սուրիկով 2 անգամ | մ ² | 28,20 | 1,173 | 33,079 |
| 18 | Մետաղական նստարան L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ | հատ | 3,00 | 34,2 | 102,6 |
| 19 | Ավազաման /2.0x2.0/մ, h=0.3մ | հատ | 1,00 | 22,8 | 22,8 |
| 20 | Մետաղական սղարան L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.63մ | հատ | 1,00 | 182,4 | 182,4 |
| 21 | Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ | հատ | 1,00 | 159,6 | 159,6 |
| 22 | Կառուսել 4 տեղանոց r=1.0մ, h=1.2մ | հատ | 1,00 | 171,0 | 171,0 |
| | Ընդամենը` | | | | 1173,975 |
| | Վերադիր ծախսեր` 13.3% | | | | 156,139 |
| | Ընդամենը` | | | | 1330,114 |
| | Շահույթ` 11% | | | | 146,313 |
| | Ընդամենը` | | | | 1476,427 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 3% | | | | 44,293 |
| | Ամբողջը` | | | | 1520,720 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Տ.Մեծի թիվ 75 շենքի բակ- հասցեում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Դիմաց թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում

| Հ/հ | Աշխատանքի անվանում | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը (դրամ) | Արժեքը հազ. (դրամ) |
|-----|--|----------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար | մ ³ | 1,08 | 4,410 | 4,763 |
| 2 | Ավելորդ բնահողի փոում տեղում ձեռքով | մ ³ | 1,08 | 0,989 | 1,068 |
| 3 | Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մ/ | մ ³ | 0,18 | 8,687 | 1,564 |
| 4 | Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա | 100մ | 0,182 | 484,671 | 88,210 |
| 5 | բետոնե հիմք B 7.5 | մ ³ | 1,08 | 33,521 | 36,203 |
| 6 | մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 3$ | մ | 30,00 | 3,072 | 92,16 |
| 7 | մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 108,00 | 1,785 | 192,78 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|---------|----------|
| 9 | Պողպատե թիթեղ -200x200x10 | մ ² | 0,80 | 74,807 | 59,846 |
| 10 | Ամրան Φ10A500c | տն | 0,0073 | 691,307 | 5,046 |
| 11 | Խաղաղապարակում մանրահատիկ ավազի շերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 11,00 | 5,194 | 57,134 |
| 12 | մետաղական ցանցով ցանկապատում դռնակների կառուցում 1.5x2 | հատ | 2,00 | 1,028 | 2,056 |
| 13 | Մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 13,04 | 1,785 | 23,276 |
| 14 | «Ռարբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70 | մ ² | 2,52 | 0,676 | 1,703 |
| 15 | դռնակի համար ծխնի | հատ | 8,00 | 0,664 | 5,312 |
| 16 | դռնակի համար փական | հատ | 2,00 | 4,654 | 9,308 |
| 17 | Մետաղ. ցանցով ցանկապատի և դռնակների ներկում սուրիկով 2 անգամ | մ ² | 42,00 | 1,173 | 49,266 |
| 18 | Մետաղական նստարան L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ | հատ | 4,00 | 34,2 | 136,8 |
| 19 | Ավազաման /2.0x2.0/մ, h=0.3մ | հատ | 1,00 | 22,8 | 22,8 |
| 20 | Մետաղական տղարան L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.63մ | հատ | 1,00 | 182,4 | 182,4 |
| 21 | Փայտե տնակ կարմիր թիթեղի ծածկով /1.95x1.95/մ, h=2.05մ | հատ | 1,00 | 175,56 | 175,56 |
| 22 | Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ | հատ | 1,00 | 159,6 | 159,6 |
| 23 | Կառուսել 4 տեղանոց r=1.0մ, h=1.2մ | հատ | 1,00 | 171,0 | 171,0 |
| | Ընդամենը | | | | 1502,191 |
| | Վերադիր ծախսեր 13.3% | | | | 199,791 |
| | Ընդամենը | | | | 1701,982 |
| | Շահույթ 11% | | | | 187,218 |
| | Ընդամենը | | | | 1889,2 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 3% | | | | 56,68 |
| | Ընդամենը | | | | 1945,88 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Դինաց թաղամաս հասցեում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

Տարն-2 թաղամասում բակային խաղաղապարակի կառուցում

| h/h | Աշխատանքի անվանում | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը (դրամ) | Արժեքը հազ. (դրամ) |
|-----|--|----------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հենապատի հիմքի կառուցման համար | մ ³ | 5,46 | 2,367 | 12,924 |
| 2 | Հենապատի հիմքերի կառուցում B-7.5 խամքարաբետոնով | մ ³ | 7,46 | 36,13 | 269,530 |
| 3 | Հենապատի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով | մ ³ | 3,00 | 25,213 | 75,639 |
| 4 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար | մ ³ | 0,600 | 4,411 | 2,647 |
| 5 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով | մ ³ | 6,100 | 0,989 | 6,033 |
| 6 | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ. | տն | 9,20 | 0,274 | 2,521 |
| 7 | Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մմ/ | մ ³ | 1,150 | 8,688 | 9,991 |
| 8 | Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա | 100մ | 0,460 | 484,671 | 222,949 |
| 9 | բետոնե հիմք B 7.5 | մ ³ | 0,600 | 33,522 | 20,113 |
| 10 | մետաղական խողովակ Φ50x3 | մ | 42,00 | 3,072 | 129,024 |
| 11 | մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 122,80 | 1,785 | 219,198 |
| 12 | «Ռարբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70 | մ ² | 40,40 | 0,676 | 27,310 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|---------|----------|
| 13 | Պողպատե թիթեղ -200x200x10 | մ ² | 1,00 | 74,808 | 74,808 |
| 14 | Ամրան Φ10A500c | տն | 0,010 | 691,307 | 6,913 |
| 15 | Խաղահրապարակում մանրահատիկ ավազի շերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 15,00 | 5,195 | 77,925 |
| 16 | մետաղական ցանցով ցանկապատում դռնակների կառուցում | հատ | 2,00 | 1,028 | 2,056 |
| 17 | մետաղական անկյունակ L40x40x4 | մ | 13,40 | 1,785 | 23,919 |
| 18 | «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2սմ 70x70 | մ ² | 2,70 | 0,676 | 1,825 |
| 19 | դռնակի համար ծխնի | հատ | 8,00 | 0,665 | 5,320 |
| 20 | դռնակի համար փական | հատ | 2,00 | 4,655 | 9,310 |
| 21 | Մետաղ. ցանցով ցանկապատի և դռնակների ներկում սուրիկով 2 անգամ | մ ² | 43,10 | 1,173 | 50,556 |
| 22 | Մետաղական նստարան L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ | հատ | 4,00 | 34,2 | 136,800 |
| 23 | Ավազաման /2.0x2.0/մ, h=0.3մ | հատ | 1,00 | 22,8 | 22,800 |
| 24 | Մետաղական սղարան L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.63մ | հատ | 1,00 | 182,4 | 182,400 |
| 25 | Փայտե տնակ կարմիր թիթեղի ծածկով /1.95x1.95/մ, h=2.05մ | հատ | 1,00 | 175,56 | 175,560 |
| 26 | Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ | հատ | 1,00 | 159,6 | 159,600 |
| 27 | Մետաղական /Φ76, Φ42, Φ25/ խողովակներով վարժանքների սարքեր /2.95x1.86/մ, H=2.7մ, h=2.3մ | հատ | 1,00 | 182,4 | 182,400 |
| 28 | Կառուսել 4 տեղանոց r=1.0մ, h=1.2մ | հատ | 1,00 | 171 | 171,000 |
| | Ընդամենը | | | | 2281,071 |
| | Վերադիր ծախսեր 13.3% | | | | 303,382 |
| | Ընդամենը | | | | 2584,453 |
| | Շահույթ 11% | | | | 284,290 |
| | Ընդամենը | | | | 2868,743 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 3% | | | | 86,062 |
| | Ամբողջը | | | | 2954,805 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Տարուն-2 թաղամաս հասցեում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 5

Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակում խաղային սարքի տեղադրում

| h/h | Աշխատանքի անվանում | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը (դրամ) | Արժեքը հազ. (դրամ) |
|-----|---|----------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1 | Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ | հատ | 1,0 | 159.6 | 159.6 |
| | Ընդամենը` | | | | 159.6 |
| | Վերադիր ծախսեր` 13.3% | | | | 21.227 |
| | Ընդամենը` | | | | 180.827 |
| | Շահույթ` 11% | | | | 19.891 |
| | Ընդամենը` | | | | 200.718 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 3% | | | | 6.021 |
| | Ընդամենը` | | | | 206.739 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է -Աղայան փողոցի թիվ 85 հասցեում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 6

Ֆիդայիների փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրապարակում խաղային սարքի տեղադրում

| h/h | Աշխատանքի անվանում | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը (դրամ) | Արժեքը հազ. (դրամ) |
|-----|---|----------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1 | Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ | հատ | 1,0 | 159. 6 | 159. 6 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 159. 6 |
| | Վերադիր ծախսեր՝ 13.3% | | | | 21.227 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 180.827 |
| | Շահույթ՝ 11% | | | | 19.891 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 200.718 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 3% | | | | 6.021 |
| | Ընդամենը՝ | | | | 206.739 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ֆիդայիների փողոցի թիվ 83 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան

ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22

ԿԳ

Հ/Հ 900232000779

ՀՎՀՀ 06901936


 Վ. Ավանյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արմեն Բրուտյան ԱԶ

Ք. Վանաձոր Տավրոսի 14-11

Հայթիզներանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150021171701753

ՀՎՀՀ 67049517


 Ա. Բրուտյան
 /ստորագրություն/

< ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ >

Գնման առարկա է հանդիսանում Վանաձոր համայնքի Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 և Տիգրան Մեծի թիվ 75 շենքերի բակերի, Դիմաց և Տարոն-2 թաղամասերում բակային խաղահրապարակների կառուցման, Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակում և Ֆիդայիների փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրապարակում խաղային սարքերի տեղադրման աշխատանքները, որոնք ընդգրկում են՝

Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակ

1. 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար
2. Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով
3. Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մմ/
4. Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա
5. բետոնե հիմք B 7.5
6. մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 3$
7. մետաղական անկյունակ L40x40x4
8. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70
9. Պողպատե թիթեղ -200x200x10
10. Ամրան $\Phi 10A500c$
11. Մետաղ. ցանցով ցանկապատի ներկում սուրիկով 2 անգամ
12. Մետաղական նստարան $L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ$
13. Ավազաման /2.0x2.0/մ, $h=0.3մ$
14. Մետաղական սղարան $L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.63մ$
15. Փայտե տնակ կարմիր թիթեղի ծածկով /1.95x1.95/մ, $h=2.05մ$
16. Ճոճանակ A-ածև, բացվածքը 1.6մ, $L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ$
17. Մետաղական /Փ76, $\Phi 42, \Phi 25$ / խողովակներով վարժանքների սարքեր /2.95x1.86/մ, $H=2.7մ, h=2.3մ$
18. Կառուսել 4 տեղանոց $r=1.0մ, h=1.2մ$

Տիգրան Մեծի թիվ 75 շենքի բակ

1. 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար
2. Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով
3. Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մմ/
4. Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա
5. բետոնե հիմք B 7.5
6. մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 3$
7. մետաղական անկյունակ L40x40x4
8. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70
9. Պողպատե թիթեղ -200x200x10
10. Ամրան $\Phi 10A500c$
11. Խաղահրապարակում մանրահատիկ ավազի շերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ
12. մետաղական ցանցով ցանկապատում դռնակների կառուցում 0.8x1
13. մետաղական անկյունակ L40x40x4
14. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70
15. դռնակի համար ծխնի
16. դռնակի համար փական
17. Մետաղ. ցանցով ցանկապատի և դռնակների ներկում սուրիկով 2 անգամ
18. Մետաղական նստարան $L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ$
19. Ավազաման /2.0x2.0/մ, $h=0.3մ$
20. Մետաղական սղարան $L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.63մ$
21. Ճոճանակ A-ածև, բացվածքը 1.6մ, $L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ$
22. Կառուսել 4 տեղանոց $r=1.0մ, h=1.2մ$

Դիմաց թաղամասում բակային խաղահրապարակ

1. 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար
2. Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով
3. Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մմ/
4. Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա
5. բետոնե հիմք B 7.5
6. մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 3$
7. մետաղական անկյունակ L40x40x4
8. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70
9. Պողպատե թիթեղ -200x200x10
10. Ամրան $\Phi 10A500c$

11. Խաղահրապարակում մանրահատիկ ավազի շերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ
12. Մետաղական ցանցով ցանկապատում դռնակների կառուցում 1.5x2
13. Մետաղական անկյունակ L40x40x4
14. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

15. դռնակի համար ծխի
16. դռնակի համար փական
17. Մետաղ. ցանցով ցանկապատի և դռնակների ներկում սուրիկով 2 անգամ
18. Մետաղական նստարան L=1.5մ, h=0.45մ, b=0.36մ
19. Ավազաման /2.0x2.0/մ, h=0.3մ
20. Մետաղական սղարան L=4.2մ, h=1.9մ, b=0.63մ
21. Փայտե տնակ կարմիր թիթեղի ծածկով /1.95x1.95/մ, h=2.05մ
22. Ճոճանակ A-աձև, բացվածքը 1.6մ, L=2.8մ, h=2.2մ, b=0.63մ
23. Կառուսել 4 տեղանոց r=1.0մ, h=1.2մ

Տարն-2 թաղամասում բակային խաղահրապարակ

1. 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հենապատի հիմքի կառուցման համար
2. Հենապատի հիմքերի կառուցում B-7.5 խամբարաբետոնով
3. Հենապատի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով
4. 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար
5. Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով
6. Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ.
7. Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. /20-40մմ/
8. Մետաղական ցանցով ցանկապատի կառուցում անկյունակե շրջանակով պողպատե սյուների վրա
9. բետոնե հիմք B 7.5
10. մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 3$
11. մետաղական անկյունակ L40x40x4
12. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70
13. Պողպատե թիթեղ -200x200x10
14. Ամրան $\Phi 10A500c$
15. Խաղահրապարակում մանրահատիկ ավազի շերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ
16. մետաղական ցանցով ցանկապատում դռնակների կառուցում
17. մետաղական անկյունակ L40x40x4
18. «Ռաբիցա» ցանց բջիջը 2մմ 70x70
19. դռնակի համար ծխի
20. դռնակի համար փական
21. Մետաղ. ցանցով ցանկապատի և դռնակների ներկում սուրիկով 2 անգամ
22. Մետաղական կարկասով նստարան
23. Ավազաման
24. Սղարան
25. Փայտե տնակ կարմիր թիթեղի ծածկով
26. Ճոճանակ
27. Կարժանքների սարքեր
28. Կառուսել

Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակ

1. Ճոճանակ

Տիղայինների փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրապարակ

1. Ճոճանակ

Աշխատանքային ռեսուրսներ. որակավորման չափանիշի մասով մասնակցին ներկայացվող պահանջներ

| | Պահանջվող աշխատողը | Աշխատանքային փորձը | Պահանջվող աշխատողների քանակը |
|---|--------------------|--|------------------------------|
| 1 | Վարպետ | Առնվազն 2 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն | 1 |
| 2 | Բանվոր | | 2 |

Տեխնիկական միջոցներ. որակավորման չափանիշի մասով ներկայացվող պահանջներ

| | Տեխնիկական միջոցներ | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Անվանումը | Պահանջվող ցուցանիշը | Պահանջվող քանակը |
| 1 | Ինքնաթափ | բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա | 1 հատ |

Հասցեները համաձայնեցնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի հետ:

Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օր:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22

ԿԳ

Հ/Հ900232000779

ՀՎՀՀ 06901936



Մ. Ասրադույան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արմեն Բրուտյան ԱԶ
ք.Վանաձոր Տավրոսի 14-11

Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150021171701753

ՀՎՀՀ 67049517

 Ա. Բրուտյան
/ստորագրություն/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

«Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում, Ս.Մեծի թիվ 75 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում, Դինաց թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում, Տարոն-2 թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում, Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակում խաղային սարքի տեղադրում, Ֆիդայիների փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրապարակում խաղային սարքի տեղադրում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------------|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |
| 2 | Ս.Մեծի թիվ 75 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |
| 3 | Դինաց թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |
| 4 | Տարոն-2 թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |
| 5 | Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակում խաղային սարքի տեղադրում | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |
| 6 | Ֆիդայիների փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրապարակում խաղային սարքի տեղադրում | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 60 օրացույցային օր |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան

ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22

ԿԳ

Հ/Հ900232000779

ՀՎՀՀ 06901936



Մ. Ասլանյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արմեն Բրուտյան ԱԶ

Ք. Վանաձոր Տավրոսի 14-11

Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150021171701753

ՀՎՀՀ 67049517

/ստորագրություն/

Ա. Բրուտյան

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պլանավորված ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| | | Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|
| հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը | գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամեն ը | |
| 1 | 45221139/1 | Ներսիսյան նրբ. թիվ 5 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | | | | 1830570 | 1830570 | 1830570 | 1830570 | 1830570 |
| 2 | 45221139/2 | Տ.Մեծի թիվ 75 շենքի բակի խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | | | | 1520720 | 1520720 | 1520720 | 1520720 | 1520720 |
| 3 | 45221139/3 | Դիմաց թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | | | | 1945880 | 1945880 | 1945880 | 1945880 | 1945880 |
| 4 | 45221139/4 | Տարոն-2 թաղամասում բակային խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | | | | 2954805 | 2954805 | 2954805 | 2954805 | 2954805 |
| 5 | 45221139/5 | Աղայան փողոցի թիվ 85 շենքի բակում հատափն | | | | | | | | | | 206739 | 206739 | 206739 | 206739 | 206739 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | սարքի տեղադրում | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 45221139/6 | Ֆիդայիներ ի փողոցի թիվ 83 հասցեին կից խաղահրա պարակու մ խաղային սարքի տեղադրու մ | | | | | | | | | | 206739 | 206739 | 206739 | 206739 | 206739 | | | | |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22

ԿԳ
Հ/Հ900232000779
ՀՎՀՀ 06901936


Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արմեն Բրուտյան ԱԶ
Ք. Վանաձոր Տավրոսի 14-11

Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150021171701753
ՀՎՀՀ 67049517


Ա. Բրուտյան
/ստորագրություն/

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների | | | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
| | | | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | | |
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն