

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 009/22

ք.Երևան

«16» մարտի 2022թ.

«Հայատոմ» ՓԲԸ, այսուհետ «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Վ.Գ.Պետ - րոսյանի, որը գործում է համաձայն կանոնադրության, մի կողմից և «Էլեկտրոմաշ ԳԱՄ» ՓԲԸ, այսուհետ «Կատարող» ի դեմս տնօրեն՝ Ա.Վ. Գևորգյանի, որը գործում է համաձայն կանոնադրության, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1.«Պատվիրատուն» հանձնարարում է, իսկ «Կատարողը» պարտավորվում է ապահովել 35 հատ 2ПУ-1(2ПА-5) տիպի պիեզոէլեկտրական երկկոմպոնենտ թռթռատվիչների փորձարկման և նրանց փոխակերպման գործակիցների չափաբերման աշխատանքների կատարումը թռթռակայանքի վրա:

2. Պայմանագրի կատարման ժամկետները որոշվում են համաձայն կից օրացույցային պլանի, որը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անքակտելի մասը:

3. Սույն պայմանագրի կ.2-ում նշված աշխատանքների կատարման համար «Պատվիրատու»-ն վճարում է «Կատարող»-ին 495 000 (չորս հարյուր ինսունհինգ հազար) դրամ:

4. Վերջնահաշվարկը կատարվում է աշխատանքների ավարտից հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում

5. Աշխատանքների ավարտը ձևակերպվում է կողմերի միջև ընդունման-հանձման ակտի վավերացմամբ:

6.Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում վավերացման պահից և գործում է մինչև կողմերի միջև ֆինանսական փոխհաշվարկի ավարտը:

7.Կողմերի հասցեները և վճարման ռեկվիզիտները՝

«Կատարող»

«Պատվիրատու»

«Էլեկտրոմաշ ԳԱՄ» ՓԲԸ
ք.Երևան, Միկոյան 37/8,
ՀՎՀՀ 01246118
h/h 1570017395470100
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան

«ՀԱՅԱՏՈՄ» ՓԲԸ
ք.Երևան, Ժով. Իսակովի պող.50
ՀՎՀՀ 01804548
h/h 11500 682358300
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան

«Կատարող»

«Պատվիրատու»

Ա.Վ. Գևորգյան

Վ.Գ. Պետրոսյան

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
 N 009/22 առ «16» մարտի 2022թ. պայմանագրի

փուլի հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	կատարման ժամկետները		Արժեքը հազ.դր.	Նշումներ
		սկիզբ	ավարտ		
1	35 հատ 2ՈՍ-1(2ՈԱ-5) տիպի պիեզոէլեկտրական երկկոմպոնենտ թռթռատվիչների փորձարկման և նրանց փոխակերպման գործակիցների չափաբերման աշխատանքների կատարման ապահովվում թռթռակայանքի վրա:	01.04.22թ	30.06.22թ	495,0	Աշխատանքը անհրաժեշտ է կատարել 2022թ. ՊՆՎ-ի ընթացքում

Ընդամենը՝ 495,0

«Կատարող»


 ----- Ա. Ա. Գևորգյան


«Պատվիրատու»


 ----- Ա. Ա. Գևորգյան

