

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ՄԱ-ԾՁԲ-19/11**

ք. Երևան

« 18 » « 10 » 2019թ.

ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Գուրգեն Հակոբյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Կատարող», մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

## **2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (հավելված N 3):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## **4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ**

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 290000 (երկու հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## **5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը և հավելվածները կազմված են 33 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011029148

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿԾ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝  
Ա. Ղազարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ

ք.Երևան, Կոմիտաս պող. 54, տարածք 302

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470103171510000

ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝ Գ.Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության

Չափաբաժնի համարը	անվանումը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	Ժամկետը
1	98111140/2	ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿԸ արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքներ հեղինակային հսկողության ծառայություններ	<p>Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված «Հրահանգ շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգի, Նախագծողը պարտավոր է ամբողջ շինարարության ընթացքում պատշաճ և ժամանակին իրականացնել հեղինակային հսկողությունը, ապահովելով շինարարության իրականացման համապատասխանատվությունը հաստատված Աշխատանքային նախագծի:</p> <p>Նախագծողը պարտավոր է.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• հետևել կառուցվող օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին,</li> <li>• եռօրյա, կամ առանձին դեպքերում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված այլ ժամկետներում, լուծել նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը,</li> <li>• գրանցել նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները և այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին,</li> <li>• Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարել</li> </ul>	դրոն	132900	1	ք. Երևան, Արշակունյաց 2	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2019թ.

			<p>նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• այցելել կառուցվող օբյեկտ առնվազն շաբաթը մեկը անգամ, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով նշված ժամկետում:</li> </ul> <p>Պատվիրատուն պարտավորվում է իր իրավասության սահմաններում օժանդակել հեղինակին շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության լիարժեք ապահովման համար:</p> <p>Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտը սահմանված կարգով ձևակերպելուց հետո: Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթը ներկայացված է հավելված 1-ում:</p>					
2	9811140/3	<p>ՀՀ ԱՆ «Արովյան» ՔԿՀ ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգերի ցանցերի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնջի, վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ</p>	<p>Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված «Հրահանգ շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգի, Նախագծողը պարտավոր է ամբողջ շինարարության ընթացքում պատշաճ և ժամանակին իրականացնել հեղինակային հսկողությունը, ապահովելով շինարարության իրականացման համապատասխանատվությունը հաստատված Աշխատանքային նախագծի:</p> <p>Նախագծողը պարտավոր է.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• հետևել կառուցվող օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին,</li> <li>• եռօրյա, կամ առանձին դեպքերում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված այլ ժամկետներում, լուծել նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը,</li> <li>• գրանցել նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները և այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին,</li> <li>• Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարել նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ</li> <li>• այցելել կառուցվող օբյեկտ առնվազն շաբաթը մեկը անգամ, ինչպես նաև</li> </ul>	դրամ	103100	1	Կոտայքի մարզ, ք.Արովյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2019 թ.

			<p>Պատվիրատուի հատուկ կանչով նշված ժամկետում:</p> <p>Պատվիրատուն պարտավորվում է իր իրավասության սահմաններում օժանդակել հեղինակին շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության լիարժեք ապահովման համար:</p> <p>Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտը սահմանված կարգով ձևակերպելուց հետո: Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթը ներկայացված է հավելված 2-ում:</p>					
3	98111140/4	<p>ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿԿ արտաքին կոյուղագծի վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ</p>	<p>Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված «Հրահանգ շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգի, Նախագծողը պարտավոր է ամբողջ շինարարության ընթացքում պատշաճ և ժամանակին իրականացնել հեղինակային հսկողությունը, ապահովելով շինարարության իրականացման համապատասխանատվությունը հաստատված Աշխատանքային նախագծի:</p> <p>Նախագծողը պարտավոր է.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• հետևել կառուցվող օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին,</li> <li>• եռօրյա, կամ առանձին դեպքերում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված այլ ժամկետներում, լուծել նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը,</li> <li>• գրանցել նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները և այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին,</li> <li>• Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարել նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ</li> <li>• այցելել կառուցվող օբյեկտ առնվազն շաբաթը մեկը անգամ, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով նշված ժամկետում:</li> </ul> <p>Պատվիրատուն պարտավորվում է իր իրավասության սահմաններում</p>	դրամ	54000	1	Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Միկրոշոջան 45	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2019 թ.

օժանդակել հեղինակին շինարարության նկատմամբ հեղինակային  
 հսկողության լիարժեք ապահովման համար:  
 Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարական օբյեկտը  
 շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտը սահմանված կարգով  
 ձևակերպելուց հետո: Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթը  
 ներկայացված է հավելված 3-ում:

**Հավելված 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

"Դատապարտյալների հիվանդանոց" Քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի  
 վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը
1	2	3	4
	<b>1 ՀՀ ԱՆ "դատ.հիվանդանոց" թերապևտիկ բաժանմունք 1-ին հարկ</b>		
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>		
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	4,83
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	40,40
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 40.4մ2	մ <sup>3</sup>	1,62
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	97,00
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	97,00
6	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	7,74
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	107,90
8	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	67,50

9	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	40,40
10	Հիմնական պատում դռան բացվածքի լայնացում	մ <sup>3</sup>	0,25
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	10,82
12	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	10,82
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	23,30
2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,23
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	18,66
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	6,09
6	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	40,40
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	40,40
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	40,40
9	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի և դռան բացվածքի ուժեղացում	մ <sup>3</sup>	0,05
10	Մետաղական գլածո տարրեր, թերթապողպատ և ամրաններ	կգ	108,92
11	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	202,77
12	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	40,40

13	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	128,61
14	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	74,16
15	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	40,40
<b>Ընդամենը 1</b>			
<b>2 ՀՀ ԱՆ "Պար.հիվանդանոց" թերապևտիկ բաժանմունք 2-րդ հարկ</b>			
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	4,41
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	40,40
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 40.4մ2	մ <sup>3</sup>	1,62
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	98,26
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	98,26
6	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	7,74
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	109,16
8	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	68,76
9	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	40,40
10	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	4,68
11	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	4,68
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	25,30

2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,23
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	18,66
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սափտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	4,83
6	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	40,40
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	40,40
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	40,40
9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	204,03
10	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	40,40
11	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	129,51
12	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	75,42
13	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	40,40
<b>Ընդամենը 2</b>			
<b>3</b>		<b>&lt;&lt; ԱՆ</b>	
<b>"դպր. հիվանդանոց" ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն</b>			
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	10,50
2	Կախովի առաստաղների և պատերի երեսպատված պլաստմասե շերտաթերթերով հատվածների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	87,48

3	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	55,48
4	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 55.48մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	2,22
5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	117,15
6	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	117,15
7	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	23,57
8	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	163,68
9	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	108,20
10	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	55,48
11	Առկա բետոնե հարթակի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,40
12	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	18,10
13	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	18,10
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	33,10
2	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում 25սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,46
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ <sup>2</sup>	30,66
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,06
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	13,23
6	Զրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	55,48

7	40մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	55,48
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	55,48
9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	256,01
10	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	55,48
11	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	146,54
12	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	109,47
13	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	55,48
<b>Ընդամենը 3</b>			
<b>1-1 Թերապեվրիկ բաժանմունք կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/</b>			
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	4,00
2	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի ապամոնտաժում	հատ	4,00
3	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,00

4	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00
5	Φ=100մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գմ	30,00
6	Φ=50մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գմ	10,00
7	Φ=50մմ հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,00
8	Հատակների B-10 բետոնե շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,80
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,38
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,10
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,45
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,45
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x150	տեղ	6,00
2	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150x300	տեղ	2,00
3	Անցքերի բացում հիմքերում 400x400x800	տեղ	1,00
4	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ, հողի մեջ /փորձարկումով/	գմ	20,00
5	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	գմ	3,00
6	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի, հատակների վրա և առաստաղի տակ /փորձարկումով/	գմ	21,00

7	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի, հատակների վրա և առաստաղի տակ /փորձարկումով/	գմ	15,00
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4,00
9	Կերամիկական արտաքնոցի թասի մոնտաժում	հատ	6,00
10	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	6,00
11	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում “”, Կոմպակտ,,	հատ	2,00
12	Φ=100մմ հոսակի տեղադրում	հատ	7,00
13	Ձևավոր մասեր Φ=110մմ	հատ	35,00
14	Ձևավոր մասեր Φ=50մմ	հատ	15,00
15	Φ=110մմ ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	3,00
16	Φ=110մմ մաքրիչ կափաարիչով	հատ	3,00
17	Φ=50մմ մաքրիչ կափաարիչով	հատ	4,00
18	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,80
19	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,16
20	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1,00
	<b>Շնորհակալություն</b>		
	<b>1-2</b> <i>Թերապևտիկ բաժանմունք տրաք և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարում /ներքին ցանց/</i>		
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>		

1	Φ=15մմ և Φ=20մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	18,00
2	Φ=15մմ և Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	գմ	30,00
3	Φ=15մմ փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16,00
4	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,08
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,08
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	տեղ	6,00
2	Φ=25մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	գմ	4,00
3	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	գմ	70,00
4	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով տաք ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	գմ	47,00
5	d=15մմ փականի տեղադրում	հատ	10,00
6	d=20մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00
7	Անկյունային փականի տեղադրում	հատ	8,00
8	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	15,00
9	Ջրընդունիչ ցնցուղով խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	7,00
10	Ճկափող d=15մմ, l=500մմ	հատ	8,00
11	Φ=20մմ և Φ=25մմ պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	130,00
12	Φ=20մմ և Φ=25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	3,00

13	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,07
14	Խողովակների ջերմամեկուսացում ուետինե խողովակներով	մ	103,00
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>			
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>			
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>			
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>			
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	3,00
2	Արտաքնոցի թասի լվացման տակադիկի ապամոնտաժում	հատ	3,00
3	Կորամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,00
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00
5	Պողպատյա տակդիրի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	1,00
6	Φ=50մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10,00
7	Φ=100մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20,00
8	Φ=50մմ հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,00
9	Հատակների B-10 բետոնե շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	2,80
10	Ուղղանկյուն կտրվածքով b=0.5մմ օդատարների ապամոնտաժում 300x350	զմ	7,00
11	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,38
12	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,10
13	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,50
14	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,50
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	հատ	1,00
2	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150x300	հատ	1,00

3	Անցքերի բացում հիմքերում 400x400x800	հատ	1,00
4	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	գմ	21,00
5	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	գմ	2,00
6	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի և հատակների վրա /փորձարկումով/	գմ	6,00
7	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի և հատակների վրա /փորձարկումով/	գմ	16,00
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	6,00
9	Կերամիկական արտաքնոցի թասի մոնտաժում	հատ	3,00
10	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	3,00
11	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում “”, Կոմպակտ,,	հատ	2,00
12	Φ=100մմ հոսակների տեղադրում	հատ	5,00
13	Φ=50մմ հոսակների տեղադրում	հատ	1,00
14	Φ=110մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	20,00
15	Φ=50մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	15,00
16	Φ=110մմ ստուգիչ-մաքրիչի տեղադրում	հատ	1,00
17	Φ=110մմ կափարիչով մաքրիչի տեղադրում	հատ	2,00
18	Φ=110մմ արտաքնոցի թասի սիֆոնի տեղադրում	հատ	3,00
19	Արտաձգման հովանոցի մոնտաժում b=0.55 ցինկապատ թիթեղից 1700x1300	հատ	3,00
20	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում	մ <sup>3</sup>	2,80
21	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,15
22	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1,00
<b>Ընդամենը 2-1</b>			

2-2 Ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն տաք և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման /ներքին ցանց/			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Փ=15մմ և Փ=20մմ պողպատյա ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	18,00
2	Փ=15մմ և Փ=20մմ պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20,00
3	Փ=15մմ փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	12,00
4	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,11
5	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,11
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	տեղ	6,00
2	Փ=25մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	զմ	22,00
3	Փ=20մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	զմ	45,00
4	Փ=20մմ պոլիպրոպիլենե պլումինե շերտով տաք ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	զմ	20,00
5	d=15մմ փականի տեղադրում	հատ	10,00
6	d=20մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00
7	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6,00
8	Ջրընդունիչ ցնցուղով խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	4,00
9	Ճկափող d=15մմ, l=500մմ	հատ	5,00
10	Փ=20մմ և Փ=25մմ պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	60,00

11	Φ=25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	1,00
12	Տաք ջրի բաքերի երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	13,00
13	Բացված անցքերի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	0,07
14	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	մ	77,00
<b>Ընդամենը 2-2</b>			
<b>6-1 Արտաքին կոյուղու ցանց</b>			
1	Ասֆալտե ծածկույթի կտրում սղոցով	զմ	3,00
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,20
3	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6,30
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	3,00
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում փորձարկուվով Φ110x3.2 SN-2	զմ	3,00
6	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակներ փորձարկումով Φ200 SN-4	զմ	3,50
7	Դիտահորի պատերի ամրացում B-12.5 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,50
8	Միացում գործող ցանցին Φ=200մմ	տեղ	2,00
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5,00
10	Գործող կոյուղու խողովակների փչամաքրում	զմ	10,00
11	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	5,00
<b>Ընդամենը 6-1</b>			
<b>6-2</b>			
<b>Արտաքին ջրամատակարարման ցանց</b>			
1	Ասֆալտե ծածկույթի կտրում սղոցով	զմ	140,00
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	8,00
3	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	25,00

4	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ <sup>3</sup>	34,00
5	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10,00
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	5,00
7	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 110 \times 6.6$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	50,00
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 50 \times 3$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	16,00
9	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 25 \times 2$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	10,00
10	Պողպատյա կցաշուրթավոր փական $d=100$ մմ	հատ	1,00
11	Ջրաչափ $d=80$ մմ	հատ	1,00
12	Չտիչ $d=80$ մմ	հատ	1,00
13	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	5,00
14	Փական $d=20$ մմ	հատ	1,00
15	Պոլիէթիլենային միջադիր կցաշուրթով $d=110$ մմ	հատ	2,00
16	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում /B-15, 0.9 խ.մ/	մ <sup>3</sup>	0,90
17	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից ջրի կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1,0$ մ -2հատ, $\Phi 1.25$ մ-1հատ /3հատ/	մ <sup>3</sup>	3,60
18	Ե/բետոնե ծածկի սալի տեղադրում դիտահորի վրա /B-15, 0.9 խ.մ/, 1.2x1.2-2հատ, 1.5x1.5-1հատ	մ <sup>3</sup>	0,90
19	$\Phi 12$ A500c ամրանի արժեքը	տն	0,05
20	Թուջե մտոց կափարիչով $\Phi 700$	հատ	3,00
21	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,05
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,03
23	Միացում գործող ջրագազին	տեղ	1,00
24	$\Phi=25$ մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	1,00
25	Խողովակի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ <sup>3</sup>	15,00

26	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10,00
27	Նույնը մեխանիզմով տեղափոխելով 20մ	մ <sup>3</sup>	34,00
28	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15կմ	տն	45,00
29	Խճի շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	70,00
30	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	70,00
31	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	16,00

**Հավելված 2**

**Ծավալաթերթ**

**ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկի ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի ցանցերի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգում**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը
1	2	3	4
	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>		
	<b>Պահակակետ</b>		
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>		
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ <sup>2</sup>	1,47
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	3,1
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 3.1մ2	մ <sup>3</sup>	0,12
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	9,45
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ <sup>2</sup>	9,45

6	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	13,18
7	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	10,08
8	Նույնը առաստաղից	մ <sup>2</sup>	3,1
9	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	1,12
10	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	1,12
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ <sup>2</sup>	0,88
2	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ <sup>2</sup>	1,47
3	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ <sup>2</sup>	3,1
4	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	3,1
5	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	3,1
6	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	19,53
7	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	3,1
8	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ <sup>2</sup>	9,45
9	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	19,53
10	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	3,1
<b>Ջրամատակարարում և կոյուղի</b>			
<b>Մեկուսարանի</b>			

<b>Տաք, սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>			
<b><i>Ապամոնոթման աշխատանքներ</i></b>			
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 15$ , 20	զմ	18
2	Պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15 - 20$	զմ	30
3	Փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16
<b><i>Մոնոթման աշխատանքներ</i></b>			
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 $\Phi 50$ մմ	զմ	8
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի PR PN-10 $\Phi 32$ մմ	զմ	145
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PN-10, $\Phi 25$ մմ	զմ	20
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, $\Phi 20$ մմ	զմ	160
8	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 $\Phi 25$ մմ	զմ	25
9	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակի մոնտաժ ամրացումով տաք ջրի համար PR PN-10 $\Phi 20$ մմ	զմ	25
10	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	8
11	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	33
12	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	14
13	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիգներ	հատ	380
14	ճկախողովակ $\Phi 15$ մմ, L=500մմ	հատ	32
15	Կուտակային ջրատաքացուցիչ «Ariston V=80լ	հատ	1
16	Փական d15	հատ	53
17	Փական d20	հատ	8
18	Փական d25	հատ	4
19	Փական d40	հատ	1
20	Միացում գործող ցանցին $\Phi 25$	տեղ	2
21	Միացում գործող ցանցին $\Phi 50$	տեղ	1

22	150x150մմ անցքի բացում պատերում	տեղ	50
23	նույնի՝ անցքի փակում	մ3	0,4
24	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	383
<b>Պահակակետ.</b>			
<b>Սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>			
<b><u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u></b>			
1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Ф15	զմ	4
2	Փականների և ջրի ծորակների ապամոնտաժում	հատ	2
<b><u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u></b>			
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ PR PN-10, Ф20մմ	զմ	6
4	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ	հատ	1
5	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիզներ	հատ	10
6	ճկախողովակ Ф15մմ, L=500մմ	հատ	1
7	Փական d15	հատ	2
8	Միացում գործող ցանցին Ф32	տեղ	1
9	Ցանցի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	6
<b>Պահակակետ.</b>			
<b>Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց</b>			
<b><u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u></b>			
1	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1
2	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100	զմ	3
3	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ50	զմ	3
4	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում սիֆոնով և ջրընդունիչ փականով	հատ	1
5	Բետոնե հատակների քանդում և վերականգնում	մ3	0,2
<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>			
6	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	0,9

7	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տուփանումով	մ3	0,63
	<b><u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u></b>	-	-
8	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում dy=110x3,2, SN-2, հողի մեջ հատակի տակ փորձարկումով	մ	3
9	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ Փ110 պատերի վրա	գմ	4
10	Նույնը՝ Փ50	գմ	4
11	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	1
12	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում , «Կոմպակտե	հատ	1
13	Ձևավոր մասեր Փ110	հատ	8
14	Ձևավոր մասեր Փ50	հատ	4
15	Ստուգիչ -մաքրիչ Փ110	հատ	1
16	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1
17	Միջհարկային ծածկի մեջ 150x150մմ անցքի բացում	տեղ	1
18	Հիմքերում անցքի բացում	հատ	1
19	անցքերի փակում	մ3	0,03
20	Ցանցի փորձարկում	գմ	11
	<b>Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր</b>		
	<b><u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u></b>		
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում ֆրեզով	գմ	526
2	Ասֆալտետոնե ծածկույթի քանդում հանքահատ մուրճով	մ3	36
3	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ3	50
4	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ3	102
5	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ3	70
6	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	40

7	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	24
8	Պոլիմինիլբլորիդե կոյուղու խողովակների մոնտաժում $dy=110 \times 3,2$ ,	մ	32
9	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակների մոնտաժում $dy=200$ , SN-4	մ	65
10	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակների մոնտաժում $dy=300$ , SN-4	մ	198
11	Բետոնե առվակներ պատրաստում դիտահորում B15 դասի բետոնից	մ3	10
12	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	50
13	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1
14	Դիտահորերի բետոնե հատակի և պատերի ամրացում B15 դասի բետոնով	մ3	9
15	Կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրա $D=900$ մմ, $h=1,0$ մ	հատ	19
16	Պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	20
17	Կոյուղու ցանցի փորձարկում	զմ	295
18	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	256
19	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տ	209
20	Խճի շերտի իրականացում 12ամ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	270
21	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ խոշորահատիկ	մ <sup>2</sup>	270
22	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ մանրահատիկ	մ <sup>2</sup>	270
23	Գործող կոյուղու խողովակների փչամաքրում	զմ	50

	Ոռոգման ցանցի կառուցում		
1	Պոլիէթիլենային խողովակ PN-10 մթ.ճնշ. d=50x3,0 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գմ	1 100
2	Պոլիէթիլենային ձգվող ' x 50 մմ F	հատ	5
3	Պոլիէթիլենային ձգվող 1 1\2" x 50 մմ F	հատ	1
4	Պոլիէթիլենային ձգվող 50 x 50 մմ	հատ	6
5	Պոլիէթիլենային ձգվող 50 x 50 x50 մմ	հատ	6
6	Խամուտ անցում 3/4" x 50 մմ	հատ	25
7	Միացման մասեր	հատ	25
8	Փական գնդաձև 3/4 "	հատ	25
9	Ռետինե խողովակ 3/4 "	մ	200

**Հավելված 3**  
**Ծավալաթերթ**

«Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին կոյուղագծի վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը
1	2	3	4
	<b><u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u></b>		
1	Շենքի արտաթողման խողովակների ապամոնտաժում $\Phi$ 110-150,	գմ	20
	<b><u>Քանդման և մոնտաժման աշխատանքներ</u></b>		
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում ֆրեզով	գմ	194,0
2	Ասֆալթետոնե ծածկույթի քանդում հանքահատ մուրճով	մ <sup>3</sup>	25,0
3	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով, լայնացումով դիտահորերի համար 3-րդ կարգի գրունտներում կողիցքով	մ <sup>3</sup>	100,00

4	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով , լայնացումով դիտահորերի համար 5-րդ կարգի գրունտներում կողլիցքով	մ <sup>3</sup>	40,00
5	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ <sup>3</sup>	29
6	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	8
7	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու ծալքավոր խողովակների մոնտաժում dy=300,	մ	96
8	Պողպատյա եռակցված խողովակների մոնտաժում dy=325x6մմ, փորձարկումով	մ	6
9	Շենքի արտաթողումների մոնտաժ պոլիվինիլքլորիդե խաղավակից $\Phi 200$ մմ դրամագծով	մ	22
10	Բետոնե առվակներ պատրաստում դիտահորում B15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,8
11	Հավաքովի ե/բ էլեմենտներից /հատակ, պատեր, ծածկ/ դիտահոր D=1000մմ (8,2մ3/530,6կգ)	մ <sup>3</sup>	7,6
12	Հորերի մետաղական էլեմենտներ	կգ	180
13	Մետաղական աստիճան 6 հատ	կգ	90
14	Թուջե մտոց $\Phi 700$	հատ	6
15	Պարսպապատի հիմքում անցքի բացում 500x500	տեղ	1
16	Պողպատե խողովակ պատյանի տեղադրում $\Phi 500$	մ	1
17	Հենարանների տակ բետոնե բարձիկի իրականացում 0,5x0,5x0,5	մ <sup>3</sup>	0,125
18	Պողպատյա խաղավակների ձևավոր մասեր	կգ	80
19	Միացում գործող դիտահորին	տեղ	1
20	Ցանցի փորձարկում	զմ	124
21	Հին կոյուղու խողովակի անջատում միացման հորից	տեղ	1
22	Հորի անցքի խցափակում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,05
23	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	6,2

24	Պողպատյա վերգետնյա խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	1
25	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	17
26	Ճարպորսիչ խոհանոցի խոհանոցակոնքի տակ տեղադրվող ՍՅ- 0,5-50 Стандарт	հատ	4
27	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	124
28	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տ	86
29	Ա/բ ծածկի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	135
30	Ա/բ խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ <sup>2</sup>	135
31	Ա/բ մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում h=4սմ-	մ <sup>2</sup>	135
32	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	6

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011029148  
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿԾ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝  
Ա. Ղազարյան



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Հազարաշեն» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Կոմիտաս պող. 54, տարածք 302  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2470103171510000  
ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝ Գ.Հակոբյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

		Ծառայության					
Չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	ընդամենը
1	98111140/2	ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքներ հեղինակային հսկողության ծառայություններ	0	0	0	132900	132900
2	98111140/3	ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» ՔԿՀ ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգերի ցանցերի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	0	0	0	103100	103100
3	98111140/4	ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿՀ արտաքին կոյուղագծի վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	0	0	0	54000	54000
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	0	0	0	290000	290000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
 ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011029148  
 ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿԾ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝  
 Ա.Ղազարյան



/ստորագրություն/

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Հազարաշեն» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Կոմիտաս պող. 54, տարածք 302  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2470103171510000  
 ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝ Գ.Հակոբյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն