

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19**

ք. Երևան

«14» հոկտեմբերի 2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի և «Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կատարող), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 29.08.2019թ. կնքված համատեղ գործունեության համաձայնագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (Պատվիրատուն և Կատարողը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝


2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:



2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

- 1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,
- 2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,
- 3) ներկայացնել շինարարական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները,
- 4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,
- 5) ներկայացնել ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային գրաֆիկը:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 27 580 800 (**քսանյոթ միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար ութ հարյուր**) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 6 895 200 (**վեց միլիոն ութ հարյուր իննսունհինգ հազար երկու հարյուր**) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնան-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքների ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով և պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի Կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) համաձայնագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի Կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել Կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի Կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման Կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.10 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.12 Պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐՎՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ս. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ
ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն




Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն



Գ. Ավագյան

Կ.Տ.

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Large handwritten signature at the bottom right of the page.

Small handwritten signature at the bottom right of the page.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը
1	71241200/41			ՀՀ դրամ 27 580 800	27 580 800	1	ՀՀ Արարատի մարզ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 91 օրացուցային օր՝ համաձայն աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի

Տեխնիկական բնութագիր

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի համալիրի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղադրման վայրը

Բժշկական կենտրոնը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս քաղաքի, Հերացու 1 հասցեում, 4.87 հա մակերեսով հողատարածքի վրա:
 Համալիրը բաղկացած է առանձին շենք-շինություններից՝ 11951,65 քմ ընդհանուր մակերեսով:
 Հիվանդանոցային ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարելավման նպատակով արված ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ անհրաժեշտ է Մասիսի բժշկական կենտրոնը վերակառուցել համապատասխան արդի բուժժառայության պահանջների: Պարզվել է, որ մահճակալների ծանրաբեռնվածության առկա ցուցանիշների պարագայում (մասնավորապես՝ վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքների), ինչպես նաև ելնելով շինության ֆիզիկական վիճակից՝ նպատակահարմար է օպտիմալացնել բժշկական կենտրոնի մահճակալային ֆոնդը կրճատելով 110-ից մինչև 55 մահճակալ, հիվանդանոցային ու ամբուլատոր բոլոր ծառայությունները մեկտեղել մեկ մասնաշենքում՝ զբաղեցնելով ընդամենը շուրջ 4285 քմ տարածք, հագեցնել կենտրոնը ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, կահույքով և պարագաներով:

Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

Նախագծելիս նախատեսվում է.

- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի (այդ թվում տեխնիկական պայմանների) և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության արդյունքներով մշակել բժշկական կենտրոնի վերակառուցվող մասնաշենքի վերակառուցման արդիական նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր
- ձեռք բերել տեղանքի ինժեներակառուցային հետազննության և նշված մասնաշենքերի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություններ /կոնստրուկցիաներում բացումների, ամրանների և բետոնի ամրության լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների միջոցով/
- բժշկական կենտրոնը ապահովել ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրակարարման (այդ թվում պահեստային-ավտոնոմ), գազամատակարարման, օդափոխության, հակահրդեհային ազդանշանման, հրդեհաշիջման, տեսահսկման, կապի, ջրահեռացման, սառեցման և հովացման, տեխնիկական անվտանգության համակարգերով, մասնաշենքերի արդիական ներքին և արտաքին հարդարումով
- բժշկական կենտրոնը համալրել հենաշարժային համակարգի խախտումներ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի տեղաշարժն ապահովող անհրաժեշտ նախագծային լուծումներով և սարք-սարքավորումներով (թեքահարթակներ, առանձնացված սանհանգույցներ, բազրիքներ, լրացուցիչ լուսավորություն, ըստ անհրաժեշտության **(եթե շենքը նախագծվելու է երկու և ավելի հարկայնությամբ)** վերհան սարքեր կամ վերելակ **(համապատասխան նորմարիվ փաստաթղթերով նախատեսվող այլ միջոցառումներ)**,
- նախագծում նախատեսել տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ
- բժշկական կենտրոնը համալրել էներգախնայող և էներգաարդյունավետ համակարգերով,

	<p>- համայնքին բնորոշ բնակլիմայական պայմանների հաշվառմամբ՝ նախատեսել այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման հնարավոր միջոցներ (արևային ջրատաքացուցիչներ և ֆոտովոլտային պանելներ)՝ օբյեկտում տաք ջրամատակարարում և էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար (առանձին նախահաշվով),</p> <p>- նախագծի ընթացիկ աշխատանքներն աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները և օգտագործելով արդի մոտեցումներ:</p> <p>- ջերմաքանակի /տաք ջրի/ հաշվարկից ելնելով, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել կաթսայատան վերազինում</p> <p>1. Վերակառուցվող մասնաշենք</p> <p>Գոյություն ունեցող թիվ 1 մասնաշենքի վերակառուցման և վերահատակագծման նախագիծ՝ նախատեսելով ամբողջական հիմնանորոգման և սեյսմազինվածության բարձրացման միջոցառումներ /4285 քմ, 3 հարկ/:</p> <p>Նախագծում ներառել հետևյալ բժշկական և օժանդակ ծառայություններ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - ընդունարան և անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն, - ախտորոշիչ և լաբորատոր բաժանմունք, - պոլիկլինիկական ծառայություններ, - 55 ստացիոնար մահճակալ ունեցող հիվանդանոցային ծառայություններ, որում ներառել՝ վիրաբուժական (5 մահճակալ), մանկաբարձագինեկոլոգիական (12 մահճակալ), մեծահասակների թերապևտիկ ու մանկաբուժական (30 մահճակալ) և ինֆեկցիոն մեկուսարան (8 մահճակալ), - շտապ բուժօգնության կայան մեկ հերթապահ քրիզադի հաշվարկով, - ինտենսիվ թերապիայի սրահ (5 մահճակալ), - անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն (3 մահճակալ), - արյան պահպանման սենյակ - օժանդակ ծառայություններ, ներառյալ՝ կենտրոնական ախտահանում, լվացքատուն, ներհիվանդանոցային դեղատուն, ինժեներական և մատակարարման ծառայություններ: <p>2. Անհրաժեշտ սենքերի նկարագիրը և մակերեսները նկարագրված են Հավելված 1.2-ում</p>
<p>Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ</p>	<p>Հիմնավորում՝</p> <p>27 հունիսի 2019, «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 783-Ն որոշում</p> <p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (ներ) և տեխնիկական պայմաններ, - ինժեներատեխնիկական հետազննության եզրակացություն (ներ), - շենք, շինությունների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացություններ - արտաքին ցանցերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացություններ - նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ), - հանույթ, - չափագրություններ, - ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ՝ եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են (բնապահպանություն, մշակույթ): <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - ՄՆԻՊ 2.07.01.89 Քաղաքաշինություն: Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում, - ՄՆԻՊ 2.08.02.89 Հասարակական շենքեր և շինություններ, - ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որ. ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>, - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014 թվականի ՀՀՀՇՆ 30-01-2014 <Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում> շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N263-Ն հրաման, - ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ. ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ. N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 1490-Ն որոշում, - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

	<p>շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին» թիվ 43-Ա հրաման,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ. թիվ 392-Ն որ. «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին», - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.02.2006թ. (պարզ) թիվ 24-Ն հրաման՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր», - ՀՀ 0-110-Ն 21.06.2014թ. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք, - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի՝ - ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու, հայաստանի հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու եվ հայաստանի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» թիվ 879-Ն որոշման կարգը պահանջները - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. թիվ 1504-Ն որ. «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին»:
Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանի համաձայն</p> <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով</p>
Նախագծի կազմը	<p>«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»</p> <p><u>Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ընդհանուր բացատրագիր 2. Հողամասի հատակագծային կազմակերպման ուրվագիծ (կամ հողամասի գլխավոր հատակագիծ) 3. Ճարտարապետաշինարարական մաս (գծագրական և տեքստային նյութեր) <ul style="list-style-type: none"> - Ճարտարապետական լուծումներ - Կոնստրուկտիվ լուծումներ - Կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն 4. Ինժեներական (ներքին և արտաքին) լուծումներ, (գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր), ներառյալ արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ <ul style="list-style-type: none"> - Էլեկտրամատակարարման, կոյուղու, ջրամատակարարման, օդափոխության և օդորակման, ջեռուցման, գազամատակարարման համակարգեր, կապի ցանցեր, տեսահսկում, հակահրդեհային ազդանշանում, հրդեհաշիջում, կենսապահովման (թթվածնի, օդի, վակուումի մատակարարման) համակարգեր և այլն (նախագծողի կողմից անհրաժեշտ համարվող այլ համակարգերի նախատեսում) - Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվությունը 5. Շին-մոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ 6. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 8. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ 9. Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ: 10. Կահավորման և բուժսարքավորումների տեղակայման նախագծային լուծումներ <p>Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

Ըստ անհրաժեշտության (եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով փրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում՝ առանց փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ՀՀ ք. Երևան, Հայրյան փող. 11-36
«Յունիքբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն



Գ. Բաղդասարյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի դիգայն» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն



Գ. Ավագյան
Կ.Տ.

Handwritten signature

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

Հ.հ	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 91 օրացուցային օր)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում													
2	Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում													
3	Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ													
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՃՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հրդեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում													
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՃՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում													
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ													
7	Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների մշակում ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ													

8	Աշխատանքային նախագծի լրակազմի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ՝ ներառյալ շինարարության կազմակերպման նախագիծը																			
9	Նախագծի լրակազմի քաղաքաշինական փորձաքննության իրականացում և դրական եզրակացության ստացում																			
10	Մշակված նախագծի հիման վրա նախահաշվի կազմում																			
11	Համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ և անհրաժեշտ եզրակացությունների ստացում																			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011027688
 ՀՎՀՀ 02565827



Գրավոր քարտուղար՝
 (ստորագրություն)

Ա. Սկրտչյան
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
 ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
 «Յունիբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Կ 24144000617900
 ՀՎՀՀ 01203702




Տնօրեն

(ստորագրություն)

Գ. Բաղդասարյան
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Կ 163518011545
 ՀՎՀՀ 00883641



Տնօրեն

(ստորագրություն)

Գ. Ավագյան
 Կ.Տ.

Handwritten signature

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

Անհրաժեշտ սենքերի նկարագիրը և մակերեսները

Մասիսի բժշկական կենտրոն՝ 4300քմ			
Առաջին հարկ			
Ընդունարան			
N	Սենյակների կազմը	Քանակը	Նշանակությունը
1.	Անհետաձգելի դեպքերի (շտապ օգնության մեքենայի) մուտք նախամուտքով (տամբուր)	1	Նախամուտքը հնարավոր է տեղադրված լինի շենքից դուրս, մինչև 10 քմ, պետք է ունենա պատգարակների կայանատեղ և նախասրահ 10 անձի համար՝ շուրջ 15 քմ
2.	Սպասարահ	1	Հիվանդների հարազատների համար՝ շուրջ 20 քմ
3.	Գրանցման սենյակ	1	Հիվանդների գրանցման համար՝ շուրջ 14 քմ
4.	Հիվանդանոցային ընդունարան/տեղեկատու	1	Շուրջ 20 քմ
5.	Ընդունարանի, բժշկական աշխատակազմի սենյակ	1	Նախատեսված է ընդունարանի բժշկի և այլ աշխատողների համար՝ շուրջ 14 քմ
6.	Հետազոտման սենյակ	1	Հիվանդների հետազոտման և անհետաձգելի դեպքերում բժշկական միջամտության համար՝ շուրջ 18 քմ
7.	Գիպսային վիրակապարան	1	Շուրջ 20 քմ՝ ներառյալ գիպսային նյութերի պահեստը՝ լվացարանով
8.	Սանմշակման սենյակ	1	Շուրջ 8 քմ, ցնցուղով և սանհանգույցով
9.	Անհետաձգելի բժշկական օգնության սրահ	1	Քույրական պոստով՝ շուրջ 45 քմ, 3 մահճակալի համար
10.	Մեկուսարան	1	Չհաստատված ախտորոշմամբ հիվանդների համար՝ շուրջ 20 քմ, դրսից առանձին մուտքով, նախամուտքով և առանձին սանհանգույցով (ցնցուղով)
11.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
12.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
13.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժանմունքի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
14.	Սանհանգույց	3	Տղամարդկանց, կանանց և հաշմանդամների համար՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
Ախտորոշիչ բաժանմունք			
15.	Ուլտրաձայնային հետազոտման սենյակ	1	Շուրջ 18 քմ
16.	Էնդոսկոպիայի սենյակ	1	Շուրջ 20 քմ՝ սանհանգույցով և լվացման սենյակով՝ էնդոսկոպիկ գործիքների լվացման և վարակազերծման համար

17.	ԷՍԳ	1	Շուրջ 16 քմ
18.	ԷԷԳ	1	Շուրջ 16 քմ, կամ ԷՍԳ հետ համատեղ
19.	Ռենտգեն նկարահանման սենյակ	1	Ռենտգեն սարքավորման տեղակայման և պացիենտների նկարահանման համար՝ շուրջ 36քմ՝ հանդերձարանով, սանհանգույցով
20.	Ռենտգեն սարքավորման կառավարման վահանակ/սենյակ	1	N19-ին կից, կամ նրա ներսում՝ շուրջ 4 քմ
21.	Հանդերձարան և սանհանգույց	1	N19-ին կից սենյակ, շուրջ 6 քմ
22.	Բժիշկ-ռադիոլոգի աշխատասենյակ	1	Սենյակ նեգատոսկոպով երկու բժշկի համար՝ շուրջ 16 քմ
23.	Տեխնիկական սենյակ (UPS)	1	N19-ին հարակից սենյակ՝ շուրջ 12 քմ
24.	Բիոքիմիական լաբորատորիա	1	Շուրջ 20 քմ
25.	Կլինիկական լաբորատորիա	1	Շուրջ 18 քմ
26.	Արյան հանձնում	1	Շուրջ 10 քմ
27.	Մեզի հանձնում	1	Շուրջ 4 քմ, կլինիկական լաբորատորիայի մուտքին մոտ
28.	Լվացման սենյակ լաբորատորիայի համար	1	Շուրջ 6 քմ
29.	Սանհանգույց	3	Տղամարդկանց, կանանց և հաշմանդամների համար՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
30.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
31.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
32.	Տնտեսական պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժանմունքի ելքին մոտ՝ շուրջ 4 քմ
33.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժանմունքի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
Կենտրոնական ախտահանում			
34.	Կենտրոնական ախտահանում	1	Կազմված 4 սենյակից՝ պարագաների ընդունման, լվացման, ախտահանման համար՝ ստերիլ պարագաների պահեստով, ներսում նաև նախատեսված է սենյակ անձնակազմի համար՝ ընդամենը շուրջ 50 քմ, հանդերձարանով, սանհանգույցով, ցնցուղարանով
35.	Լվացքատուն	1	Կազմված 4 սենյակից՝ պարագաների ընդունման, լվացման, չորացման և բաց թողնման համար՝ շուրջ 40 քմ
36.	Հանդերձարան	1	Շուրջ 8 քմ՝ անձնակազմի համար
37.	Ներհիվանդանոցային դեղատուն	1	Երկու պահեստ՝ լվացարանով, ինչպես նաև հոգեմետ դեղերի պահեստ մետաղյա դռնով և բժշկի սենյակ, ընդհանուր մակերեսը՝ շուրջ 40 քմ
38.	Թափոնների կենտրոնական հավաքման կետ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի ելքին մոտ՝ շուրջ 8 քմ՝ հոսակով և լվացարանով
39.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
40.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
41.	Սանհանգույց	3	Տղամարդկանց, կանանց և հաշմանդամների համար՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ

Պոլիկլինիկա			
42.	Տեղեկատու/գրանցման մաս	1	Շուրջ 20քմ
43.	Տեղամասային թերապևտի աշխատասենյակ	3	Յուրաքանչյուրը՝ շուրջ 16քմ
43.1	Կանանց կոնսուլտացիայի բժիշկի աշխատասենյակ	2	Յուրաքանչյուրը՝ շուրջ 16քմ
44.	Տեղամասային մանկաբույժի աշխատասենյակ	3	Յուրաքանչյուրը՝ շուրջ 16քմ
45.	Նեղ մասնագետի աշխատասենյակ	5	Շուրջ 16 քմ
46.	Ակնաբույժի աշխատասենյակ	1	Շուրջ 20 քմ, կից՝ մուֆ սենյակ
47.	Վիրակապարան	1	Ամբուլատոր միջամտությունների համար՝ շուրջ 18 քմ
48.	Հետազոտման սենյակ	1	Շուրջ 16 քմ, պացիենտի հետազոտման համար
49.	Պատվաստման սենյակ	1	Շուրջ 14 քմ
50.	Սանհանգույց	3	Կանանց, տղամարդկանց և հաշմանդամների՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
51.	Միջամտությունների սենյակ	1	Ամբուլատոր հետազոտման և միջամտությունների համար՝ շուրջ 16 քմ
52.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
53.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
54.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժանմունքի ելքին մոտ՝ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
Ինֆեկցիոն բաժանմունք առանձին մուտքով՝ 8 մահճակալ			
55.	Մեկուսարան երկտեղանոց՝ անցախցով	2	Շուրջ 25 քմ, սանհանգույցով/ դեպի դուրս ելքով
56.	Մեկուսարան մեկտեղանոց՝ անցախցով	4	Շուրջ 18 քմ, սանհանգույցով/ դեպի դուրս ելքով
57.	Բժիշկների աշխատասենյակ	1	2 անձի համար՝ շուրջ 18 քմ
58.	Միջամտությունների սենյակ	1	Բժշկական միջամտությունների և հետազոտման համար՝ շուրջ 16 քմ
59.	Մաքուր պարագաների սենյակ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
60.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
61.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժնի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
62.	Սանհանգույց	2	Կանանց, տղամարդկանց՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
Շտապ օգնության կայան			
63.	Դիսպետչերների սենյակ	1	Շուրջ 12 քմ
64.	Հերթապահ բուժ. անձնակազմի սենյակ 2 բրիգադի հաշվարկով	1	Շուրջ 18 քմ
65.	Վարորդների սենյակ	1	Շուրջ 12 քմ
66.	Սանհանգույց	1	Անձնակազմի համար՝ շուրջ 3 քմ

Երկրորդ հարկ

Ընդհանուր թերապևտիկ և մանկաբուժական բաժանմունք՝ 30 մահճակալ

N	Սենյակների կազմը	Քանակը	Նշանակությունը
1.	Երկտեղանոց հիվանդասենյակներ մեծահասակների	9	Շուրջ 25 քմ, սանհանգույցով և ցնցուղով
2.	Երկտեղանոց հիվանդասենյակներ մանկական	3	Շուրջ 25 քմ, սանհանգույցով և ցնցուղով
3.	Մեկտեղանոց հիվանդասենյակներ մեծահասակների	4	Շուրջ 18 քմ, սանհանգույցով և ցնցուղով
4.	Մեկտեղանոց հիվանդասենյակներ մանկական	2	Շուրջ 18 քմ, սանհանգույցով և ցնցուղով
5.	Սանհանգույց	2	Տղամարդկանց, կանանց՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
6.	Միջամտությունների սենյակ	2	Բժշկական միջամտությունների և հետազոտման համար՝ շուրջ 16 քմ
7.	Բժիշկների աշխատասենյակ	2	3 անձի համար՝ շուրջ 20 քմ
8.	Բաժնի վարիչի աշխատասենյակ	2	Շուրջ 18 քմ
9.	Ավագ բուժքրոջ աշխատասենյակ՝ դեղորայքի պահեստով	2	Շուրջ 16 քմ
10.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղեն և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
11.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
12.	Թափոնների սենյակ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժնի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
13.	Խոհանոց	1	Շուրջ 20 քմ
14.	Քույրական պոստ	2	Շուրջ 8 քմ, հիվանդասենյակներին մոտ

Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք՝ 5 մահճակալ

N	Սենյակների կազմը	Քանակը	Նշանակությունը
15.	Երկտեղանոց հիվանդասենյակ	1	Շուրջ 25 քմ, սանհանգույցով և ցնցուղով
16.	Մեկտեղանոց հիվանդասենյակ	3	Շուրջ 18 քմ, սանհանգույցով և ցնցուղով
17.	Սանհանգույց	2	Տղամարդկանց, կանանց՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
18.	Վիրակապարան	1	Հիվանդների հետազոտման և միջամտությունների համար՝ շուրջ 18 քմ
19.	Միջամտության սենյակ	1	Բժշկական միջամտությունների համար՝ շուրջ 18 քմ
20.	Բժիշկների աշխատասենյակ	1	3 անձի համար՝ շուրջ 20 քմ
21.	Բաժնի վարիչի աշխատասենյակ	1	Շուրջ 18 քմ
22.	Ավագ բուժքրոջ աշխատասենյակ՝ դեղորայքի պահեստով	1	Շուրջ 16 քմ
23.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
24.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ

ԱՐԽԱՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

25.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժնի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
26.	Խոհանոց	1	Շուրջ 20 քմ
27.	Քույրական պոստ	1	Շուրջ 8 քմ, հիվանդասենյակներին մոտ
Վիրահատական բլոկ			
28.	Անցման գոտի	1	Գտնվում է «կապույտ գծի» («կեղտոտ» զոնայի վերջը) և կարմիր գծի («մաքուր» զոնայի սկիզբը) միջև: Ունի պատգարակների կայանատեղ, շուրջ 10-12 քմ
29.	Անձնակազմի հանդերձարան	1	Ընդամենը շուրջ 20քմ, մուտքն անցման գոտում է, ելքը՝ կարմիր գծից հետո, մաքուր զոնայում; ունի հանդերձարան, սանհանգույց, ցնցուղարան՝ առանձին կանանց և տղամարդկանց համար
30.	Աշխատասենյակ	1	Անցման գոտում՝ շուրջ 16 քմ
31.	Անեսթեզիոլոգի սենյակ՝ սարքավորումների պահեստով	1	Շուրջ 14 քմ
32.	Անեսթեզիոլոգիական սարքավորումների մաքրման և վարակազերծման սենյակ	1	Շուրջ 14 քմ
33.	Նախավիրահատարան՝ կից ախտահանման սենյակով	1	Երեք լվացարանով, ինչպես նաև ստերիլ նյութերի նախապատրաստման և պահպանման մասով՝ շուրջ 12 քմ
34.	Վիրահատարան	2	Յուրաքանչյուրը շուրջ 36 քմ
35.	Հետվիրահատական ինտենսիվ բուժման հիվանդասենյակ երկու հիվանդի համար	1	Հետվիրահատական ինտենսիվ բուժման սրահ շուրջ 30 քմ ՝ քույրական պոստով
36.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
37.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական ծառայություններին կից/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
38.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի ելքին մոտ՝ շուրջ 4 քմ
Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք՝ 5 մահճակալ			
39.	Երկտեղանի ինտենսիվ բուժման հիվանդասենյակ	1	Ինտենսիվ բուժման սրահ քույրական պոստով՝ շուրջ 32 քմ
40.	Երեքտեղանի ինտենսիվ բուժման հիվանդասենյակ	1	Ինտենսիվ բուժման սրահ քույրական պոստով՝ շուրջ 40 քմ
41.	Բժիշկների աշխատասենյակ	1	2 անձի համար՝ շուրջ 20 քմ
42.	Մաքուր պարագաներ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
43.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական ծառայություններին կից/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
44.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի ելքին մոտ՝ շուրջ 4 քմ
Երրորդ հարկ			
Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք 12 մահճակալ			
1.	Մանկաբարձական բաժանմունքի ընդունարան	1	Կազմված՝ սպասարահից, միջամտության, սանմշակման և բժշկի սենյակներից՝ ընդհանուր մակերեսը՝ շուրջ 36 քմ
2.	Երկտեղանոց հիվանդասենյակ	5	Շուրջ 30 քմ՝ սանհանգույցով և ցնցուղով
3.	Մեկտեղանոց հիվանդասենյակ	2	Շուրջ 20 քմ՝ սանհանգույցով և ցնցուղով

4.	Սանհանգույց	2	Տղամարդկանց, կանանց՝ յուրաքանչյուրը շուրջ 3 քմ
5.	Բաժնի վարիչի աշխատասենյակ	1	Շուրջ 16 քմ
6.	Միջամտությունների սենյակ	2	Միջամտությունների համար՝ շուրջ 16 քմ
7.	Բժիշկների աշխատասենյակ	1	3 անձի համար՝ շուրջ 20 քմ
8.	Ավագ բուժքրոջ աշխատասենյակ դեղորայքի պահեստով	1	Շուրջ 16 քմ
9.	Մաքուր պարագաների սենյակ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
10.	Կեղտոտ պարագաներ և թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
11.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժնի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
12.	Խոհանոց	1	Շուրջ 20 քմ
13.	Քույրական պոստ	1	Շուրջ 8 քմ, հիվանդասենյակներին մոտ
Ծնարանային բլոկ			
14.	Անցման գոտի	1	Գտնվում է «կապույտ գծի» («կեղտոտ» զոնայի վերջը) և կարմիր գծի («մաքուր» զոնայի սկիզբը) միջև; ունի պատգարակների կայանատեղ՝ շուրջ 10 քմ
15.	Անձնակազմի հանդերձարան	1	Ընդամենը շուրջ 20քմ, մուտքն անցման գոտում է, ելքը՝ կարմիր գծից հետո, մաքուր զոնայում; ունի հանդերձարան, սանհանգույց, ցնցուղարան՝ առանձին կանանց և տղամարդկանց համար
16.	Պատվաստումների սենյակ	1	Նորածինների պատվաստումների համար՝ շուրջ 16 քմ
17.	Ծնարան անհատական	1	Շուրջ 26 քմ՝ անհատական տիպի սանհանգույցով
18.	Ծնարան՝ նախատեսված կեսարյան հատումների համար	1	Շուրջ 30 քմ՝ անհատական տիպի սանհանգույցով
19.	Հետմնոյան հիվանդասենյակ՝ երկտեղանոց	1	Քույրական պոստով՝ շուրջ 26 քմ
20.	Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի սենյակ	1	Ինտենսիվ խնամքի կարիք ունեցող նորածինների համար՝ կից բժիշկների սենյակ, շուրջ 28 քմ
21.	Մաքուր պարագաների սենյակ	1	Սպիտակեղենի և այլ մաքուր պարագաների պահեստավորման համար՝ շուրջ 4 քմ
22.	Կեղտոտ պարագաներ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բուժական սենյակներին կից՝ շուրջ 4 քմ
23.	Թափոններ	1	Ցանկալի է տեղակայված լինի բաժնի ելքին մոտ/ հոսակով և լվացարանով՝ շուրջ 4 քմ
24.	Սանհանգույց	1	Անձնակազմի համար՝ շուրջ 3 քմ
Ադմինիստրացիա			
25.	Տնօրենի աշխատասենյակ	1	Շուրջ 30 քմ, սանհանգույցով
26.	Տնօրենի ընդունարան	1	Շուրջ 10 քմ
27.	Փոխտնօրեն	1	Շուրջ 18 քմ
28.	Կադրերի բաժին և վիճակագիր	1	Շուրջ 16 քմ
29.	Ֆինանսական բաժին և հաշվապահություն	1	Շուրջ 16 քմ
30.	Գլխավոր հաշվապահ	1	Շուրջ 16 քմ

31.	Արխիվ	1	Շուրջ 20 քմ
32.	Դրամարկղ	1	Շուրջ 12 քմ, մուտքին և սպասարահին կից
33.	Տնտեսվար	1	Շուրջ 14 քմ
34.	Խորհրդակցությունների դահլիճ	1	Շուրջ 25 քմ
35.	Գլխավոր բուժքույր	1	Շուրջ 14 քմ
36.	Սանհանգույց	2	Տղամարդկանց, կանանց
Արյան փոխներարկման բաժանմունք			
37.	Դոնորի թերապևտիկ զննման կաբինետ	1	Շուրջ 15 քմ
38.	Արյունատվության սրահ /2 բազկաթոռի համար/	1	Շուրջ 30 քմ՝ երկու բազկաթոռի համար
39.	Արյան ցենտրիֆուգման և բաղադրամասերի անջատման սենյակ	1	Շուրջ 25 քմ
40.	Սանհանգույց	1	Շուրջ 5 քմ՝ դոնորների համար
41.	Իզոսերոլոգիական և սերոլոգիական լաբորատորիա	1	Շուրջ 40 քմ
42.	Տեխնիկական սենյակ	1	Շուրջ 5 քմ
43.	Առաքման բաժին	1	Շուրջ 14 քմ
44.	Անձնակազմի սենյակ	1	Շուրջ 14 քմ
45.	Սանհագույց	2	Կանանց, տղամարդկանց համար

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Արմա» ընկերության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027688
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 (ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
 ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
 «Յունիբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 24144000617900
 ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն

 Գ. Բաղդասարյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի դիգայն» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 163518011545
 ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն

 Գ. Ավագյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ


		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/41	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 580 800	27 580 800	27 580 800	27 580 800

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


_____ Ա. Աղայան
(ստորագրություն)




ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝




_____ Գ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)


Գ. Բաղդասարյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի դիգայն» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝




_____ Գ. Ավագյան
(ստորագրություն)

Գ. Ավագյան
Կ.Տ.





Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«09» հոկտեմբեր 2019թ.

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գագիկ Բաղդասարյանի /նույնականացման քարտ՝ 000939959, տրված՝ 07.02.2013թ. 008-ի կողմից/ և «Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գոհար Ավագյանի /նույնականացման քարտ՝ 006116248, տրված՝ 04.11.2017թ. 008-ի կողմից/, որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում են հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագրի/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմաններ» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Հալաբյան փող, 11-36

«Յունիբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 24144000617900

ՀՎՀՀ՝ 01203702

Տնօրեն՝ Գ. Բաղդասարյան



ստորագրություն

Կ.Տ.

09 / 10 / 2019թ.

«Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Բաղյան 1-ին նրբ. 6/6

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Զեյթունի մ/ճ

Հ/Հ՝ 163518011545

ՀՎՀՀ՝ 00883641

Տնօրեն՝ Գ. Ավագյան



ստորագրություն

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն) - «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ - «Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ) - «Յունիբանկ» ԲԲԸ - «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Զեյթունի մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ - 24144000617900 - 163518011545	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ - 01203702 - 00883641	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝ -	
9. Շահառուի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ՝ -	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը՝ 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2,758,080 (երկու միլիոն յոթ հարյուր հիսունութ հազար ութսուն) դրամ	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովման համար	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ ակցեպտավորված վճարում	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ _____ էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / _____	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները   ՎճԱՐՈՂԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «ՆՈՐԱՇԵՆ» «NORASHE» «ՀՈՐԱՄԵՆ» 01203702
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ ստորագրություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ ստորագրություն
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ " _____ " _____ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 20__ թ.