

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 3303-ՄԱԱՇՁԲ-06/21
ՏՐԱՆՏՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՏՐԱՆՏՈՐՄԱՏՈՐԻ ՄԱՆՈՒԽԻ
ՎԵՐԱՆՈՐԴՊԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻՏԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵՈՔԵՐՈՒՄ

ք. Երևան

03 / 05 / 2021թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲ ընկերությունն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ս. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից, և «Էներգոնագ» ՍՊ ընկերությունն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Նազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում՝ Կողմեր, կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՍՈՍՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է տրանսֆորմատորային ենթակայանի տրանսֆորմատորի մալուխի վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը, այսուհետ՝ Աշխատանք, համաձայն սույն պայմանագրի՝ այսուհետ՝ Պայմանագիր, անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Աշխատանք.

ա) Չընդունել Աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Աշխատանքը Պայմանագրին համապատասխանող Աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, եթե Կատարողն Էականորեն խախտել է Պայմանագիրը: Կատարողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն Էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին պահանջներին,

բ) խախտվել է Աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև Պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև Պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերում նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՃԻԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Աշխատանքի արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև Պայմանագրով Աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ /հավելված N 3/:

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մաս կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուին՝

ա/ հարցի կարգավորման համար ձեռնարկվում են նման իրավիճակի համար Պայմանագրում նախատեսված միջոցները,

բ/ Կատարողի նկատմամբ կիրառվում են Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4. Եթե Պատվիրատուին Պայմանագրի 3.3. կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.3. կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին Կատարողին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Աշխատանքի գինը կազմում է 290 000 (երկու հարյուր,իննիսուն հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու իսկ Պատվիրատուին նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուին կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցներ փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի կատարման՝ Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում տուգանք՝ Պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև Աշխատանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն Պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում հաշվանցվում են Աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տոյժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց Պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՋԱՂԹԱՋԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով և Պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների Աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս Կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ Պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.4 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է Պայմանագրում, Պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.5 Աշխատանքի կատարման առկայության ամփոփության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության ամփոփության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել Աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան Պայմանագրով ի սկզբանե Աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան Պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.6 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ Պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են Պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.7 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ:

7.8 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.9 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.10 Պայմանագիրը կազմված է 7 **լոթ**/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 հավելվածները հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.11 Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐՄԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիարանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ. գ. Նոր Գեղի
<<Կոնվերսիանկ>> ՓԲԸ, Նոր Հաճն մ.ճ.
h/h 1930006838240100
ՀՎՀՀ՝ 03309022



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

շ/հ	Տեխնիկական բնութագիրը	Աշխատանքի				կատարման		
		չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը	
							սկիզբ	ավարտ
1	Տրանսֆորմատորային ենթակայանի տրանսֆորմատորի մալուխի վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանք	հատ	1	290 000	1	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95	Պայմանագրի հաստատման օրվանից	20 օրացույց օր

h/h	Անվանում	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեք (ՀՀ դրամ)	Գումար (ՀՀ դրամ)
1	Մալուխ ԱՍԲ 3*70	մ	15	6000	90000
2	Մալուխի փուում	մ	15	1400	11000
3	Ջերմանստեցվող ծայրային կցորդիչ 3ՍՏՊ 25/70	հատ	2	42000	84000
4	Ջերմանստեցվող ծայրային կցորդիչի տեղադրում	հատ	2	25000	50000
5	Հին մալուխի ապամոնտաժում				15000
5	Լաբարատոր ստուգում և արձանագրության տրամադրում				40000
	Ընդհանուր				290 000 /երկու հարյուր իննիսուն հազար/

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիպարանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100
ՀՎՀՀ՝ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ. գ. Նոր Գեղի
<<Կոնվերսիանկ>> ՓԲԸ, Նոր Հաճն մ.ճ.
h/h՝ 1930006838240100
ՀՎՀՀ՝ 03309022

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

դրամ

Աշխատանքի

Ն/հ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	Տրանսֆորմատորային ենթակայանի տրանսֆորմատորի մալուխի վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանք	-	-	-	-	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ՝ 01501898



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի
<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ, Նոր Հաճն մ.ձ.
հ/հ՝ 1930006838240100
ՀՎՀՀ՝ 03309022



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____» 20 թ.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
 վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը,
 կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ աշխատանքը՝

N	անվանում	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարած աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			բանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն
Լազարյան Դավիթ
 Կ.Տ.


Աշխատանքն ընդունեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

**ՏՐԱՆՏՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՏՐԱՆՏՈՐՄԱՏՈՐԻ ՄԱՆՈՒՄԻ
ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻՏՐԻՆԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵՆՔԵՐՈՒՄ N 3308-ՄԱԱՇՁԲ-06/21 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

21 մայիսի 2021 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մ. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից, և «Էներգոնագ» ՍՊ ընկերությունն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Նազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում Կողմեր, կնքեցին սույն համաձայնագիրը. այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին.

Հիմք ընդունելով 21.05.2021թ. թիվ 28-21-442/1 գեկուցագիրը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով, ինչպես նաև 03.05.2021թ. կնքված թիվ 3308-ՄԱԱՇՁԲ-06/21 պայմանագրի, այսուհետ՝ «Պայմանագիր», 7.4 կետով, Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. «Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:
 - 1.1 Պայմանագրի Հավելված N1-ը փոխարինել Հավելված N1/1-ով:
 - 1.2 Պայմանագրի Հավելված N2-ը, փոխարինել Հավելված N2/1-ով:
- Հավելված N1/1-ը և Հավելված N2/1 համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում՝ Ծառայության հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնել անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ. գ. Նոր Գեղի
<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ, Նոր Հաճն մ.ճ.
h/h՝ 1930006838240100
ՀՎՀՀ՝ 03309022



Հավելված N1/1
21 մայիսի 2021 թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

03 մայիսի 2021 թ. կնքված
թիվ ՀՀՌՑ-ՄԱԱՇԶԲ-06/21 պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ը/Ի	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	Աշխատանքի				Կատարման		
		չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը	
							սկիզբ	ավարտ
1	Տրանսֆորմատորային ենթակայանի տրանսֆորմատորի մալուխի վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանք	հատ	1	200 000	1	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք. Հովսեփյան 95	Պայմանագրի հաստատման օրվանից	20 օրացուցային օր

Ի/Ի	Անվանում	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեք (ՀՀ դրամ)	Գումար (ՀՀ դրամ)
1	Մալուխի փոշում	մ	15	733,33	11000.
2	Ջերմանաստեցվող ծայրային կցորդիչ 3USՊ 25/70	հատ	2	42000	84000
3	Ջերմանաստեցվող ծայրային կցորդիչի տեղադրում	հատ	2	25000	50000
4	Հին մալուխի ապամոնտաժում				15000
5	Լաբարատոր ստուգում և արձանագրության տրամադրում				40000
	Ընդհանուր				200 000 Երկու հարյուր հազար

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք. Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Ի/Ի 1570027609970100
ՀՎՀՀ՝ 01501898

/ստորագրություն/
ԿՏ



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ. գ. Նոր Գեղի
<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ, Նոր Հաճն մ.ճ.
Ի/Ի՝ 1930006838240100
ՀՎՀՀ՝ 03309022

/ստորագրություն/
ԿՏ



Հավելված N1/1
21 մայիսի 2021 թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

03 մայիսի 2021 թ. կնքված
թիվ ՀՀՌՑ-ՄԱԱՇԶԲ-06/21 պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ը/Ի	անվանումը	Աշխատանքի												
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	Տրանսֆորմատորային ենթակայանի տրանսֆորմատորի մալուխի վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանք	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ՝ 01501898



/ստորագրություն/
ԿՏ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ. գ. Նոր Գեղի
<<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ, Նոր Հանս մ.ճ.
հ/հ՝ 1930006838240100
ՀՎՀՀ՝ 03309022



/ստորագրություն/
ԿՏ

Պայմանագրի կողմ

«Էներգոնագ» ՍՊ ընկերություն
 ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի
 հհ 1930006838240100
 հվհհ 03309022

Պատվիրատու

«ՀՀՈՑ» ՓԲ ընկերություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
 հհ 1570027609970100
 հվհհ 01501898

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

24 մայիսի 2021թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՏՐԱՆՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՑԱՆԻ ՏՐԱՆՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՄԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱԵԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՈՒՄ
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 03 մայիսի 2021 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ **N ՀՀՈՑ-ՄԱԱՇՁԲ-06/21**
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ 26 մայիսի 2021 թ. դուրս գրված N_Բ1679917351___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ աշխատանքը՝

N	Կատարած աշխատանքների						
	անվանումը տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	Մալուխի փոշում	15 մ	15 մ	24.05.2021	24.05.2021	11.000	Մինչև 03.06.2021
2	Ձերմանստեցվող ծայրային կցորդիչ 3USՊ 25/70	2 հատ	2 հատ	24.05.2021	24.05.2021	84.000	
3	Ձերմանստեցվող ծայրային կցորդիչի տեղադրում	2 հատ	2 հատ	24.05.2021	24.05.2021	50.000	
4	Հին մալուխի ապամոնտաժում			24.05.2021	24.05.2021	15.000	
5	Լաբարատոր ստուգում և արձանագրության տրամադրում ընդհանուր			24.05.2021	24.05.2021	40.000	
						200.000	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն
 Լևոն Դավիթյան
 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.



Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն
 Գևորգյան Արիստակես
 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.



[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հաշիվ վավերագիր (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Մերիա	[3] Համար
26	Մայիս	2021 թ.		Բ	1679917351
[4] Մատուցման ամսաթիվը				Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի	
3	Մայիս	2021 թ.		Մերիա	Համար
			Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի դուրս գրման ամսաթիվ		
Պայմանագիր		[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար		
		3 Մայիս, 2021 թ.	ՀՀՈՑ-ՄԱԱՇԶԲ-06721		
[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)					
[7.1] ՀՂՄ կտրոնի համար					

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի									
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	3	3	0	9	0	2	2	
[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը									
[10] Անվանումը	ԷՆԵՐԳՈՆԱԶ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՄԴԸ)								
[11] Բանկային տվյալները	<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ Նոր Հաճն մ/ճ N 1930006838240100								
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԿՈՏԱՅՔ ՆՈՐ ԳԵՂԻ յկա -								
[13] Լրացուցիչ տվյալներ	Սույն հաշիվը գրվել է Բ6841299311 հաշվի փոխարեն համաձայն ՀՕ 56-րդ հոդվածի 10-րդ կետի								

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի									
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	1	5	0	1	8	9	8	
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0	1	5	0	1	8	9	8	/ 1
[16] Անվանումը	«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՌՈՒՄՍՏԵՍԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴԻՉ ՑԱՆՑ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)								
[17] Բանկային տվյալները	N								
[18] Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)	ԵՐԵՎԱՆ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ԹԱՂԱՄԱՍ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 95								
[19] Լրացուցիչ տվյալներ									
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն		Համար						
	Լիազորագիր		Ամսաթիվ						

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը						
№ Շ/Կ	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափի միավորը	Շրջանում ծավալը կամ ժամանակահատվածը	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Սյրժեքը
1	2	3	4	5	6	7
1	Տրանսֆորմատորի մալուխի վերանորոգման և մոնտաժման աշխատանքներ	հատ	1	200000		200000
Ընդամենը						200000

Ծառայություն մատուցող (աշխատանք կատարող)՝ **GEVORGYAN GEVORG 2210901014**
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Ծառայություն (աշխատանք) ստացող՝ **PETROSYAN BELA 6405650081**
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)