

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18**

ք. Երևան

« 04 » « 04 » 2025 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ. Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԵՍՏ ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Իսահակյան թաղամասի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:



3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն **365** օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի կից հավելվածներով:



3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի դեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի դեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:



5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 68976000 (վաթսուներեք միլիոն ինը հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot N \cdot K$, որտեղ՝

U -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V -ն ծավալաբերը-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները, ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոնք են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:



8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 2.5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է **Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032479157
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍՏ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օստրովսկու փ, 48 տուն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220663330011000
ՀՎՀՀ 00490097

Ա. Մանուկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 1
« 05 » « 09 » 2025 թ. կնքված
ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Իսահակյան թաղամասի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

NN	ՀԻՍՏԱՎՈՐՈՒ Մ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ Ը	ԾԱՎԱԼԸ	ՄԻԱՎՈՐԻ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. Դրամ/
1	2	3	4	5	6	16
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձրում ինքնաթափ մեքենայի վրա Շօր մյսոր /строительный мусор/ на территории, вывоз с территории и погрузка на самосвал	տ/т	2.800	1.847	5.173
2	C310-13	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ Вывоз до 13км	տ / т	2.800	3.550	9.939
3	E10-28 k=0.8	Ֆուտբոլի դաշտի փայտյա ցանկապատի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж деревянного забора футбольного поля	մ3 / м3	4.250	36.417	154.771
4	E46--99	Դաշտի պարագծով բետոնե մասերի քանդում Снос бетонных частей	մ3/м3	2.688	23.650	63.571
5	P25-4 Կիրար. K1=0.6 K2=0.7	Տարածքում առկա մետաղական տարրերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Շօր металлических элементов, имеющихся в наличии на территории, доставка до заказчика	տ т	0.200	84.288	16.858
6	E27--36	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին Демонтаж бордюров вместе с бетонным фундаментом	զմ/пм	1502.000	1.378	2069.400
7	E27--33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում մասնակի կտրումով՝ Ներառյալ շերտերը Снос асфальтобетонного слоя включая слои	մ3 / м3	127.500	5.679	724.021
8	E27-31	Խճային ծածկույթի քանդում РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	մ3 / м3	382.500	0.712	272.385
9	E46--109	Բետոնե սալահատակի քանդում իր շերտերով, հանձնում պատվիրատուին Снос бетонного покрытия	մ2/м2	106.000	0.669	70.934
10	շուկա		մ2/м2	100.000	0.190	19.044



		Հավաքովի ռետինե հատակի ծածկույթի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին				
11	C310-1 տմկ 29	Մետաղական զրուցատաղավարի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին/Демонтаж металлической беседки и доставка заказчику	հատ/шт	2.000	9.613	19.227
12	շուկա	Խաղասարքերի, մարզասարքերի ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Разборка игрушек, спортивного инвентаря, доставка до заказчика	հատ / штук	14.000	6.348	88.872
13	շուկա	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж скамеек, доставка заказчику.	հատ / штук	86.000	5.078	436.744
14	շուկա	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին Демонтаж мусорных баков, доставка заказчику	հատ / штук	34.000	3.174	107.916
15	C310-13 տ մ կ 29	Շին աղբի կուտակում, դուրս բերում տարածքից, բարձրում ա/մեք վրա և տեղափոխում 13կմ Сбор строй мусора, вывоз из здания, погрузка на самосвалы и вывоз	տ / т	507.062	4.802	2435.005

Ընդամենը 6493.861

տոկոսը ամբողջի համար 8.12%

ՎԱՐՈՒՅՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	1--1130	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում Механизированная планировка территории	մ2/м2	2622.000	0.018	46.536
2	1--1133	Տարածքի ձեռքով հարթեցում Выравнивание участка вручную	մ2/м2	262.200	0.313	82.102
3	6--13	Աստիճանավանդակի կառուցում B15 դասի բետոնով Изготовление лестничной клетки бетоном класса B15	մ3 / м3	3.600	37.889	136.401
4	ինՖ տեղ	Ամրան A-III U=12մմ Арматура A-III U=12мм	տ/т	0.127	383.341	48.556
5	ինՖ տեղ	Ամրան A-I U=8մմ Арматура A-I U=8мм	տ/т	0.032	413.289	13.057
6	15--614	Զրուցատաղավարի վերանորոգում, պակաս մասերի լրացում, վնասված մասերի փոխարինում և 2 շերտ	մ2 / м2	90.000	3.237	291.356



		յուղաներկում /գոյություն ունեցող 3000x2000մմ/ -3հատ				
7	15--70	Աստիճանականության և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանակրման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка лестницы базальтовыми плитами 30мм с армирующей сеткой с шагом 150*150мм, d=3,0мм.	մ2 / մ2	48.100	19.997	961.880
8	շուկա	Աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում չժանգոտվող մետաղից Монтаж металлических перил на лестнице	գմ/մմ	18.600	6.038	112.299
9	15--10	Հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ ամրանակրման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 50 мм	մ2 / մ2	13.000	34.558	449.256
10	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	39.600	7.885	312.256
11	6--1	ԵՔ նախաշերտի պատրաստում В15 դասի բետոնից 80մմ հաստությամբ	մ3/մ3	26.400	43.296	1143.025
12	6--86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф10 А500с Монтаж армирующей сетки Ф10 А500с	տ/տ	2.046	26.689	54.606
13	շուկա	Ամրանային ցանցի Ф10 А500с 200*200մմ армирующей сетка Ф10 А500с 200*200мм	տ/տ	2.046	383.341	784.315
14	ՇՈՒԿԱ	Ուետինե փշրանքներից միաձուլ ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշումով Покрывтие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	330.000	17.768	5863.378
15	27-43	Խճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 10 см.	մ2 / մ2	98.400	1.690	166.287
16	27-251 63-1	Բիտումի լցարաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/տ	4.054	253.725	1028.620
17	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 4սմ /,Բե տիպի (վերին շերտ)/ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 4 см.	մ2 / մ2	984.000	3.788	3727.354
18	E27-22-1	Խճային հիմք բիտումի տոգորումով /4.12տ-1000մ2/ 12սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 15 см.	մ3/մ3	156.960	7.885	1237.667
19	E27-19	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ավազե շաղախով /1:3հարաբերակցությամբ, լվացած ավազով/ 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно- песчаном растворе 40мм, под бетонные профилированные плиты	մ3/մ3	52.320	22.942	1200.340



20	E27-176	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 4սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր Реализация бетонной фигурной плитки толщиной 6 см, второй слой окрашен	մ2 / м2	1308.000	7.166	9373.577
21	E27-22-1	Խճալիս նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	66.015	7.885	520.544
22	E27-82	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, առանց ծակոտիների Установка бордюров размером 200*80мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/пм	489.000	6.417	3138.013
23	E27-82	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/пм	1141.000	8.214	9372.300
24	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ Обработка почвы отвалом	մ3 / м3	45.000	0.672	30.252
25	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Транспортировка пашни 50 км	տ тн	22.500	9.426	212.093
26	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./ Запекание почвы вручную	մ2 / м2	300.000	1.307	392.181
27	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	մ2 / м2	300.000	0.282	84.732
28	E48-214	Սերմի ցանում 1մ2 - 25գր Посев семян	մ2 / м2	300.000	0.255	76.640
		Մետաղական ցանկապատ				
1	9--121	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում Строительство и установка металлического забора	տ/т	0.510	70.153	35.800
2	շուկա	Ներդիր էլեմենտ 250*250*5մմ Закладной элемент 250*250*5мм	մ2/м2	1.125	22.401	25.201
3	շուկա	Դյուբել Дюбель	հատ / штук	72.000	0.173	12.420
4	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/пм	18.000	3.460	62.282
5	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 40*30*2մմ Квадратная труба 40*30*2 мм	զմ/пм	68.000	0.989	67.253
6	ինՖ տեղ		զմ/пм	225.000	0.548	123.232



		Քառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм				
7	15--614	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկումДвухэтапная роспись маслом металлического забора	մ2/մ2	59.480	1.081	64.298
					Ընդամենը	41250.142
					տոկոսը ամբողջի համար	51.56%
ՀԱՏՐՎԱԼ ԵՎ ՋՐԱՎԱԶԱՆ/ФОНТАН И СООРУЖЕНИЕ						
1	E1--57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողմից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	9.050	0.640	5.794
2	E1--58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողմից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	9.050	0.835	7.561
3	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	3.200	7.885	25.233
4	6--1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3/մ3	3.200	37.865	121.169
5	E37-707	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов B15, F150, W4	մ3/մ3	13.770	76.854	1058.284
6	6--86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф12 А500с Монтаж армирующей сетки Ф12 А500с	տ/տ	1.485	26.689	39.633
7	ինք տեղ	Ամրանային ցանցի Ф12 А500с 150*150մմ армирующей сетка Ф12 А500с 150*150мм	տ/տ	1.485	413.289	613.733
8	15--10	Կողային պատի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ ամրանավորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2 / մ2	17.100	33.105	566.098
9	15--10	Գլխադիրի երեսպատում բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ ամրանավորման ցանցով 150*150մմ քայլով, d=3,0մմ Облицовка базальтовыми плитами толщиной 50 мм	մ2 / մ2	7.600	34.558	262.642
10	E15--660	Ջրավազանի պատերի և հատակի ներկում ջրակայուն ներկով Оштукатуривание и покраска фасадной краской	մ2 / մ2	33.700	1.381	46.534
11	E1-258		մ3/մ3	2.880	0.092	0.264



		Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером				
12	շուկա	Շատրվանի ձեռքբերում և տեղադրում ոչ պակաս 900*1500*2300մմ չափերով /տեքը տեղադրում է պատվիրատուն/ Приобретение и установка Фонтан /включая земляные и бетонные работы/	հատ /штук	1.000	646.886	646.886
		ՇԱՏՐՎԱՆԻ ՀՈՐ				
1	E1-57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	2.250	0.640	1.440
2	E1-58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	2.250	0.835	1.880
3	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	0.300	7.885	2.366
4	6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3/մ3	0.300	37.865	11.360
5	6-92	Հատակի և պատերի իրականացում B-20 դասի բետոնով Выполнение пола и стен с бетоном марки Б-20	մ3/մ3	1.840	60.020	110.437
6	6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф12 А500с Монтаж армирующей сетки Ф12 А500с	տ/տ	0.129	26.689	3.443
7	ինֆ տեղ	Ամրանային ցանցի Ф12 А500с 150*150մմ армирующей сетка Ф12 А500с 150*150мм	տ/տ	0.129	413.289	53.314
8	ինֆ տեղ	Անկյունակ 50*50*4մմ Уголок 50*50*4мм	զմ/նմ	5.400	24.794	133.888
9	շուկա	Ծխնի Петля	զույգ	3.000	0.863	2.588
10	շուկա	Բռնակ Ручка	հատ/шт	1.000	1.222	1.222
11	շուկա	Կողպեք Замок	հատ/шт	1.000	1.725	1.725
12	ինֆ տեղ	Թիթեղ t=3մմ Пластина t=3мм	մ2/մ2	2.560	12.443	31.855



13	15-616	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических элементов антикоррозийной краской 2 раза	մ2 / м2	4.000	0.717	2.868
14	8--27	Հորի պատերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումային տաք քսուկով 2շերտ Вертикальная гидроизоляция подпорной стенки и фундаментов битумно-горячей мастикой 2 слой	մ2/м2	8.400	1.241	10.422
ՀՈՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԵՐ						
1	18-165	Ջրի մղման պոմպ Насос	կոմպլ/ компл	1.000	72.022	72.022
2	17-36	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ Установка трапа $\Phi 50$ мм	հատ / шт	1.000	5.978	5.978
3	16-33	Կոյուղու $\Phi 50$ մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида $\Phi 50$ мм	զմ/пм	70.000	1.610	112.675
4	ինՖ տեղ/пр. лист	Կոյուղու ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ Арматура канализации $\Phi 50$ мм	հատ / шт	10.000	1.379	13.793
5	ինՖ տեղ/пр. лист	Փական $d=25$ մմ Вентил $d = 25$ мм	հատ / шт	4.000	1.762	7.050
6	շուկա	Այլ նյութեր և դետալներ	կոմպլ/ компл	1.000	31.626	31.626
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄՈՆՏԱՋՈՒՄ						
1	E1--57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/м3	24.000	0.640	15.365
2	E1--58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/м3	24.000	0.835	20.050
3	E1--960	Բնահողի լրամշակում ձեռքով Обработка грунта вручную	մ3/м3	4.000	2.333	9.331
4	E11-3	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակ Выполнение подготовительного слоя песка под трубопровод	մ3/м3	4.000	11.513	46.051
5	E22-117	Մետաղապլաստ խողովակների տեղադրում, խմելու ջրի համար, $d=25$ մմ, 10,0 մթն. ճնշ. Ներառյալ ձևավոր մասերը/ Монтаж труб для питьевой воды $d=110 \times 6,6$ мм, напор 10,0 мтн.	զմ/пм	80.000	1.133	90.608



Handwritten signature and date: 2023.09.08


6	E11-3	Խողովակաշարի ծածկում ավազով 15սմ Засыпка трубопровода песком 15 см	մ3/մ3	6.000	11.513	69.077
7	E1-257	Բնահողի ետիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	42.000	0.075	3.131
8	C310-13 տ.մ.կ. 29	Ավելորդ բնահողի և շին աղբի բարձում և տեղափոխում Погрузка излишков грунта и стр мусора и транспортировка	տ/տ	10.000	1.928	19.278
9	1-1144	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / մ2	56.000	0.198	11.108
10	E46--83	Անցքերի բացում բետոնե պատերում Пробивка отверстий в стенах	մ3/մ3	0.300	27.431	8.229

Ընդամենը **4298.010**

տոկոսը ամբողջի համար **5.37%**

ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏ

-	-	ԿԱՌՈՒՅՈՂԱԿԱՆ ԱՃԻԱՏԱՆՔՆԵՐ	-	-	-	-
1	E1--57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	3.780	0.640	2.420
2	E1--58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	3.780	0.835	3.158
3	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	2.100	7.885	16.559
4	E27-82	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով, B15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров размером 300*150мм, с бетонным основанием класса B15	զմ/նմ	84.000	6.417	539.045
5	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 12սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 12 см	մ3/մ3	47.040	7.885	370.922
6	6--1	ԵԲ նախաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3/մ3	39.200	43.296	1697.219
7	6--86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф10 А500с Монтаж армирующей сетки Ф10 А500с	տ/տ	2.430	26.689	64.865
8	շուկա		տ/տ	2.430	413.289	1004.456



		Ամրանային ցանցի $\Phi 10$ A500c 200*200մմ армирующей сетка $\Phi 10$ A500c 200*200мм				
9	ՇՈՒԿԱ	Ռետինե փշրանքներից միաձուլված ծածկույթ 15 մմ հաստությամբ, գունավոր, գծանշվածով Покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, цветное	մ2/մ2	392.000	17.768	6964.983
		Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/,				
1	E 9-46	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում Подготовка и установка металлических ворот	տ/տ	0.270	172.604	46.555
2	ինֆոր	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ Труба металлическая прямоугольная 80*80*4мм	զմ/մմ	16.320	4.671	76.223
3	ինֆոր	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*3մմ Труба металлическая прямоугольная 40*40*3мм	զմ/մմ	34.320	1.095	37.594
4	ինֆոր	Մետաղական թերթ 8մմ հաստությամբ Металлический лист толщиной 5мм	մ2/մ2	0.250	33.142	8.286
5	E13-165	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում Двухслойная краска	մ2/մ2	21.427	0.773	16.563
6	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց Սетка футбольных ворот	հատ/տ	2.000	17.969	35.938
7	շուկա	Բասկետբոլի վահան՝ ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը	լրակազմ / компл	2.000	11.248	22.497
		Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ցանկապատ				
1	E1--57	Բնահողի մշակումը 3 կարգի գրունտներում, կողմից Обработка почвы на почвах 3 класса	մ3/մ3	3.780	0.640	2.420
2	E1--58	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում, կողմից Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	3.780	0.835	3.158
3	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	1.080	7.885	8.516
4	6--20		մ3/մ3	2.880	47.067	135.552



		Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,5*0,5*1,0 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15				
5	E1-258	Բնահողի ետլիցք բուլվոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	3.600	0.092	0.329
6	9--121	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում /ներառյալ դարպասները և դռնակները/ Строительство и установка металлического забора /в т.ч. ворот и дверей/	տ/т	4.155	70.153	291.456
7	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/մմ	150.000	3.460	519.019
8	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 50*30*2մմ Квадратная труба 50*30*2 мм	զմ/մմ	280.000	1.095	306.710
9	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 20*20*2մմ Квадратная труба 20*20*2 мм	զմ/մմ	2240.000	0.548	1226.842
10	շուկա	Ծխնի Петля	կտ	6.000	1.150	6.900
11	15--614	Մետաղական ցանկապատի երկտակ յուղաներկում դարպասների և դռնակների հետ միասին Двухэтапная роспись маслом металлического забора вместе с воротами и дверьми	մ2/մ2	255.200	1.683	429.449
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ						
1	ինՖ տեղ	Քառակուսի խողովակ 80*80*3մմ Квадратная труба 80*80*3 мм	զմ/մմ	16.000	3.460	55.362
2	ինՖ. Տեղ	Մետաղական խողովակ 48*3մմ, L=1000մմ Стальная труба 48*3.0мм, L=1000мм	մ / մ	8.000	1.629	13.030
3	ինՖ. Տեղ	Պողպատե թիթեղ 3,0մմ Стальной лист 3,0мм	մ2 / մ2	0.051	13.688	0.701
4	15--614	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом	մ2/մ2	6.326	1.683	10.645
5	8-594-1	Արտաքին լուսավորության ինքնավար ԼԴ լուսատու, 150 Վտ, IP65, -30'...+50' C, լուսավորվածության կարգավորում	կ-տ / կ-տ	6.000	17.388	104.329



Ընդամենը						14021.700
տոկոսը ամբողջի համար						17.53%
ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ / НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
1	1-1659	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, III կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ ³ / մ ³	0.560	0.532	0.298
2	1-1660	Փոսորակի փորում մեխանիզացված, IV կարգի գրունտներում РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 4 ГРУППЫ	մ ³ / մ ³	0.560	0.717	0.401
3	C311-9-1 տ.մ.կ. 29	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 12կմ հեռավորության վրա Выемка и транспортировка излишков грунта на расстояние до 12 км	տ / տ	1.008	3.155	3.181
4	E1-967	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում Выравнивание земли на участке	մ ³ / մ ³	0.157	1.299	0.204
5	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ ³ /մ ³	0.160	7.885	1.262
6	6--1	ԵՔ նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ ³ /մ ³	0.160	37.865	6.058
7	6--2	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,4*0,4*0.6 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ ³ / մ ³	0.960	49.131	47.166
8	33-621	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Монтаж стальных труб	հատ / штук	10.000	20.896	208.962
9	շուկա	Պլաստմասե խցան Φ57մմ	հատ / штук	10.000	0.216	2.156
10	հնֆ. Տեղ	Մետաղական խողովակ Φ 76*3.0մմ Стальная труба Φ76*3.0мм	մ / մ	25.000	2.619	65.479
11	հնֆ. Տեղ	Մետաղական խողովակ Φ 57*3.0մմ Стальная труба Φ57*3.0мм	մ / մ	20.000	1.941	38.813
12	հնֆ. Տեղ	Մետաղական խողովակ Φ 40*3.0մմ Стальная труба Φ40*3.0мм	մ / մ	8.000	1.555	12.443

13	ինֆոր	Մետաղական թերթ 3մմ հաստությամբ Металлический лист толщиной 3мм	մ2/մ2	0.225	12.443	2.800
14	15--614	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом	մ2/մ2	10.550	1.683	17.754
15	8-594-1	Արտաքին լուսավորության ինքնավար L7 լուսատու, 150 Վտ, IP65, -30...+50°С, լուսավորվածության կարգավորում	կ-տ / կ-տ	10.000	17.388	173.881
Ընդամենը						<u>580.858</u>
տոկոսը ամբողջի համար						<u>0.73%</u>
ՈՒՂԵՓԱԿՈՑ / ШЛАКБАУМ/ -2ՀԱՏ						
1	1-1659	Փոստրակի փորում մեխանիզացված, III կարգի գրունտներում 0.4*0.4*1.0մ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 3 ГРУППЫ	մ3 / մ3	0.320	0.532	0.170
2	1-1660	Փոստրակի փորում մեխանիզացված, IV կարգի գրունտներում 0.4*0.4*1.0մ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ ГРУНТ 4 ГРУППЫ	մ3 / մ3	0.320	0.717	0.229
3	C311-9-1 տ.մ.կ. 29	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 12կմ հեռավորության վրա Выемка и транспортировка излишков грунта на расстояние до 12 км	տ / տ	0.576	3.155	1.817
4	E1-967	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում Выравнивание земли на участке	մ3 / մ3	0.090	1.299	0.116
5	E27-22-1	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/մ3	0.064	7.885	0.505
6	6--1	ԵՔ նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3/մ3	0.064	37.865	2.423
7	6--2	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից 0,4*0,4*0,8 Строительство бетонной фундамент из бетона класса B15	մ3 / մ3	0.512	49.131	25.155
8	Ինֆ. Տեղ	Մետաղական խողովակ Ф 108*3.0մմ Стальная труба Ф108*3.0мм	մ / մ	7.200	3.063	22.056



Handwritten signature and the number 2.

9	Ինֆ. Տեղ	Ամրան Փ16 А500с ----16հատ L=0.3մ Аматра Φ16 А500с	տ / ր	0.008	383.341	2.907
10	շուկա	Շղթա լեռ	գմ/նմ	12.000	0.431	5.175
11	15--614	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում Двухэтапная роспись маслом	մ2/մ2	2.442	1.683	4.109
Ընդամենը						64.664
տոկոսը ամբողջի համար						0.08%

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/ДРУГИЕ РАБОТЫ

1	գնահաշվարկ	Չրուցատաղավարի կառուցում /ծեռք բերում/ և տեղադրում, ներառյալ նստարանները, սեղանը, հողային և բետոնային աշխատանքները /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ Закупка и установка новых беседок, включая земляные и бетонные работы	հատ / штук	2.000	1042.441	2084.881
2	շուկա	Փայտե նստատեղով նստարանի կառուցում և տեղադրում /ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները/ տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն Закупка и установка скамейки с деревянным сиденьем /включая земляные и бетонные работы/	հատ / штук	60.000	67.117	4027.011
3	շուկա	Աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում /ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները/ տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն Приобретение и установка мусорных баков /включая земляные и бетонные работы/	հատ / штук	24.000	24.927	598.238
4	Գնահաշվարկ N1	Նոր ցայտադրյալի տեղադրում, ներառյալ բոլոր աշխատանքները և կոլերներ / տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ/шт	1.000	192.628	192.628
5	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «ՄԵԾ սահարան» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	1.000	2052.786	2052.786
6	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «սահարան» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	2.000	515.209	1030.418
7	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «2 տեղանի ճոճանակ» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	4.000	118.596	474.383
8	շուկա	Նոր մանկական խաղասարք «շղթաներով երկտեղանի ճոճանակ» ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է	հատ / штук	4.000	302.168	1208.671



		պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки				
9	շուկա	Նոր մարզասարքի /տուռնիկ/-ի ձեռք բերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ Приобретение и установка нового тренажера /турник/	հատ / штук	2.000	179.403	358.806
10	շուկա	Նոր մարզասարք /քայլ/ ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Приобретение и установка новой детской игрушки	հատ / штук	2.000	317.406	634.811
11	շուկա	Մարզասարք ՌԻՆԿԵՐՍԱԼ տեղադրում /տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/ ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները Установка	հատ / штук	2.000	317.406	634.811
Ընդամենը						<u>13297.447</u>
տոկոսը ամբողջի համար						<u>16.62%</u>
		Ընդամենը / Итого				80006.681
		Շին մոնտ աշխատանքներ				79728.472
		Սարքեր/ սարքավորումներ/ Оборудование				278.210
		ԱԱՀ 20% / 20% НДС				15945.694
		Ընդամենը / Итого				95674.166
		Ընդամենը /ներառյալ սարքեր/սարքավորումները/				95952.376

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032479157
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍ ԲՈՆԱԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օստրովսկու փ, 48 տուն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220663330011000
ՀՎՀՀ 00490097

Ա. Մանուկյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



Handwritten signature

Հավելված 1.1
« 09 » « 09 » 2025 թ. կնքված
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18 ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԲԵՍ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊ ընկերությունը պարտավորվում է աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032479157
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)
Վ.Ս.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օստրովսկու փ, 48 տուն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220663330011000
ՀՎՀՀ 00490097

Ա. Մանուկյան

(ստորագրություն)
Վ.Ս.



[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 2
«05» « 05 » 2025 թ. կնքված
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Զ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Իսահակյան թաղամասի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 120-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032479157
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍՏ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օստրովսկու փ, 48 տուն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220663330011000
ՀՎՀՀ 00490097

Ա. Մանուկյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

աշխատանքների														
Հ/Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231270/501	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Իսահակյան թաղամասի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	10000000	10000000	10000000	68976000	68976000	68976000	68976000	68976000	68976000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032479157
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍ ԲՈՆԱՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օստրովսկու փ, 48 տուն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220663330011000
ՀՎՀՀ 00490097

Ա. Մանուկյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ



[Handwritten signature]

« 03 » 03 Հավելված թիվ 4
2020 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ելթական գումարը /հազար դրամ/	ճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

« 04 » 05 Հավելված 4.1
2025 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 23 66 40 708095/28
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԲԵՍ ՔՈՆՍԹՐԱԾՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից թիվ «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 28.786.000 (քսանութ միլիոն յոթ հարյուր ութսունվեց հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 05/08/2025թ.-ին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 26 դեկտեմբերի 2025թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի իրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Ավան» մասնաճյուղի կառավարիչ



Ա. Կիրակոսյան

Գալանե Սահակյան

Հեռ. 010 31-88-88 (ներքին 8259)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 23 66 40 708095/29

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԵՍ ՔՈՆՍԹՐԱԶՇՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 9.595.500 (ինը միլիոն հինգ հարյուր իննսուհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 05/08/2026թ.-ին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 25 դեկտեմբերի 2026թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի իրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/18» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Ավան» մասնաճյուղի կառավարիչ



Ա. Կիրակոսյան

Կատարող՝

Գայանե Սահակյան

Հեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 8259)