

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՏՄ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1**

ք. Իջևան

« 24 » հոկտեմբեր 2022թ.

«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արման Գևորգյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ստանդարտոշին ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 13.10.2022թ. թիվ 1606-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Մարզի մի շարք համայնքներում ընթացիկ վերանորոգում»»

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 15.12.2022թ. _____:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, հանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով սատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ստորագրող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության ___2___ օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 24965600 (Քսանչորս միլիոն ինը հարյուր վաթսուհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ներառյալ հարկերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{28.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական)

հաշվարկով:³⁰ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում է Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³¹

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

³⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³¹ Պերական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը անալը՝ Կապալառուի առաջարկության անկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 26 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
Հ/Հ900371002057
ՀՎՀՀ 07611324
Ա. Գևորգյան
Կ.Ս.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Ստանդարտշին ՍՊԸ
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
ք.Իջևան, Մյասնիկյան 1/31
Հ/Հ19300081812300
ՀՎՀՀ 07624823
Կ. Քարտաշյան
Կ.Ս.



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Ոսկեպար**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,75	129,000
2	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	4,70	25	117,500
3	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	14,00	25	350,000
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 829,500
 Շահույթ 11% 91,245
 Ընդամենը 920,745
 ԱԱՀ 20% 184,149
 Ընդամենը 1104,894

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057

ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան

ստորագրություն
 Վ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31

Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան

ստորագրություն



(Handwritten signature)

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Ազգայամուտ**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղապլաստե դռներ	քմ	3,90	42	163,800
2	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,76	129,024
3	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	5,40	25	135,000
4	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	10,50	25	262,500
5	Հակահրդեհային համակարգ				144
6	Տեսադրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 923,324
 Շահույթ 11% 101,5656
 Ընդամենը 1024,89
 ԱԱՀ 20% 204,9779
 Ընդամենը 1229,868

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՁ
 ք.հջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան

ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.հջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան

ստորագրություն/
 Կ.Տ



(Handwritten signature)

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Դովեր**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Փին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,727	128,945
2	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	7,20	25	180,000
3	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	15,00	25	375,000
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89
	Ընդամենը				916,945
	Շահույթ 11%				100,8639
	Ընդամենը				1017,809
	ԱԱՀ 20%				203,5617
	Ընդամենը				1221,37

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան



Ա. Գևորգյան

Ատտորագրություն/

Վ.Տ

Ատտորագրություն/

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Բազրադաշեն**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Հատակի ցեմենտ ավազե շերտ	քմ	18	3	54,000
	Պրեսագրանիտե հատակ	քմ	18	12	216,000
2	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	52,82	126,768
3	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	4,00	25	100,000
4	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	18,00	25	450,000
5	Հակահրդեհային համակարգ				144
6	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 1179,768
 Շահույթ 11% 129,7745
 Ընդամենը 1309,542
 ԱԱՀ 20% 261,9085
 Ընդամենը 1571,451

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 ք.հջկան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057

ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.հջկան, Մյասնիկյան
 1/31

Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Բարեկամական

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,741	128,978
2	Լոսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	6,00	25	150,000
3	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	16,00	25	400,000
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 911,978
 Շահույթ 11% 100,3176
 Ընդամենը 1012,296
 ԱԱՀ 20% 202,4592
 Ընդամենը 1214,755

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՁ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտուշյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Բերդավան**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,741	128,978
2	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	5,40	25	135,000
3	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	12,00	25	300,000
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 796,978
 Շահույթ 11% 87,66762
 Ընդամենը 884,646
 ԱԱՀ 20% 176,9292
 Ընդամենը 1061,575

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Կ. Քարտաշյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Բաղանիս

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Փին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	55	132,000
2	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	8,40	21,07	176,988
3	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	12,00	25	300,000
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 841,988
 Շահույթ 11% 92,619
 Ընդամենը 934,607
 ԱԱՀ 20% 186,921
 Ընդամենը 1121,528

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823



Ա. Քարոտյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Կողմի**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Փին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,741	128,978
2	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	5,70	25	142,500
3	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	18,00	25	450,000
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը	954,478
Շահույթ 11%	104,9926
Ընդամենը	1059,471
ԱԱՀ 20%	211,8942
Ընդամենը	1271,365

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտիզին ՍՊԸ
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624832
 Ա. Բարսեղյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Սևաքար

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	1,800	0,3	0,540
2	Դռների ապնոնտաժում	քմ	2,500	0,5	1,250
3	Լուսամուտների ապնոնտաժում	քմ	9,200	0,5	4,600
4	Առաստաղի և պատերի մաքրում հին գաջի շերտից	100մ ²	0,62	0,3	0,186
5	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	6,00	5	30,000
6	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	6,00	5	30,000
7	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	6,00	5	30,000
8	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,62	180	111,600
9	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հաստ.	մ2	68,00	9	612,000
10	Սանհանգույցի կեռամիկական պատեր	մ2	9,00	8,5	76,500
11	Պատերի ավաղում գաջե շաղախով	100մ ²	1,800	2,5	4,500
12	Առաստաղի և պատեկի ձեփամածիկով հարդարում	100մ ²	0,600	2,5	1,500
13	Պատերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	1,800	2,1	3,780
14	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	մ2	9,200	32	294,400
15	պատուհանագոք	գմ	5,40	1,5	8,100
16	Լվացարան	հատ	1,00	24	24,000
17	Ձուգարանակոնք	հատ	1,00	36	36,000
18	բախշիչ վահան	հատ	2,00	5	10,000
19	Ավտոմատ անջատիչ25 ա	հատ	6,00	3	18,000
20	Առաստաղային լուսատի տեղադրում30W ԼԵԴ լամպով /արտաքին/	հատ	12,000	6*	72,000
21	Միաբևեռ վարդակի ՍԻ-220Վ տեղադրում	հատ	6,000	4	24,000
22	Էլեկտրական անջատիչ միատեղ միաբևեռ	հատ	12,000	4	48,000
23	Տուփ բաժանարար	100հտ	0,040	45	1,800
24	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2.5մմԱ	100 մ	4,000	60	240,000
25	Ակոսների փոքում 20*15մմ	100մ	4,000	20	80,000
26	Ակոսագծերի գաջե սվաղում	100մ ²	0,100	60	6,000
27	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	13,80	25	345,000
28	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	9,18	25	229,500
29	Մետաղապատե դռներ	քմ	5,60	42	235,200
30	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,741	128,978
31	Հակահրդեհային համակարգ				144
32	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 2940,43
 Շահույթ 11% 323,45
 Ընդամենը 3263,88
 ԱԱՀ 20% 652,78
 Ընդամենը 3916,66

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Մահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտիզացիոն կենտրոնի ՓԲԸ
 Կոնվերտացիոն ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Արմավիրյան
 1784
 ՀՀ19300061812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարունյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Այգեհովիտ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4		
1	Հակահրդեհային համակարգ				144
2	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89
	Ընդամենը				233
	Շահույթ 11%				25,63
	Ընդամենը				258,63
	ԱԱՀ 20%				51,726
	Ընդամենը				310,356

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324



Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Չինարի

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Լուսանոտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	3,00	25	75,000
2	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	2,40	25	60,000
3	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,72	128,928
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 496,9
 Շահույթ 11% 54,7
 Ընդամենը 551,6
 ԱԱՀ 20% 110,3
 Ընդամենը 661,9

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ

Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան



/ստորագրություն/

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Այգեծոր**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Փայտե հատակի քանդում	քմ	15,000	0,5	7,500
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	0,800	0,3	0,240
3	Առաստաղի և պատերի մաքրում հին գաջի շերտից	100մ ²	0,16	0,3	0,048
4	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	1,00	5	5,000
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	1,00	5	5,000
6	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	1,00	5	5,000
7	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,16	210	33,600
8	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հա	մ2	16,00	9	144,000
9	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	0,500	180	90,000
10	Առաստաղի և պատերի ձեփամածիկով հար	100մ ²	0,320	180	57,600
11	Պատերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	0,500	2,1	1,050
12	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	3,70	25	92,500
13	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	9,00	25	225,000
14	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,17	127,608
15	Հակահրդեհային համակարգ				144
16	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 1027,146
 Շահույթ 11% 112,9861
 Ընդամենը 1140,132
 ԱԱՀ 20% 228,0264
 Ընդամենը 1368,158

ՊՐԱՏՎՈՒՄԱՏՈՒՐ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԸ
 ք.Իջևան, Աստիճանադրության 1
 ՀՀ 9000371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 ՀՀ 19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Արժույթներ**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Փին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Փայտե հատակի ներկում	քմ	24,000	3	72,000
2	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	54,08	129,792
3	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	7,20	25	180,000
4	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	10,00	25	250,000
5	Հակահրդեհային համակարգ				144
6	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 864,792
 Շահույթ 11% 95,12712
 Ընդամենը 959,9191
 ԱԱՀ 20% 191,9838
 Ընդամենը 1151,903

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324



Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Չորաթան**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Փին	Անդրամեր
1	2	3	4	5	6
1	Փայտե հատակի ներկում	քմ	24,000	3	72,000
2	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	4,70	32	150,400
3	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,79	129,096
4	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	13,00	25	325,000
5	Հակահրդեհային համակարգ				144
6	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 909,50
 Շահույթ 11% 100,04
 Ընդամենը 1009,54
 ԱԱՀ 20% 201,91
 Ընդամենը 1211,45

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Տավուշ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Փայտե հատակի քանդում	քմ	8,000	0,5	4,000
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	1,800	0,3	0,540
3	Դռների ապնոնտաժում	քմ	2,500	0,5	1,250
4	Լուսամուտների ապնոնտաժում	քմ	1,700	0,5	0,850
5	Առաստաղի և պատերի մաքրում հին գաջի շերտից	100մ ²	0,48	0,3	0,144
6	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	3,50	3	10,500
7	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	3,50	3	10,500
8	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,50	3	10,500
9	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,62	3,5	2,170
10	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հաստ.	մ2	62,00	12	744,000
11	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	0,800	250	200,000
12	Առաստաղի և պատերի ձեփամածիկով հարդար	100մ ²	0,500	250	125,000
13	Պատերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	1,800	2,5	4,500
14	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	մ2	1,700	42	71,400
15	պատուհանագոր	զմ	3,40	1,5	5,100
16	բախշիչ վահան	հատ	1,00	5	5,000
17	Ավտոմատ անջատիչ 25 ա	հատ	1,00	3	3,000
18	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 30W ԼԵԴ լամպով /արտաքին/	հատ	6,000	6	36,000
19	Միաբևեռ վարդակի ՍԻ~220Վ տեղադրում	հատ	6,000	4	24,000
20	Էլեկտրական անջատիչ միատեղ միաբևեռ	հատ	4,000	4	16,000
21	Տուփ բաժանարար	100հտ	0,040	100	4,000
22	Հողորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2.5մմԱ	100 մ	2,000	60	120,000
23	Ակոսների փորում 20*15մմ	100մ	3,000	20	60,000
24	Ակոսագծերի գաջե սվաղում	100մ ²	0,100	60	6,000
25	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	13,80	25	345,000
26	Լուսամուտների վրա մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	1,80	25	45,000
27	Մետաղապլաստե դռներ	քմ	3,60	42	151,200
28	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,7	128,880
29	Հակահրդեհային համակարգ Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				144
30					89

Ընդամենը 2367,53
 Շահույթ 11% 260,43
 Ընդամենը 2627,96
 ԱԱՀ 20% 525,59
 Ընդամենը 3153,56
ՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 ք. Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ 900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ
 ք. Իջևան, Մյասնիկյան 113
 Հ/Հ 19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան

/ստորագրություն/



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Մոդսես**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Փայտե հատակի քանդում	քմ	32,000	0,5	16,000
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	0,950	0,3	0,285
3	Առաստաղի և պատերի մաքրում հին գաջի շերտից	100մ ²	0,32	0,3	0,096
4	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	3,00	3	9,000
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	3,00	3	9,000
6	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3,00	3	9,000
7	Հատակի լիցք	խմ	28,000	5,5	154,000
8	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 50մմ հաստ.	100 մ2	0,32	450	144,000
9	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հաստ.	մ2	32,00	12	384,000
10	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	0,750	250	187,500
11	Առաստաղի և պատերի ձեփամածիկով հարդարո	100մ ²	0,320	250	80,000
12	Պատերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	0,900	2,5	2,250
13	բախշիչ վահան	հատ	1,00	5	5,000
14	Ավտոմատ անջատիչ25 ա	հատ	1,00	3	3,000
15	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում30W ԼԵԴ լամպով /արտաքին/	հատ	4,000	6	24,000
16	Միաբևեռ վարդակի ՍԻ~220Վ տեղադրում	հատ	2,000	2	4,000
17	Էլեկտրական անջատիչ միատեղ միաբևեռ	հատ	4,000	2	8,000
18	Տուփ բաժանարար	100հտ	0,040	100	4,000
19	Հողորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2.5մմԱ	100 մ	0,950	60	57,000
20	Ակոսների փորում 20*15մմ	100մ	0,950	20	19,000
21	Ակոսագծերի գաջե սվաղում	100մ ²	0,100	60	6,000
22	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	21,00	25	525,000
23	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	53,53	128,472
24	Հակահրդեհային համակարգ				144
25	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89
	Ընդամենը				2011,60
	Շահույթ 11%				221,28
	Ընդամենը				2232,88
	ԱԱՀ 20%				446,58
	Ընդամենը				2679,46

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Ասիմյանաղբուրդյան 1

Հ/Հ 900371002057

ՀՎՀՀ 07611324

Ա. Գաղաթյան

/ստորագրություն/



Ստանդարտչին ՍՊԸ

Կոնվերսանկ ՓԲԸ

ք.Իջևան, Մյասնիկյան 1/31

Հ/Հ 19300081812300

ՀՎՀՀ 07624823

Ա. Քարամյան

/ստորագրություն/



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Պատվաքար**

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական A3D12ամրանայիվ ցանց 100x100մմ 300մմ անկյունակների մեջ	քմ	2,40	25	60
2	Մետաղապլաստե դռնակ հանգստի սենյակում	քմ	2,40	55	132
3	Մետաղական դռնակ փոքր 300x400 մմ լուսամուտով	քմ	2,40	46,7	112,08
4	Հակահրդեհային համակարգ				144
5	Տեսագրման համակարգ անլար Wi-Fi տարբերակով				89

Ընդամենը 537,08
 Շահույթ 11% 59,0788
 Ընդամենը 596,159
 ԱԱՀ 20% 119,232
 Ընդամենը 715,4

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան
 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Մարզի մի շարք համայնքներում ընթացիկ վերանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ընդհանուր աշխատանքներ	Պայմանագիր ն ուժի մեջ մտնելու օրը	15.12.2022թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարտաշյան

/ստորագրություն/



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախադրվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	24965600	24965600	24965600	24965600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
 ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
 ք.Իջևան, Սահմանադրության 1
 Հ/Հ900371002057
 ՀՎՀՀ 07611324
 Ա. Գևորգյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ստանդարտշին ՍՊԸ
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 ք.Իջևան, Մյասնիկյան 1/31
 Հ/Հ19300081812300
 ՀՎՀՀ 07624823
 Ա. Քարոտչյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
_____ Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն