

ք. Երևան

2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ժիլո» ԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Սերժիկ Ավագյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված Զափաբաժին 2՝ «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի հիմնական հատվածի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման» և Զափաբաժին 3՝ «ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանազ համայնքի ոռոգման ներանոտեսային ցանցի վերանորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվի համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ սահմանվում է Զափաբաժին 2՝ 70 օր, Զափաբաժին 3՝ 80 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ եր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զինել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաբերքին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:


3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործուղության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

**4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է



Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (աջտուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է՝ ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամիտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 21,100,000 (քսանմեկ միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 3,516,666 (երեք միլիոն հինգ հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուներեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 8,000,000 (ութ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 1,333,333 (մեկ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 13,100,000 (տասներեք միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 2,183,333 (երկու միլիոն մեկ հարյուր ութսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն<sup>1</sup>:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև

Չափաբաժին 1՝ 2,000,000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամը,

Չափաբաժին 2՝ 3,000,000 (երեք միլիոն) ՀՀ դրամը Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալատուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ֆուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ<sup>2</sup>:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ, որտեղ

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը

խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է սույն՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>3</sup>:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

<sup>1</sup> Եթե Կապալատուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է սույն ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքվի սույն կետից հանվում են «տեղ» (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն՝ բառերը:

<sup>2</sup> Կապալատուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարի սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

<sup>3</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

<sup>4</sup> Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված չի նկատվում որպես սույն պայմանագրի հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կատարվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

#### 7. ԱՆԱՂԹԱՆԱԳՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհարթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

#### 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հեժի կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնական է, ապա նաև այլ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու, կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառու, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սրան պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառու համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>3</sup>

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Գիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ժիլո» Ա/Կ

ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատուկյանց 69

ՀՎՀՀ՝ 02205353

Հ/Հ՝ 11500351562015

Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Արթուր Ավետիսյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությամբ չնախատեսված դրույթներ:

<sup>3</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի նիստի վրա:

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ**  
**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2՝ «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԵԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ**  
**ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>Ը/Կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                               | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**  |                 |
|----------|---|--|-----------------|
|          |   | Սկիզբը   | Ավարտը          |
| 2        | «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԵԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | <i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i> | 70 օր տնտեսաբար |
| ԸՆԴԱՄԵԼ  |   | <i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i> | 70 օր տնտեսաբար |

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3՝ «ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՆԱՆՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՑԻՆ ՑԱՆՑԻ**  
**ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>Ը/Կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                  | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**  |                 |
|----------|--|--|-----------------|
|          |  | Սկիզբը   | Ավարտը          |
| 3        | «ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՆԱՆՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՑԻՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | <i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i> | 80 օր տնտեսաբար |
| ԸՆԴԱՄԵԼ  |  | <i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i> | 80 օր տնտեսաբար |

**ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլենցու 31  
 ՀՎՀՀ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231

Գեներալնական գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան




/ստորագրություն/  
 Գ.Տ.


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ժիլո» Ա/Կ

ՀՀ, ք.Երևան, Բագրատունյանց 69  
 ՀՎՀՀ՝ 02205353

Հ/Հ՝ 11500351562015

Հայրիգնեսրանկ ՓԲԸ  
 Տնօրեն  
 Մերժիկ Ավագյան

/ստորագրություն/  
 Գ.Տ.



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴԵՍ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆԱՄԱ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

\* \* \* \* 20 թ.  
 Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ \* \* \* \* 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ \* \* \* \* 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների                          |                  |   |                  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|
|   |           |   | քանակական ցուցանիշը                            | կատարման ժամկետը | քանակական ցուցանիշը                               | կատարման ժամկետը |                                     |  |
|   |           |   | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի          | ըստ պայմանագրով հայտնաբերված գնման ժամանակացույցի | փաստացի          |                                     |  |
|   |           |   |  |                  |   |                  |                                     |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ անորոշություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ անորոշություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները:

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

Ընդունեց  
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն



Հավելված 5  
30 « հունվարի 2019 թ. կերված  
ՀՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/70/72 ծածկագրով պայմանագրի

### Գծագրերը կից

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
ինքնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



#### ԿԱՊԱԱՌՈՒ

«Շիլո» Ա/Կ

ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյաց 69  
ՀՎՀՀ՝ 02205353

Հ/Հ՝ 11500351562015

Հայրիգնեսքանկ ՓԲԸ  
Տնօրեն  
Սերժիկ Ավագյան



Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հ/հ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Կատարող  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հ/հ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՎՏ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« \_\_\_\_\_ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝  
\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 թ.  
Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ \_\_\_\_\_ մարզի \_\_\_\_\_ համայնքը, մի կողմից և  
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ \_\_\_\_\_ պայմանագրի 3.2.3 կետի  
պահանջները, կազմեցին սույն ԱՎՏ-ը ինտեյալի մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն,  
ՀՀ \_\_\_\_\_ մարզի \_\_\_\_\_ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում է, իսկ Կատարողն  
ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված տարածքը:

Տարածող կեսնակեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ \***

**«ՀՀ Արագածքոտի մարզի Արտաշավան համայնքի էիմնական հատվածի  
 ջրամատակարարման ցանցի կառուցման»  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| և/և   | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր   | Քանակ               | Միավորի ընդամենը<br>հազ.դրամ | Ընդամենը արժեքը<br>հազ. դրամ |         |
|---|------------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 1   | 3                      | 4   | 5                   | 6                            | 7                            |         |
| <i>Ջրամատակարարման փակուղային ցանցի աշխատանքներ</i> |                        |   |                     |                              |                              |         |
| 1   | 1                      | Գոյություն ունեցող ասֆալտի քանդում էրակավատորով, բարձունով              | մ <sup>3</sup>      | 3,000                        | 4,492                        | 13,48   |
| 2   | 1                      | Քանդված ասֆալտի տեղափոխում L=1կմ  | տ                   | 5,46                         | 0,914                        | 4,99    |
| 3   | 1                      | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=22սմ 10մ <sup>2</sup>           | մ <sup>3</sup>      | 2,2                          | 2,817                        | 6,20    |
| 4   | 1                      | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում h=5.0սմ                 | 100 մ <sup>2</sup>  | 0,10                         | 20,687                       | 2,07    |
| 5   | 1                      | Մանրահատակ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում h=3.0սմ                  | 100 մ <sup>2</sup>  | 0,10                         | 20,660                       | 2,07    |
| 6   | 1                      | V կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 12/13 էրակավատորով, բարձունով        | 1000 մ <sup>3</sup> | 0,390                        | 814,862                      | 317,80  |
| 7   | 1                      | V կարգի գրունտի քանդում 12/13 խրամուղում էրակավատորով, կողլիցքով        | 1000 մ <sup>3</sup> | 0,295                        | 616,306                      | 181,81  |
| 8   | 1                      | V կարգի 12/13 ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ 390մ <sup>3</sup>    | տ                   | 741,0                        | 0,914                        | 677,16  |
| 9   | 1                      | V կարգի 12/13 գրունտներում հորերի տեղադրման համար ընդլայնում և խորացում | 100 մ <sup>3</sup>  | 0,32                         | 2017,528                     | 645,61  |
| 10  | 1                      | Փափուկ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ 311մ <sup>3</sup>         | տ                   | 559,80                       | 1,315                        | 735,90  |
| 11  | 1                      | Հիմնատակի տեղծում խրամուղում բերովի փափուկ ավազային բնահողից            | մ <sup>3</sup>      | 44                           | 1,024                        | 45,06   |
| 12  | 1                      | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, ավազով, աստիճանական տոփանումով            | 1000 մ <sup>3</sup> | 0,267                        | 224,061                      | 59,82   |
| 13  | 1                      | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղական գրունտով, աստիճանական տոփանումով  | 1000 մ <sup>3</sup> | 0,374                        | 231,845                      | 86,71   |
| 14  | 1                      | Պոլիէթիլենային խողովակ ՈՅ 80 de110x8,1մմ P=1,0ՄՊա SDR 13,6 փորձարկումով | զմ                  | 288,0                        | 4,998                        | 1439,36 |
| 15  | 1                      | Պոլիէթիլենային խողովակ ՈՅ 80 de63x4,7մմ P=1,0ՄՊա SDR 13,6 փորձարկումով  | զմ                  | 335,0                        | 1,864                        | 624,33  |
| 16  | 1                      | Պոլիէթիլենային խողովակների վացում ախտահանումով de63                     | զմ                  | 335,0                        | 0,074                        | 24,63   |
| 17  | 1                      | Պոլիէթիլենային խողովակների վացում ախտահանումով de100                    | զմ                  | 288,0                        | 0,088                        | 25,37   |
| 18  | 1                      | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում                                     | հատ                 | 3,0                          | 0,565                        | 1,70    |
| 19  | 1                      | Հարմարակցիչ 63մմ  | հատ                 | 1,0                          | 1,779                        | 1,78    |

| 1   | 2 | 3  | 4              | 5     | 6       | 7       |
|---|---|--|----------------|-------|---------|---------|
| 20  | 1 | Խցավահակիչ 63մմ  | հատ            | 1,0   | 4,031   | 4,03    |
| 21  | 1 | Արմոնեկ 63մմ   | հատ            | 1,0   | 3,640   | 3,64    |
| 22  | 1 | Պողպատե ազատ կցաշուրթ DN50   | հատ            | 1,00  | 4,477   | 4,48    |
| 23  | 1 | Ավազի նախապատրաստական շերտ հորի տակ  | մ <sup>3</sup> | 1,40  | 4,882   | 6,83    |
| 24  | 1 | Ջրմուղի կլոր հորի տեղադրում հավաքովի ե/բետոնեից ցեմ. Ավազե շաղախով ձուլապատված խճուճով անցքերի փակումով /գտտեակալի բետոնի ծախսը 0,6մ <sup>3</sup> , բետոնե բարձիկ-հենարաններ - 0,1մ <sup>3</sup> , ցեմ.շաղախ 0,3մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 8,45  | 39,853  | 336,76  |
| 25  | 1 | Հորի հատակի սալ K14L-10  | հատ            | 13,00 | 32,829  | 426,78  |
| 26  | 1 | Հորի հատակի սալ K14L-15  | հատ            | 1,00  | 45,513  | 45,51   |
| 27  | 1 | Պատի օղակ K1L-10-9a  | հատ            | 13,00 | 27,352  | 355,58  |
| 28  | 1 | Պատի օղակ K1L-15-9a  | հատ            | 1,00  | 73,368  | 73,37   |
| 29  | 1 | Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ K14L1-10-2 թուջե մտոցով   | հատ            | 13,00 | 94,503  | 1228,53 |
| 30  | 1 | Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ K14L1-15-2 թուջե մտոցով   | հատ            | 1,00  | 136,788 | 136,79  |
| 31  | 1 | Հորի արտաքին մակերեսի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով  | մ <sup>2</sup> | 42,00 | 0,972   | 40,81   |
| 32  | 1 | Մետաղական մասեր բռնակ  | կգ             | 53,10 | 0,567   | 30,11   |
| <i>«Հ» տիպի հորերում արմատորայի և ձևավոր մասերի աշխատանքներ</i> |   |  |                |       |         |         |
| 1   | 1 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկների տեղադրում  | հատ            | 2,0   | 1,536   | 3,07    |
| 2   | 1 | Եռաբաշխիկ 110x63մմ   | հատ            | 1,0   | 28,515  | 28,51   |
| 3   | 1 | Եռաբաշխիկ 160x110մմ  | հատ            | 1,0   | 30,009  | 30,01   |
| 4   | 1 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում /Եռաբաշխիկ 100x100մմ 1 հատ և անցում պողպատե 100x125մմ 1 հատ  | կգ             | 3,50  | 1,717   | 6,01    |
| 5   | 1 | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում  | հատ            | 12,0  | 0,565   | 6,78    |
| 6   | 1 | Հարմարակցիչ 63մմ   | հատ            | 3,0   | 1,194   | 3,58    |
| 7   | 1 | Հարմարակցիչ 110մմ  | հատ            | 6,0   | 3,854   | 23,13   |
| 8   | 1 | Անցում 110x63մմ  | հատ            | 2,0   | 3,854   | 7,71    |
| 9   | 1 | Անցում 160x110մմ   | հատ            | 1,0   | 12,684  | 12,68   |
| 10  | 1 | Պողպատե էլեկտրատեղակումով կցաշուրթ DN100մմ   | հատ            | 8,00  | 9,717   | 77,74   |
| 11  | 1 | Թուջե սողակի տեղադրում Ø100 թուջե  | հատ            | 2,00  | 47,152  | 94,30   |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5    | 6      | 7         |
|---|---|--|-----|------|--------|-----------|
| 12  | 1 | Թուղե սողնակի տեղադրում Ø65 թուղե              | հատ | 1,00 | 45,603 | 45,60     |
| 13  | 1 | Թուղե հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում Ø 125մմ | հատ | 3,00 | 59,736 | 179,21    |
| <i>Ջրաչափական «ԶՀ» տիպի թվով 18 հորերում սարքերի, արմատուրայի և ձեւվոր մասերի աշխատանքներ</i> |   |  |     |      |        |           |
| 1   | 1 | Պոլիէթիլեն ձեւվոր մասերի տեղադրում             | հատ | 20,0 | 0,565  | 11,30     |
| 2   | 1 | Անուր 63x20մմ                                  | հատ | 10,0 | 1,170  | 11,70     |
| 3   | 1 | Անուր 110x20մմ                                 | հատ | 10,0 | 2,819  | 28,19     |
| 4   | 1 | Խողովակակառք 20x2մմ 26հատ, 0,06մ               | զմ  | 1,6  | 0,281  | 0,44      |
| 5   | 1 | Խողովակակառք 63x4,7մմ 2հատ, 0,06մ              | զմ  | 0,12 | 1,561  | 0,19      |
| 6   | 1 | Արույրե ձեւվոր մասերի տեղադրում                | կգ  | 3,93 | 0,971  | 3,81      |
| 7   | 1 | Արմունկ արույրե d=15մմ պարուրակով              | հատ | 26,0 | 0,415  | 10,79     |
| 8   | 1 | Փական արույրե d=15մմ ազուցավոր                 | հատ | 26,0 | 4,236  | 110,15    |
| 9   | 1 | Ջրաչափական սարք (հաշվիչ) d=15մմ                | հատ | 26,0 | 9,119  | 237,09    |
|   |   |  |     |      |        | 8521,046  |
|   |   |  |     |      |        | 1704,21   |
|   |   |  |     |      |        | 10225,255 |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ԱՐԱԳԱՍՈՆՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՎԱՆԻ համայնք հասցեում:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ  | ԿԱԳԱԼԱՌՈՒ  |
|---|--|
| Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  | «Շիլո» Ա/Կ   |
| Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենեցու 31  | ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրատուկյանց 69   |
| ՀՎՀՀ 00846441   | ՀՎՀՀ 02205353  |
| Հ/Հ 900018001231  | Հ/Հ 11500351562015   |
| Կենտրոնական զանգարտարան   | Հարիզենսյանի ՓԲԸ   |
| Գործադիր տնօրեն   | Տնօրեն   |
| Աշոտ Կիրակոսյան   | Մերժիկ Ավագյան   |
|  |  |
| /տնօրենություն/   | /տնօրենություն/  |
| Կ.Տ.  | Կ.Տ.   |

Հավելված թիվ 1

\* Հունվարի 2019 թ. կերված

ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/70/72 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ \*



«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդ համայնքի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի վերանորոգման»

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| ԽԻ                              | Գնացուցակ<br>անվանումը և<br>համարը | Աշխատանքի անվանումը  | չափի<br>միավոր | քանակ  | Միավորի<br>արժեքը<br>հ.դ. | ընդամենը<br>հազ. դրամ |
|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                                  | 3  | 4              | 5      | 6                         | 7                     |
| <i>Ոռոգման ցանցի ընդլայնում</i> |                                    |  |                |        |                           |                       |
| 1                               | E1-66                              | III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով,<br>0,25իւմ շերտիով կողայցումով   | 1000իւմ        | 1,231  | 855,69                    | 1053,60               |
| 2                               | E1-58                              | IV-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով,<br>0,5իւմ շերտիով կողայցումով     | 1000իւմ        | 0,291  | 877,34                    | 255,31                |
| 3                               | E1-961 Գ=1,2                       | III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ                             | 100իւմ         | 0,615  | 304,60                    | 187,33                |
| 4                               | E1-962 Գ=1,2                       | IV-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ                              | 100իւմ         | 0,146  | 537,20                    | 78,43                 |
| 5                               | E1-992                             | VI-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով մինչև 2մ<br>պենտատիկ մուրճով             | 1իւմ           | 17,4   | 26,72                     | 464,98                |
| 6                               | E22-122                            | Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային<br>ուժեղացված խողովակների տեղակայում Φ160 | գմ             | 752    | 5,42                      | 4073,16               |
| 7                               | E22-119                            | Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային<br>ուժեղացված խողովակների տեղակայում Φ110 | գմ             | 1518,0 | 2,69                      | 4080,77               |
| 8                               | E22-117                            | Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային<br>ուժեղացված խողովակների տեղակայում Φ50  | գմ             | 333,0  | 0,90                      | 301,35                |
| 9                               | E22-399                            | Φ150 խողովակներով միացում գործող ջրաղծին                                 | հատ            | 2      | 14,05                     | 28,11                 |
| 10                              | E22-365                            | Մետաղից պոլիէթիլենի տեղում Φ150  | հատ            | 2      | 9,41                      | 18,82                 |
| 11                              | E1-266                             | III կարգի հողով եռլիցք բուրդոգերով 75կվտ                                 | 1000իւմ        | 1,070  | 60,41                     | 64,63                 |
| 12                              | E1-989                             | II կարգի հողով եռլիցք ձեռքով   | 100իւմ         | 0,546  | 129,69                    | 70,81                 |

|    |         |   |       |      |        |          |
|----|---------|---|-------|------|--------|----------|
| 13 | E15-614 | Մետաղական մասերի յուղաներկում                 | 100քմ | 0,01 | 90,11  | 0,90     |
| 14 | E22-365 | Խցանումների պատրաստում խողովակաշարերի վերջում | հատ   | 4    | 2,02   | 8,09     |
| 15 | E22-366 | Պոլիէթիլեն խամուր-անցում տեղադրում Ø160x50    | հատ   | 35   | 7,76   | 271,55   |
| 16 | E22-366 | Պոլիէթիլեն խամուր-անցում տեղադրում Ø110x50    | հատ   | 26   | 4,68   | 356,02   |
| 17 | E22-366 | Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի տեղադրում Ø160       | հատ   | 4    | 32,07  | 128,29   |
| 18 | E22-367 | Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի տեղադրում Ø110       | հատ   | 2    | 7,97   | 15,94    |
| 19 | E22-366 | Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի տեղադրում Ø50        | հատ   | 111  | 4,83   | 536,23   |
| 20 | E22-367 | Պոլիէթիլենային փական Ø50                      | հատ   | 111  | 7,97   | 884,85   |
|    |         | Ընդամենը                                      |       |      |        | 12879,16 |
|    |         | ԱԱՀ   |       |      | 20,00% | 2575,83  |
|    |         | Ընդամենը                                      |       |      |        | 15454,99 |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՆԴԻ համայնք հասցեում:

|   |  |
|---|--|
| <b>ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ</b>   | <b>ԿԱՊԱԱՌՈՒ</b>  |
| Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  | «Շիրլո» Ա/Կ  |
| Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլիկեցու 31  | ՀՀ, ք. Երևան, Բազրատունյանց 69   |
| ՀՎՀՀ 00846441   | ՀՎՀՀ 02205353  |
| Հ/Հ՝ 900018001231   | Հ/Հ՝ 11500351562015  |
| Կենտրոնական զանձապետարան  | Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ  |
| Գործադիր տնօրեն   | Տնօրեն   |
| Աշոտ Կիրակոսյան   | Սերժիկ Ավագյան   |
|  |  |
| /ստորագրություն/  | /ստորագրություն/   |
| Կ.Տ   | Կ.Տ  |

**ՏՈՒՄԱԼՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՄ**  
(պայմանագրի կառավարման ապահովում)

ք. Երևան

20 ք.\*\*

**Ժիլո Ա/չ**, ի դեմս Հնկերության տնօրեն **Սերժիկ Ավագյանի** որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված **ՀՂ-ՉՀ-ԱՇՀԲ-2018/70/72** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կերվելիք պայմանագրի կառավարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պարտեզները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի ղեկավարում է կատարում գանձման հետ կապված Հնկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հնկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը ետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կառավարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կերված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ հաստատություններ:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առաջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) և քաջասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու վնասները:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ»՝ ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև   /  /  /20  \*\* (Հնկերության կողմից կերվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով նրաշնորհային

ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պարմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն սուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ տնտրագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերագրայմանները՝

Ժիլյո Ա/Կ  
Հնկերության անվանակ

ք.Երևան, Բազրատոնյանց 69  
Հնկերության հասցեն

<<Հայրիզնես բանկ>>  
Հնկերության արտասրիտ բանկի անվանակ

հ/հ 115004610859  
Հնկերության բանկային հաշվառուարք

ՀՎՀՀ՝ 02205353  
Հնկերության հաշվ գնարակ հաշվառման համարք


Ժիլյո Ա/Կ, Լախազահ, Սերժիկ Ավագյան  
Հնկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և տնտրագրությունը

ԿՏ

Օր՝ամիս՝տարի



*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև երաշխիք տեղեկագրում հրամարակելը:  
\*\* լրացվում է մասնակցի կողմից*

|  |   |
|--|---|
| 2. Թիվ   |   |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20__ թ.   |   |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Շնկերություն՝ Ժիլո Ա/Կ   |   |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայրիզնես բանկ» ՓԲԸ   |   |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 115004610859  |   |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02205353  |   |
| 8. Վճարողի ՀՄՀ՝  |   |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  |   |
| 10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)   |   |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441  |   |
| 12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան   |   |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900018001231   |   |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2 110 000 /երկու միլիոն մեկ հարյուր տաս հազար/   |   |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է եղված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)  |   |
| 16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝  |   |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)  |   |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ |   |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>  |   |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ   |   |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝   |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px;"></div>                 |  |
| 22.բ. Կ.Տ.   | 21.բ. Կ.Տ.  |

<sup>1</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

