

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՉԱԽՈՓՆԱԹՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՋՄԱ-ԾՁԲ-2017/6

ք. Երևան

«11» դեկտեմբերի 2017թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Պողոթնաբերդի ՄՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարապետ Մովսիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում «Ջերմուկ համայնքում ձախափնյա թաղամասի բակային տարածքների բարեկարգում, քաղաքային տնտեսության սպասարկման կայանի կառուցման» ընթացքում տեխնիկական հսկողության աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:



### 2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3)՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 490,000 (չորս հարյուր իննստուս հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՆԱԴԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ,

համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 10 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
ՀՀ՝ 1510032335590100  
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Պոռշաբերդի» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ,  
զյուղ Գլաձոր  
ՀՎՀՀ՝ 08910676  
ՀՀ՝ 163538001609  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Եղազնաձորի  
մ/ճ  
Տնօրեն  
Կարապետ Մովսիսյան

  
-----  
(ստորագրություն)  
  
Կ.Տ

  
-----  
(ստորագրություն)  
  
Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ\***

22 դրամ

Ծառայության						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
					հասցեն	Ժամկետը
1	71351540	դրամ	490,000	1	Ջերմուկ համայնք	Շինարարական աշխատանքների սկզբից մինչև վերջ

<b>Օրագրի անվանումը</b>	«Ջերմուկ համայնքում ձախափնյա թաղամասի բակային տարածքների բարեկարգում, քաղաքային տնտեսության սպասարկման կայանի կառուցման»
<b>Ֆինանսավորման աղբյուր</b>	2017թ. ՀՀ պետական բյուջե
<b>Պատվիրատու</b>	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
<b>Ծառայության անվանումը</b>	«Ջերմուկ համայնքում ձախափնյա թաղամասի բակային տարածքների բարեկարգում, քաղաքային տնտեսության սպասարկման կայանի կառուցման»-ի ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության ծառայություն
<b>Աշխատանքի տեսակը</b>	Ըստ նախագծի
<b>Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ-հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պարանազրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:</li> <li>• Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապիտի պարմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին</li> <li>• Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը</li> <li>• Մտուզել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին</li> <li>• Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի</li> <li>• Մտուզել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք</li> </ul>

	<p>անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար</li> <li>• Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով</li> <li>• Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)</li> <li>• Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը</li> <li>• Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)</li> <li>• Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:</li> </ul>
<p><b>Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Շառայությունների վերաբերյալ <b>ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ</b>, որոնք հանդիսանում են Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:</li> <li>• <b>Ընթացիկ հաշվետվությունները</b> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):</li> </ul> <p><b>Ավարտական հաշվետվությունը</b> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի <b>լուսանկարներ</b> (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ընթացիկ հաշվետվությունները</b> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո քրկօրյա ժամկետում՝ Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:</li> <li>• <b>Ավարտական հաշվետվությունը</b> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:</li> </ul>
<p><b>Նորմատիվային պահանջներ</b></p>	<p>Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի</li> <li>• Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգը հրամանի</li> <li>• ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման</li> </ul>

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ<sup>1</sup>

NN	NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ժամկալը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը
1	1	2	3	4	5	5
		Սպասարկման կայանի շին.աշխատանքներ				
		Հողային աշխատանքներ				
1	E1-1612	Տարածքի համահարթացում բուլդոզերով (այդ թվում բարձրության հաստվածում)	մ <sup>2</sup>	1228.00	0.091	111.708
2	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /0.5մ <sup>3</sup> շ/տ / (այդ թվում ցանկապատի ժապավենային հիմքեր )	մ <sup>3</sup>	56.00	0.665	37.231
3	C310-7	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	104.00	1.832	190.483
4	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /0.5մ <sup>3</sup> շ/տ /	մ <sup>3</sup>	26.00	0.895	23.268
5	C310-7	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	49.40	1.832	90.479
6	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ <sup>2</sup>	20.00	4.081	81.629
7	E1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ <sup>2</sup>	20.00	1.182	23.647
		Միաձուլվ ենթակա հիմքեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ				

<sup>1</sup> Մանկարկը-հարմարեցված է ներառելու բոլոր աշխատանքների կատարման արժեքները:

8	E6-1	Յ7,5 դասի բետոնից եռխապատրաստական շերտի պատրաստում 15սմ հաստ.	ՍՅ	3.00	36.165	108.496
9	E6-5	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	ՍՅ	6	62.889	377.334
10	Շուկա	A500C d=8մմ ամրանի արժեքը	տն	0.084	394.666	33.152
11	Շուկա	A240 ամրանի արժեքը	տն	0.053	394.666	20.917
12	E6-83	500x500x20մմ, 50x50x4մմ թերթապողպատի կոշտության ներդիրների տեղադրում	տն	0.476	828.108	394.179
13	E6-82	M20 խարսխային հեղույսների տեղադրում /48հաստ/	տն	0.103	606.697	62.490
14	E6-20	Միաձույլ B-15 դասի բետոնից ժապավենային հիմքերի պատրաստում	ՍՅ	7.50	50.095	375.715
15	E9-51	200x200x6մմ կտրվածքի մետաղական խողովակներից պլունների (կանգնակների) տեղադրում	տն	1.9	42.928	80.705
16	Շուկա	200x200x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	52.44	20.240	1061.370

18	E9-69	Մետաղական 80x60x4մմ, 60x60x4մմ մետաղական խողովակներից ֆերմաների տեղադրում /ճեհատ/	տն	1.32	60.782	80.232
19	E6-83	4 + 6մմ հաստ, քերթապողպատե ներդիրների տեղադրում	տն	0.020	828.108	16.562
20	Շուկա գնահաշվ	Մետաղական ֆերմաների արժեքը	տն	1.32	817.830	1079.272
21	E9-91	Մետաղական կապերի և պահանջների տեղադրում 60x60x4մմ խողովակից	տն	0.430	106.568	45.824
22	Շուկա	60x60x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	103.300	3.514	363.045
23	E9-94	N14 շվեյլերից ծակդային հեծանների տեղադրում	տն	3.060	69.059	211.321
24	Շուկա	N14 շվեյլերի արժեք	գմ	248.300	6.150	1526.959
25	E6-83	125x80x7մմ անկյունակից ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.013	769.131	9.999
26	Շուկա	Շեղույս M12	հատ	26.000	0.335	8.712
27	E33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում նախաշեղուով	տն	6.00	35.172	211.031
28	E9-24	Պրոֆիլավոր զուռավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքածածկույթի պատրաստում ԳՕՍՍ ՀՀ40-80-0,6	մ <sup>2</sup>	154.00	5.735	883.115

29	E9-29	Նույնը, պատային հատվածների	մ <sup>2</sup>	65.00	9.463	615.067
30	E12-80	0,55մմ հաստ. հարթ զինկապատ թիթեղից ջրհորդանի տեղադրում արջունքաթափ եզրով	մ <sup>2</sup>	36.20	6.998	253.311
31	E8-163	Կայանատեղի հետին և կողային հատվածների պատի շարվածք 20սմ հաստ. կ/ննի տուֆ քարից h=4մ	մ <sup>3</sup>	26.00	21.440	557.435
32	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.28	457.365	128.062
33	E6-168	Շարվածքի վերին միաձուլվել է/բետոնե զոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.10	65.151	71.666
34	Շուկա	A500C d=10մմ ամրանի արժեքը	տն	0.052	392.806	20.428
35	Շուկա	A240C d=6մմ ամրանի արժեքը	տն	0.022	394.666	8.683
		Հասակ կայանատեղի) (ծանկված				
36	E11-6	Սիմոն տրոփանված բետոն	մ <sup>3</sup>	27.00	11.220	302.938
37	E6-16	Միաձուլվել է/բետոնե հատվածի ստի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ. հաստ.	մ <sup>3</sup>	18.10	44.786	810.624
38	Շուկա	A500C d=8մմ ամրանի արժեքը	տն	0.703	394.666	277.450

39	E11-69 E11-70 q=4	Ցեմենտե հատակի պատրաստում 40մմ. հաստ.	մ <sup>2</sup>	182.00	1.891	344.128
40	E15-298	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ <sup>2</sup>	140.00	3.203	448.410
41	E15-521 E15-603	Նույնի, ճակատային եերկում մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	140.00	0.885	123.868
42	E8-190	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում ուղղահայաց մակերեսով	մ <sup>2</sup>	70.00	0.907	63.507
43	E6-21	Խամշարաբնտոնե հիմքերի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.3	37.436	87.226
		<b>Բաց տարածքի տուֆե քարե ցանկապատ դարպասներով</b>				
44	E6-20	Միաձուլ B-15 դասի բետոնից ժապավենային հիմքերի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	24.50	50.095	1227.334
45	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.50	36.074	18.037
46	E6-5	Միաձուլ երկեսային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.7	62.889	285.579
47	Շուկա	A500C 6-ՑՄԲ-տարանի արժեքը	տն	0.067	394.666	26.443

48	E6-109	Միաձույ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.330	102.734	342.103
49	Շուկա	A500C $\phi=10$ մմ ամրանի արժեքը	տն	0.400	392.806	157.122
50	Շուկա	A240C $\phi=6$ մմ ամրանի արժեքը	տն	0.043	394.666	16.971
51	E6-168	Միաձույ ե/բետոնե գոտու պատրաստում B20 դասի բետոնից /այդ թվում եզրապատի/	մ <sup>3</sup>	3.200	67.691	217.252
52	Շուկա	A500C $\phi=10$ մմ ամրանի արժեքը	տն	0.220	392.806	86.417
53	Շուկա	A240C $\phi=6$ մմ ամրանի արժեքը	տն	0.067	394.666	26.443
54	E8-163	Ցանկապատի պատի շարվածք 20սմ հաստ. կ/ձևի տուֆ քարից h=2.5մ	մ <sup>3</sup>	35.00	21.440	750.393
55	E6-82	Ներդիր դեռուակներ A500C $\phi=14$ մմ, թերթապողպատից 150x200x10 /դարպասի/	տն	0.020	490.159	9.803
56	Շուկա	Մետաղական ձեռքաշարժի դարպասի տեղադրում / 2 տեղ/	մ <sup>2</sup>	17.50	30.829	539.502
57	E15-614	Մետաղական մանեխտեղծված 2 շերտ յուղաներկում նախաձեռնով	մ <sup>2</sup>	33	1.207	39.737
		Ղանակակետ /կաթսեպատան ներքում/				

1	E46-80	Քարե շարվածքի քանդում (բացվածքների համար)	մ <sup>3</sup>	1.20	8.407	10.088
2	C310-7 տ.մ.կ.29	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2.22	2.673	5.934
3	E8-140	20մ պնդաբլոկե պատերի շարվածք 14,5մ2	մ <sup>3</sup>	2.90	22.648	65.679
4	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում AC-1	տն	0.028	457.365	12.806
5	E6-168	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.3	67.891	20.367
6	Շուկա	A500C ժ=8մմ ամրանի արժեքը	տն	0.023	394.666	9.077
7	Շուկա	A240 ամրանի արժեքը	տն	0.006	394.666	2.368
8	Շուկա	Մետաղապլաստե բլոկով սալիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով դրան տեղադրում /շիաս/	մ <sup>2</sup>	3.78	47.056	177.872
9	Շուկա	Մետաղապլաստե բլոկով սալիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով բացվող սառնակների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.20	41.025	49.230
10	E9-94	N10 շվեդյան ինժեներական ստալից սերտիկ էլեմենտներ	տն	0.08	69.059	5.525

11	Շուկա	N10 շվեյցարյան արժեթղթեր	գմ	8.84	4.321	38.201
12	E6-82	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 50x4մմ անկյունակից	տն	0.01	700.524	7.005
13	E34-390	Գիպսակարտոնե առաստաղի պատրաստում մետաղական ստատներով ջերմամեկուսիչ շերտով	մ <sup>2</sup>	8.000	14.045	112.360
14	P5-119	Ֆաներային ծածկի պատրաստում ջերմամեկուսիչի վրա ամրացնելով շվեյցարյան	մ <sup>2</sup>	9.0	3.980	35.816
15	E15-614	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում նախաշերտով այդ թվում ֆաներային	մ <sup>2</sup>	11.50	1.207	13.875
16	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջի սվաղ	մ <sup>2</sup>	28.00	2.295	64.259
17	E15-660	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	28	1.642	45.972
18	E15-661	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	8	1.782	14.257
19	E11-55 E11-56 q=2	30մմ հաստ, զննվող հարջեցող շերտի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	8.00	1.324	10.590
20	E11-135	Կենտրոնի սալիկից նստանի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	8.00	6.561	52.490
21	E11-273	ՄԴՏ շրիշակների տեղադրում	գմ	10.20	1.081	11.029

22	E11-5	Բաց տարածքի ավազակույգձային շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	124.57	6.027	750.735
23	E15-614	Առկա մետաղական դարպասի և դռան 2 շերտ յուղաներկում (կաթսայատան)	մ <sup>2</sup>	32.00	1.207	38.609
<b>Սպասրկման կայանի էլեկտրալուսավորություն</b>						
1	E33-621	ձևնայան տեղադրում □108x4,5մմ L=6մ	հատ	3	48.961	146.882
2	E33-621	Պատյանի տեղադրում □140x3,5մմ L=0,8մ	հատ	3	19.553	58.658
3	8-363-1	Բարձակ լուսարձակային □□1-0.2-1.5-□,15կգ	հատ	3.00	32.859	98.578
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10Ա Legrand 404026	հատ	6.00	2.917	17.504
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա Legrand 404031	հատ	1.00	3.949	3.949
6	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա Legrand 403972	հատ	1.00	3.856	3.856
7	8-55-1	Անջատիչ բազանի միաբևեռ 63Ա Legrand 406412	հատ	1.00	13.733	13.733
8	8-574-55	Ռժային ուղե երկբևեռ 25Ա Legrand	հատ	1.00	19.409	19.409

		412523					
9	8-574-1	Ղնկավարման կոճակ 20Ա 412916	Legrand	հատ	1.00	12.539	12.539
10	8-612-5	Վահանակ Mini S 2 մոդուլի համար Legrand 001302		հատ	6.000	4.263	25.581
11	8-612-5	Վահանակ Mini S 8 մոդուլի համար Nedbox Legrand 601245		հատ	6.000	16.193	97.157
12	8-596-2	Լուսարձակ լուսադիտոյային 250վտ /Նատրումային/		հատ	6.00	48.936	293.618
13	Շուկա	Սեղմակ ճյուղավորիչ 10V1,5-10 07310		հատ	21.00	0.295	6.193
14	8-599-1	Լուսատու 2x36վտ. լյումինեսցենտ լամպերով		հատ	18.00	9.571	172.285
15	8-591-1	Ամֆատիչ մեկստեղևավոր բաց հաղորդազնի		հատ	3.00	1.449	4.347
16	Շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հաղորդազնի		հատ	5.00	0.670	3.351
17	8-613-1	Հազմիչ միափուլ երկստեղևակա 10 50Ա		հատ	1.00	22.457	22.457
18	8-141-1	ՅՅԴ 3x600Վ հասցեային լամպերի մալուխի անցկացում խրամուղով		զմ	40	1.093	43.719

19	8-146-1	88Գ 3x4մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	50	1.372	68.607
20	8-149-1	88Գ 3x2,5մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պան մեջ	զմ	50	0.693	34.662
21	8-146-1	88Գ 3x1,5մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	100	1.103	110.281
22	8-417-3	SDR 11-Փ40x3,7մ պոլիէթիլենայի խողովակի տեղադրում	զմ	35	1.729	60.513
23	E1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում փոստրակներում	մ <sup>2</sup>	3.00	4.313	12.939
24	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուսում	մ <sup>2</sup>	8.50	2.314	19.671
25	C310-7 տ.մ.կ.29	Ավելնորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում 7կմ /3,5մ3/	տև	6.30	2.673	16.841
26	E1-968	Չնայիցք տեղի բնահողով	մ <sup>2</sup>	8	0.968	7.742
27	E1-968	Չնայիցք տեղից	մ <sup>2</sup>	2.5	3.649	9.121
28	E6-1	Բնտնեց խնայաշրտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ <sup>2</sup>	0.216	36.165	7.812
29	E6-13	Հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ <sup>2</sup>	0.75	54.708	41.031

30	Եռկա	ՓՅԱՒ ամրակի արժեքը	տև	0.03	394.666	11.840
31	Յ-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=2,5մ	հաս	4.000	5.933	23.732
32	Յ-472-6	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ	զմ	20.000	1.008	20.160
<b>Ընդամենը</b>						<b>18686.028</b>
<b>Այդ թվում սարք.</b>						<b>36.70</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>18649.330</b>
<b>Շահույթ</b>				<b>11%</b>		<b>2051.426</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>20737.455</b>
<b>ԱԱՀ</b>				<b>20%</b>		<b>4147.49094</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>24884.946</b>

**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
 զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 ՀՀ՝ 1510032335590100  
 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ  
 Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Պողոտաբերդի» ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ,  
 ցյուղ Գլածոր  
 ՀՎՀՀ՝ 08910676  
 ՀՀ՝ 163538001609  
 «Հայեկոնտմբանկ» ԲԲԸ Եղազևաձորի

մ/ճ  
 Տնօրեն  
 Կարապետ Մովսիսյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

համարը	(CPV)	անվանումը	Ծառայության			
			մարտ	իվնա	մայիս	Ընդամենը
1	713515 40	տեխնիկական հսկողության ծառայություն	490,000	490,000	490,000	490,000

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
 զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ 00846441  
 ՀՀ՝ 1510032335590100  
 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ  
 Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Պոռշաբերդին» ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ,  
 գյուղ Գլաձոր  
 ՀՎՀՀ՝ 08910676  
 ՀՀ՝ 163538001609  
 «Հայեկոնոմբանկ» ԲԲԸ Եղազևաձորի  
 մ/ճ  
 Տնօրեն  
 Կարապետ Մովսիսյան

  
 (ստորագրություն)  


  
 (ստորագրություն)  


Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ՊԱՑՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՋՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

<< >> << >> 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, եիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև եշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման և ժամկետը /ըստ վճարման և ժամանակացույցի /
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոնիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության անկառուցելի մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

