

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԲՀԱՇՁԲ-14/8»

ք. Երևան

« 01 » « օգոստոս » 2014 թ.

22 Ք « Բաղադրաչինական ՈԲԳ » ՊԷ-ն, ի ղեկավարման ներքո 2 Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և « Կանչին գրուպ » ՓԲԸ-ն, ի ղեկավարման ներքո Գ. Վահրամյանի, որը գործում է Հանրային կառավարության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատու պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-տախտակով նախատեսված Երևանի հեռաշարժային համակարգի խախտումներ ունենող երիտասարդների թիվ 17 հասանելի դպրոցի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատու պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են 22 օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաբեր-տախտակին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով 2014 թվականի 22 պետական բյուջեով հատկացված գումարների շրջանակներում նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2015 թվականի մայիսի 30-ը ներառյալ:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԳԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԱՋՈՏՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատու է կրում իր սրբանոցում նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՌՈՎՈՐՆԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուի իրավունք ունի՝

3.1.1 Յանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված սույնից:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ 22 օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փոստաբյուրերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված սույնից, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված սույնից:

3.1.4 Մյակերմանի լուծել սույն պայմանագրի և պահանջել հասուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալատուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծաճեշխարհային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել կրոնիքային ժամկետում:

3.1.6 Կապալատուի այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալատուի կատարած Աշխատանքի արդյունքը ընդունելը, պահանջել իրեն հոսանելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագրի օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2 Պատվիրատուի պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալատուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալատուի մասնակցությամբ գնել և քննունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատարարչանող շնորհմանը կամ Աշխատանքում այլ թերությունների հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հարմարել Կապալատուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալատուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն սրահակազրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուի պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ կուրքերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաչափերին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինանոտաժողովի աշխատանքները: Կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մտածածկված սարքավորման (էլեկտրական, ջրաուցման, ջրամատակարարման, կոլուդու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման ետմուխի փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաշվարկի այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքով հետևանքներին մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված էփրերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հասուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տույժերը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կենտրոնացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությանը կանսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ուղղամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առումներն իրազեկելու համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործառնության ընթացքում լուծարման կամ մոակապման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՅՆԱՏԱՆԻ ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, ձևակերպված N 4) տուրքազմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից ելելու աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուի Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երեք օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

- 1) հարցի հարցալուրման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պարմանագրով նախատեսված միջոցները,
- 2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ասանձին սնանկի աշխատանքները, փաշիքի և ծավալների արդյունքները նախագծման/աշխատանքային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ բժարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուի պարտավոր է պայմանագրային դիմ տեսնաններում, ստանալ լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40-օրվա ժամկետում Կատարումին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մեղմումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է անբաշխարհուր ընդունված սեռական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան առեգծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում կրթած ակտը սահմանված կարգով ուսումնալուց ենթա պատասխանատու աստիճանում ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կառարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պահանջներին, սույն սահմանված է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պահանջների պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի երկու տոկոսը, իսկ տարածական վճարները՝ վերջին վճարման գումարը, չի կարող պահանջել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսը:

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ կրթող անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապիտալ ինքն աջ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքներին կապված հարաբերությունները կարգավորող ակտերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապիտալը:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փակելով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից նպատակադրվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ օնհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողային ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապիտալին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխություններ հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապիտալի կողմից հիշյալ հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապիտալն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը առանալա պահից յոթ օրվա ընթացքում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 889,981,314 (Ութ հարյուր արսունից միլիոն ինը հարյուր երեսունհինգ հազար երեք հարյուր ստուգիստ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն՝ 148,330,219 (Հարյուր քառասունը միլիոն երեք հարյուր երեսուն հազար երկու հարյուր առանից) ՀՀ դրամ, որից Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապիտալի կողմից N1 Հավելվածով նախատեսված ծավալային-նախատեսված ժամկետում Կապիտալի կողմից N1 Հավելվածով նախատեսված ծավալային-նախատեսված ծավալային ծավալային իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման նկատի գումարը /2014 թվականի ՀՀ պետական ցուցեով հատկացված գումարների շրջանակներում/ կազմում է 58,939,000 (Հիսուսուր միլիոն ինը հարյուր երեսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն՝ 9,823,167 (Ութ միլիոն ութ հարյուր քսաներեք հազար հարյուր վաթսուկույր) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կապիտալի կողմից իրականացվող յոթը ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գինը՝ 58,939,000 (Հիսուսուր միլիոն ինը հարյուր երեսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապիտալին բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Սույն պայմանագրի շրջանակներում փոխանցված կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (սպանումներ) կատարելու ձևով: Ցույաբանիցսը դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարում) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կարող է և Կապիտալն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապիտալ և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (սնարարություններ) և (կամ) կրած վնասները օպիտալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անվանակից՝ դրամական միջոցները Կապիտալի հարկադրային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Մասնական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է ավելի անվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան երեք հարյուրը՝ վճարման ժամանակացույցով սույն ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով օրվա ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է սյն տեսակ, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2014 թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանագրի կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

6. ԳՈՂՄԵՐԻ ՉՍԱՍՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապիտալն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի օրակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուին յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է սույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չվճարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ստորոջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուին գանձվում է սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է սույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում 22 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերն չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՆԱԳԹԱՆԱԴՆԻ ՈՒՃԻ ԱՏԻՆՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՏՈՐՄ-ՄԱՃՈՒ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն անբողբոքյաբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անստորադասակարգի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի խափնվածություններ են կրկնաշարժը, ջրհեղեղը, կրճեկը, պտտերազնը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղաբանի անօդանավը, զարնադրվելը, հողորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամիսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԿԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ <<Պատմերի մասին>> 22 օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերանայնորության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուին ենթադրել է կեղծ վաճառարգրեր (տեղեկություններ և ամպլներ), կամ Կապալատուին հայտնող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուին իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուին չի կրում պարտանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուին համար ստացուող վնասների կամ բաց բողոքի օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալատուին պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուին կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմանը Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պակից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի հարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդիմ պարտավորության հաշվանցով, ոտանոց կողմերի գրավոր և կնքված հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կախող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտույցան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի ենթ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններին:

8.4 Սույն պայմանագրում փոխախախտումներ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնության՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի տիրույթի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձևերի բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արմատական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից սակայն գործակալների ազդեցությամբ պարտանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կոստիլարությունը:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի ստաջարկության տեղյակության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուին մտո չի վերադրել գնման առարկայի օգուտագրման պահանջը:

8.5 Պայմանագրից չի կախող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ անբողբոքյաբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սվիալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հստակացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ անբողբոքյաբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունից անհրաժեշտ է ձևեր բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սվիալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հստակացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների սովելի քան քան սակաումը փոփոխման դեպքերի: Ըսկայական գները կարող են և դրանց փոփոխությունը կզետեսալի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.6 Սույն պայմանագիրը կնքվում ընդհանուր է 889,981,314 (Ութ հարյուր ութսուտխներ միլիոն ինը հարյուր սրբանունկ հազար երեք հարյուր տասնչորս) ՀՀ պրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են արժեքի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ քրոջացվիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար սվխալ տարվան հաջորդող տարում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլրանվի:

8.7 Սույն պայմանագրի կազմակերպումը ծագած վեճերը լուծվում են լրահաշարայունների միջոցով: Համաձայնությունն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատարան կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 կէրց, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին սրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՍՏԵՆՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԵՏԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ՔՆ «Բարաբարաշինական ՓԲԸ» ՊԸ

յ. Երևան: Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական տուն 3,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի

Պորժանական վարչախցան

հ/հ 900011087146

ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն Լ. Սարգսյան



Կադրայտու

«Վանչիկ Գրուպ» ՓԲԸ

Ք Վանանդր, Բարաբարաշին ՀՃ

ՀՎՀՀ 06916536

Հայրիզեկարանի ՔԲԸ

հ/հ 1150000261390900



ՕՍԿԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆԱԾԻՎ
«Երևանի հեռաշարային համակարգի խախտումներ ունեցող նոնիաների թիվ 17 հասույ դարոցի վերակառուցման
հազար դրամ

Դ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	4	5	6	7
I մասնաշենք					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման աշխատանքներ					
1	Նկուղի իջնուղ աստիճանների տարածքում կուտակված աղբի մաքրում 7,5մ ²	տ	9.000	1.660	16.740
2	Սեկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	3.600	1.696	6.106
3	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագրգեղի քանդումով	մ ²	8.800	1.750	15.400
4	Պատուհանի դիմացի խորշերի մետաղական ծաղաքարի ապամոնտաժում	մ ²	3.200	2.954	9.453
5	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 12նմ հեռ վրա 0,211+0,85x1,2	մ ¹	9.000	5.470	49.230
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			96.929
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամարեւոտնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100նմ	մ ²	260.000	0.515	134.160
2	Խարամարեւոտնե քլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200նմ	մ ²	22.500	7.657	172.263
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 16 շախմատային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար L=123,0մ	մ ²	18.450	0.516	9.520
4	Սեկա մանրահատակի քանդում	մ ²	525.000	0.547	287.175
5	Կեւամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.500	0.547	19.419
6	Բետոնե շերտի քանդում b=60նմ -570.00մ ²	մ ³	34.200	16.670	570.114
7	Առաստաղի մաքրում հին ստեճաններից	մ ²	690.000	0.055	37.950
8	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	870.000	0.547	475.890
9	Պատերի կեւամիկական սալիկների քանդում	մ ²	51.200	0.219	11.213
10	Թեքահարթակի առաստաղի մաքրում առկա հարդարումից	մ ²	64.000	0.055	3.520
11	Թեքահարթակի պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	233.500	0.547	127.725
12	Սեկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	60.870	1.696	103.236
13	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագրգեղի քանդումով	մ ²	138.750	1.750	242.813
14	Սուտքի բետոնե հարթակի քանդում b=50նմ - 108,6մ ²	մ ³	5.430	16.670	90.518
15	Սուտքի շարժ դռների քանդում	մ ³	1.000	7.657	7.657
16	Սեկա սարվածքի քանդում (ս=0,12մ) 165.00մ ²	մ ³	19.800	4.047	80.131
17	Ներքին բակի բետոնե շերտի քանդում b=100նմ - 142.0մ ²	մ ³	14.200	16.670	236.714
18	Սուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի քանդում	մ	3.400	1.203	4.090
19	Սուտքի աստիճանի վրա կառուցած բետոնե թեքահարթակի քանդում 5մ ²	մ ²	0.350	16.670	5.835
20	Մասնաշենքին կից թեքահարթակի մուտքի բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	2.200	1.203	2.647

21	Պատուհանի մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում	մ ²	8.400	2.954	24.814
22	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	150.000	5.470	820.500
Ընդամենը		հազ. դր.			3467.924
Ուժեղագնան աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդում					
1	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	178.000	0.516	91.848
2	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	28.800	7.657	220.522
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար L=78,35մ	մ ²	11.753	0.516	6.064
4	Սոկա մանրահատակի քանդում	մ ²	746.000	0.547	408.062
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.200	0.547	19.254
6	Բետոնե շերտի քանդում ճ=60մմ -751,2մ ²	մ ⁴	46.872	16.670	781.356
7	Հավաքել տանիքում փրատ 10 սմ հաստության խարամը (հեռագա օգտագործման համար)	մ ³	82.200	1.313	107.929
8	Անաստաղի մարդու հին տանձաներից	մ ²	781.200	0.055	42.968
9	Պատերի մաքրում առկա զաթի սվառից	մ ²	385.000	0.547	210.595
10	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	42.000	0.219	9.198
11	Սոկա դռների ապամոնտաժում չեպերի բանդումով	մ ²	31.290	1.696	53.088
12	Սոկա պատուհանների ապամոնտաժում չեպերի և պատուհանազդեղի քանդումով	մ ²	171.540	1.750	300.195
13	Տանիքի ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում-վերադարձվող	մ ²	210.000	0.273	57.330
14	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	105.000	5.470	574.350
Ընդամենը		հազ. դր.			2882.737
Նիմադարակն աշխատանքներ (Նկուղային հատվ)					
1	Սկուղ իջնող աստիճանների եզրապատերը և նկուղի պատուհանների փոստակների պատերը սվառել: բարձրորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	35.000	2.625	91.875
2	Պատուհանների դիմացի խողջերը ծածկել մետաղական ճաղաչարով (1,2x0,65մ)-3հատ (1,0x0,65մ)-2հատ L 50x5 ք 20x20	տ	0.206	728.041	149.731
3	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3.300	1.313	4.333
Ընդամենը		հազ. դր.			245.939
Շինարարական աշխատանքներ (Առաջին հատվ)					
1	Խարամաբետոնե բլոկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ²	4.600	22.972	105.671
2	Խարամաբետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	52.500	2.954	155.085
3	Մանյազրանրտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված տսնձով h=10սմ (178.00)	մ ²	17.800	16.080	286.224
4	Փայտե շրիշակներ համարից h=7սմ	մ	264.000	0.547	144.408
5	Շրիշակների երկչերտ լարապատում	մ ²	18.480	1.422	26.279
Սաղվածքի իրականացում ներքին բակի շուրջը					0.000
1	Կնճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.500	110.484	55.242
2	Մանրահատիկ ասֆրետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.500	404.743	202.372
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ լավերի բետոնե հիմքի վրա (Յ15 դասի)	100մ	0.680	1151.985	783.350

4	Արգամաբլի հիմնում թուսափողի փուռն $h=7$ սմ, կարբեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում մինչ շահագործման հանձնելը	100մ^2	0.500	82.043	41.022
5	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ $36,5\text{մ}^2$	մ^3	3.650	9.845	35.934
6	Ավալի մախապտորաստավան շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ $36,5\text{մ}^2$	մ^3	1.825	3.172	5.789
7	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում $d=50\text{մմ}$	100մ^2	0.365	539.293	196.842
8	Մանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել թոնամողեր մետաղական ճիկելապատ խողովակներից $\Phi 30$	մ	10.000	6.235	62.350
9	Բազել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - $0,4\text{մ}^2$	մ^3	0.022	7.561	0.166
10	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպաստվարաբորով $\delta=12,5\text{մմ}$	մ^2	18.000	3.829	68.922
11	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	80.000	0.438	26.280
12	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	45.000	0.438	19.710
13	Մուտքի կարսակի պատերին տեղադրել թագալու շրիչակ $32,0\text{մ}$ $h=15\text{սմ}$	մ^2	4.800	15.876	76.205
Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը					
1	Խճային հիմքի իրականացում $h=10\text{սմ}$	100մ^2	1.826	110.484	179.658
2	Մանրահատիկ ասֆի/բետոն 3սմ հաստության	100մ^2	1.826	404.743	658.153
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100×200 մմ լավերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.200	1151.985	1382.382
4	Նոր բետոնե կարսակի և թեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ^3	1.500	35.005	52.508
5	Թեքահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով $b=30\text{մմ}$	մ^2	9.000	15.876	142.884
6	Ճակատների խարիչված և քարոյված տուֆե սալիկների վերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ^2	5.000	18.598	92.980
7	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով մինչև 4մ	մ^2	415.000	1.641	581.015
8	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով 4մ-ից ավել	մ^2	600.000	1.641	984.600
9	Պատուհանների բացվածքների շեմերի սվաղումը գարի շաղախով	100մ^2	0.265	492.256	130.448
10	Շեմերի տվադի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լասերսային ներկով	100մ^2	0.265	131.268	34.786
11	Թեքահարթակի բազրիքի փայտե թոնամողերը մաքրել հղկարգով $52,5\text{մ}$ ($5\times 6\text{մ}$)	մ^2	8.400	0.273	2.293
12	Փայտե թոնամողի լաքապատում	մ^2	8.400	0.547	4.595
13	Թեքահարթակի մաղաշաղղ մաքրել հղկարգով $26,3\text{մ}$ $h=0,9\text{մ}$ ($k=0,5$)	մ^2	11.835	0.273	3.231
14	Սետաղական մաղաշաղղի յուղամերկում 2 անգամ	մ^2	11.835	1.313	15.539
15	Թեքահարթակի մասնադրանիսե շրիչակների կառուցում ամրանավորված ստանձով $h=10\text{սմ}$ ($54,5\text{մ}$)	մ^2	5.450	16.080	87.636
16	Դռների շեմերի և պատերի անկյունների երեսակայներ պոլիմերային անկյունակներով 40մմ $h=2,1\text{մ}$ չափերի	մ	351.000	0.188	55.288
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			6809.845
Երեսարարական աշխատանքներ (Երկրորդ կարգ)					
1	Խարամաքետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ^2	31.000	2.954	91.574
2	Մամլազրամիտե շրիչակների կառուցում ամրանավորված ստանձով $h=10\text{սմ}$ ($109,6\text{մ}$)	մ^2	10.960	16.080	176.237
3	Փայտե շրիչակներ համարից $h=7\text{սմ}$	մ	307.000	0.547	167.929
4	Շրիչակների հղիչերտ լաքապատում	մ^2	21.490	1.422	30.559
5	Բազել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - $1,4\text{մ}^2$	մ^3	0.077	7.561	0.582
6	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպաստվարաբորով $\delta=12,5\text{մմ}$	մ^2	33.000	3.829	126.357
7	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	109.000	0.438	47.742
8	Գիպասկարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	88.000	0.438	38.544

9	Դամբարան խարամի ետ լիցք	մ ³	82.200	0.547	44.853
10	Տանիքի ջերմամեկուսացում ավելացնելով նոր խարամ	մ ³	20.000	7.985	159.700
11	Տանիքի գոյողշամեկուսացում 1 շերտ զուբերոլից խզողամով	մ ²	822.000	2.188	1798.536
12	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական ճիլելապատ խողովակներից Փ30	մ	18.000	6.235	112.230
13	Պատուհանների բացվածքների շեանի սվաղումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.300	492.256	147.677
14	Շեանի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.300	131.288	39.380
15	Պոնեռի շեանի և պատերի անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40սմ h=2,1մ յապիների	մ	353.000	0.186	65.658
16	Տանիքի ձևավոր ցինկապատ քիթեղ. d=0.55սմ հաստությամբ	մ ²	210.000	4.594	964.740
17	Չնարզելի ցինկապատ հարթ քիթեղ d=0.55 b=500սմ L=2000սմ - 83 հատ	մ ²	83.000	4.157	345.031
18	Պատուհակ d=5սմ	հատ	1162.000	0.003	3.486
19	Ոնսիկն ներդիր 50x50սմ	հատ	1162.000	0.055	63.910
20	Տանիքի մետաղական ճաղաչառերի տեղադրում - 700,0կգ	գմ	120.000	4.923	590.760
21	Մետաղական ճաղաչառի յուղամերկում 2 շերտով	մ ²	72.000	1.313	94.536
22	Պարկակտոր բարակաված բանձր ստրիկով 250x250սմ ճաղաչառի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			5127.015
Ղիւմշրազմա					
1	III կարգի զրուցումների բանդում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	90.000	1.860	167.400
2	IV կարգի զրուցումների բանդում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	91.000	2.954	268.814
3	Մշակված III կարգի զրուցումների ետ լիցք տուփանումով	մ ³	89.800	0.671	60.256
4	Ավելցուկային զրուցումների բարձում և տեղափոխում 12սմ հեռվրա	մ ³	91.200	5.470	498.864
5	Երեստոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	27.200	65.634	1785.245
6	Ամրան Փ8A cI դասի	տ	0.951	434.434	413.234
7	Ամրան Փ12A, Փ16, Փ18, Փ20, Փ22 500c դասի	տ	3.223	426.031	1373.098
8	Ենթդիր տարրեր	տ	0.250	726.041	181.394
9	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	64.000	35.005	2240.320
10	Անցքերի շաղախում Փ25սմ առկա հեծանի մեջ L=500սմ	100 հատ	2.480	43.756	108.515
11	Անցքերի շաղախում Փ20սմ առկա հեծանի մեջ L=500սմ	100 հատ	0.280	43.756	12.252
12	Անցքերի շաղախում Փ22սմ ծածկի սալի մեջ L=500սմ	100 հատ	1.440	43.756	63.009
13	Պոլիմեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանածողնրը տեղադրելիս	մ ³	0.104	147.677	15.293
14	Միանույն նբետոնե սյուների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	29.200	71.104	2076.237
15	Ամրան Փ8A cI դասի	տ	1.155	434.434	501.841
16	Ամրան AՓ18, Փ20, Փ22 500c դասի	տ	3.614	426.031	1539.863
17	Սկյուների բացում (240x250) ձմ L=99մ	մ ³	5.940	15.692	93.210
18	Անցքերի շաղախում Փ22սմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծան հարթակից) L=300սմ	100 հատ	0.960	35.005	33.605
19	Անցքերի շաղախում Փ22սմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավելի հեծան հարթակից) L=300սմ	100 հատ	0.960	21.113	20.268
20	Անցքերի շաղախում Փ32սմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծան հարթակից) L=300սմ	100 հատ	0.480	35.005	16.802

21	Անցքերի շաղափում $\Phi 320$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեծման հարթակից) L=3000 մ	100 հատ	0.480	21.113	10.134
22	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	δ^3	0.033	147.677	4.848
23	Միաձուլյ ն/բետոնն հեծանների կառուցում B20 դասի քետոնով	δ^2	39.600	71.104	2815.718
24	Ամրան $\Phi 8A$ c1 դասի	տ	1.615	434.434	701.541
25	Ամրան $\Phi 18, 28 A$ 500c դասի	տ	4.408	426.031	1877.928
26	Ներդիր տարրեր - $\delta=12$, - $\delta=20$	տ	0.216	726.041	156.825
27	Անցքերի շաղափում $\Phi 180$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեծման հարթակից) L=2000 մ	100 հատ	1.680	27.348	45.945
28	Անցքերի շաղափում $\Phi 160$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեծման հարթակից) L=2000 մ	100 հատ	1.680	32.817	55.133
29	Անցքերի շաղափում $\Phi 160$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեծման հարթակից) L=2000 մ	100 հատ	1.400	27.348	38.287
30	Անցքերի շաղափում $\Phi 160$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեծման հարթակից) L=2000 մ	100 հատ	1.400	32.817	45.944
31	Անցքերի շաղափում $\Phi 160$ մ հեծանի մեջ L=5000 մ	100 հատ	1.200	43.756	52.507
32	Անցքերի շաղափում $\Phi 160$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեծման հարթակից) L=3000 մ	100 հատ	0.420	27.348	11.486
33	Անցքերի շաղափում $\Phi 160$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեծման հարթակից) L=3000 մ	100 հատ	0.420	32.817	13.783
34	Անցքերի շաղափում $\Phi 200$ մ առկա հեծանի մեջ L=5000 մ	100 հատ	0.600	43.756	26.254
35	Անցքերի շաղափում $\Phi 320$ մ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեծման հարթակից) L=3000 մ	100 հատ	0.420	27.348	11.486
36	Անցքերի շաղափում $\Phi 320$ մ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավել հեծման հարթակից) L=3000 մ	100 հատ	0.420	32.817	13.783
37	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	δ^3	0.075	147.677	11.097
38	Միաձուլյ ն/բետոնն պատերի կառուցում B20 դասի քետոնով	δ^3	109.040	69.022	7524.088
39	Ամրան $\Phi 6A$ c1 դասի	տ	0.112	434.434	48.570
40	Ամրան $\Phi 12, 14, 16, 18, 20A$ 500c դասի	տ	17.307	426.031	7373.336
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			32308.213
Ծածկի սալերի ու ծեղագում 0.0, 3.3 և 6.6 նիշերում					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=500 մ	100 հատ	103.680	14.743	1528.554
2	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=2500 մ	100 հատ	11.400	27.348	311.767
3	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	δ^3	0.140	147.677	20.849
4	Ծածկի սալերի ու ծեղագում մամրալիք քետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 նիշերում Ալմ -1 (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները- տեղանքի ժամանակավոր ցանրապատում վալյուն վահաններով, անվտանգության ժամանակավոր հինարամների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում ն/բետոնային աշխատանքների համար)	δ^3	155.520	69.448	10800.553
5	Թանգ $\Phi 8A$ I դասի ամրանից	տ	8.051	434.434	3501.972
6	$\Phi 10Ac$ I դասի ամրանից	տ	3.562	434.434	1556.299
7	Չորսըյուն ու ննցող ծածկի սալերի և հեծանների բացված, կողոզխալի ենթարկված ամրանները մաքրել, ժանգից	δ^2	120.000	0.273	32.760
8	Նույնի սվաղում ցեմենտալեզալից շաղափով	δ^2	120.000	2.341	280.920
9	Նոր տեղադրվող հեծանապաստ (100x150x500) և մակադրան (40x150x250) 6.6 նիշի վրա	δ^3	0.780	167.387	130.546

10	Փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	0.780	20.716	16.158
11	Ջեղույանների տեղադրում $\Phi 12$ A1 L=300	տ	0.036	1203.291	42.885
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			18223.063
Դռներ					
1	Արտաքին պլուսինն դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	7.770	47.749	371.010
2	Արտաքին պլուսինն դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, լրացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	0.390	38.069	14.847
3	Մետաղական դռների տեղադրում ԳՕՍՏ 31173-2003	մ ²	3.600	41.733	150.239
4	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	8.640	1.313	11.344
5	Ներքին պլուսինն դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	5.040	38.069	191.868
6	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կտրվասով 40մմ, լցոնված չնշակված բնական քամրակով, 8մմ լամինացված ՄՂՆ-ի կրեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարմորթակ փակամիտրոնակի, ծխմանի հետ միասին ԳՕՍՏ 475-76	մ ²	50.610	38.538	1950.406
7	Ներքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ ²	24.580	32.623	801.873
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			3491.589
Պատուհաններ					
1	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաչերտ ապակեփաթեթով, KBE կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 30674-99	մ ²	149.150	26.631	3972.014
2	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաչերտ ապակեփաթեթով, KBE կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 30674-99	մ ²	189.440	20.813	3626.555
3	Պատուհանագոգների տեղադրում	պատուհանի քաղվածք մ ²	320.000	1.203	384.960
4	Պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը՝ 350x30մմ	մ	2.800	2.844	7.963
5	Պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը՝ 250x30մմ	մ	176.400	2.078	366.559
6	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարրակների պատրաստում ցինկապատ քիթեղով $d=0.55$ մմ	մ ²	27.000	4.047	109.269
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			8367.320
Քատակներ					
1	Բնտոն հարրեցնող շերտի պատրաստում B12.5 դասի ռետոնով 50մմ շերտով	մ ³	5.610	31.723	177.966
2	Տեմպալազային հարրեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	1687.200	1.586	2675.899
3	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	183.350	1.641	300.877
4	Քատակները նրբապատել լաթոսակ քաղախե սալերով	մ ²	112.200	15.876	1781.287

5	Սակագրանիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	558.000	11.742	6552.036
6	խեցեպալե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափսի, ամրացված սոսնձով	մ ²	71.150	10.392	739.391
7	Գետերոզոն ՊՎՔ 2,0մ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մ՝ 6553FermWR 2277 հատակ ինքնահարթեցվող շերտ 2ճմ (լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	810.000	7.425	6014.250
8	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում է=8ճմ իրականացում (պարպլոնի շերտով և շրիշակով)	մ ²	23.650	5.688	134.521
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			16376.227
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների բաահարթում գաջի շաղախով	100մ ²	16.358	76.621	1253.175
2	Առաստաղի սվաղի ներկում ճակատային գեոլայուն լավորակ ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.122	116.409	130.611
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	14.522	116.409	1690.491
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	71.150	3.938	280.189
5	Փայտե չորսու մշակելով հակամեխի նյութերով 0.03x0.05x270	մ ³	0.041	178.412	7.225
6	Կախովի առաստաղի պողֆի	զմ	122.000	0.438	53.436
7	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	111.000	2.341	259.851
8	Պատերի սվաղի ներկում գերեկայուն լավորակ ճակատային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.110	110.649	122.620
9	Պատերի սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	23.540	295.353	6952.610
10	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	23.175	110.649	2564.291
11	Ցեմնավազային լավորակ սվաղ հախճապի տակ	մ ²	307.000	2.341	718.687
12	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապով 25x40ճմ չափսի ամրացված սոսնձով	մ ²	307.000	11.104	3408.928
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			17442.315
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում ժժ40 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	25.000	2.078	51.950
2	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում ժժ25 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	50.000	1.860	93.000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում ժժ25x2.3 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	45.000	1.860	83.700
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում ժժ20x1,9 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	90.000	2.188	196.920
5	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր ժժ40-ժժ15 (անցումներ, անկյունակներ, ետաբաշխիչներ)	հատ	20.000	1.094	21.880
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր ժժ15-ժժ20 (անցումներ, անկյունակներ, ետաբաշխիչներ)	հատ	50.000	1.094	54.700
7	Փակամ ժ=40ճմ	հատ	1.000	13.564	13.564
8	Փակամ ժ=25ճմ	հատ	3.000	0.875	2.625
9	Փակամ ժ=20ճմ	հատ	5.000	3.936	19.680
10	Փակամ ժ=15ճմ	հատ	25.000	3.829	95.725
11	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ V=100լ	հատ	2.000	98.451	196.902
12	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ V=50լ	հատ	2.000	65.634	131.268
13	Ճորակ՝ սանհանգույցի լվացման համար	հատ	4.000	3.282	13.128
14	Լվացարանի ծորակ	հատ	25.000	5.470	136.750

15	Ձողի ճկումն զննող խառնարանով	կ-տ	6.000	8.751	52.506
16	Ճկումն խողովակ զուգարանակների վազման տակափիկի համար $\Phi 15, L=0.5\delta$	հատ	8.000	2.188	17.504
17	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիդով $\delta=50\text{մմ}$ հաստությամբ $\Phi 40\text{մմ}$ ներքին տրամագծով	մ	80.000	0.985	78.800
18	Սիագում անկա ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
	<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>				0.000
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.547	1.094
2	Տակդիրի ապամոնտաժում	հատ	4.000	1.641	6.564
3	Պողպատե խողովակների $\Phi 25-15$ ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
4	Փուլն խողովակների $\Phi 100-50$ ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	<i>Շնորհիվ</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1303.840</i>
	Կոյուղու համակարգ				
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ $\text{de}110$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	75.000	2.625	196.875
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ $\text{de}50$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	55.000	1.531	84.205
3	Լավորակ զուգարանակոնք ընթ բողարկով ցածր տեղակայելով վազման տակափիկով և կալիտրիչով	կոմպ.	8.000	25.160	201.280
4	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում $\text{d}=50\text{մմ}$	հատ	8.000	3.282	26.256
5	Լավորակ խցե վազարան սիֆոնով	կոմպ.	25.000	16.426	410.700
6	Տակդիր	կոմպ.	6.000	27.348	164.088
7	Մաքրիչ $\text{d}=50\text{մմ}$	հատ	4.000	3.282	13.128
8	Ստուգիչ $\text{d}=110$	հատ	1.000	3.282	3.282
9	Անցքերի քաջում պատերում 300×300	մ ²	0.500	7.657	3.829
10	Թեթև եռաքաշիկ 100×100	հատ	6.000	6.563	39.378
11	Թեթև եռաքաշիկ 100×50	հատ	10.000	4.376	43.760
12	Թեթև եռաքաշիկ 50×50	հատ	10.000	3.282	32.820
13	Ուղիղ եռաքաշիկ 100×100	հատ	10.000	6.563	65.630
14	Ուղիղ եռաքաշիկ 100×50	հատ	25.000	4.376	109.400
15	Անցում 100×50	հատ	6.000	3.282	19.692
16	Անկյունակ $\text{de}100$ $\text{Ջ}=90^\circ$	հատ	10.000	4.376	43.760
17	Անկյունակ $\text{de}50$ $\text{Ջ}=90^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
18	Անկյունակ $\text{de}110$ $\text{Ջ}=45^\circ$	հատ	20.000	4.376	87.520
19	Անկյունակ $\text{de}50$ $\text{Ջ}=45^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
20	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիդով $\delta=50\text{մմ}$ հաստությամբ $\Phi 110$ ներքին տրամագծով	մ	70.000	2.188	153.160
21	Պոլիէթիլեն խողովակների ամրակապում առաջադից $\Phi 6A$ դասի ամրամիջ	կգ	3.000	0.726	2.178
22	Սիագում անկա կոյուղագծին	տեղ	1.000	6.728	6.728
	<i>Շնորհիվ</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1751.429</i>
	Էլեկտրակալն լուսավորության ապամոնտաժող աշխատանքներ				
1	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	4.000	1.094	4.376
2	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	80.000	0.109	8.720
3	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիբքցման բելիկով լամպով	լրակ.	20.000	0.326	6.560
4	Լուսատուի ապամոնտաժում, քրոմինե սցենտային լամպով	լրակ.	80.000	0.875	70.000
5	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	60.000	0.055	3.300
6	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	40.000	0.055	2.200
	<i>Շնորհիվ</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>95.156</i>

Էլեկտրատեխնիկ սարքավորումներ					
1	Ռուտային վահան մուտքային 100Ա լամբային 4x50Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՈՒՎ-6	լրակ.	1.000	235.189	235.189
2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	130.000	2.735	355.550
3	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	520.000	2.407	1251.640
4	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	95.000	0.602	57.190
5	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	375.000	0.438	164.250
6	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	30.000	0.383	11.490
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ50	մ	130.000	0.731	95.030
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ32	մ	94.000	0.470	44.180
9	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ25	մ	6.000	0.328	1.968
10	Երկաթակալ	100 հատ	5.700	1.841	9.354
11	Պատերի մեջ անոսների բացում	մ	80.000	0.547	43.760
12	Ակոսների փակում	մ ²	2.400	2.341	5.618
13	Արհեստակալի ծածկերի մեջ անցքերի բացում	տեղ	4.000	1.094	4.376
14	Անցքերի փակում արհեստակալի ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.030	171.742	5.152
28	Ծայրակալ YXՆ3 35-10-8-A	հատ	10.000	0.875	8.750
Ընդամենը		հազ. դր.			2283.497
Էլեկտրական յուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ լամբային 4x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (8 մողուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	27.348	27.348
2	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա եռաֆազ լամբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մողուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	3.000	29.535	88.605
3	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ լամբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մողուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	35.005	35.005
4	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ եվրոպական արտադրության	լրակ.	180.000	6.786	1221.480
5	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	22.000	3.282	72.204
6	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	9.000	6.563	59.067
7	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	հատ	42.000	5.470	229.740
8	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ	լրակ.	6.000	13.127	78.762
9	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա եվրոպական արտադրության	լրակ.	21.000	6.785	142.506
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	21.000	3.829	80.409
11	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով ՄԵ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	9.700	63.224	613.273

12	Բաղդրդայար պղճե, ձեկու սացված, բաժանիչ հիմքով, ՄՊՅ ծակնիշի հատվածքով 3x2,5մ ²	100մ	19.200	49.564	951.629
13	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաբճված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	62.000	0.985	61.070
14	Անջատիչ ցայտանքախիանց տարբերակի, միաբևեռ, քաբճված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	20.000	0.985	19.700
15	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, կրկսակած, քաբճված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	34.000	0.985	33.490
16	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հատվածով 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	66.000	1.203	78.195
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հատվածով 220Վ, 10Ա եվրոպական արտադրության	հատ	4.600	1.203	4.812
18	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար եվրոպական արտադրության	հատ	185.000	0.273	50.505
19	Ելույթալիզի տուփ	հատ	160.000	0.273	43.680
20	Ձևագ 220Վ	լրակ	1.000	21.878	21.878
21	Երկաթակալ	100 հատ	72.000	1.641	118.152
22	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	450.000	0.547	246.150
23	Ակոսների փակում	մ ²	13.500	2.341	31.604
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>4309.264</i>
Ջեռուցման համակարգ					
1	Ալյումինե լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կՎտ H=0,5մ, ΔT=50	էքմ	247.500	0.547	135.363
2	Ալյումինե լավորակ մարտկոցների արձեքր	սեկ	825.000	3.008	2461.600
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ53x8,6 փորձարկումով	մ	85.000	3.719	316.115
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ50x6,9 փորձարկումով	մ	40.000	2.625	105.000
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ40x5,5 փորձարկումով	մ	61.000	2.407	146.827
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ32x4,4 փորձարկումով	մ	66.000	1.860	158.100
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ25x3,5 փորձարկումով	մ	400.000	1.860	744.000
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20x2,8 փորձարկումով	մ	190.000	2.297	436.430
9	Պողպատե խողովակ D=76x3մմ նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով փորձարկումով	մ	50.000	3.829	191.450
10	Ջեռուցիչների վերևի փական Φ15մմ	հատ	75.000	3.610	270.750
11	Ջեռուցիչների ներքևի փական Φ15մմ	հատ	75.000	3.610	270.750
12	Ղատարկման փական Φ20	հատ	10.000	3.938	39.380
13	Ջեռուցիչների օդահանիչ փական Φ15	հատ	45.000	0.328	14.760
14	Սողնակ Φ80	հատ	2.000	17.393	34.786
15	Կգաչուքք Φ60	հատ	4.000	4.376	17.504
16	Փական Φ32	հատ	4.000	4.923	19.692
17	Փական Φ20	հատ	8.000	3.938	31.504
18	Անջրբերի բացում միջնարկային ծածկերի մեջ 0,15x0,15	1 անցք	48.000	1.094	52.512

19	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ²	0.324	171.742	55.644
20	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15x0.15	1 անցք	30.000	2.516	75.480
21	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.203	171.742	34.778
22	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքարածքավազ փարսքված ալյումինե թերթով ձ=40սմ-150մ ²	մ ²	6.000	32.817	196.902
23	Սետադական խողովակից պատյան Ø32 f=0.4մ (96հատ)	մ	38.400	1.860	71.424
24	խողովակների ամրակապում	տ	0.150	726.041	108.906
25	Ձեռնոգման սարքերի մնտաժային կոնսյուկտ	հատ	75.000	1.860	139.500
26	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Ø63-Ø40	հատ	20.000	1.094	21.880
27	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Ø32-Ø20	հատ	450.000	1.094	492.300
28	Օղալին պատնեյ 64վտ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
	Ընդամենը	հազ. դր.			7319.697
Օղալիխուրյան համակարգ					
1	Առկա օղղիղների մարրում Ø150	մ	25.000	0.164	4.100
2	Օղալիխուրյան գանգ 150x150	հատ	35.000	2.188	76.580
3	Օղառար ցինկապատ բիրեղից Ø150 L=90,00մ d=0.55մմ	մ ²	42.390	4.376	185.499
4	Կանաչային օղալիխուր L=3500 ³ /մամ	կ-տ	2.000	71.164	142.208
5	Կանաչային օղալիխուր L=2000 ³ /մամ	կ-տ	2.000	54.695	109.390
	Ընդամենը	հազ. դր.			517.777
Դակաիդեիային ազդանշանում					
1	Տազմապի ձեռքի կոճակ	լրակ.	4.000	6.563	26.252
2	Թխային տվիչ	հատ	8.000	6.235	49.880
3	Լուսանյութային սզդասարք	լրակ.	1.000	7.11	7.110
4	Մալուխ CV4U	ժ	600.000	0.361	216.600
4	Երկաթավալ	100 հատ	15.000	1.641	24.615
5	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
6	Անցքի փակում	մ ²	0.030	37.259	1.118
	Ընդամենը	հազ. դր.			327.763
Տեսահսկողություն					
1	Տեսալսցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
2	Մալուխ կրանաջված, հատվածքը 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	950.000	0.752	714.400
3	Պոլիէթիլենային խողովակառուսի 50x20մմ	մ	80.000	1.094	87.520
4	Երկաթավալ	100 հատ	24.000	1.641	39.384
5	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում Ø100մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
	Ընդամենը	հազ. դր.			1416.698
Աճծրևաքերի հնեացումով բանային գանգ					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում de200, PN=0,8 Մլպա փորձարկումով	մ	24.000	7.135	171.240
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով, ձեռքով	մ ³	4.200	2.954	12.407
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով, ձեռքով	մ ³	6.400	1.860	15.624
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավոր	մ ²	7.600	4.047	30.757

5	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	δ^3	1,700	3.829	6.509
6	Ավազի աաշտպանիչ շերտի իրականացում	δ^1	5.100	3.282	16.738
7	Խրամուղու հետիցք տողաճուճով	δ^2	12.600	0.328	4.133
8	Անձրևընդունիչ հորերի կառուցում B15 դասի շետոնով (4հատ)	δ^3	1.000	60.165	60.165
9	Թուփ ցանց 0,68x0,68	հատ	4.000	71.104	284.416
10	Քստկալին ջրամեկուսացում բխումի մածիկով 2 շերտ	δ^2	15.000	1.203	18.045
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			620.034
Անձրևաջրերի կլանիչ է/ո կյտր հոր D=1,0մ H=2,0մ					
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ K10 1-10-1 (քետոնի ծավալը $V_p=0,16^3$, ամրանի ծախսը 7,7կգ 1հատի համար) 1 հատ	δ^3	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ H=1000 (քետոնի ծավալը $V_p=0,36^3$, ամրանի ծախսը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	δ^3	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ K10 -1 (քետոնի ծավալը $V_p=0,020^3$, ամրանի ծախսը 1,1կգ 1հատի համար) 1հատ	δ^3	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ընդունման րուփ ցանց 0,68x0,68 (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտահիշիկի ներդիր դեռայններ	կգ	93.000	0.726	23.956
6	Մետաղական ելառան	կգ	15.700	0.726	11.396
7	Խճի շերտ	δ^3	0.550	9.845	5.415
8	Յուսղակի ձշակում IV կարգի գրունտներում կողային ճրով	δ^3	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնաձշակում, ձեռքով	δ^3	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետիցք տողաճուճով	δ^2	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռ վրա	δ^3	3.000	4.047	12.141
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			221.649

II Մասնաշենք					
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ՇԻՆՏԱՐԱՎԱԿԱՆ ԱՂՅԱՏԱՆՑՆԵՐ					
Ուժեղացման աղյսատանքների պատճառով առաջագած քանդման					
1	Ակուղ իջնող աստիճանների և պատուհանների խորշերի տարածքում կոտակված աղբի մաքրում 11,50 ²	տ	13.800	1.660	25.668
2	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=100$ մմ	δ^2	70.500	0.516	36.378
3	Խարամաքետոնե բլուրներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=200$ մմ	δ^3	22.760	7.657	174.273
4	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ ամրանավորումը անցկացնելու համար L=37,15մ	δ^2	5.573	0.516	2.875
5	Առկա մանրահատակի քանդում	δ^2	264.410	0.547	144.632
6	Կեռամիլական սալիկներից հատակի քանդում	δ^2	73.480	0.547	40.194
7	Քետոնե հարթեցնող շերտի քանդում ճամ հաստության -337,9մ ²	δ^3	20.274	16.670	337.968
8	Անաստղի մաքրում հիմ ստեճաներից	δ^2	413.430	0.055	22.739
9	Պատերի մաքրում առկա զաջի տվաղից	δ^2	397.300	0.547	217.323
10	Պատերի կեռամիլական սալիկների քանդում	δ^2	53.300	0.219	11.673
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	δ^2	19.950	1.696	33.835
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգների քանդումով	δ^2	44.885	1.750	78.549

13	Մուտքի հարրակի բազայուն աստիճանների հատվածի քանդում	մ	2.200	0.553	1.217
14	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	75.000	5.470	410.250
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1537.574</i>
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	հարամաքետոնն սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100սմ	մ ²	173.000	0.516	89.288
2	հարամաքետոնն բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200սմ	մ ²	8.230	7.657	63.017
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ չափմասային դասավորությամբ,ամրանավորումը անցկացնելու համար L=62,45մ	մ ²	9.368	0.516	4.834
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	647.480	0.547	354.172
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	36.140	0.547	19.769
6	Բետոնե հարբեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ -683,62մ ²	մ ²	41.017	16.670	683.757
7	Առաստակի մաքրում իին ստանձաներկից	մ ²	796.520	0.055	43.809
8	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	576.500	0.547	315.346
9	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	57.500	0.219	14.783
10	Թեթահարթակի առաստակի մաքրում առկա հարդարումից	100սմ ²	0.640	5.470	3.501
11	Թեթահարթակի պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	233.500	0.547	127.725
12	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	51.210	1.696	86.862
13	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	141.390	1.750	247.433
14	Մուտքի բետոնե հարրակի քանդում ճ=5սմ 110,5մ ²	մ ³	5.530	16.670	92.185
15	Առկա սալվածքի քանդում ճ=12սմ 98,8մ ²	մ ³	11.856	16.670	197.640
16	Ներքին բակի բետոնե սալերի քանդում (1x1x0,1մ)	մ ²	25.800	1.860	47.968
17	Ներքին բակի բետոնե շերտի քանդում ճ=10սմ 116,1մ ²	մ ³	11.610	16.670	193.539
18	Ներքին բակի բազայուն եզրաքարերի (0,2x0,15մ) ապամոնտաժում	մ	11.700	0.553	6.470
19	Մուտքի հարրակի բազայուն աստիճանների հատվածի ապամոնտաժում	մ	3.400	0.553	1.880
20	Մասնաշենքին կից թեթահարթակի մուտքի բազայուն աստիճանների ապամոնտաժում	մ	2.200	0.553	1.217
21	Մասնաշենքի մուտքի շին աղբի հեռացում տարածքից	տ	1.500	1.860	2.790
22	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	130.000	5.470	711.100
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>3309.075</i>
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	հարամաքետոնն սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100սմ	մ ²	180.000	0.516	92.880
2	հարամաքետոնն բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200սմ	մ ²	11.230	7.657	85.988
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ բարձրությամբ 1մ չափմասային դասավորությամբ,ամրանավորումը անցկացնելու համար L=79,35մ	մ ²	11.753	0.516	6.064
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	745.900	0.547	409.007
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.920	0.547	19.548
6	Բետոնե հարբեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ -781,82մ ²	մ ²	46.909	16.670	781.976

7	Քաղաքի սահմիջում փռած 10 սմ հաստությամբ խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	82.200	1.313	107.929
8	Ստաստադի մաքրում հին ստանձաներից	մ ²	781.200	0.055	42.966
9	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	420.000	0.547	229.740
10	Պատերի կեղևաձևական սալիկների քանդում	մ ²	42.000	0.219	9.198
11	Ստեյս դրների ապամոնտաժում շենքերի բանդումով	մ ²	35.980	1.696	61.022
12	Ստեյս պատահանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանազոզերի քանդումով	մ ²	186.230	1.750	325.903
13	Տանիքի ցիմենտապատ բիթի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ ²	210.000	0.273	57.330
14	Շին. աղբի քարծում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	100.000	5.470	547.000
	<i>Չնդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>2775.651</i>
Ղիաֆրուզնա					
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	90.000	1.860	167.400
2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	91.000	2.954	268.614
3	Մշակված III կարգի գրունտների ետ լիցք, ստվածումով	մ ³	69.800	0.671	60.258
4	Սվեյցուկային գրունտների քարծում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	մ ³	91.200	5.470	498.864
5	Երեստոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	27.200	65.634	1785.245
6	Ամրան ՓՅԱ ռ/ դասի	տ	0,951	434.434	413.234
7	Ամրան Փ12A, Փ16, Փ18, Փ20, Փ22 500c դասի	տ	3,391	426.031	1444.671
8	Նեղղիտ տարրեր -δ=12, -δ=16	տ	0,237	726.041	172.072
9	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	64.000	35.005	2240.320
10	Անցքերի շաղափում Փ25մմ առկա հեծանի մեջ L=500մմ	100 հատ	2.080	43.756	91.012
11	Անցքերի շաղափում Փ20մմ առկա հեծանի մեջ L=500մմ	100 հատ	2.120	43.756	92.763
12	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.100	147.677	14.768
13	Այունների կցանում (наращение) B20 դասի բետոնով	մ ³	25.140	79.380	1995.613
14	Ամրան ՓՅԱ ռ/ դասի	տ	1.223	434.434	531.313
15	Ամրան AՓ18, Փ22 500c դասի	տ	3.982	426.031	1687.935
16	Ալյումնի բացում (240x250) մմ L=5.50	մ ³	0.330	15.692	5.178
17	Անցքերի շաղափում Փ32մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	0.080	35.005	2.800
18	Անցքերի շաղափում Փ32մմ առկա սյուների մեջ (1,5մ ավել հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	0.080	21.113	1.689
19	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.004	147.677	0.570
20	Միանույլ ներետոնե հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	28.860	71.104	2052.061
21	Ամրան ՓՅԱ ռ/ դասի	տ	1.195	434.434	519.149
22	Ամրան Փ18, 28 A 500c դասի	տ	3.776	426.031	1608.693
23	Նեղղիտ տարրեր -δ=12, -δ=20	տ	0.183	726.041	132.856
24	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծման հարթակից) L=200մմ	100 հատ	2.240	27.348	61.260
25	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (1,50 ավել հեծման հարթակից) L=200մմ	100 հատ	2.240	32.817	73.510
26	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5մ հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	1.260	27.348	34.458
27	Անցքերի շաղափում Փ16մմ առկա սյուների մեջ (1,50 ավել հեծման հարթակից) L=300մմ	100 հատ	1.260	32.817	41.349

28	Անցքերի շաղախում $\Phi 16$ մմ առկա հեծանի մեջ $L=200$ մմ	100 հատ	2.060	27.348	56.337
29	Ծածկի սալի մեջ ակոսների բացում 450×250	մ	49.500	0.547	27.077
30	Պղինձի ցեմենտային շաղախի ներառված անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.033	147.677	4.903
31	Սիւնառւղ երեստունն պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ²	113.340	69.022	7822.953
32	Սնորան $\Phi 6A$ լ դասի	տ	0.078	434.434	33.756
33	Սնորան $\Phi 12, 14, 16, 18, 20A$ 500c դասի	տ	15.576	426.031	6678.462
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>30621.351</i>
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում					
1	Անցքերի շաղախում ծածկի սալի մեջ $60 \times 60 L=50$ մմ	100 հատ	103.680	14.743	1528.554
2	Անցքերի շաղախում $\Phi 25$ մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար $L=250$ մմ	100 հատ	11.400	27.348	311.767
3	Պղինձի ցեմենտային շաղախի ներառված անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.140	147.677	20.649
4	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում Այժ -1 (դրուղի ներառված են նաև հեռակալ աշխատանքները, անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում երեստունային աշխատանքների համար)	մ ²	155.520	69.448	10800.553
5	Յանց $\Phi 6A$ I դասի ամրանից	տ	8.061	434.434	3501.972
6	$\Phi 10A$ c I դասի ամրանից	տ	3.582	434.434	1556.299
7	Պողտային ռեզինով ծածկի սալերի և հեծանների թափված կոտոզիայի ենթակված ամրանները մաքրել ժանգից	մ ²	120.000	0.273	32.760
8	Նույնի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	120.000	2.341	280.920
9	Նոր տեղադրվող հեծատապաստ ($100 \times 150 \times 500$) և մակարակ ($40 \times 150 \times 250$) 6,6 միջի վրա	մ ²	0.780	167.367	130.546
10	Փայտյա տարրերի հրատաշտամուրջում	մ ³	0.780	20.716	16.158
11	Քեղույսների տեղադրում $\Phi 12 A$ I $L=300$	տ	0.036	1203.291	42.885
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>18223.063</i>
Ընդհանուր ամրանային աշխատանքներ (Կիսանկուղային հարկ)					
1	Սեղա առախիճանների և պատուհանների դիմացի խորշերի պատերը վերականգնել ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	16.500	2.341	38.627
2	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով (1.2×0.8 մ - 1 հատ, 1×0.51 մ - 2 հատ) $L 50 \times 5 - 16.8$ կգ + 13.0×2 կգ $\square 20 \times 20 - 34$ կգ + 18.85×2 կգ	տ	0.114	726.041	82.986
3	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3.500	1.313	4.596
4	Խարամարկում միջնորճների կառուցում 100 մմ հատուրջամբ	մ ²	24.200	2.954	71.487
5	Սեյսմիկ կարանները փակել զիպաստավարաբղրով $\delta=12.5$ մմ	մ ²	6.300	3.829	24.123
6	Փխասակառտունի պրոֆիլ UW 50×40	զմ	22.500	0.438	9.855
7	Փխասակառտունի պրոֆիլ CW 50×50	զմ	17.000	0.438	7.446
8	Մամլագրամիտե շրիչակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով $h=10$ մմ (150.00)	մ ²	15.000	16.080	241.200
9	Փայտե շրիչակներ համարից $h=7$ մմ	մ	45.800	0.547	25.053
10	Շրիչակների նրկչերտ լաթապատում	մ ²	3.206	1.422	4.559
11	Բացել անցքեր կոռալոր սալերի մեջ - 0.2 մ ²	մ ²	0.060	16.670	1.000
	Մալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը				0.000

1	Խճի նախապարտադրված շերտի իրականացում $h=10$ սմ	1000 մ ²	0.889	110.484	98.165
2	Մանրահատիկ ապֆրետոն Յսմ հաստությամբ	1000 մ ²	0.889	404.743	359.614
3	Քաղալոն եզրաքարերի տեղադրում 150×300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	1000 մ	0.593	1151.985	683.127
4	Նոր բետոնե հարթակի և բեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ²	0.600	49.226	29.536
5	Թեքահարթակի պատերի երեսապատում քաղալոն սալերով $b=30$ մմ	մ ²	2.400	15.876	38.102
6	Պատուհանների բացվածքների շեմերի սվաղումը գույրի շաղախով	1000 մ ²	0.272	492.258	133.894
7	Շեմերի սվաղի ծեփամածկում և ճերկում լաթրակ լատերային ճերկով	1000 մ ²	0.272	131.258	35.705
8	Գնցուղաբանի միջնորոնն իրականացնել պլաստիկ նյութից	մ ²	19.320	27.348	528.363
9	Աստիճանավանդակների երեսապատում քաղալոն սալերով $b=30$ մմ	մ ²	98.000	15.876	1555.848
10	Աստիճանավանդակներին տեղադրել քաղալոն շրջակ 54.5 մ $h=15$ սմ	մ ²	9.690	15.876	153.838
11	Աստիճանավանդակի բազրիքի փայտե բունածոզերը մաքրել հղկաքրով 27.5 մ (5xճսմ)	մ ²	4.400	0.273	1.201
12	Փայտե բունածոզի լաքապատում	մ ²	4.400	0.547	2.407
13	Աստիճանավանդակի ճաղաչարը մաքրել հղկաքրով 27.5 մ $h=0.9$ մ ($K=0.5$)	մ ²	12.375	0.273	3.378
14	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	12.375	1.313	16.248
15	Աստիճանավանդակի մետաղական աստիճանը մաքրել հղկաքրով	մ ²	7.000	0.273	1.911
16	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	7.000	1.313	9.191
17	Սեկա մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.500	1.313	3.283
18	Ղոցերի շեմերի և պատերի անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 40 մմ $h=2.1$ մ յատերի	մ	132.300	0.186	24.608
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			4189.351
Շինարարական աշխատանքներ (Առաքիճ հարկ)					
1	Խարամարդով միջնորոնների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	39.500	2.954	116.683
2	Խարամարետոնե բլոկով միջնորոնների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³	4.000	22.972	91.888
3	Մանյազրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով $h=10$ սմ (170.00)	մ ²	17.000	16.080	273.360
9	Փայտե շրիշակներ համադրից $h=7$ սմ	մ	230.000	0.547	125.810
10	Երիտակների երկչևրտ լաքապատում	մ ²	16.100	1.422	22.894
5	Քաղել անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 0.5 մ ²	մ ³	0.180	7.561	1.361
6	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպաստվարաթղթով $\delta=12.5$ մմ	մ ²	28.100	3.829	107.595
7	Գիպակարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	94.000	0.438	41.172
8	Գիպակարտոնի առֆիլ CW 50x50	գմ	75.000	0.438	32.850
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			813.673
Սալվածքի իրականացում ներքին բակի շուրջը					
1	Խճալին հիմքի իրականացում $h=10$ սմ	1000 մ ²	0.500	110.484	55.242
2	Մանրահատիկ ապֆրետոն Յսմ հաստությամբ	1000 մ ²	0.500	404.743	202.372
3	Քաղալոն եզրաքարերի տեղադրում 150×300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	1000 մ	0.680	1151.985	783.350
4	Միզամարդի հիմնում քուսանողի փռում $h=7$ սմ, նաքրեցում, սերմի ցամուռ, պարբերաբար քրում միջև շահագործման հանձնելը	1000 մ ²	0.500	82.043	41.022
5	Խճի շերտ 10 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ 36.5 մ ²	մ ³	3.650	9.845	35.934

6	Ավազի ճախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ 36.5մ ²	մ ³	1.825	3.172	5.789
7	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում d=500մ	100մ ²	0.365	539.293	196.842
8	Ասնհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բեմաձողեր ձեռնադական նիկելապատ խողովակներից Ø30	մ	10.000	6.235	62.350
9	Ընկեր անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 0.44մ ²	մ ²	0.132	16.670	2.200
10	Սուտրի հարթակի պատերին տեղադրել բազալտե շրիչակ 32.0մ h=15սմ	մ ²	4.800	15.876	76.205
	Ընդամենը	հազ. դր.			1461.306
Սալվածքի իրականացում մատնաշների շուրջը					
1	հմային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.988	110.484	109.158
2	Ասնրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստությամբ	100մ ²	0.988	404.743	399.886
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	1000	0.479	1151.985	551.801
4	Նոր բետոնե հարթակի և քնթահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.500	35.006	62.508
5	Թեքահարթակի երեսակատու բազալտե սալերով b=30մմ	մ ²	6.000	15.876	95.256
6	Ճակատների իսպոլված և քարոված սուֆե սալիկների վերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ ²	2.500	18.996	46.490
7	Մասնաշենքի ճակատները մաքրել ավազաշիթով մինչև 40	մ ²	440.000	1.641	722.040
8	Մասնաշենքի ճակատները մաքրել ավազաշիթով 40-ից ավել	մ ²	600.000	1.641	984.600
9	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվաղումը զարդի շաղախով	100մ ²	0.400	492.256	196.902
10	Շենքերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.400	131.268	62.507
11	Թեքահարթակի բազրիքի փայտե բեմաձողերը մաքրել հղկաքղբով 114.5մ (5x6սմ)	մ ²	18.320	0.273	5.001
12	Փայտե բեմաձողի լաքապատում	մ ²	18.320	0.547	10.021
13	Թեքահարթակի ճաղաչարը մաքրել հղկաքղբով 114.5մ h=0.9մ (K=0.5)	մ ²	51.525	0.273	14.066
14	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	51.525	1.313	67.652
15	Թեքահարթակի մամլագրանիտե շրիչակների կառուցում անրանավորված սոսնձով h=10սմ (423.5մ)	մ ²	42.350	16.080	680.988
16	Պոմերի շեպերի և պատերի անկյունների երեսակաշենք պղծներային անկյունակներով՝ 40մմ h=2.1մ լասվերի	մ	353.000	0.188	65.658
	Ընդամենը	հազ. դր.			4054.534
Շինարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)					
1	հարամարլուկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	11.200	2.954	33.085
2	Մամլագրանիտե շրիչակների կառուցում անրանավորված սոսնձով h=10սմ (168.0մ)	մ ²	16.800	16.080	270.144
4	Փայտե շրիչակներ համադրից h=7սմ	մ	305.500	0.547	167.109
5	Շրիչակների երկշերտ լաքապատում	մ ²	21.385	1.422	30.409
3	Ընկեր անցքեր կողավոր սալերի մեջ - 1.1մ ²	մ ²	0.330	7.561	2.495
4	Սեյսմիկ կարաները փակել գիպաստավարաքղբով δ=12.5մմ	մ ²	46.000	3.829	176.134
5	Գիպասակարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	150.650	0.438	65.985
6	Գիպասակարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	122.500	0.438	53.655
7	Ֆավաթած խարամի ետ լիցք	մ ²	52.200	0.547	44.963
8	Տանիքի զերմամեկուսացում նոր խարամով	մ ²	20.000	7.985	159.700
9	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ օտքերովիլ յուղզամով	մ ²	822.000	2.188	1798.536

10	Մանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բնածողեր մետաղական երկնշապատ խողովաններից Փ30	մ	10.000	6.235	62.350
11	Պատուհանների բացվածքների շեպերի սվառումը դասի չաղախուլ	100մ ²	0.440	492.256	216.593
12	Շեպերի սվառի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լառոնքային ներկով	100մ ²	0.440	131.268	57.758
13	Ղոճերի շեպերի և պատերի անկյունների կրեմակաշներ պոլիմերային անկյունակներով - 40մմ հ=2, 1մ յասիերի	մ	374.000	0.186	69.564
14	Ներքին տարրերի տեղադրում միջնորմների ամրագրման համար -4x80 L=200	տ	0.420	726.041	304.937
16	Տանիքի ճևաղոր ցինկապատ քիթեղ, d=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	210.000	4.594	954.740
17	Չճարգելի ցինկապատ հարթ քիթեղ d=0.55 b=500մմ L=2000մ - 82 հատ	մ ²	82.000	4.157	340.874
18	Պատուտակ d=6մմ	հատ	1148.000	0.003	3.444
19	Ունտինն ներդիր 50x50մմ	հատ	1148.000	0.056	75.768
20	Տանիքի մետաղական ճաղաչարերի տեղադրում - 597,6կգ	գմ	102.000	4.923	502.146
21	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	61.200	1.313	80.355
22	Պարկակտոր բաբախված բանձր սուրիկով 250x250մմ ճաղաչարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
Ստոցի իրականացում					0.000
1	Անցքի բացում ծածկի սալի մեջ, ստոցի տեղադրման համար 800x800x220	մ ²	0.140	15.692	2.197
2	Անցքերի չաղափում L=220մմ	100 հատ	0.100	27.348	2.735
3	Մետաղական տարրերի տեղադրում (L75x5, հեղույս)	տ	0.056	726.041	39.845
4	Ստոցի բետոն B15 դասի	մ ³	0.100	74.385	7.439
5	Ստոցի բացում պատի մեջ, աստիճանի տեղադրման համար 0,15x0,15x0,25-4հատ	մ ³	0.025	15.692	0.392
6	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	կգ	29.160	0.726	21.170
7	Աստիճանի բետոն B12.5 դասի	մ ³	0.025	82.285	2.057
8	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.313	2.232
ԸՆԳՎԱՆՆԵՐ		հազ. դր.			5575.696
Ղոճեր					
1	Արտաքին այլումինե ղոճերի տեղադրում, ջերմամեղրակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	13.360	47.749	637.927
2	Արտաքին այլումինե ղոճերի տեղադրում, ջերմամեղրակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	1.560	38.069	59.388
3	Մետաղական արտաքին ղոճերի տեղադրում	մ ²	3.600	41.733	150.239
4	Մետաղական ներքին ղոճերի տեղադրում	մ ²	0.800	41.733	33.386
5	Մետաղական ղոճերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	11.040	1.313	14.496
6	Ներքին այլումինե ղոճերի տեղադրում, ջերմամեղրակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	5.040	38.069	191.868
7	Ներքին ղոճերի տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցոված չճշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄՂԾ-ի երեսասպտոխամբ, մաշամբ ապակեպատ բարձրորակ փականի, բեմակի, ծխնիի հետ միասին ԳՕՍՏ 475-78	մ ²	53.760	38.538	2071.803

8	Լեռքին մետաղապլաստե խուլ զբների տեղադրում, բազվող ԳՈՍՏ 30970-2002	մ ²	36.560	32.623	1192.697
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>4351.804</i>
Պատուհաններ					
1	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում կրկնաշերտ ապակեվաքերով, KBE կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բազվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	172.640	26.631	4597.570
2	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում կրկնաշերտ ապակեվաքերով, KBE կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բազվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	193.560	26.631	5154.698
3	Պատուհանագոգերի տեղադրում	պատուհանի բազվածք մ ²	366.200	1.203	440.539
4	Պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը՝ 350x30մմ	մ	31.600	2.844	89.870
5	Պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը՝ 250x30մմ	մ	176.400	2.078	366.559
6	Պատուհանների արտաքին ջրսեղանային հարթակների պատրաստում ցինկապատ փրեղով d=0.55մմ	մ ²	38.250	4.047	154.798
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>10804.038</i>
Հատակներ					
1	Քետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B12.5 լասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	5.825	31.723	184.788
2	Ցեմենտալակային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	1935.150	1.588	3089.148
3	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	224.500	1.641	368.405
4	Հատակները կրեսպատով բազալտե լավորակ սալերով	մ ²	116.500	15.876	1849.554
5	Մամլագրանիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	834.000	11.742	9792.828
6	Խնցեպատ լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափսի, ամրացված սոսնձով	մ ²	108.000	10.392	1122.336
7	Հետերոգեն ՊԿԲ 2,0մմ հաստությամբ՝ սքստապանիչ շերտը հոնոզեն 0,7մմ՝ 6553FemWR 2277 հատակ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ(լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	853.200	7.425	6335.010
8	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում h=8մմ իրականացում (պարպրոնի շերտով և շոկակով)	մ ²	23.450	5.688	133.384
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>22855.451</i>
Լեռքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Մուստաղների քսանհարթում գազի շաղախով	100մ ²	20.307	76.621	1555.943
2	Մուստաղի սվառի ներկում՝ ճակատային գերկալում, լավորակ ներկով ձեռնամանկումով	100մ ²	1.165	116.409	135.616
3	Մուստաղի սվառի ձեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	18.062	116.409	2102.579
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	108.000	3.938	425.304
5	Փայտե չորսու մշակելով հավանիսիլ նյութերով 0.03x0.05x40մ	մ ³	0.060	178.412	10.705
6	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	170.000	0.438	74.460
7	Պատերի սվառում լավորակ ցեմենտալակային շաղախով	մ ²	220.250	2.341	515.605

8	Պատերի սվաղի ներկում ճակատային գերկայուն լավորակ ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1,203	110.649	133.055
9	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրիլային ներկով	100մ ²	1,000	110.649	110.649
10	Պատերի սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	34.672	295.353	10240.332
11	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	34,130	110.649	3776.450
12	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտալազալին շաղախով հախճապալեղի տակ	մ ²	434.600	2.341	1017.399
13	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապալով 25x40մմ չափի ամրացված սոսնձով	մ ²	434.600	11.104	4825.799
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>24923.895</i>
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de50 մմ. լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	55.000	2.188	120.340
2	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de25 մմ. լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	30.000	1.860	55.800
3	Պոլիարամիլենային խողովակի տեղադրում de25x2,3 մմ. լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	60.000	1.860	111.600
4	Պոլիարամիլենային խողովակի տեղադրում de20x1,9 մմ. լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	100.000	2.188	218.800
5	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de50-de20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	30.000	1.422	42.660
6	Պոլիարամիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	80.000	0.547	43.760
7	Փական d=50մմ	հատ	2.000	13.554	27.128
8	Փական d=25մմ	հատ	1.000	0.875	0.875
9	Փական d=20մմ	հատ	5.000	3.938	19.690
10	Փական d=15մմ	հատ	45.000	3.829	172.305
11	Էլեկտրական ծավալային ցրատարացուցիչ V=100լ	հատ	6.000	98.451	590.706
12	Էլեկտրական ծավալային ցրատարացուցիչ V=50լ	հատ	2.000	65.634	131.268
13	Էլեկտրական ծողակ	հատ	25.000	5.470	136.750
14	Օրոակ' սանիտացուցիչ (լվացման համար	հատ	6.000	3.282	19.692
15	Ջրի ճկուն ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	14.000	8.751	122.514
16	Ճկուն խողովակ զրոգարանակների լվացման տակափիլի համար $\Phi 15$, L=0.5մ	հատ	10.000	2.188	21.880
17	Խողովակների ցերեմանեկուսացում պեմուպոլիստիրոլով $\delta=50$ մմ հաստությամբ $\Phi 50$ մմ ներքին տրամագծով	մ	40.000	1.094	43.760
18	Միացում անկա ցրագծից	սեղ	1.000	5.470	5.470
	<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>				0.000
1	Անկա լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.547	1.094
2	Ջեռուցման կարասի ապամոնտաժում	հատ	1.000	38.287	38.287
3	Տակդիրի ապամոնտաժում	հատ	4.000	1,641	6,564
4	Պողպատե խողովակների $\Phi 25-15$ ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
5	Թուղբ խողովակների $\Phi 100-50$ ապամոնտաժում	մ	50.000	0,438	21.900
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1961.043</i>
Կորուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կորուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	80.000	2.625	210.000
2	Պոլիէթիլենային կորուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	110.000	1,531	168.410

3	Լավորակ գուգարանակոնք՝ բնք բողարկելու ցածր տեղակայանքով սլանցման տակառիկով և կապարիչով	կոմպ.	10.000	25.160	251.600
4	Առձնապատ հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	12.000	3.282	39.384
5	Լավորակ խնցե լվացարան սիֆոնով	կոմպ.	25.000	16.428	410.700
6	Տանդիր	կոմպ.	14.000	27.348	382.872
7	Սարքի d=50մմ	հատ	6.000	3.282	19.692
8	Ստուգիչ d=110	հատ	2.000	3.282	6.564
9	Անցքերի բացում պատերում 300x300	մ ³	0.500	7.657	3.829
10	Թեք եռաբաշխիկ 100x100	հատ	8.000	6.563	52.504
11	Թեք եռաբաշխիկ 100x50	հատ	10.000	4.376	43.780
12	Թեք եռաբաշխիկ 50x50	հատ	10.000	3.282	32.820
13	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x100	հատ	10.000	6.563	65.630
14	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x50	հատ	40.000	4.376	175.040
15	Անցում 100x50	հատ	7.000	3.282	22.974
16	Անկյունակ d=100 α=90°	հատ	10.000	3.282	32.820
17	Անկյունակ d=50 α=90°	հատ	30.000	1.094	32.820
18	Անկյունակ d=110 α=45°	հատ	20.000	4.376	87.520
19	Անկյունակ d=50 α=45°	հատ	25.000	1.094	27.350
20	Խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպլիստիտով d=50մմ հաստությամբ Φ110 մեթրին տրամագծով	մ	60.000	2.188	131.280
21	Միագույն ապկա կողովագծին	տեղ	2.000	6.728	13.456
	<i>Շնդամներ</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>2211.025</i>
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ					
1	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ	1.000	5.470	5.470
2	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ալտոմատ անջատիչներով	լրակ.	5.000	1.094	5.470
3	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	150.000	0.109	16.350
4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման օձիկով, լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
5	Լուսատուի ապամոնտաժում, լյումինեսցենսային լամպով	լրակ.	120.000	0.875	105.000
6	Խողովակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
7	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
	<i>Շնդամներ</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>147.100</i>
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ուժային վահան մուտքային 100Ա լամբային 6x50Ա եռաֆազ ալտոմատ անջատիչներով Ուժ-3 ելրոսական արտադրության	լրակ	1.000	218.780	218.780
2	Ուժային հոսանքահատիչ 380Վ 50Ա ելրոսական արտադրության	լրակ.	1.000	22.972	22.972
3	Հաղորդաչար պղնձե ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	90.000	2.735	246.150
4	Յուրաքանչյուր հաջորդ	մ	360.000	2.407	866.520
5	Հաղորդաչար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	130.000	0.602	78.260
6	Յուրաքանչյուր հաջորդ	մ	520.000	0.438	227.760
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ50	մ	90.000	0.731	65.790
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ32	մ	130.000	0.470	61.100

9	Երկարակապ	100 հատ	5.500	1.641	9.026
10	Պատերի մեջ ակունների բազում	մ	90.000	0.547	49.230
11	Ակունների փակում	մ ²	2.700	2.341	6.321
12	Մոբիլային ծածկերի մեջ անցքերի բազում	տնդ	4.000	1.094	4.376
13	Անցքերի փակում միջնարկային ծածկերի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ²	0.030	171.742	5.152
14	Ծայրակապ YXΛ3 35-10-8-A	հատ	10.000	1.094	10.940
	Ընդամենը	հազ. դր.			1872.377
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) լվ-1 եվրոպական արտադրության	լրակ.	3.000	29.535	88.605
2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	35.005	70.010
3	Լուսավորության վահանակ մուտքային 40Ա եռաֆազ խմբային 3x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (4 մոդուլի համար) եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	25.160	50.320
4	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ 2x36Վտ L=1,2մ եվրոպական արտադրության	լրակ.	201.000	6.786	1363.986
5	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ,60Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	33.000	3.282	106.306
6	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ,100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	10.000	5.563	65.630
7	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ,100Վտ եվրոպական արտադրության	հատ	24.000	5.470	131.280
8	Լուսատու էվակուացիոն մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	14.000	13.127	183.778
9	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ մետաղական բարձակի վրա եվրոպական արտադրության	լրակ.	21.000	6.786	142.506
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	21.000	3.829	80.409
11	Բաղորդչալար պղնձե մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՐՑ մակնիշի հատվածքը 3x6մմ ²	100մ	0.300	63.224	19.967
12	Բաղորդչալար պղնձե մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՐՑ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	11.000	63.224	695.464
13	Բաղորդչալար պղնձե մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՐՑ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	22.000	49.564	1090.408
14	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միարևո, թացմված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	66.000	0.985	65.010
15	Անջատիչ ցայտանթափանց միարևո տարբերակի, բարմված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	17.000	0.985	16.745
16	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թացմված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	37.000	0.985	36.445
17	Երկրեն խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ,6Ա	հատ	65.000	1.203	78.195
18	Երկրեն խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ,10Ա	հատ	8.000	1.203	9.624

19	Երկրենե խրոցակային վարդակ,երրորդ հողանցման հպակով,տուփով,տեղանի վրա տեղադրվող 220-4.8Ա	հատ	2.000	1.641	3.282
20	Երկրենե խրոցակային վարդակ,երրորդ հողանցման հպակով,տուփով,տեղանի վրա տեղադրվող 220-4.10Ա	հատ	38.000	1.641	62.358
21	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	193.000	0.273	52.689
22	Սրկղ ցածրացնող սրանսֆորմատորով շարունք 220/42վ ՊՏՈ-0.25	լրակ	2.000	29.535	59.070
23	Ելուղավորիչ տուփ	հատ	170.000	0.273	46.410
24	Երկարավառչ	100 հատ	82.000	1.641	134.562
25	Պղկիթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ Փ20	մ	100.000	0.295	29.500
26	Ձանգ 220վ	լրակ	1.000	21.878	21.878
27	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	450.000	0.547	246.150
28	Սկոսների փակում	մ ²	13.500	2.341	31.604
	ԸՆդամենք	<i>հազ. դր.</i>			4983.191
Ջեռուցման համակարգ					
1	Ալյումինե բալոնակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կվտ H=0.5մ, ΔT=50	էքմ	276.000	0.547	150.972
2	Ալյումինե լավորակ մարտկոցների պլմեքք	սեկ	920.000	3.008	2767.360
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ63x8.6 փորձարկումով	մ	70.000	3.719	260.330
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ50x6.9 փորձարկումով	մ	50.000	2.625	131.250
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ40x5.5 փորձարկումով	մ	80.000	2.407	192.560
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ32x4.4 փորձարկումով	մ	40.000	1.860	74.400
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ25x3.5 փորձարկումով	մ	370.000	1.860	688.200
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ20x2.8 փորձարկումով	մ	225.000	2.297	516.825
9	Պողպատե խողովակ D=76x3.0 մորձակ հավակոտզիոն հիդրոմեկուսացումով փորձարկումով	մ	140.000	3.829	536.060
10	Սետադական խողովակի երկտակ յուղաներում	մ ²	33.410	1.313	43.867
11	Ջեռուցիչների վերնի փական Փ15մմ	հատ	90.000	3.610	324.900
12	Ջեռուցիչների ներքին փական Փ15մմ	հատ	90.000	3.610	324.900
13	Դատարկման փական Փ20	հատ	6.000	3.938	23.628
14	Ջեռուցիչների օդահանիչ փական Փ15	հատ	45.000	1.094	49.230
15	Սողնակ Փ80	հատ	2.000	17.393	34.786
16	Կգաշուրք Փ80	հատ	4.000	4.376	17.504
17	Սողնակ Փ50	հատ	2.000	12.470	24.940
18	Կգաշուրք Փ50	հատ	4.000	4.376	17.504
19	Փական Փ20	հատ	8.000	3.829	30.632
20	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15x0.15	1 անցք	44.000	1.094	48.136
21	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ³	0.297	171.742	51.007
22	Անցքերի բացում պատերում և միջնորձներում 0.15x0.15	1 անցք	20.000	2.516	50.320
23	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ³	0.135	171.742	23.185
24	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարավազով վաքարված ալյումինե քելթով δ=40սմ-65սմ ²	մ ⁵	2.500	32.817	85.324
25	Սետադական խողովակից պատյան Փ32 l=0.4մ (93հատ)	մ	38.400	1.860	71.424
26	խողովակների ամրակապում	տ	0.080	726.041	58.083

27	Տեղադրման սարքերի մեղաժառանգ կոմպակտ	հատ	90.000	1.860	167.400
28	Պոլիարոպիլենե խողովակների ձևավոր ճապեր Φ63-Φ40	հատ	20.000	1.094	21.880
29	Պոլիարոպիլենե խողովակների ձևավոր ճապեր Φ32-Φ20	հատ	550.000	1.094	601.700
30	Օղակից պատճեշ 644տ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>8044.647</i>
Օդափոխության համակարգ					
1	Անկա օդափոխիչների մաքրում Φ150	մ	25.000	0.164	4.100
2	Օդափոխության զանգ 150x150	հատ	44.000	2.188	96.272
3	Օդատար զինկապատ քիթեղից Φ150 L=160,00 d=0,55մմ	մ ²	75.360	4.376	329.775
4	Օդատար զինկապատ քիթեղից Φ315 L=10,00 d=0,55մմ	մ ²	9.891	5.251	51.838
5	Կանաչային օդափոխիչ L=1000մ ³ /ժամ.	կ-տ	1.000	87.512	87.512
6	Կանաչային օդափոխիչ L=350մ ³ /ժամ.	կ-տ	4.000	71.104	284.416
7	Կանաչային օդափոխիչ L=200մ ³ /ժամ.	կ-տ	2.000	54.695	109.390
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>983.403</i>
Հակահրդեհային ազդանշանում					
1	Տազմալի ձեռքի կոճակ XIAMEN NCHM-911	լրակ.	5.000	6.563	32.815
2	Թխային տվիչ XIAMEN NCHM-601PC	լրակ.	8.000	6.235	49.880
3	Լուսանալմային ազդասարք XIAMEN NCHM-103	լրակ.	1.000	7.11	7.110
4	Անուլիս CV4U	մ	380.000	0.361	137.180
5	Երկարակալ	100 հատ	9.500	1.641	15.590
6	200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094
7	Միջուկային ծածկի մեջ անցքի բացում Φ100մմ	տեղ	4.000	1.094	4.376
8	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ²	0.010	171.742	1.717
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>249.762</i>
Տեսահսկողություն					
1	Տեսահսկիչ ներքին տեղադրման F4 տիպի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
2	Մալուխ կրանացված, հատվածքը 4x0,75+1 մմ ² CCTV	մ	600.000	0.752	451.200
3	Պոլիէթիլենային խողովակառուլի 50x20մմ	մ	80.000	1.094	87.520
4	Երկարակալ	100 հատ	15.000	1.641	24.615
5	Միջուկային ծածկի մեջ անցքի բացում Φ100մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1138.729</i>
Վերելակի տեղադրում					
1	Նոր վերելակի տեղադրում	հատ	1.000	6437.561	6437.561
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>6437.561</i>
Անձրևաբերի հեռացումով բակային ցանց					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում de200, FN=0,8 Սպա փորձարկումով	մ	24.000	7.135	171.240
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	4.200	2.954	12.407
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով, ձեռքով	մ ³	8.400	1.860	15.624

4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձուն և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	7.600	4.047	30.757
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	1.700	3.829	6.509
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5.100	3.282	16.738
7	Խրամուղու հետլիցք տափանցում	մ ³	12.600	0.328	4.133
8	Մեծրկրնդու միջ հորերի կառուցում B15 դասի ընտոնով (4հատ)	մ ³	1.000	60.165	60.165
9	Թուրք ցանց 0,68x0,68	հատ	4.000	71.104	284.416
10	Քյուկային ցրամենկուսացում բիտումի ծածկելով 2 շերտ	մ ²	15.000	1.203	18.045
	Ընդամենը	հազ. դր.			620.034
Սեծրկացրերի կլանիչ ե/բ կլոր հոր D=1,0մ H=2,0Մ					
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ KLCI 1-10-1 (քետոնի ծավալը Vp=0,1մ ³ , ամրանի ծավալը 7,7կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ H=1000 (քետոնի ծավալը Vp=0,33մ ³ , ամրանի ծավալը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ KLCI -1 (քետոնի ծավալը Vp=0,02մ ³ , ամրանի ծավալը 1,1կգ 1հատի համար) 1հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516
4	Սեծրկացրերի ընդունման քուցե ցանց 0,68x0,68 (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտանորերի ներդիր դետայներ	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Սեսաղական նյութան	կգ	15.700	0.726	11.398
7	Խճի շերտ	մ ²	0.550	9.845	5.415
8	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ճեղքով	մ ²	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետլիցք տափանցում	մ ³	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի բարձուն և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	3.000	4.047	12.141
	Ընդամենը	հազ. դր.			221.649

III Մասնաշենք					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաքացած քանդում					
1	Սեկա շինարարական աղբի հեռացում շենքից դուրս 150մ ³	տ	180.000	1.800	334.800
2	Խարամաքետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=200$ սմ	մ ³	0.350	7.657	2.680
3	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=100$ սմ	մ ²	46.000	0.516	23.736
4	Նկուղ իջնող աստիճանների տարածքում կուտակված աղբի մաքրում 6,2մ ³	տ	7.440	1.860	13.838
5	Նկուղային էլուստի պատերի մաքրում սեկա գաջի և գեմ/ավազային սվաղից	մ ²	226.850	0.547	124.087
6	Նկուղային էլուստի առաստաղը մաքրել սեկա գաջի սվաղից	մ ²	37.700	0.547	20.622
7	Սեկա դռների ապամոնտաժում շենքի քանդումով	մ ²	10.800	1.696	18.317
8	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	17.600	1.750	30.800
9	Տանիքի ցիմենտապատ քիթեղի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ ²	180.000	0.273	43.680
10	Շին աղբի բարձուն և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,2	մ ³	166.000	5.470	908.020

	Ընդամենը	հազ. դր.			1520.580
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Հանդիսությունների դահլիճի բեմահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում աստիճանների հետ միասին	մ ²	132.500	0.768	101.495
2	Հանդիսությունների դահլիճի մանրահատակի քանդում	մ ²	184.500	0.547	100.922
3	Հանդիսությունների դահլիճի հարթեցնող շերտի քանդում b=20մ	մ ²	230.600	0.328	75.637
4	Հանդիսությունների դահլիճի բետոնե նախաշերտի քանդում b=45մ - 230,6մ ²	մ ³	10.377	16.670	172.085
5	Մարզադահլիճի տախտակե հատակի քանդում	մ ²	177.000	0.766	135.582
6	Մարզադահլիճի հարակից միջանցքի արհեստական գլանաձև սալիկների ապամոնտաժում	մ ²	45.750	0.547	25.025
7	Մարզադահլիճի և հարակից միջանցքի հարթեցնող շերտի քանդում b=20մ	մ ²	222.750	0.328	73.082
8	Մարզադահլիճի և հարակից միջանցքի բետոնե նախաշերտի քանդում b=45մ - 222,75մ ²	մ ³	10.024	16.670	167.096
9	Սեկա մանրահատակի քանդում	մ ²	627.900	0.547	343.461
10	Կնեամիլական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	274.220	0.547	149.998
11	Հարթեցնող շերտի քանդում մինչև բետոնի նախաշերտ b=20մ	մ ²	902.120	0.328	295.895
12	Պատերի մաքրում առևտրային սվառից	մ ²	1670.000	0.547	913.490
13	Պատերի կնեամիլական սալիկների քանդում	մ ²	580.000	0.219	127.020
14	Խառամաբետոնե սալիկներից միջնորոտային պատերի քանդում ճ=100մ	մ ²	11.500	0.516	5.934
15	Կնեռչանի շարած դռների քանդում	մ ²	6.500	0.516	3.354
16	Լողավազանի բազրիքի ապամոնտաժում Φ50մ h=0,8մ	մ	30.500	0.188	5.673
17	Լողավազանի պատերի խեցեպատերի մաքրում չաղախի հետ միասին	մ ²	36.500	0.219	7.994
18	Ներքին բակի բազալտե եզրաքարերի (15x30սմ) ապամոնտաժում	մ	20.000	0.553	11.060
19	Ներքին բակի բետոնե շերտի քանդում b=100մ - 290,7մ ²	մ ³	29.070	16.670	484.597
20	Խոռանոցի կողմից պատին կլանո սալակավոր վերինի ապամոնտաժում	տ	0.500	49.226	24.613
21	Սալակավոր վերինի բետոնե հատակի և աստիճանների ապամոնտաժում	մ ³	3.000	16.670	50.010
22	Նկուղային ելուստի հարթ տանիքի շերտերի քանդում	մ ²	40.000	0.328	13.120
23	Գլխավոր մուտքի քնքահարթակի քաջակայող գլխադիրների տարածքի մաքրում b=0,05մ 3,75մ ²	մ ²	0.188	1.860	0.349
24	Սեկա վիտրաժների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	14.805	1.750	25.909
25	Սեկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	72.380	1.696	122.756
26	Սեկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանազդեքի քանդումով	մ ²	100.880	1.750	176.190
27	Հավաքել հանդիսությունների դահլիճի և մարզադահլիճի տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամիլ (հետագա օգտագործման համար)	մ ³	45.000	1.313	59.085
28	Շին. աղբի քարծու և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	145.000	5.470	793.150
	Ընդամենը	հազ. դր.			4465.462
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					

1	Չին սարքավորումների ապամոնտաժում	տ	1.000	33.988	33.988
2	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	74.500	0.547	40.752
3	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	128.000	0.547	70.344
4	Չարբեցնող շերտի քանդում մինչև բետոնի մախաչերտ b=20մմ	մ ²	203.000	0.328	66.584
5	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	480.000	0.547	262.560
6	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	113.000	0.219	24.747
7	Առկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	17.010	1.695	28.849
8	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագրգռերի քանդումով	մ ²	42.300	1.750	74.025
9	Շինարարի քարծուռ և տեղափոխում 12կմ հեռավորս 0,211+0,85x1,8	մ ¹	40.000	5.470	218.800
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>820.649</i>
Չանդրադրվածների դաշիլինի կոնստրուկտորական մաս					
Չինքերի ուժեղացում					
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	4.000	1.860	7.440
2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.000	2.954	17.724
3	Մշակված գրունտների ետ լիցք.տոփանումով	մ ³	4.000	0.671	2.684
4	Մշակված գրունտների ետ լիցք.տոփանումով	մ ³	4.000	1.860	7.440
5	Ավելցուկային գրունտների քարծուռ և տեղափոխում 12կմ հեռավորս	մ ³	2.000	5.470	10.940
6	Անցքերի շաղափում Ø25մմ առկա հիմքերի մեջ L=400մմ	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.003	147.677	0.464
8	Քացել ակոս 50x550x400(հ)	մ ³	0.088	15.692	1.381
9	Միաձուլյ ե/բետոնե հիմքերի կցանում (наращивание) B20 դասի բետոնով	մ ³	1.400	65.634	91.888
10	Մանրախիճ B20 դասի բետոն	մ ³	0.088	36.099	3.177
11	Ամրան Ø12 A 500с դասի	տ	0.037	426.031	15.729
12	Ամրան Ø16 A 500с դասի	տ	0.013	426.031	5.641
13	Ամրան Ø22 A 500с դասի	տ	0.100	426.031	42.774
14	Ամրան Ø25 A 500с դասի	տ	0.426	426.031	181.660
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>396.293</i>
Շրջանակի կառուցում					
1	Սյուների կցանում (наращивание) B20 դասի բետոնով	մ ³	16.000	79.380	1270.080
2	Ամրան Ø8A cl դասի	տ	0.895	434.434	389.253
3	Ամրան Ø16, Ø22, Ø25 500с դասի	տ	1.518	426.031	646.562
4	Ներդիր տաղթեր	տ	0.030	726.041	22.014
5	Անցքերի շաղափում Ø28մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500մմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	1.600	45.944	73.510
6	Անցքերի շաղափում Ø25մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500մմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.030	147.677	4.479
8	Միաձուլյ ե/բետոնե շրջանակների հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	18.600	71.104	1322.534
9	Ամրան Ø8A cl դասի	տ	0.383	434.434	166.562
10	Ամրան Ø16, Ø20, Ø22, Ø28 500с դասի	տ	1.361	426.031	579.726
11	Ներդիր տաղթեր	տ	0.033	726.041	23.800
12	Անցքերի շաղափում Ø28մմ առկա սյուների մեջ L=300մմ (մինչև 1,5մ հեռավորս հարթակից)	100 հատ	0.060	38.287	2.297

13	Անցքերի շաղափում $\Phi 28$ մ առևա սյուների մեջ $L=300$ մ (1.50 ավելի հեծնամ հարթակից)	100 հատ	0.180	43.756	7.876
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>4516.044</i>
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0 միջուկ					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 80×80 $L=50$ մ	100 հատ	8.640	14.743	127.380
2	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0 միջուկ (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները, անվտանգության ժամանակավոր հեմարանների անդրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	14.400	69.448	1000.051
3	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրակից - 220.0 մ ²	տ	0.682	434.434	296.284
4	$\Phi 10A$ I դասի ամրակ	տ	0.302	434.434	131.373
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1555.088</i>
Ծածկի սալերի ուժեղացում 6.7 միջուկ					
1	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մ սյուների ամրանների տեղադրման համար $L=250$ մ	100 հատ	8.640	27.348	236.287
2	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.024	147.677	3.606
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 6.7 միջուկ (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները, անվտանգության ժամանակավոր հեմարանների անդրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում ե/բետոնային աշխատանքների համար)	մ ³	13.000	69.448	902.824
4	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրակից - 220.0 մ ²	տ	0.682	434.434	296.284
5	$\Phi 10Ac$ I դասի ամրակից կոնամամեի	տ	0.037	434.434	16.139
6	Նոր տեղադրվող հեմատաքստ (100x150x500) և մակադրակ (40x150x250) 6,7 միջի վրա	մ ³	0.220	167.367	36.821
7	Չեղմահարկի փայտա տարրերի հրապաշտամուրյուն	մ ³	0.220	20.716	4.558
8	Քեղույանների տեղադրում $\Phi 12 A$ I $L=300$	տ	0.011	1203.291	13.646
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1510.164</i>
Մարզադահլիճի կոնստրուկտորական մաս					
Յինքերի ուժեղացում					
1	III կարգի գրունտների բանդում ձևերով, կողալիցքով	մ ³	4.000	1.860	7.440
2	IV կարգի գրունտների բանդում ձևերով, կողալիցքով	մ ³	6.000	2.954	23.632
3	Մշակված գրունտների ետ լիցք, տողիանումով	մ ³	4.000	0.871	2.684
4	Մշակված գրունտների ետ լիցք, տողիանումով	մ ³	6.000	1.860	11.160
5	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	մ ³	2.000	5.470	10.940
6	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մ առևա հիմքերի մեջ $L=400$ մ	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.003	147.677	0.464
8	Բաջել ակոս $50 \times 550 \times 400$ (հ)	մ ³	0.088	15.692	1.381
9	Միանույլ ե/բետոնե հիմքերի կցանում (наращивание) B20 դասի բետոնով	մ ³	1.640	65.634	107.640
10	Մանրախիճ B20 դասի բետոն	մ ³	0.088	36.099	3.177
11	Ամրան $\Phi 12A$ 500c դասի	տ	0.037	426.031	15.729
12	Ամրան $\Phi 16A$ 500c դասի	տ	0.013	426.031	5.641

13	Ամրան $\Phi 22A$ 500c դասի	տ	0.100	426.031	42.774
14	Ամրան $\Phi 25A$ 500c դասի	տ	0.426	426.031	181.660
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>421.673</i>
Շրջանակի կառուցում					
1	Սյուների կցանում (наращение) B20 դասի բետոնով	մ ²	16.000	79.380	1270.080
2	Ամրան $\Phi 8A$ cI դասի	տ	0.896	434.434	389.253
3	Ամրան $\Phi 16, \Phi 22, \Phi 25$ 500c դասի	տ	1.518	426.031	645.562
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.030	726.041	22.014
5	Անցքերի շաղափում $\Phi 28$ մ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500 մմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	1.600	45.944	73.510
6	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=500 մմ (ծածկի մեջ)	100 հատ	0.160	45.944	7.351
7	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ²	0.054	147.677	7.998
8	Սյուների բացում (20x11000x50h) մմ շփատ ծածկի մեջ	մ ³	0.022	15.692	0.345
9	Սիւնույլ երբտոմե շրջանակների հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ²	18.600	71.104	1322.534
10	Ամրան $\Phi 8A$ cI դասի	տ	0.383	434.434	166.562
11	Ամրան $\Phi 16, \Phi 22, \Phi 25$ 500c դասի	տ	1.361	426.031	579.726
12	Ներդիր տարրեր	տ	0.033	726.041	23.800
13	Անցքերի շաղափում $\Phi 28$ մ առկա սյուների մեջ L=300 մմ (մինչև 1.5 մ հեռման հարթակից)	100 հատ	0.060	38.287	2.297
14	Անցքերի շաղափում $\Phi 28$ մ առկա սյուների մեջ (1.5 մ ավել հեռման հարթակից)	100 հատ	0.180	43.756	7.876
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>4519.908</i>
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0 միշում					
1	Անցքերի շաղափում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=50 մմ	100 հատ	8.640	14.743	127.380
2	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ միջնորդի մեջ	100 հատ	0.300	27.348	8.204
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախված բետոնով B20 դասի 0.0 միշում (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները՝ անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում երբտոնային աշխատանքների համար)	մ ²	12.000	69.448	833.376
4	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրանից - 220.0մ ²	տ	0.682	434.434	296.284
5	$\Phi 10A$ I դասի ամրան	տ	0.302	434.434	131.373
6	Ամրան $\Phi 12 A$ 500c դասի	տ	0.027	426.031	11.375
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1407.992</i>
Ծածկի սալերի ուժեղացում 6,7 միշում					
1	Անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ	100 հատ	2.600	27.348	71.105
2	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ²	0.007	147.677	1.085
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախված բետոնով B20 դասի 6,7 միշում (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները՝ անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում երբտոնային աշխատանքների համար)	մ ²	10.800	69.448	750.038
4	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրանից - 220.0մ ²	տ	0.682	434.434	296.284

5	Փ10A I դասի ամրանից կեսամանիս	տ	0.026	434.434	11.295
6	Նոր տեղադրվող հեմատապաստ (100x150x500) և ձախարակ (40x150x250) 6.7միչի վրա	մ ³	0.220	167.367	36.821
7	Չեղմահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտամուրթում	մ ³	0.220	20.716	4.558
8	Քեղույանների տեղադրում Փ12 A I L=300	տ	0.011	1203.291	13.645
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1184.831</i>
<i>Անդրադաշտիչ և հանդիսությունների դաշտիչ:</i>					
<i>Շինարարական աշխատանքներ (Եկուղային հարկ)</i>					
1	Լշված պատուհանների և դռան շարունակարարությունով 200 մմ հաստությամբ	մ ³	1.000	22.972	22.972
2	Անկա աստիճանների և պատուհանների դիմացի խորշերի պատերը վերականգնել բարձրորակ գեմենտավազային շաղախով	մ ²	35.000	2.625	91.875
3	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով (0,9x0,3մ) L 50x5 - 9,5կգ □ 50x5 - 12,5կգ	տ	0.242	726.041	175.702
4	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	7.500	1.313	9.848
5	Պատուհանների շեփերի սվաղում գեմենտավազային շաղախով	մ ²	2.500	3.506	8.765
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>309.162</i>
<i>Շինարարական աշխատանքներ (Անաջին հարկ)</i>					
1	Խարամարետոնե սլոկով միջնորմների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³	17.700	22.972	406.604
2	Խարամարետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	36.500	2.954	107.821
3	Ալյումինե մարտկոցների հանում և վերատեղադրում	հատ	58.000	2.735	158.630
4	Մամլազրահիտե շրիչակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=10սմ (460,0մ)	մ ⁵	46.000	16.080	739.680
5	Փայտե շրիչակներ համարից h=7սմ	մ	244.000	0.547	133.458
6	Շրիչակների երկշերտ լարապատում	մ ²	17.080	1.422	24.289
	<i>Լողավազանի վերանորոգում</i>				<i>0.000</i>
1	Ջատակի հիդրոնեկուսացում սառը ասֆալտի մածիկով (b=10մմ)	մ ²	38.500	4.923	189.536
2	պատերի հիդրոնեկուսացում սառը ասֆալտի մածիկով (b=10մմ)	մ ²	51.500	6.016	309.824
3	Ջատակի գեմենտավազային հարրեցնող շերտ 40մմ հաստությամբ	մ ²	38.500	1.860	71.610
4	Մետաղական ցանցի տեղադրում հատակի վրա Փ3Յբ-I p.100x100	տ	0.130	514.134	66.904
5	Պատերի սվաղում գեմենտավազային շաղախով 40մմ	մ ²	51.500	3.172	163.358
6	Մետաղական ցանցի տեղադրում պատերի վրա Փ3Յբ-I p.100x100	մ ²	51.500	1.727	88.941
7	Ջատակների երեսապատում խեցեալով (ճաղրիումի ալյումինատի հավելումով) (b=10մմ)	մ ²	38.500	11.486	442.211
8	Պատերի երեսապատում խեցեալով (ճաղրիումի ալյումինատի հավելումով) (b=10մմ)	մ ²	51.500	8.441	434.712
9	Նոր միկելապատ բազոլիտի տեղադրում (լողավազանի շուրջ Փ50)	մ	30.500	8.095	246.898
10	Ջաշմանդամների համար տեղադրել բոնամողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Փ30	մ	18.000	6.235	112.230
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>3696.715</i>

	<i>Նկուղային ելուստի հարթ տանիքի իրականացում</i>				
1	Տանիքի ծածկի իրականացում 4 շերտ ուղբերդով և 15մմ կոպճային պաշտպանիչ շերտով քիտ.մածիկի մեջ ներծծված	մ ²	40.000	5.721	228.840
2	Ցնոնետ-ավազային հարրեցնող շերտի պատրաստում h=30մմ	մ ²	40.000	1.263	50.520
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտ (1 շերտ ուղբերդից)	մ ²	40.000	1.624	64.960
4	Տանիքի ջերմամեկուսացում կարմրաշենի խարանով h=100-180մմ	մ ³	5.600	7.985	44.716
5	Պարապետի եզրերը մշակել 3 լրացուցիչ ուղբերդից շերտով 35.0մ b=80սմ	մ ²	28.000	2.735	76.580
6	Պարապետի վրա տեղադրել ցինկապատ հարթ քիթեղից զոզնոց b=600մմ, d=0,55մմ 35,0մ	մ ²	21.000	3.511	73.731
7	Մետաղական աստիճանների բետոնապատում B12.5 դասի բետոնով 15,5մ ²	մ ³	1.550	71.104	110.211
8	Բետոնապատած մետաղական աստիճանները երեսալատել քաղալտե սալերով	մ ²	15.500	19.690	305.195
9	Շագալտե շրիշակների կառուցում անրանավորված տանձով h=15սմ L=26,5մ	մ ²	3.975	19.690	78.268
10	Գլավոր մուտքի բեցահարթակի քաղալայող քաղալտե գլխաղյուների տեղադրում 600x500մմ 5,2զմ.մ	մ ²	3.720	32.817	122.079
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1155.100</i>
Սալվածքի իրականացում ներքին բակի շուրջը					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	1000մ ²	0.740	110.484	81.758
2	Սանդախտիկ առֆ/բետոն 3սմ հաստության	1000մ ²	0.740	404.743	299.510
3	Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ լատերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	1000մ	1.322	1151.985	1522.024
4	Խճի շերտ 10 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 135,5մ ²	մ ³	13.550	9.845	133.400
5	Ավազի մախապատաստված շերտ 5 սմ հաստության բետոնե սալիկների տակ 135,5մ ²	մ ³	6.775	3.172	21.490
6	Բետոնե նոր սալիկների տեղադրում d=500մմ	1000մ ²	1.355	539.293	730.742
7	Սիզամարզի հիմնում բուսատղի փռում h= 7սմ: հարրեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում մինչ չափազործման համձնելը	1000մ ²	1.077	76.476	82.365
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>2872.180</i>
Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	1000մ ²	1.365	110.484	150.811
2	Սանդախտիկ առֆ/բետոն 3սմ հաստության	1000մ ²	1.365	404.743	552.474
3	Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ լատերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	1000մ	1.145	1151.985	1319.023
4	Նոր բետոնե բեցահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով 1-առ-ով	մ ³	0.500	49.226	24.613
5	Ճակատների խարխլված և ջարդված տուֆե սալիկների վերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ ²	4.000	18.596	74.384
6	Ճակատները մաքրել ալպագաչիթով մինչև 4մ	մ ²	515.200	1.641	845.443
7	Ճակատները մաքրել ալպագաչիթով 4մ-ից ավել	մ ²	300.000	1.641	492.300
8	Խարամի նս լիցք	մ ³	45.000	0.547	24.615
9	Տանիքի ջերմամեկուսացում նոր խարանով	մ ³	27.500	7.985	219.588
10	Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ ուղբերդից իզոգամով	մ ²	450.000	2.188	984.600
11	Պատուհանների քաղվածքների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	1000մ ²	0.470	492.256	231.360

12	Շեփերի սվադի ծեփամածկում և ներկում լալորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.470	131.268	61.696
13	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանցապատում ներսից 40մ պարանի կլոսվածքով	մ ²	75.000	2.188	164.100
18	Դռների շեփերի և պատերի անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյու նակներով՝ 400մ h=2,10 լասփերի	մ	502.000	0.186	93.372
16	Տանիքի ձևավոր ցինկապատ քիթեղ, d=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	160.000	4.594	735.040
17	Չնարդելի ցինկապատ հարթ քիթեղ d=0,55 b=500ճճ, L=2000մ - 152 հատ	մ ²	152.000	4.157	631.864
18	Պատուտակ d=5մմ	հատ	2128.000	0.003	6.384
19	Ունտինե ներդիր 50x50մմ	հատ	2128.000	0.547	1164.016
20	Տանիքի նետադրված ճաղաշարերի տեղադրում - 700.0կգ	գմ	120.000	4.923	590.760
21	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	72.000	1.313	94.536
22	Պարլակտոր բարախլան բանձր սուրիկով 250x250մմ ճաղաշարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
	Ընդամենը	հազ. դր.			8477.853
Շինարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)					
1	Խարամարվուով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	2.000	2.954	5.908
2	Տանիքի մեջ բացվող պատուհանները շարել Խարամարվուներով 150 մմ հաստությամբ	մ ²	3.800	22.972	87.294
3	Այլու միմե մարտկոցների համում և վերառեղադրում	հատ	4.000	2.735	10.940
4	Մանլազրանիտե շրիշակների կառուցում անրանափորված սոսնձով h=10սմ (210,5մ)	մ ²	21.050	16.080	338.484
5	Կիմոլիցիկի անցքերի փակում Խարամարվուով 100 մմ հաստությամբ	մ ²	1.300	2.954	3.840
6	Պատուհանների բացվածքների շեփերի սվադումը գաջի շաղախով	100մ ²	0.050	492.258	24.613
7	Շեփերի սվադի ծեփամածկում և ներկում լալորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.050	131.268	6.563
8	Ներդիր տարրերի տեղադրում առկա և նոր միջնորմների ամրացման համար -4x60 L=200	տ	0.211	726.041	152.832
9	Մետաղական ամրանների տեղադրում միջնորմների սեյսմիկ ամրացման համար ցանց Յ-1,Փ6Ա	տ	0.021	664.908	9.554
10	Խնձոճ	կգ	20.600	1.641	33.805
	Ընդամենը	հազ. դր.			673.833
Մեջքի փակում					
1	Անցքերի շաղախում ծամլի մեջ Փ12	100 հատ	0.080	45.944	3.676
2	Ցանց Յ-1 S=1,44մ ²	կգ	4.500	0.481	2.165
3	Կեռամածելս Փ10Ա L=70ճճ	կգ	0.350	0.438	0.153
4	Սանրահատիկ Յ20 դասի բետոն	մ ³	0.220	60.165	13.236
	Ընդամենը	հազ. դր.			19.230
Վիտրամներ					
1	Արտաքին պլյուսինե վիտրամի տեղադրում, ցեռմակամրջակով,երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ բացվող ԳՕՍ 25116-82	մ ²	6.930	45.015	311.954
2	Արտաքին պլյուսինե վիտրամի տեղադրում, ցեռմակամրջակով,երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ չբացվող ԳՕՍ 25116-82	մ ²	8.730	34.753	303.394
	Ընդամենը	հազ. դր.			615.348
Դռներ					

1	Արտաքին պլումինե դոմերի տեղադրում, ջերմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	5.880	47.749	280.764
2	Արտաքին պլումինե դոմերի տեղադրում, ջերմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	1.200	38.069	47.967
3	Մետաղական դոմերի տեղադրում ԳՕՍՏ 31173-2003	մ ²	14.670	41.733	612.223
4	Մետաղական դոմերի երկտակ յուղաներկում	մ ²	33.000	1.313	43.329
5	Ներքին պլումինե դոմերի տեղադրում, ջերմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	11.760	38.069	447.691
5	Ներքին պլումինե դոմերի տեղադրում, ջերմակամրջակով երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	1.400	38.069	53.297
7	Ներքին դոմերի տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցման լայնակամրջակով բանրակով 8մմ լամինացված ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարձրորակ փականի, բռնակի, ծրմնի հետ միասին ԳՈՍՏ 475-78	մ ²	41.790	38.538	1610.503
8	Ներքին մետաղապատե խուլ դոմերի տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ ²	39.270	32.623	1281.105
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>4376.879</i>
Պատուհաններ					
1	Ալյումինե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով ջերմակամուրջով պատուհանների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	21.600	45.015	972.324
2	Ալյումինե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով ջերմակամուրջով պատուհանների տեղադրում, չբացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	42.000	33.911	1424.262
3	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	49.065	26.631	1306.650
4	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ կոնստրուկցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	32.135	20.813	668.826
5	Պատուհանագոգերի տեղադրում	պատուհանի բացվածք մ ²	144.800	1.203	174.194
6	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 350x300մմ	մ	24.500	2.844	69.678
7	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 250x300մմ	մ	40.000	2.078	83.120
8	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարրակների պատրաստում զինված պատ քիթերով d=0,55մմ	մ ²	21.000	4.047	84.587
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>4784.041</i>
Հատակներ					
1	Բետոնե հատակի կառուցում՝ Թ12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	3.885	36.099	140.245

2	Բեռոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ²	3.885	31.723	123.244
3	Յնմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	1530.300	1.586	2427.055
4	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտումի մատրիկա 2 շերտ	մ ²	134.250	1.641	220.304
5	Մամշազրանիտե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 լավսի, փայլատ, անրազված ստանդով	մ ²	940.100	11.742	11038.654
6	Խեցեռայե լավորակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափսի , անրազված ստանդով	մ ²	56.550	10.392	587.668
7	Ջեռերոզեմ ՊՎԲ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոզեմ 0,7մմ 6563FesuWR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավորակ) ստանդի հետ միասին	մ ²	86.600	7.425	643.005
8	Ջեռերոզեմ ՊՎԲ 4,5մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոզեմ 1մմ հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավորակ) ստանդի հետ միասին	մ ²	175.850	9.123	1604.280
9	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում հ=8մմ իրականացում (պարսպոնի շերտով և չրիչակով)	մ ²	86.200	5.688	490.306
10	Կավորչիտե հատակների իրականացում՝ 6,5մմ հաստությամբ վերին շերտը 100% ալյումինից 1մ2-1,5կգ, ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	մ ²	185.000	9.167	1695.895
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			18970.657
Բեմահարթակի կառուցման աշխատանքներ					
1	Բեմահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակելով հավանելիչ նյութերով	մ ²	5.000	178.412	892.060
2	Բեմահարթակի տախտակումի իրականացում ծ=20ճճ	մ ²	16.500	3.829	63.179
3	Փայտյա կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն	մ ²	5.330	20.716	110.416
4	Մանրահատակի իրականացում (համար), հղկումով անրանավորված ստանդով	մ ²	45.000	7.715	347.175
5	Մանրահատակի և տախտակումի լարսպատում	մ ²	61.500	0.547	33.641
6	Ղախիճի խարամածետոնե հարթեցնող շերտի պատրաստում՝ B7,5 դասի բետոնով	մ ²	17.900	36.099	646.172
7	Ղախիճի բետոնե շերտի պատրաստում՝ B12,5 դասի բետոնով	մ ²	8.030	36.099	289.875
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			2362.518
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում զաջի շաղախով	100մ ²	17.429	76.621	1335.427
2	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	15.229	116.409	1772.793
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակոելային ներկով	100մ ²	1.630	116.409	189.747
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	67.000	3.938	224.466
5	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ	զմ	125.000	0.438	54.750
6	Պատերի սվաղում զաջի լավորակ շաղախով	100մ ²	26.870	295.353	7877.065
7	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	486.800	2.341	1139.599
8	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	26.300	110.649	2910.069
9	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրելային ներկով	100մ ²	3.775	110.649	417.700
10	Կախովի լավորակ առաստաղի տեղադրում «ՍմաթրոնԶ» կարկասի հետ միասին	մ ²	205.500	5.373	1104.152
11	Պատի անկյունակ	զմ	108.500	0.273	29.621

12	Կախույի առաստաղի արոճիչ	զմ	185.000	0.438	81.030
13	Ցածկալազային լավորակ սվաղ հախճաասալի տակ	մ ²	385.000	2.341	901.285
14	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճաասալով 25x40մմ լավակի,ամրացված սոսնձով	մ ²	385.000	11.104	4275.040
15	Ներքին փայտամածի կառուցում և բանդում մինչև 6մ (հանդիսուբյուճների դակիճ)	100մ ²	2.210	164.085	362.628
16	Ներքին փայտամածի կառուցում և բանդում մինչև 6մ (մարտադակիճ)	100մ ²	1.750	164.085	288.790
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>22984.162</i>
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de90 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	100.000	3.500	350.000
2	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de50 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	20.000	2.188	43.760
3	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de25 մմ, վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	40.000	1.860	74.400
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de25x2.3 մմ. վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	35.000	1.860	65.100
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de20x1.9 մմ. վազումով,աղտահանումով և փորձարկումով	մ	70.000	2.188	153.160
6	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de90-de25 (անցումներ,անկյունակներ,եռարաշխիչներ)	հատ	10.000	1.641	16.410
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (անցումներ,անկյունակներ,եռարաշխիչներ)	հատ	60.000	0.051	3.060
8	Փական d=80մմ	հատ	1.000	22.420	22.420
9	Փական d=20մմ	հատ	4.000	3.938	15.752
10	Փական d=15մմ	հատ	40.000	3.829	153.160
11	Էլենտրական ծավալային ջրաստարացուցիչ V=100լ	հատ	4.000	98.451	393.804
12	Էլենտրական ծավալային ջրաստարացուցիչ V=50լ	հատ	1.000	65.634	65.634
13	Էվաջարանի ծորակ	հատ	12.000	5.470	65.640
14	Էվաջարանի ծորակ	հատ	12.000	5.470	65.640
15	Ծորակ սանհամզողցի վազման համար	հատ	7.000	3.282	22.974
16	Ջրի մուկ գնդուղ խառնարանով	կ-տ	9.000	8.751	78.759
17	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնցի վազման տակադիկի համար Φ15, L=0.5մ	հատ	8.000	2.188	17.504
18	խողովակների ցերձամեկուսացում պենոպոլիստիթով ճ=50մմ հաստությամբ Φ90մմ ներքին տրամագծով	մ	190.000	1.531	290.890
19	Միացում առևս ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
	<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>				<i>0.000</i>
1	Առևս վազարանների ապամոնտաժում	հատ	1.000	0.547	0.547
2	Պողպատե խողովակների Φ20-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.154	8.200
3	Յուրե խողովակների Φ100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1934.184</i>
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	160.000	2.625	420.000
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	80.000	1.531	122.480
3	Լավորակ զուգարանակոնք թեր թողարկով ցածր տեղակայքով վազման տակաեղկով և կախարիչով	կոմպլ.	8.000	25.160	201.280
4	Արձնաբառ իտակի տեղադրում d=50մմ	հատ	10.000	3.282	32.820
5	Լավորակ խեօն վազարան սիֆոնով	կոմպլ.	10.000	16.426	164.280

6	Տակրիլ	կոնալ	9.000	27.348	246.132
7	Անցքերի բացում պատնուում 300x300	մ ²	1.000	7.657	7.657
8	Թեթեաքաշխիկ 100x100	հատ	5.000	6.563	32.815
9	Թեթեաքաշխիկ 100x50	հատ	11.000	4.376	48.136
10	Թեթեաքաշխիկ 50x50	հատ	15.000	3.282	49.230
11	Ուղիղ եռաքաշխիկ 100x100	հատ	15.000	6.563	98.445
12	Ուղիղ եռաքաշխիկ 100x50	հատ	15.000	4.376	65.640
13	Անցում 100x50	հատ	5.000	3.282	16.410
14	Անկյունակ ժ=100 Ծ=90°	հատ	10.000	4.376	43.760
15	Անկյունակ ժ=50 Ծ=90°	հատ	30.000	1.094	32.820
16	Անկյունակ ժ=110 Ծ=45°	հատ	30.000	4.376	131.280
17	Անկյունակ ժ=50 Ծ=45°	հատ	25.000	1.094	27.350
18	Խողովակների ջրամանկուտացում պենտադիտիրոլով ծ=50մմ Խաստությամբ Փ110 ներքին տրամագծով	մ	150.000	2.188	328.200
19	Պոլիէթիլեն խողովակների անրակապում ստաստադից ՓՖԱI դասի անրանից	կգ	3.000	0.726	2.178
20	Սիացում առկա կոյուղազծին	տեղ	1.000	6.728	6.728
	ԸՆդամենը	հազ. դր.			2077.641
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժող					
1	Ներանցումային քաշխիկ վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1.000	5.470	5.470
2	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	4.000	5.470	21.880
3	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.000	1.094	1.094
4	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ավտոմատ անջատիչներով (հետագա մոնտաժման նպատակով)	լրակ.	1.000	1.094	1.094
5	Ուժային նալուխների ապամոնտաժում	մ	70.000	0.109	7.630
6	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման քելիկով լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
7	Լուսատուի ապամոնտաժում, լուսիննեղենտային լամպով	լրակ.	130.000	0.875	113.750
8	Խրոջակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
9	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
	ԸՆդամենը	հազ. դր.			165.728
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ներանցումային քաշխիկ վահան մուտքային 250Ա խմբային 4x100Ա+2x60Ա եռաֆազ ապահովիչներով 8P.Y 1-28-66	լրակ.	1.000	273.475	273.475
2	Ուժային վահան մուտքային 100Ա խմբային 3x50Ա+1x63Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԲ-2 Եվրոպական սրտադրության	լրակ.	1.000	218.780	218.780
3	Ուժային վահան մուտքային 32Ա խմբային 4x16Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԲ-2 Եվրոպական սրտադրության	լրակ.	1.000	175.024	175.024
4	Հատորդալար պլենն ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով IIB մակնիշի ГОСТ Р 53769-2010	մ	12.000	2.735	32.820

5	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	48.000	2.407	115.536
6	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի GOST P 53769-2010	մ	32.000	0.655	20.960
7	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	128.000	0.438	56.064
8	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի GOST P 53769-2010	մ	79.000	0.602	47.558
9	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	316.000	0.438	138.408
10	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	100.000	0.186	18.600
11	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	410.000	0.186	76.260
12	Մալուխ պղնձե ջիղերով մեկուսացված, հասվածքը 3x2.5մմ ² . BBF GOST P 53769-2010	մ	55.000	0.383	21.065
13	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիղերով մեկուսացված, հասվածքը 5x2.5մմ ² . KBBF GOST P 53769-2010	մ	106.000	0.985	104.410
14	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø60	մ	12.000	0.731	8.772
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø40	մ	32.000	0.602	19.264
16	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø32	մ	79.000	0.470	37.130
17	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø25	մ	114.000	0.328	37.392
18	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø20	մ	161.000	0.295	47.495
19	Մագնիսական քողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակով 380Վ, J _բ =32Ա	լրակ.	1.000	29.535	29.535
20	Մագնիսական քողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _բ =10Ա	լրակ.	3.000	13.127	39.381
21	Մագնիսական քողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J _բ =16Ա	լրակ.	1.000	18.596	18.596
22	Կառավարման կոճակով պոստ (քողարկում, կանգ)	լրակ.	3.000	7.522	22.566
23	Տազի պաշտպանության ռելե եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	9.845	9.845
24	Երկաթակալ	100 հատ	10.000	1.641	16.410
25	Շայրանալ YXΛ3 35-10-8-A	հատ	20.000	1.094	21.880
26	Շայրանալ YXΛ3 16-8-5,4-A	հատ	20.000	1.094	21.880
27	Պատճի մեք անոսնեթի քաղոն	մ	10.000	0.547	5.470
28	Ակոսների փախում	մ ²	0.300	2.341	0.702
29	Արհեստական ծածկերի մեք անոսնեթի քաղոն	տևղ	6.000	1.094	6.564
30	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերի մեք B15 իսախ բետոնով	մ ³	0.100	171.742	17.174
31	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	մ	60.000	0.875	52.500
32	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ. L=2,5մ	հատ	6.000	5.141	30.846
33	Գրունտի քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	9.000	1.860	16.740
34	Խրամուղու հետազարծ լիցք տրոխանումով	մ ³	9.000	0.767	6.903
	Ընդամենը	հազ. դր.			1766.005
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ ծուրային 50Ա եռաֆազ, լսմբային 12x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18 մոդուլի համար) լվ-1 Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	49.226	49.226

2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50մ եռաֆազ, խմբային 6x25մ միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար) լվ-2 եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	35.005	35.005
3	Լուսավորության վահանակ մուտքային 50մ եռաֆազ, խմբային 10x25մ միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18 մոդուլի համար) լվ-3 եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	38.045	38.045
4	Սոլբա ապամոնտաժված լուսավորության վահանակի մոնտաժում (18 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	3.282	3.282
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	6.000	9.138	54.828
6	Լուսատու արտաստաղային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ եվրոպական արտադրության	լրակ.	114.000	6.768	771.552
7	Լուսատու արտաստաղային լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 4x18Վտ 600x600մմ եվրոպական արտադրության	լրակ.	32.000	11.742	375.744
8	Լուսարձակ պաշտպանիչ ջանցով (ապակիով) նաստիումային լամպով 220Վ, 250 ՎՏ եվրոպական արտադրության	լրակ.	8.000	25.160	201.280
9	Լուսարձակ մետաղե հալոգեն լամպով 220Վ, 400Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	15.409	32.818
10	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	31.000	3.282	101.742
11	Լուսատու ցայտանթախանց էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	20.000	6.563	131.260
12	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	7.000	6.563	45.941
13	Լուսատու արտաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ եվրոպական արտադրության	հատ	119.000	5.470	650.930
14	Լուսատու էլակտացիոն, մարտեղցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ եվրոպական արտադրության	լրակ.	14.000	13.127	183.778
15	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա եվրոպական արտադրության	լրակ.	2.000	6.786	13.572
16	Մետաղական բարձակ	լրակ.	2.000	3.829	7.658
17	Լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 2x60Վտ (ծրա) եվրոպական արտադրության	լրակ.	10.000	6.563	65.630
18	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	100մ	12.000	63.224	758.888
19	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	22.800	49.584	1120.146
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	54.000	0.985	53.190
21	Անջատիչ ցայտանթախանց տարբերակի միաբևեռ, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	11.000	0.985	10.835
22	Անջատիչ ցայտանթախանց տարբերակի, երկտակած, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	7.000	0.985	6.895

23	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկրակամ, բարելաված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	63.000	0.985	62.055
24	Երկրենե խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	86.000	1.203	103.458
25	Երկրենե խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա եվրոպական արտադրության	հատ	5.000	1.203	6.015
26	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար եվրոպական արտադրության	հատ	226.000	0.273	61.698
27	Ջանկ 220Վ եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	21.878	21.878
28	ժամացույց - ջերմաչափ, 220Վ եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	27.348	27.348
29	Չայնային համակարգ (Автом система) եվրոպական արտադրության	կ-տ	1.000	251.597	251.597
30	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	220.000	0.273	60.060
31	Երկարախալ	100 հատ	90.000	1.641	147.690
32	Պատերի մեջ ակունների բազում	մ	500.000	0.547	273.500
33	Արտաների փակում	մ ²	15.000	2.341	35.115
34	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բազում	տեղ	2.000	1.094	2.188
35	Անցքի փակում միջհարկային ծածկի մեջ B15 դասի թետոնով	մ ²	0.010	171.742	1.717
36	1000մ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բազում	տեղ	1.000	1.094	1.094
37	Անցքի փակում միջնորմի մեջ B15 դասի թետոնով	մ ²	0.010	171.742	1.717
	Ընդամենը	հազ. դր.			5769.175
Օդատարացուցիչների ջերմամուտակարարում					
1	Պողպատե ջրատար խողովակ $\Phi 76 \times 3,0$	մ	120.000	3.719	448.280
2	Պողպատափշե մեխ խողովակ այլուժին շերտով տարբեր համար $\Phi 40 \times 5,5$	մ	30.000	2.407	72.210
3	Պողպատափշե մեխ խողովակ այլուժին շերտով տարբեր համար $\Phi 50 \times 6,9$	մ	50.000	2.735	136.750
4	Ավտոմատ օդահեռացման փակում $\Phi 20$	հատ	6.000	3.938	23.628
5	Պատարկման փակում $\Phi 20$	հատ	6.000	3.938	23.628
6	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքարածրակով փաթաթված այլուժին թիրոլ $\delta=400 \text{մմ } 36 \text{մ}^2$	մ ³	1.440	32.817	47.256
7	խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	36.000	0.547	19.692
8	Համակարգի փորձարկում միջև $\Phi 50$	մ	30.000	0.164	4.920
9	Համակարգի փորձարկում միջև $\Phi 100$	մ	120.000	0.164	19.680
10	Սողմակ $\Phi 80$	հատ	2.000	17.393	34.786
11	Պողպատե կցաշարք DN80	հատ	4.000	4.375	17.504
	Ընդամենը	հազ. դր.			848.334
Լողավազանի տար ջրամատակարարում					
1	Արագային ջրատարացուցիչ 200կվտ	հատ	1.000	262.536	262.536
2	Ջրի շրջանառության պոմպ $H=15 \text{մ}, Q=8.00 \text{մ}^3/\text{ժամ}$	հատ	1.000	185.963	185.963
3	Պողպատե խողովակ $D=500 \text{մմ}$ ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով փորձարկումով	մ	90.000	3.282	295.380
4	Սողմակ DN50	հատ	6.000	14.221	85.326
5	Պողպատե կցաշարք DN50	հատ	12.000	3.282	39.384

6	Ջրի մաքրման ավազով ֆիլտր $66^3/ժամ$	հատ	1.000	108.298	108.298
7	Դետաղարծ փական DN50	հատ	1.000	9.845	9.845
8	Պողպատե կցաշարք DN50	հատ	2.000	3.282	6.564
9	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանրաքանակով փաթարված ալյումինե թերթով $\delta=4000 \cdot 230^2$	$մ^3$	0.920	32.817	30.192
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1023.486</i>
Տեղադրում					
1	Օդային պատնեշ 6x4տ	կ-տ	2.000	328.170	656.340
2	Պողպատե ջրատար խողովակ $\Phi 20$	մ	15.000	1.531	22.965
3	Տեղմակարգավորիչ փական $\Phi 150$ մ	հատ	2.000	3.610	7.220
4	Կարգավորիչ փական $\Phi 150$ մ	հատ	2.000	3.610	7.220
5	Օդափեռացման փական $\Phi 15$	հատ	2.000	0.547	1.094
6	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15×0.15	1 անցք	2.000	1.094	2.188
7	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	$մ^3$	0.014	171.742	2.319
8	Փական $\Phi 20$	հատ	2.000	3.938	7.876
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>707.222</i>
Օդափոխության ներածման համակարգեր Ա-1, Ա-3					
1	Օդափոխության ներածման ազրեզատ TA-4500HW - Ջրային օդատաքացուցիչ HWRO - Կենտրոնախույս օդափոխիչ $L=42000մ^3/ժամ, P500ՊԱ$ -Ֆիլտր EU-5 ավտոմատ կառավարման և ստեղծմիջ պահպանման համակարգ համապատասխան տվյալներով	կ-տ	2.000	1113.262	2226.524
2	Երկրայլ կափույր TYTA-452	հատ	2.000	71.104	142.208
3	Ետարայլ կափույր TYTA-453	հատ	2.000	71.104	142.208
4	Օդի քայանակավոր հետադարձ փական EFD 70-40	հատ	2.000	397.560	795.160
5	Օդաստիպարիչ ճաղաչար ITA70-40	հատ	2.000	120.329	240.558
6	Աղմկակալացուցիչ LDR 70-40	հատ	2.000	98.451	196.902

7	Թայմեր T120	հատ	2.000	72.894	145.788
8	Նիլտր EU3	հատ	2.000	38.287	76.574
9	Նիլտր EU7	հատ	2.000	72.865	145.730
10	Ճկուն ներդիր DS 70-40	հատ	4.000	27.348	109.392
11	Կարիլաանջատիչ DE 60-30	հատ	2.000	207.841	415.682
12	Օդատար ցինկապատ բիթեղից $\delta=0,7մմ$ 700x400 (60.0զծ.մ) ամրակապուժով	մ ²	132.000	7.220	953.040
13	Օդատար ցինկապատ բիթեղից $\delta=0,7մմ$ 400x400 (60.0զծ.մ) ամրակապուժով	մ ²	96.000	5.251	504.096
14	Օդափոխության ներածման ճաղաչառ 300x150	հատ	24.000	8.204	196.896
15	Օդափոխության ճաղաչառ 400x400	հատ	8.000	13.127	105.016
16	Օդատար ցինկապատ բիթեղից $\delta=0,7մմ$ 1000x1000 (15.0զծ.մ) ամրակապուժով	մ ²	60.000	13.127	787.620
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 700x300	1 անցք	1.000	2.954	2.954
18	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 400x400	1 անցք	2.000	1.094	2.188
19	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ²	0.159	171.742	27.307
20	Օդատարների երեսապատում զիպսաստվարաբլոկով	մ ²	92.000	3.829	352.268
21	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ L 25	զմ	184.000	0.273	50.232
22	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքաքարանոթով փաթաթված ալյումինե քեթրով $\delta=40մմ$ 228,0մ ²	մ ³	9.120	32.817	299.291
	ԸՆԳՈՒՆՆԵՐ	հազ. զր.			7917.734
Օդափոխության արտածման համակարգ					
1	Պեֆլեկտոր $\delta=400$	հատ	3.000	27.348	82.044
2	Օդափոխության ցանց 400x400	հատ	3.000	8.883	26.649
3	Օդատար ցինկապատ բիթեղից $\delta=0,7մմ$ $\Phi 400$ (9.0զծ.մ) ամրակապուժով	մ ²	11.304	5.251	59.357

4	Ռեֆեկտոր d=500	հատ	4.000	43.756	175.024
5	Օդափոխության ցանց 500x500	հատ	4.000	13.127	52.508
6	Օդատար ցինկապատ քիթելից $\delta=0,70\text{մ}$ $\Phi 500$ (20.0գծ.մ) ամրակապու ձուլ	δ^2	31.400	6.345	199.233
7	Օդատար ցինկապատ քիթելից $\Phi 150$ $\delta=0,50\text{մ}$ (60.0 մ) ամրակապու ձուլ	δ^2	28.260	4.376	123.665
8	Օդափոխության ցանց 150x150	հատ	15.000	5.470	82.050
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			794.531
Օդափոխության ներածնան համակարգ L-2					
1	Օդափոխության ներածնան արեզատ TA-300HW - Ջրային օդատարազուցիչ HWRC Q=30կվտ - Կենտրոնական օդափոխիչ L=2500մ ³ ժամ, P250ՊԱ Փիլտր EU-5 ալտոնատ կառավարման և սանցուծից արտաբանման համակարգ համապատասխան սվիչներով	կ-տ	1.000	1113.262	1113.262
2	Երկբայլ կափույր TYTA-302	հատ	1.000	56.883	56.883
3	Եռաբայլ կափույր TYTA-302	հատ	1.000	56.883	56.883
4	Օդի զազանակալոր հետադարձ փախան EFD 60-30	հատ	1.000	404.743	404.743
5	Օդաանակալիչ ճաղաչար ITA60-30	հատ	1.000	114.860	114.860
6	Աղմկախլացուցիչ LDR 60-30	հատ	1.000	72.846	72.846
7	Թայմեր T120	հատ	1.000	72.894	72.894
8	Ֆիլտր EU3	հատ	1.000	38.287	38.287

9	Ֆիլտր EU5	հատ	1.000	43.756	43.756
10	Ճկուն ներդիր DS 60-30	հատ	2.000	21.878	43.756
11	Կարիլամնջատիչ DE 60-30	հատ	2.000	207.841	415.682
12	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,700$ 600x300 (15.0զճ.ձ) ամրակապումով	մ ²	27.000	5.688	153.576
13	Օդատար ցինկապատ քիթեղից $\delta=0,700$ 300x400 (8.0զճ.ձ) ամրակապումով	մ ²	11.200	5.688	63.706
14	Օդափոխարկյան ձաղաչար 400x400	հատ	4.000	13.127	52.508
15	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 600x300	1 անցք	2.000	2.735	5.470
16	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ²	0.126	171.742	21.639
17	Օդատարների հրեժայտում գիպսաստվարադրով	մ ²	17.000	3.629	65.093
18	Գիպսակարտոնի արձիճի L 25	զմ	34.000	0.273	9.282
19	Օդատարների քերամեկուսացում հանքարամրակով փաթարված ալյումինե քերթով $\delta=40\text{ճճ}$ 40,0մ ²	մ ²	1.600	32.817	52.507
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>2857.633</i>
Գալանիդդեիային ազդանշանում					
1	20 ծուղրանի հսկիչ պանել LSD ստեղծաշարով Сигнал 2000м	լրակ.	1.000	49.228	49.228
2	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ ակումուլյատորով 12վ, 30Ա ИВЭПР-30/5	լրակ.	1.000	38.287	38.287
3	Բջջային հեռախոսամուկից ավտոմատ անազանզի սարք ELLIPSGA GSM Dialer	լրակ.	1.000	164.085	164.085
4	Տազնապի մեջի կոճակ XIAMEN NCHM-911	լրակ.	3.000	6.235	18.705
5	Ծխային սվիչ XIAMEN NCHM-601PC	լրակ.	54.000	6.235	336.690
6	Լուսանայնային ազդասարք XIAMEN NCHM-103	լրակ.	1.000	7.110	7.110
7	Մալուխ CV4U	մ	520.000	0.361	187.720
8	Մալուխ պղճե ցիլինդր, մեկուսացված հատվածով 3x1մ ² ԲՔԴ	մ	3.000	0.492	1.476
9	Երկարավալ	100 հատ	13.000	1.641	21.333
10	100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	15.000	1.094	16.410
11	Անցքերի փակում միջնորմի մեջ B15 դասի քերտով	մ ³	0.050	171.742	8.587
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>649.629</i>

Ներքին տեղահսկողություն					
1	Տեսագրման սարք 1TB հիշողությամբ 16 մուտքով, FDS - 164ՔH	հատ	2.000	1258.470	2516.940
2	Տեսագրման սարք 80MB հիշողությամբ 4 մուտքով	հատ	1.000	525.073	525.073
3	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ, ակունուլյատորով 12վ, 5U ՊՅՈՒՐ-30/5	հատ	1.000	29.535	29.535
4	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԽԿ տիրույթի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300
5	Մոնիտոր	հատ	1.000	90.794	90.794
6	Ապուլս Լերանգված, հատվածքը 4x0.75+1.0մ ² CCTV	մ	220.000	0.752	165.440
7	Պոլիէթիլենային խողովակատուսի 100x300մ	մ	10.000	1.641	16.410
8	Պոլիէթիլենային խողովակատուսի 50x200մ	մ	130.000	1.094	142.220
9	Երևոսբակապ	100 հատ	5.500	1.641	9.026
10	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում Φ 100մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
	Ընդամենը	հազ. դր.			4070.832
Անձրևաջրերի հեռացումով բալային ցանց					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ϕ 200, PN=0,8 Մպա փորձարկումով	մ	33.000	7.135	235.455
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ϕ 160, PN=0,8 Մպա փորձարկումով	մ	8.000	5.688	45.504
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի զրուճումներում կողայինցրով, ձեռքով	մ ³	6.200	2.954	18.315
4	Խրամուղու մշակում III կարգի զրուճումներում կողայինցրով, ձեռքով	մ ³	14.400	1.850	26.784
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի զրուճումներում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	12.700	4.047	51.397
6	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում δ =10սմ հաստությամբ	մ ³	2.900	3.829	11.104
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	8.600	3.282	28.225
8	Խրամուղու հետիցք տոփանումով	մ ³	20.600	0.328	6.757
9	Անձրևաջրուցիչ հորերի կառուցում B15 դասի բետոնով (5հատ)	մ ³	1.250	60.165	75.205
10	Թույն ցանց 0,68x0,68	հատ	5.000	71.104	355.520
11	Բուռկային զբաժնեկուսացում բետոնի մածիկով 2 շերտ	մ ³	19.000	1.203	22.857
	Ընդամենը	հազ. դր.			877.124
Անձրևաջրերի կլանիչ ե/բ կլոր հոր D=1,0մ H=2,0մ					
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ KLCI 1-10-1 (բետոնի ծավալը Vբ=0,1մ ³ , ամրանի ծախսը 7,7կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ H=1000 (բետոնի ծավալը Vբ=0,3մ ³ , ամրանի ծախսը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հեծման օղակ KLCO -1 (բետոնի ծավալը Vբ=0,02մ ³ , ամրանի ծախսը 1,1կգ 1հատի համար) 1հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ցնդումման քույն ցանց 0,68x0,68 (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետայներ	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Մետաղական ելարան	կգ	15.700	0.726	11.398
7	Խմի շերտ	մ ³	0.550	9.845	5.415
8	Փոսորակի մշակում IV կարգի զրուճումներում կողայինցրով	մ ³	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետիցք տոփանումով	մ ³	2.000	0.328	0.656

11	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավրա	մ ³	3.000	4.047	12.141
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>221.649</i>

IV Մասնաշենք					
1	Առկա մետաղական դուռն սպամոնտածել	մ ²	1.700	2.954	5.022
2	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանազոզերի քանդումով	մ ²	3.300	1.750	5.775
3	Ակուղի դռան և պատուհանների փոստրակները մաքրել ավելա աղբից	մ ⁴	3.500	3.282	11.487
4	Ակուղում կուտակված աղբի մաքրում 28.5մ ³	տ	34.200	1.860	63.612
5	Ակուղի հատակի շերտի քանդում լայնական պատերի հիմքերի կտրուզման համար	մ ²	0.900	16.670	15.003
6	Գրունտի քանդում լայնական պատերի հիմքերի կտրուզման համար	մ ³	3.150	3.282	10.338
7	Ըհն.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,2	մ ³	33.000	5.470	180.510
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>291.747</i>
1	Առկա դռների ապամոնտաժում շենքերի քանդումով	մ ²	51.170	1.696	86.784
2	Առկա մետաղական ճաղաշարերն ապամոնտաժել	մ ²	24.300	2.954	71.762
3	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շենքերի և պատուհանազոզերի քանդումով	մ ²	45.000	1.750	78.750
4	Խարամաքեռոնե սալիկներից միջնորձային պատերի քանդում δ=100մ	մ ²	1.500	0.516	0.774
5	Խարամաքեռոնե բլոկներից միջնորձային պատերի քանդում δ=200մ	մ ³	6.700	7.657	51.302
6	Առատաղի մաքրում գաջի քսակաթրումից	մ ²	277.000	0.547	151.519
7	Պատերի կեղամիկական սալիկների քանդում ղեմավազային շաղախի հետ միասին	մ ²	74.100	0.219	16.228
8	Պատերի մաքրում ավելա գաջի սվաղից	մ ²	696.200	0.547	380.821
9	Ասֆալտբետոնե սալվածքի քանդում (d=30մ) 90,4մ ²	մ ²	2.712	4.047	10.975
10	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	95.700	0.553	52.922
11	Խճանկարե հատակի քանդում	մ ²	23.260	0.328	7.629
12	Խեցեալե հատակի քանդում	մ ²	51.630	0.547	28.242
13	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	163.970	0.547	89.692
14	Ըհն.աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	35.000	5.470	191.450
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1218.870</i>
1	Ակուղ իջնող աստիճանների եզրապատերը և մկուղի պատուհանների փոստրակների պատերը սվաղել գծնե սալավազային շաղախով	մ ²	17.450	2.341	40.850
2	Ակուղ իջնող աստիճանների վնասված և քայքայված մասերը վերականգնել բետոնով b=50մ - 17,45մ ²	մ ²	0.873	71.104	62.038
3	Ո՛րդիկ հատվածքի տուֆ քարերով նոր լայնական պատի կտրուզում b=400մ	մ ²	7.900	24.088	190.121
4	Պատուհանների ղեմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով Յիստ (0,9x0,3մ) L 60x40x4 - 9,76կգ □ 15x15 - 10,35կգ	տ	0.060	726.041	43.802

5	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.500	1.313	3.283
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>340.094</i>
1	Խարամարետոնե սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	17.500	2.954	51.695
2	Ներքին տարրերի տեղադրում միջնորմների անբազման համար -4x60 L=200	տ	0.029	726.041	20.837
3	Ուղիղ հատվածքի տուֆ քարերով նոր լայնական պատի կառուցում b=400mm	մ ³	12.500	24.066	300.825
4	Արտաքին պատերի քափված մարտառաչ տուֆե քարերը վերականգնել	մ ²	0.800	24.066	19.253
5	Պատուհանների բացվածքների շեպերի ավաղումը զաջի շաղախով	100մ ²	0.703	492.256	346.253
6	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.621	131.268	81.544
7	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրիլային ներկով	100մ ²	0.083	131.268	10.843
8	Ճակատները մաքրել ավազաչիթով մինչև 4մ	մ ²	372.600	1.641	611.437
					0.000
1	Խճի նստապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.904	110.484	99.878
2	Մանրահատիկ սալ/քետոն 3սմ հաստությամբ	100մ ²	0.904	404.743	365.868
3	Բազալտե նզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ լատերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	0.957	1151.985	1102.450
4	Գ և 2 առ.-ի անկյունում զտնվող դռան առջև կառուցել քաղալտե աստիճաններ (15x30սմ) քետոնե հիմքի վրա	100մ	0.022	1531.482	33.692
5	Գ և 2 առ.-ի անկյունում զտնվող դռան առջև կառուցել քետոնե հիմքով նալթակ B15 դասի քետոնով	մ ³	2.500	60.165	150.413
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>3195.008</i>
1	Անցքերի շաղախում Ф16մմ պատի մեջ L=250մմ	100 հատ	0.280	27.348	7.657
2	Անցքերի շաղախում Ф16մմ պատի մեջ L=600մմ	100 հատ	0.140	52.507	7.351
3	Դիմքերի կառուցում B10 դասի խամբարաքետոնով	մ ³	3.600	54.695	196.902
4	Քետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի քետոնով	մ ³	0.220	60.165	13.236
5	Պատերի անդամավորում մետաղական ցանցերով Ф6ԱI	տ	0.043	464.908	20.140
6	Ամրան Ф12 IIII դասի	տ	0.025	426.031	10.651
7	Միածույլ երեսոնե զտիների կառուցում B15 դասի քետոնով	մ ³	3.400	71.104	241.754
8	Ամրան A IIII դասի	տ	0.122	426.031	51.976
9	Ամրան A I դասի	տ	0.029	434.434	12.659
10	Միածույլ երեսոնե քարավորների կառուցում B15 մանրիչի քետոնով	մ ³	0.180	71.104	12.799
11	Ամրան A IIII դասի	կգ	5.340	0.430	2.296
12	Ամրան A I դասի	կգ	2.480	0.438	1.085
13	Միածույլ երեսոնե միջուկների կառուցում B15 դասի քետոնով	մ ³	0.780	69.022	53.837
14	Ամրան A IIII դասի	կգ	40.000	0.430	17.200
15	Ամրան A I դասի	կգ	18.000	0.438	7.884
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>657.428</i>
	Դռներ				
1	Արտաքին մետաղական դռների տեղադրում - ԳՕՍՍ 31173-2003	մ ²	1.700	41.733	70.946

2	Արտաքին այլուժինն դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, նրբ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	10.080	47.749	481.310
3	Արտաքին այլուժինն դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, նրբ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քրացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	2.880	38.069	109.639
4	Ներքին այլուժինն դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, նրբ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	14.560	38.069	554.285
5	Ներքին այլուժինն միաշերտ դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, նրբ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քրացվող ԳՕՍՏ 21519-2003	մ ²	2.582	38.069	98.294
6	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցմոված չնշակված բնական բամբակով, 80մմ լամինացված ՄՂՖ-ի երեսապատմամբ, խուլ քարձորրակ փակամնի, բռնակի, ժխնիի հետ միասին ԳՈՍՏ 475-78	մ ²	2.940	38.538	113.302
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցմոված չնշակված բնական բամբակով, 80մմ լամինացված ՄՂՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, քարձորրակ փակամնի, բռնակի, ժխնիի հետ միասին ԳՈՍՏ 475-78	մ ²	12.570	38.538	484.423
8	Ներքին մետաղապատման խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ ²	11.340	32.623	369.945
9	Մետաղական դռների յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	4.000	1.313	5.252
	Ընդամենը	հազ. դր.			2287.386
	Պատուհաններ				
1	Սետաղապատման պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, KBE կոմստրուկցիաներով, նրբ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	21.120	26.631	562.447
2	Մետաղապատման պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, KBE կոմստրուկցիաներով, նրբ խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, քրացվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	28.440	20.813	591.922
3	Պատուհանագոգնի տեղադրում	Պատուհանի բացվածք մ ²	50.000	1.203	60.150
4	Պլաստիկ պատուհանագոգնի տեղադրում 350x30մմ	մ	28.000	2.844	79.632
5	Պատուհանների արտաքին ջրամեռացման հարթակների պատրաստում ցիմենտապատ քիթեղով d=0.550մ	մ ²	4.200	4.047	16.997
	Ընդամենը	հազ. դր.			1311.148
	Չատաներ				
1	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	272.310	1.586	431.884
2	Ձրամեկուսիչ շերտի պատրաստում քիտուսի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	43.870	1.641	71.991
3	Մանյազրամիտե լավորակ սալերով իտալականների իրականացում՝ 60x60 չափսի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	84.240	11.742	989.148

4	Խեցեալէ լափորակ սալերով հատակների բրախանագում՝ 33x33 չափսի . ամրացված սոսնձով	մ ²	43.870	10.392	455.897
5	Յետերօգն ՊԿՔ 2.0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոնօգնն 0.7մմ 8553Fem/WR 2277 հատուկ հիբրեահարթեցվող շերտ 2մմ(լափորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	144.200	7.425	1070.685
6	Փայտե շրիշակներ հաճախից h=7սմ	մ	100.000	0.547	54.700
7	Շրիբակների ներկերու լաքապատում	մ ²	7.000	1.422	9.954
8	Սամլազրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանալորված սոսնձով h=10սմ (136.50)	մ ²	13.650	16.080	219.492
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			3303.749
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Ստատուղների քսսիաբեռում զաջի շաղախով	1000մ ²	2.723	76.621	208.639
2	Ստատուղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	1000մ ²	2.723	116.409	316.982
3	Պլաստիկ կախույի առատաղ	մ ²	43.870	3.938	172.760
4	Կախույի առատաղի պոռֆիլ	զմ	110.000	0.438	48.180
5	Պատերի սվաղում զաջի լավորակ շաղախով	1000մ ²	6.833	295.353	2018.147
6	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	1000մ ²	5.570	110.649	616.315
7	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ ակրիլային ներկով	1000մ ²	1.263	110.649	139.750
11	Ցեմալազալին լավորակ սվաղ հախճասալի տակ	մ ²	87.000	2.341	203.667
9	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով 25x40մմ չափսի ամրացված սոսնձով	մ ²	87.000	11.104	966.048
15	Պեների շեպերի և պատերի անկյունների երեսակալներ պոլիմերային անկյունակներով՝ 400մ h=2.1մ չափերի	մ	100.000	0.186	18.600
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			4709.088
	Տանրի մետաղական ճաղաչարեր և ձնաղբյլ				
17	Չնարզելի ցինկապատ հարթ բիրեղ δ=0.55 b=5000մմ, L=2000մ - 26 հատ	մ ²	26.000	4.157	108.082
18	Պողտակ δ=5մմ	հատ	364.000	0.003	1.092
19	Ոնտինն ներդիր 50x50մմ	հատ	364.000	0.066	24.024
20	Տանրի մետաղական ճաղաչարերի տեղադրում - 394.7կգ	զմ	67.500	4.923	332.303
21	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	40.500	1.313	53.177
22	Պարլակտոր քաթալված բանձր սուրվելով 250x250մմ ճաղաչարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.894
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			535.562
	Թերահարթակ				
1	III կարգի գրունտների բանդում ձեռքով կողակցքով	մ ³	2.000	1.860	3.720
2	IV կարգի գրունտների բանդում ձեռքով կողակցքով	մ ³	1.600	2.954	4.726
3	Գրունտների ետ լիցք խմով տոփանումով	մ ³	1.800	3.829	6.892
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.500	60.165	90.240
5	Բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	7.000	49.226	344.582
6	Բետոնե հարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.310	36.099	47.290
7	Թերահարթակի պատերի սվաղում գեմալազալին սվաղով	մ ²	12.100	2.341	28.326
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			525.784
	Ջրամատակարարման համակարգ				

1	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում $d=25$ մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	30.000	1.860	55.800
2	Պոլիարոպիլենային խողովակի տեղադրում $d=25 \times 2,3$ մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	25.000	1.860	46.500
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում $d=20 \times 1,9$ մմ, վազումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	15.000	2.188	32.820
4	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $d=25$ - $d=20$ (անցումներ, անկյունակներ, նոսրաշխիչներ)	հատ	5.000	1.094	5.470
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $d=15$ - $d=20$ (անցումներ, անկյունակներ, նոսրաշխիչներ)	հատ	30.000	0.547	16.410
6	Փական $d=20$ մմ	հատ	5.000	3.938	19.690
7	Փական $d=15$ մմ	հատ	8.000	3.829	30.632
8	Էլեկտրական ծավալային ջրատարացուցիչ $V=50$ լ	հատ	2.000	65.634	131.268
9	Էլեկտրաանի ծորակ	հատ	8.000	5.470	43.760
10	Օտրակ՝ սանհանգույցի վազման համար	հատ	2.000	3.282	6.564
11	Ջրի ճկուն գնդուղ իստնաբանով	կ-տ	2.000	8.751	17.502
12	Ճկուն խողովակ զուգարանակների վազման տակաթիկի համար $\Phi 15$, $L=0,5$ մ	հատ	4.000	1.860	7.440
13	խողովակների ցեղումանկուսացում ակնուպոլիտիլոլով $\delta=50$ մմ հաստությամբ $\Phi 25$ մմ ճեղքին տրամագծով	մ	30.000	0.492	14.760
14	Պոլիէթիլենե խողովակների ամրակապում պատից և աղտաստաղից $\Phi 63$ Ա դասի սմրանից	կգ	1.000	0.728	0.728
15	Միազում անկա ջրագծին	տնդ	1.000	5.470	5.470
<i>Ապամոնոտածումն աշխատանքներ</i>					
1	Էլեկտրամեծի ապամոնոտածում	հատ	4.000	0.547	2.188
2	Թեք բողարկով զուգարանակների ապամոնոտածում	հատ	2.000	0.547	1.094
3	Պողպատե խողովակների $\Phi 15$ - 20 ապամոնոտածում	մ	10.000	0.164	1.640
4	Թուփե խողովակների $\Phi 100$ - 50 ապամոնոտածում	մ	10.000	0.438	4.380
<i>Ընդամենը</i>		<i>հազ. դր.</i>			<i>444.114</i>
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ $d=110$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	35.000	2.625	91.875
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ $d=50$, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	20.000	1.531	30.620
3	Լավորակ զուգարանակներ ընթ բողարկով զաօր տեղակայքով վազման տակաթիկով և կաժարիկով	կոմպլ.	4.000	25.160	100.640
4	Արձնապատ հոսակի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	6.000	3.282	19.692
5	Լավորակ խեցե վազարան սիֆոնով	կոմպլ.	8.000	16.428	131.424
6	Տակդիր	կոմպլ.	2.000	27.348	54.696
7	Մարտիչ $d=50$ մմ	հատ	2.000	3.282	6.564
8	Անցքերի բացում պատերում 300×300	մ ²	0.500	7.657	3.829
9	Թեք նոսրաշխիկ 100×100	հատ	2.000	6.563	13.126
10	Թեք նոսրաշխիկ 100×50	հատ	2.000	4.376	8.752
11	Թեք նոսրաշխիկ 50×50	հատ	5.000	3.282	16.410
12	Ուղիղ նոսրաշխիկ 100×100	հատ	4.000	6.563	26.252
13	Ուղիղ նոսրաշխիկ 100×50	հատ	10.000	4.376	43.760
14	Աճում 100×50	հատ	2.000	3.282	6.564
15	Անկյունակ $d=110$ $\alpha=90^\circ$	հատ	4.000	4.376	17.504
16	Անկյունակ $d=50$ $\alpha=90^\circ$	հատ	16.000	1.094	17.504
17	Անկյունակ $d=110$ $\alpha=45^\circ$	հատ	10.000	4.376	43.760
18	Անկյունակ $d=50$ $\alpha=45^\circ$	հատ	10.000	1.094	10.940
19	Միազում անկա կոյուղագծին	տնդ	1.000	6.728	6.728

	Ոնդամենը	հազ. դր.			650.640
Էլեկտրական լուսավորության պամոնտաժավոր					
1	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ալտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.000	1.094	1.094
2	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	20.000	0.109	2.180
3	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով	լրակ.	8.000	0.328	2.624
4	Լուսատուի ապամոնտաժում, լյումինեսցենտային լամպով	լրակ.	15.000	0.875	13.125
5	Կորոզակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	10.000	0.055	0.550
6	Սնջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	10.000	0.055	0.550
Ոնդամենը					
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					20.123
1	Ուժային վահան մուտքային 63Ա խմբային 2x32Ա+2x10Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՈՒԼ-5	լրակ.	1.000	218.780	218.780
2	Հաղորդակար պղնձե ցիդով մեկուսացված 15 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	48.000	0.655	31.440
3	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	192.000	0.438	84.096
4	Հաղորդակար պղնձե ցիդով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	36.000	0.383	13.788
5	Հաղորդակար պղնձե ցիդով մեկուսացված 6 մմ ² կտրվածքով ՄԵ մակնիշի	մ	144.000	0.383	55.152
6	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ40	մ	48.000	0.580	27.840
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ25	մ	36.000	0.328	11.808
8	Երկաթակալ	100 հատ	2.100	1.641	3.446
9	Ծայրակալ YXΛ3 16-8-5-4-A	հատ	10.000	1.094	10.940
10	Պատեղի մեք ակունների բացում	մ	15.000	0.547	8.205
11	Ակունների փակում	մ ²	0.450	2.341	1.053
12	Միքհարկային ծածկի մեք անցքի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094
13	Սնցքի փակում	մ ³	0.020	36.099	0.722
Ոնդամենը					
Էլեկտրական լուսավորություն					488.364
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ խմբային 4x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (8 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	25.160	25.160
2	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	22.972	22.972
3	Լուսատու առատադային, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ	լրակ.	28.000	6.563	183.784
4	Լուսատու սանհանդուցի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ 60Վտ	լրակ.	8.000	3.282	26.256
5	Որմնակորատ պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ 60Վտ	լրակ.	2.000	1.094	2.188
6	Լուսատու արտաքին տեղադրման էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ	լրակ.	6.000	5.470	32.820
7	Լուսատու առատադային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	17.000	5.470	92.990
8	Լուսատու էլակրացիոն, մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով «EXIT» նշանով, 220Վ, 1x18Վտ Եվրոսական արտադրության	լրակ.	2.000	13.127	26.254

9	Լուսատու լյումինացենտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա եվրոպական աղտադուրջյան	լրակ.	2.000	6.786	13.572
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	2.000	3.829	7.658
11	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, քաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x4մմ ²	1000	2.500	63.224	158.060
12	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, քաժանիչ հիմքով, ՈՒՅ մակնիշի հատվածքը 3x2,500 ²	1000	5.000	49.564	247.820
13	Անցատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, բարձված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	21.000	0.985	20.655
14	Անցատիչ ցայտամրուխանց, միաբևեռ, բարձված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1.000	0.985	0.985
15	Անցատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, բարձված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	11.000	0.985	10.835
16	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հավելով 220Վ, 6Ա	հատ	19.000	1.203	22.857
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հավելով 220Վ, 10Ա	հատ	2.000	1.203	2.406
18	Ցուփ անցատիչ նեյթ, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	54.000	0.273	14.742
19	Ելուղավորիչ տուփ	հատ	40.000	0.273	10.920
20	Երկաթվալ	100 հատ	18.000	1.641	29.538
21	Պատերի մեջ անոսների բացում	մ	150.000	0.547	82.050
22	Ակունների փակում	մ ²	4.600	2.341	10.535
23	Ջանգ 220Վ	լրակ.	1.000	21.878	21.878
	Ընդամենը	հազ. դր.			1066.945
Ջեռուցման համակարգ					
1	Այլու մինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12Վտ H=0.5մ, ΔT=50	էքմ	38.700	0.547	21.169
2	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկ	129.000	3.008	388.032
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ40x5,5 փորձարկումով	մ	35.000	2.407	84.245
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ32x4,4 փորձարկումով	մ	125.000	1.860	232.500
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ25x3,5 փորձարկումով	մ	10.000	1.860	18.600
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20x2,8 փորձարկումով	մ	40.000	2.297	91.880
7	Ջեռուցիչների վերևի փական Φ15մմ	հատ	12.000	3.610	43.320
8	Ջեռուցիչների ներքևի փական Φ15մմ	հատ	12.000	3.610	43.320
9	Դատարկման փական Φ20	հատ	2.000	3.938	7.876
10	Ջեռուցիչների օդատանիչ փական Φ15	հատ	12.000	0.547	6.564
11	Փական Φ32	հատ	2.000	4.923	9.846
12	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15x0.15	1 անցք	12.000	1.094	13.128
13	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ ³	0.081	171.742	13.911
14	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15x0.15	1 անցք	5.000	2.516	12.580
15	Անցքերի փակում պատերի մեջ	մ ²	0.034	171.742	5.796
16	Լուղվանների ջեռումնեկուսացում հանրաքանրակով փաթաթված այլու մինե թերթով δ=40մմ-65մ ²	մ ³	2.600	32.817	85.324
17	Մետաղական խողովակից պատյան Φ32 (≈0.4մ (34հատ)	մ	13.600	1.860	25.296

18	խողովակների անբախապում	տ	0.080	726.041	58.083
19	Ջեռուցման սարքերի մեխանիկական կոմպլեկտ	հատ	12.000	1.860	22.320
20	Պոլիարուսիլենե խողովակների ձևախոր մասեր $\Phi 32$ - $\Phi 20$	հատ	120.000	0.547	65.640
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1249.430</i>
Օդափոխության համակարգ					
1	Օդափոխության քանց 150x150	հատ	6.000	2.188	13.128
2	Օդառևտար ցիկլապատ քիթեղից $\Phi 150$ $L=15,00$ $d=0,5500$	d^2	7.065	4.376	30.916
3	Սիլիկատային ծածկի մեք անցքի բացում $\Phi 150$	տեղ		1.130	0.000
4	Անցքի փակում	d^3	0.050	36.099	1.805
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>45.849</i>
Բալանսի համակարգի անվանում					
1	Տազմապի ծեղքի կոճակ	հատ	3.000	6.235	18.705
2	Ծխափն տվիչ	հատ	10.000	6.235	62.350
3	Լուսամասնային ազդասարք	լրակ.	1.000	7.110	7.110
4	Մալուխ CV4U	մ	320.000	0.361	115.520
5	Երկարակապ	100 հատ	8.000	1.641	13.128
6	200մմ հաստության միջնորմի մեք անցքի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
7	500մմ հաստության պատի մեք անցքի բացում	տեղ	2.000	2.516	5.032
8	Անցքերի փակում միջնորմի մեք B15 դասի բետոնով	d^3	0.030	171.742	5.152
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>229.185</i>
Ցեսախնդրություն					
1	Ցեսախցիկ մեղքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի TDIR-920	հատ	1.000	114.860	114.860
2	Մալուխ կրամնացված, հատվածքը $4 \times 0.75 + 1$ մմ ² CCTV	մ	30.000	0.752	22.560
3	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 20×15 մմ	մ	30.000	1.094	32.820
4	Երկարակապ	100 հատ	0.700	1.641	1.149
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>171.389</i>

Տարածքի արտաքին լուսավորության գանգ

1	Ուժային արևոլ մուտքային 50U խմբային $1 \times 16U + 1 \times 25U$ խմբային ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.000	114.860	114.860
2	Մալուխ պլուստիկ ցիդով, մեկուսացված, հատվածքը 5×25 մմ ² ABBԴ	մ	60.000	1.641	98.460
3	Մալուխ պլուստիկ ցիդով, մեկուսացված, հատվածքը 5×10 մմ ² ABBԴ	մ	358.000	0.985	352.630
4	Մալուխ պլուստիկ ցիդով, մեկուսացված, հատվածքը 5×16 մմ ² ABBԴ	մ	478.000	1.313	627.614
5	Հաղորդալար պլուստիկ AԴԻԵ մեկուսացված, հատվածքը $2,5$ մմ ²	մ	177.000	0.197	34.869
6	Յուրաքանչյուր հարթորդ	մ	708.000	0.088	62.304
7	Դեղմեռիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 16Ա	Լրակ.	1.000	9.845	9.845
8	Դեղմեռիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 25Ա	Լրակ.	1.000	9.845	9.845
9	Արտաքին լուսավորման հեմասյուն (պողպատե խողովակ $159 \times 8, L=10,00$) -25 հատ	տ	7.450	629.235	4687.801
10	Քառձակ նրկնեղջուր ($\Phi 50 \times 4$ մմ $L=2 \times 2$ մ)	հատ	25.000	29.535	738.375
11	Մյուղավորիչ տուփ ալյումինյան	հատ	25.000	0.273	6.825
12	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 50$	մ	120.000	0.985	118.200

13	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф63	մ	700.000	1.094	765.800
14	Բետոն B15 դասի	մ ³	24.000	36.099	866.376
15	Ավազի շերտ	մ ³	49.000	3.829	187.621
16	Օայրակալ պղնձե Ф25	հատ	10.000	1.094	10.940
17	Օայրակալ պղնձե Ф16	հատ	225.000	1.094	246.150
18	Ֆալորդպլատ պղնձե զիդով, մեկուսացված, թափանիկ հիմքով, հատվածքը 1600 ² ՊՅ մակնիշի	մ	30.000	0.875	26.250
19	Ֆեզույս M16	հատ	25.000	0.219	5.475
20	Պնդոդակ M16	հատ	25.000	0.219	5.475
21	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=0,8մ	հատ	25.000	5.141	128.525
22	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ PKY 01-250	Լրակ.	50.000	27.348	1367.400
23	Արտաքին լուսավորման նատրիումային լամպ Δ HaT-250	հատ	50.000	6.563	328.150
24	Դեմասյան ներկում քիսուսային լաքով	մ ²	10.000	0.547	5.470
25	Դեմասյան և բարձանմանի ներկում էնայով 2 շերտ	մ ²	115.000	1.313	150.965
26	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.000	1.094	2.188
27	Անցքերի փակում պատի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.025	171.742	4.251
28	Անֆրետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	5.500	4.047	22.259
29	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	100մ ²	0.550	185.963	102.280
30	Մանրահատիկ աֆրետոնե ծածկույթի իրակացում 5.0սմ հաստության	100մ ²	0.550	492.256	270.741
31	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար Մ կարգի զրուհուններում	մ ³	185.500	0.862	159.901
32	Խրամուղու լրածնակում	մ ³	5.000	3.829	19.145
33	Փոստրակի բացում հեմասյան հիմքի համար	մ ³	25.000	3.063	76.575
34	Խրամուղու ետլիցք .տովանումով	մ ³	137.500	0.328	45.100
35	Խրամուղու ետլիցք .տովանումով	մ ³	5.000	0.671	3.355
36	Ավելցուկ գրունտի և աֆրետոնի բեկորների քարծում հնքնաբալիին և տեղափոխում 12 կմ հեռավորության վրա	մ ³	53.500	5.470	292.645
Ընդամենը		հազ. դր.			11954.695

Արտաքին տեսահսկողություն

1	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի TIR-5202	հատ	17.000	178.412	3033.004
2	Մալուխ էլեմացված, հատվածքը 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ	3730.000	0.752	2804.960
3	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф20մմ П20	մ	3550.000	0.295	1047.250
4	Պոլիէթիլենային խողովակատուր 100x30մմ	մ	10.000	1.641	16.410
5	Երկարակալ	100 հատ	88.300	1.641	144.900
6	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում Ф100մմ	տեղ	1.000	10.939	10.939
Ընդամենը		հազ. դր.			7057.463

Արտաքին կոյուղագծի վերանորոգում

1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	25.000	2.188	54.700
2	Առկա կոյուղու դիտահորերի մաքրում H _{այ} =1,5մ - 20հատ	մ ³	2.000	1.641	3.282
3	Արքի քարծում և տեղափոխում 12 կմ հեռ. վրա	մ ³	2.000	5.470	10.940
4	Կոյուղու ե/ք կտր հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H _բ =1,25, բետոնի ծավալը V _բ =1,82մ ² , ամրանի ծախսը 134,3կգ 1հատի համար (1կտա.)	մ ³	1.620	131.268	239.908

5	Կոյուղու ե/բ կլոր հոր հավարովի էլեմենտներով D=1,0մ H _c =1,6մ,քնտռելի ծավալը V _c =1,8մ ³ , ամրանի ծախսը 139,3կգ 1հատի համար (3կատ.)	մ ³	5,400	131,268	708,847
6	Մետաղական նյարանի տեղադրում	տ	0,048	728,041	34,632
7	Ուղիք մտղի տեղադրում L տիպի	հատ	4,000	60,165	240,660
8	Մետաղական ելարանի լուսաներկում 2 անգամ	մ ²	1,500	1,313	1,970
9	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, ծեքով, կողալիզքով	մ ³	6,000	1,641	9,846
10	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, մելամիզմով, կողալիզքով	մ ³	30,000	1,094	32,820
11	Ավելացած գրունտի հարրեցում տեղում	մ ³	6,000	0,671	4,026
12	Խրամուղու ետ լիցք տեղանումով	մ ³	30,000	0,671	20,130
13	Միացում առկա կոյուղու դիտահորին	տեղ	7,000	6,728	47,895
Ընդամենը		հազ. դր.			1407,657

Ջրամուղացման ե/բ կլոր հոր D=1,0մ H=2,0մ - (4հատ)

1	Գրունտի մշակում կողալիզքով	մ ³	16,000	1,094	17,504
2	Գրունտի մշակում ծեքով	մ ³	4,000	1,641	6,564
3	Կոյուղու կլոր հորերի պատրաստում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ H=2,0մ	մ ³	2,880	131,268	378,052
4	Անձրևաջրերի ընդունման թուփե զանցի տեղադրում	տ	0,488	728,041	354,308
5	Ե/բ դիտահորերի ետղիս դետայներ	տ	0,132	728,041	95,837
6	Խճի նախապատրաստական շերտի խրականացում	մ ³	2,300	9,845	21,659
7	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ ³	12,000	4,047	48,564
Ընդամենը		հազ. դր.			922,488

V Մտնաշենք

Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդում					
1	Նկուղ իջնող աստիճանների տարածքում կուտակված աղբի մաքրում 7,5մ ³	տ	9,000	1,860	16,740
2	Առկա դռների ապամոնտաժում շեմքի քանդումով	մ ²	2,800	1,696	4,749
3	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեմքի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	8,000	1,750	14,000
4	Պատուհանի դիմացի խորշերի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	մ ²	3,200	2,954	9,453
5	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա 0,211+0,85x1,2	մ ³	9,000	5,470	49,230
Ընդամենը		հազ. դր.			94,172
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդում					
1	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	1580,000	0,547	864,260
2	Առկա կեռամիկալան սալիկների ապամոնտաժում	մ ²	72,000	0,547	39,384
3	Բետոնե հարրեցնող շերտի քանդում մինչև ծածկի սալերը ճան հատուրյան -1652,00մ ²	մ ²	99,120	16,870	1652,330
4	Ճուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	8,000	0,547	4,376
5	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	17,000	0,547	9,299
6	Լոգոցների ապամոնտաժում	հատ	4,000	1,641	6,564
7	Հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,000	0,547	2,188
8	Ստաստաղի մաքրում հին սոսնձաներկից	100մ ²	14,627	5,470	80,010
9	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	100մ ²	19,021	54,695	1040,354
10	Պատերի մաքրում կեռամիկալան սալիկներից	մ ²	234,600	0,219	51,377
11	Աստիճանավանդակի և քեքահարթակի առաստաղի մաքրում առկա հարդարումից	100մ ²	0,559	5,470	3,058

12	Աստիճանավանդակի և բերանարրակի պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	100մ ²	3.140	54.695	171.742
13	Առկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	83.340	1.696	141.345
14	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգների քանդումով	մ ²	1.620	1.750	2.835
15	Խարամաքետոնն սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=100\text{մմ}$	մ ²	390.000	0.516	201.240
16	Խարամաքետոնն բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=200\text{մմ}$	մ ²	35.700	7.657	273.355
17	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ քարծրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ,ամրանավորումը անցկացնելու համար $L=450,0\text{մ}$	մ ²	69.000	0.516	35.604
18	Մուտքի քետոնն Խարակի քանդում $\delta=5\text{սմ}$ 116,5մ ²	մ ²	5.825	16.670	97.103
19	Առկա սավառքի քանդում $\delta=12\text{սմ}$ 181,0մ ²	մ ²	21.720	16.670	362.072
20	Վերելակների շարված ուղների քացում $\delta=200\text{մմ}$	մ ³	2.400	7.657	18.377
21	Քաղել անցքեր կողավոր սալերի մեջ (1,12+1,12)մ ²	մ ³	0.493	16.670	8.216
22	Մուտքի աստիճանի նաղաշարի ապամոնտաժում $h=75\text{սմ}$	մ	15.150	1.094	17.669
23	Մուտքի աստիճանի տուֆե քարերի քանդում	մ ³	0.200	7.657	1.531
24	Քակի կողմի մուտքերի քազալտե աստիճանների քանդում 15x30սմ	մ	7.200	1.203	8.662
25	Ներքին քակի քետոնն շերտի քանդում $b=100\text{մմ}$ - 143,7մ ²	մ ³	14.370	16.670	239.548
26	Ընկն աղբի քարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա $0,211+0,85 \times 1,8$	մ ³	280.000	5.470	1531.600
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>6864.097</i>
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամաքետոնն սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=100\text{մմ}$	մ ²	185.000	0.516	95.460
2	Խարամաքետոնն բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում $\delta=200\text{մմ}$	մ ²	26.800	7.657	220.522
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ քարծրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ,ամրանավորումը անցկացնելու համար $L=78,35\text{մ}$	մ ²	11.753	0.516	5.064
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	746.000	0.547	408.062
5	Կեռամիկակլան սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	35.200	0.547	19.254
6	Քետոնն շերտի քանդում $b=60\text{մմ}$ -781,20մ ²	մ ³	46.872	16.670	781.356
7	Քավաքել տանիքում փռած 10 սմ հաստության խարամը (հեռազա օգտագործման համար)	մ ³	82.200	1.313	107.929
8	Առատաղի մաքրում հին սոսնձաներկից	մ ²	781.200	0.055	42.966
9	Պատերի մաքրում առկա գաջի սվաղից	մ ²	385.000	0.547	210.595
10	Պատերի կեռամիկակլան սալիկների քանդում	մ ²	42.000	0.219	9.198
9	Պատուհանների շեփերի գաջի գաջի քանդում	մ ²	36.000	0.547	19.692
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շեփերի քանդումով	մ ²	43.370	1.696	73.556
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեփերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	171.540	1.750	300.195
13	Ընկն աղբի քարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա $0,211+0,85 \times 1,8$	մ ³	110.000	5.470	601.700
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>2896.549</i>
Դիաֆրագմա					
1	III կարգի գիումների քանդում ծեղով կողակցքով	մ ³	90.000	1.641	147.690

2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ²	91.000	2.954	258.814
3	Մշակված III կարգի գրունտների ետ լիցք, տողաձևումով	մ ²	89.800	0.671	60.256
4	Սվեչցուկային գրունտների քարծուր և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	մ ³	91.200	5.470	498.864
5	Երեսույթի հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ²	27.200	65.634	1785.245
6	Ամրան Փ8A ci դասի	տ	0.947	434.434	411.496
7	Ամրան Փ12A, Փ16, Փ18, Փ20, Փ22 500c դասի	տ	2.782	426.031	1165.355
7	Ներդիր տարրեր	տ	0.196	726.041	142.594
8	Խամբարաբեռույթի հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ²	64.000	35.005	2240.320
9	Անցքերի շաղափում Փ24ձմ ծածկի սալի մեջ L=100ձմ	100 հատ	0.960	14.743	14.153
10	Անցքերի շաղափում Փ25ձմ առկա հեծանի մեջ L=500ձմ	100 հատ	1.680	43.756	73.510
11	Անցքերի շաղափում Փ20ձմ առկա հեծանի մեջ L=500ձմ	100 հատ	0.840	43.756	36.755
12	Անցքերի շաղափում Փ22ձմ ծածկի սալի մեջ L=500ձմ	100 հատ	1.440	43.756	63.009
13	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.150	147.677	22.152
14	Սյուների ուժեղացում B20 դասի բետոնով (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները, տեղանքի ժամանակավոր ցանկապատում փայտե վահաններով, անվտանգության ժամանակավոր հեծարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախապատրաստում երեսույթային աշխատանքների համար)	մ ²	26.720	213.311	5699.670
15	Ամրան Փ6A ci դասի	տ	1.141	434.434	495.793
16	Ամրան AՓ18, Փ22 500c դասի	տ	3.600	426.031	1533.597
17	Սյուների բազում (240x250) մմ L=33մ	մ ²	1.980	15.692	31.070
18	Անցքերի շաղափում Փ32ձմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1.5մ հեծան հարթակից) L=300ձմ	100 հատ	0.480	35.005	15.802
19	Անցքերի շաղափում Փ32ձմ առկա սյուների մեջ (1.5մ ավելի հեծան հարթակից) L=300ձմ	100 հատ	0.480	21.113	10.134
20	Անցքերի շաղափում Փ20ձմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1.5մ հեծան հարթակից) L=300ձմ	100 հատ	0.960	38.287	36.756
21	Անցքերի շաղափում Փ20ձմ առկա սյուների մեջ (1.5մ ավելի հեծան հարթակից) L=300ձմ	100 հատ	0.960	43.756	42.006
22	Պոլիմեր ցեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրամածողերը տեղադրելիս	մ ³	0.041	147.677	6.090
23	Սիմանուլ կերտում հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ²	37.920	71.104	2696.264
24	Ամրան Փ6A ci դասի	տ	1.584	434.434	688.143
25	Ամրան Փ18, 28 A 500c դասի	տ	4.408	426.031	1877.920
26	Ներդիր տարրեր -5=12, -8=20	տ	0.216	726.041	156.825
27	Անցքերի շաղափում Փ16ձմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1.5մ հեծան հարթակից) L=200ձմ	100 հատ	2.680	27.348	73.293
28	Անցքերի շաղափում Փ16ձմ առկա սյուների մեջ (1.5մ ավելի հեծան հարթակից) L=200ձմ	100 հատ	2.680	32.817	87.950
29	Անցքերի շաղափում Փ16ձմ առկա ծածկի սալի մեջ L=500ձմ	100 հատ	2.080	27.348	56.884
30	Անցքերի շաղափում Փ16ձմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1.5մ հեծան հարթակից) L=300ձմ	100 հատ	0.840	27.348	22.972
31	Անցքերի շաղափում Փ16ձմ առկա սյուների մեջ (1.5մ ավելի հեծան հարթակից) L=300ձմ	100 հատ	0.840	32.817	27.566
32	Անցքերի շաղափում Փ20ձմ առկա հեծանի մեջ L=500ձմ	100 հատ	0.240	27.348	6.584
33	Ծածկի սալի մեջ ակոսների բազում 450x250	մ	66.000	0.547	36.102

34	Պղինձեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողեր տեղադրելիս	մ ³	0.054	147.677	7.977
35	Միաձուլվել է/բետոնն պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ²	114.500	69.022	7903.019
36	Ամրան Փ6A ci դասի	տ	0.097	434.434	42.192
37	Ամրան Փ10 500c դասի	տ	2.534	434.434	1100.743
38	Ամրան Փ12, 14, 18, 20A 500c դասի	տ	11.392	426.031	4853.545
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			34460.090
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում					
1	Անցքերի շաղախում ծածկի սալի մեջ 60x60 L=50մմ	100 հատ	103.680	14.749	1528.554
2	Անցքերի շաղախում Փ25մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար L=250մմ	100 հատ	11.400	27.348	311.767
3	Պղինձեր ցեմենտային շաղախի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողեր տեղադրելիս	մ ³	0.140	147.677	20.649
4	Ծածկի սալերի ուժեղացում մանրախիճ բետոնով B20 դասի 0.0, 3.3 և 6.6 միջերում Ալմ -1 (որտեղ ներառված են նաև հետևյալ աշխատանքները՝ անվտանգության ժամանակավոր հենարանների ամրացումներով, մակերեսի մաքրում և նախադատրաստում երեստնային աշխատանքների համար)	մ ²	155.520	69.448	10800.553
5	Ցանց Փ6A I դասի ամրանից	տ	8.061	434.434	3501.972
6	Փ10Ac I դասի ամրանից	տ	3.582	434.434	1556.299
7	Գոյություն ունեցող ծածկի սալերի և հեծանների բացված կողմիցի ենթարկված ամրանները մաքրել ժանգից	մ ²	120.000	0.273	32.760
8	Նույնի սվաղում ցեմենտալազային շաղախով	մ ²	120.000	2.341	280.920
9	Նոր տեղադրվող հենատապաստ (100x150x500) և մակաղբակ (40x150x250) 6.6միջի վրա	մ ³	0.780	167.367	130.546
10	Փայտյա տարրերի հրամաշտույնություն	մ ²	0.780	20.716	16.158
11	Դեղույանների տեղադրում Փ12 AII L=300	տ	0.036	1203.291	42.885
12	Գոյություն ունեցող 1-շերտ ռուբերոյի իզոլացումով	մ ²	864.000	2.188	1890.432
13	Խարամի նս լիցք	մ ³	82.200	0.547	44.963
14	Տանիքի ցեմենտակուսացում կարմրաշենի խարամով	մ ²	20.000	7.985	159.700
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			20318.158
Շինարարական աշխատանքներ (Եկուդային հարկ)					
1	Նկուղ իջնող աստիճանների եզրապատերը և նկուղի պատուհանների փոստրակների պատերը սվաղել բարձրորակ ցեմենտալազային շաղախով	մ ²	36.000	2.625	91.875
2	Պատուհանների դիմացի խորշերը ծածկել մետաղական ճաղաշարով (1,2x0,45մ) -4հատ L 50x5 - 12,1կգ - 20x20 - 20,73կգ	տ	0.131	726.041	95.344
3	Սետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	4.000	1.313	5.252
	ԸՆդամներ	հազ. դր.			192.471
Շինարարական աշխատանքներ (Ստաբիլ հարկ)					
1	Խարամաքետոնն սալիկով միջնորմների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²	22.500	2.954	66.465
2	Ներդիր տարրերի տեղադրում միջնորմների ամրացման համար -4x60 L=200	տ	0.265	726.041	192.038

3	Կերամոգրանիտե շրիշակների կանուցում ամրամակրոված տանձով h=10սմ (201,0մ)	մ ²	20.100	16.080	323.208
4	Լանինասե շրիշակներ h=7սմ	մ	55.000	0.656	36.080
5	Այլումինե մարտկոցների հանում և շեղատեղադրում	հատ	34.000	2.735	92.990
Ընդամենը		հազ. դր.			710.781
Սալվածքի իրականացում ներքին բաժնի շտրջը					
1	Լսճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	0.500	110.484	55.242
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	0.500	404.743	202.372
3	Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ լավերի թետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	0.680	514.134	349.611
4	Միջամարզի հիմնում բուսամողի փռում h= 7սմ, հարթեցում, սերմի ցանում, պարբերաբար ջրում մինչ շահագործման հանձնելը	100մ ²	0.500	82.043	41.022
5	Լսճի շերտ 10 սմ հաստության թետոնե սալիկների տակ 36,5մ ²	մ ²	3.650	9.845	35.934
6	Ավազի նախապատրաստական շերտ 5 սմ հաստության թետոնե սալիկների տակ 36,5մ ²	մ ²	1.825	3.172	5.789
7	Քետոնե նոր սալիկների տեղադրում d=50մմ	100մ ²	0.385	539.293	198.842
8	Սանիտացիոններում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական ցիկլոպատ խողովակներով Ø30	մ	7.000	6.235	43.645
9	Պլաստիկ միցնոթի տեղադրում	մ ²	4.500	27.348	123.055
10	Բացել անցքեր կողավող սալերի մեջ - 0,5մ ²	մ ²	0.150	7.561	1.134
11	Մուտքի հարթակի պատերին տեղադրել քաղալտե շրիշակ 33,40մ h=10սմ	մ ²	3.340	15.876	53.026
12	Մեյմիկ կարաները փակել գիպաստվադարձրով d=12,5մմ	մ ²	17.000	3.829	65.083
13	Գիպաստարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ	60.000	0.438	26.280
14	Գիպաստարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	45.000	0.438	19.710
Ընդամենը		հազ. դր.			1218.766
Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շտրջը					
1	Լսճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ ²	1.445	110.484	159.649
2	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	100մ ²	1.445	404.743	584.854
3	Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ լավերի թետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ	1.480	514.134	760.918
4	Նոր թետոնե հարթակի և թեքահարթակի կանուցում B15 դասի թետոնով	մ ³	1.200	36.099	43.319
5	Բակի կողմի մուտքերի առջև հարթակի և թեքահարթակի երեսապատում քաղալտե սալերով b=30մմ	մ ²	6.200	15.876	98.431
6	Ճակատների խարվված և քարված տուֆե սալիկների վերականգնել անհրաժեշտ տեղերում	մ ²	6.700	18.596	124.593
7	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով մինչև 4մ	մ ²	510.000	1.641	836.910
8	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով 40-ից ավել	մ ²	600.000	1.641	984.600
9	Պատուհանների քաղվածքների շեմերի սվաղումը բարձրորակ գույնի չաղախով	100մ ²	0.260	492.256	127.987
10	Շեմերի սվաղի մեխամածկում և ներկում բավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	0.260	131.268	34.130
11	Թեքահարթակի քաղիթի փայտե բռնածողերը մաքրել հղկաբերով 52,5մ	մ ²	6.400	0.273	2.293
12	Փայտե բռնածողի լարապատում	մ ²	8.400	0.547	4.595
13	1-26 Թեքահարթակի ճաղաշարը մաքրել հղկաբերով 26,3մ h=0,9մ (k=0,5)	մ ²	11.835	0.273	3.231
14	Սետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	11.835	1.313	15.539

15	1-26 Թերահարթակի կերամոզրանիտ շրիշակների կառուցում ամրամալդրված ստնձով h=10սմ (54.50)	մ ²	5.460	15.315	83.467
16	1-27 ստորհանալանդակի հարթակները երեսապատել բազալտե սալերով b=30ձմ	մ ²	98.000	15.876	1555.848
17	1-27 ստորհանալանդակի բազրիքի փայտե բռնածողերը մաքրել հղկարդով 27.5ձ 5x5սմ	մ ²	4.400	0.273	1.201
18	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	4.400	0.547	2.407
19	1-27 ստորհանի ճաղաչարը մաքրել հղկարդով 27.5 h=0.9ձ (k=0.5)	մ ²	24.750	0.273	6.757
20	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	24.750	1.313	32.497
21	1-27 ստորհանալանդակի բազալտե շրիշակների տեղադրում b=30ձմ L=65.0ձ h=10սմ	մ ²	6.500	15.876	103.194
22	1-22 սենյակի մետաղական ճաղաչար (2.3x1.8ձ) - 1 հատ a20x2 - 27.1կգ a40x3 - 28.9կգ	տ	0.058	726.041	40.658
23	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.000	1.313	2.626
Ընդամենը		հազ. դր.			5609.704
Շինարարական աշխատանքներ (երկտող հատկ)					
1	Խարամարեռոնն քշվելով միջնորմների կառուցում 200 ձմ հաստությամբ	մ ³	0.400	22.972	9.189
2	Խարամարեռոնն սալիկով միջնորմների կառուցում 100 ձմ հաստությամբ	մ ³	14.000	2.954	41.356
3	Լեղրի տարրերի տեղադրում առկա միջնորմների ամրացման համար -4x60 L=200	տ	0.154	726.041	111.685
4	Կերամոզրանիտ շրիշակների կառուցում ամրամալդրված ստնձով h=10սմ (246.2ձ)	մ ²	24.620	16.080	395.890
5	Քաջել անցքեր կողավոր սալերի ձեք - 1.40 ²	մ ³	0.420	7.561	3.176
6	Սեյսմիկ կտրամերկ փակել գիսապատվաքարերով ձ=12.5ձմ	մ ²	51.000	3.829	195.279
7	Չիպակարտոնի պրոֆիլ UW 50x40	գձ	225.000	0.438	98.550
8	Չիպակարտոնի պրոֆիլ CW 50x50	գձ	145.500	0.438	63.729
9	Պլաստիկ միջնորմի տեղադրում	մ ²	4.500	27.348	123.066
10	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Փ30	ձ	7.000	6.235	43.645
11	Պլաստիկ հանների բացվածքների շեաների տվաղումը բարձրորակ գաթի շաղախով	1000 ³	0.320	492.256	157.522
12	Շեաների տվաղի ձեփամածկում և ներկում լավորակ (ատենքային) ներկով	1000 ²	0.320	131.268	42.006
13	Վերատեղադրել համակարգչային սենյակի մետաղական ճաղաչարով դուռը	մ ²	1.890	6.709	12.580
14	Մետաղական դռան յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.890	1.313	2.482
15	Ալյումինե մարտկոցների հանում և վերատեղադրում	հատ	36.000	2.735	98.460
Ընդամենը		հազ. դր.			1398.695
Ղեկներ					
1	Արտաքին ալյումինե կոնկալեռտ ապակեփաթեթով ջերմակամուրջով դռների տեղադրում, քաղվող	մ ²	8.680	47.749	414.461
3	Մետաղական դռների տեղադրում	մ ²	2.800	41.733	116.852
4	Մետաղական դռների երկտակ յուղաներկում	մ ²	6.720	1.313	8.823
5	Ճոճվող մետաղապատան դռների տեղադրում	մ ²	5.760	65.455	377.021
6	Լեղրին փայտե կարկասով 8ձմ ՄՂԵ-ի երեսալատմամբ, փայլատ ապակեպատ դռան տեղադրում (փակամի հետ միասին)	մ ²	73.080	38.538	2816.357

7	Ներքին խուլ փայտե կարկասով 8մմ ՄՂԾ-ի երեսապատմանը դասն տեղադրում (փակածի հետ միասին)	մ ²	5.040	38.538	194.232
<i>Ընդամենը</i>		<i>հազ. դր.</i>			<i>3927.740</i>
Պատուհաններ					
3	Սետադապլատե պատուհանի տեղադրում կրկնաշերտ ապակեմաքերով KBE կոնստրուկցիաներով, քաղցիղ	մ ²	9.350	26.031	249.000
8	Պատուհանների արտաքին ջրաիեռացման հարրակների պատրաստում գինկապատ քիթեղով Ը=0,55մմ	մ ²	30.000	4.047	121.410
<i>Ընդամենը</i>		<i>հազ. դր.</i>			<i>370.410</i>
Քատակներ					
2	Բետոնե նախապատրաստված շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով	մ ³	5.850	31.723	179.235
3	Ցեմենտալիտ հարրեցնող շերտի հրակամացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ ²	1727.250	1.586	2739.419
4	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բլառուժի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	213.000	1.641	349.533
3	Քատակները երեսապատել լավորակ քաղախե տալերով ցեմենտալիտ շաղախով	մ ²	113.000	15.876	1793.988
5	Քատակները երեսապատել լավորակ կերամիզրանիտ սաղեղով ամրամալորված սոսնձով	մ ²	730.550	11.742	8578.118
6	Քատակների կառուցում լավորակ լինեցեզործական սաղեղով ամրամալորված սոսնձով	մ ²	100.000	10.392	1039.200
7	Գնաբրուզեմ ՊԿՔ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 0,7մմ 6553FemWR 2277 հաստակ ինքնահարթեցվող շերտ շմմ(լավորակ) սոսնձի հետ միասին	մ ²	611.300	7.425	4538.903
8	Լամինատե լավորակ քատակների (8մմ) հրակամացում (պարալոնի շերտով և շրիշակով)	մ ²	59.400	5.688	337.867
<i>Ընդամենը</i>		<i>հազ. դր.</i>			<i>19550.283</i>
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսանաթթում գաջի քարձրորակ շաղախով	100մ ²	18.006	78.821	1379.638
2	Առաստաղի սվաղի ներկում ճակատային գերկայուն լավորակ ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.130	116.409	131.542
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	15.876	116.409	1548.109
4	Պլաստիկ կախույժի առաստաղ	մ ²	100.000	3.938	393.800
5	Փայտե շղթու մշակելով հակամեխիչ նյութերով 0,03x0,05x27մ	մ ³	0.041	178.412	7.226
6	Կախույժի առաստաղի պրոֆիլ	գմ	122.000	0.438	53.436
7	Պատերի սվաղում գաջի քարձրորակ շաղախով	100մ ²	32.013	295.353	9455.136
8	Պատերի սվաղում քարձրորակ ցեմենտալիտ շաղախով	մ ²	111.450	2.625	292.556
9	Պատերի սվաղի ներկում ճակատային գերկայուն լավորակ ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.115	110.649	123.318
10	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	100մ ²	31.633	110.649	3500.160
11	Ցեմենտալիտ քարձրորակ սվաղ հախճապարի տակ	մ ²	302.000	2.625	792.750
12	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապարով սոսնձի վրա	մ ²	302.000	11.104	3353.408
<i>Ընդամենը</i>		<i>հազ. դր.</i>			<i>21331.079</i>
Թեքահարթակ					
1	III կարգի գրունտների քանդում ձեռքով/կողայիցքով	մ ³	4.000	1.641	6.564

2	IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	4.840	2.954	14.297
3	Գրունտների ետ լիցք խնոլ տոկանումով	մ ³	15.400	3.829	58.967
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	6.300	60.165	379.040
5	Բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	7.400	49.228	364.272
6	Բետոնե հարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.700	36.099	133.666
7	Թեթևհարթակի երեսապատում բազալտե սալերով b=300մ	մ ²	22.000	15.870	349.272
8	Թեթևհարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով b=300մ	մ ²	13.000	19.090	255.970
9	Թեթևհարթակի պատերի երեսապատում տուֆե սալերով b=300մ	մ ²	3.700	16.563	61.283
11	Մետաղական քաղցիթի տեղադրում	տ	0.596	726.041	432.938
12	Մետաղական քաղցիթի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	18.000	1.313	23.634
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>2079.803</i>
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de40 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	50.000	2.078	103.900
2	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de32 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	15.000	1.860	27.900
3	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում de25 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	45.000	1.860	83.700
4	Մետաղապատե խողովակի տեղադրում de20 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	60.000	2.297	137.820
5	Մետաղապատե խողովակի տեղադրում de15 մմ, լվացումով, աղտահանումով և փորձարկումով	մ	20.000	2.188	43.760
6	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de40-de25 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	10.000	1.094	10.940
7	Մետաղապատե խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (անցումներ, անկյունակներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	50.000	1.094	54.700
8	Փական de40մմ	հատ	2.000	5.141	10.282
9	Փական de32մմ	հատ	2.000	4.923	9.846
10	Փական de20մմ	հատ	4.000	3.938	15.752
11	Փական de15մմ	հատ	22.000	3.829	84.238
12	Էլեկտրական մակալային ջրատեսքազուցիչ V=100լ (Ariston)	հատ	1.000	98.451	98.451
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	21.000	5.470	114.870
14	Ջրի մկում ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	1.000	8.751	8.751
15	Պոլիէթիլեն խողովակների ամրակապում պատից և առաստաղից ՓՃԱI դասի ամրանից	կգ	3.000	0.726	2.178
16	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տանալիի համար Փ15, L=0.5մ	հատ	9.000	1.860	16.740
17	Խողովակների ցերձանեկոսացում պնոպոլիստիրոլով ճ=500մ հաստությամբ Փ40մմ ենթին տրամագծով	մ	100.000	0.547	54.700
18	Միացում աղյա ջրագծին	տեղ	1.000	5.470	5.470
	<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>				<i>0.000</i>
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	6.000	0.547	3.282
2	Թեք թողարկով զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	7.000	0.547	3.829
3	Պողպատե խողովակների Փ15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
4	Թուջե խողովակների Փ100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>921.209</i>
Կոյուղու համակարգ					
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, սեպինե սեղմիչ օդակներով, փորձարկումով	մ	60.000	2.525	157.500

2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ d=50, օճարժեքներով օղակներով, փորձարկումով	մ	120.000	1.531	183.720
3	Ջուգարանակներ քեր քողարկով քաօր տեղակայումով և կախարկով	կոմպ.	9.000	25.160	226.440
4	Արձնապատ հոսանքի տեղադրում d=50մմ	հատ	8.000	3.282	26.256
5	հանգե վազաբան սիֆոնով	կոմպ.	21.000	16.428	344.988
6	Տակդիր	կոմպ.	1.000	27.348	27.348
7	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	4.000	3.282	13.128
8	Ստուգիչ d=110	հատ	3.000	3.282	9.846
9	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով ճ=50մմ հաստությամբ Փ110 ներքին տրամագծով	մ	90.000	2.188	196.920
10	Պոլիէթիլեն խողովակների անրակապում առաստաղից Փ6ԱI դասի ամրամիջ	կգ	3.000	0.726	2.178
11	Անցքերի բացում պատերում 300x300	մ ²	0.500	7.657	3.829
12	Ռեք եռաբաշխիկ 100x100	հատ	2.000	6.563	13.126
13	Ռեք եռաբաշխիկ 50x50	հատ	6.000	3.282	19.692
14	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x100	հատ	13.000	6.563	85.319
15	Ուղիղ եռաբաշխիկ 100x50	հատ	9.000	4.376	39.384
16	Ուղիղ եռաբաշխիկ 50x50	հատ	14.000	3.282	45.948
17	Անցում 100x50	հատ	6.000	3.282	19.692
18	Անկյունակ d=110 $\alpha=90^\circ$	հատ	2.000	4.376	8.752
19	Անկյունակ d=50 $\alpha=90^\circ$	հատ	20.000	1.094	21.880
20	Անկյունակ d=110 $\alpha=45^\circ$	հատ	12.000	4.376	52.512
21	Անկյունակ d=50 $\alpha=45^\circ$	հատ	10.000	1.094	10.940
22	Միացում առկա երկուդազմին	տեղ	1.000	6.728	6.728
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			1516.126
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ					
1	Ռեժային արկղի ապամոնտաժում (մետաղալրսի պահարանի մեջ)	լրակ.	1.000	5.470	5.470
2	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում, ամրոնառ անջատիչներով	լրակ.	4.000	1.094	4.376
3	Ռեժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	140.000	0.109	15.260
4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկացման քելիով լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
5	Լուսատուի ապամոնտաժում, լրամիներացնետային լամպով	լրակ.	100.000	0.875	87.500
6	Խրոջակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
7	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
	Ընդամենը	<i>հազ. դր.</i>			127.416
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ռեժային վահան մուտքային 100Ա լամպային 2x63Ա+1x25Ա+1x50Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով ՌԿ-1	լրակ.	1.000	218.780	218.780
2	Ռեժային հոսանքաբաժանիչ 380Վ. 50Ա ՌԿ-2	լրակ.	1.000	27.348	27.348
3	Հաղորդալար պղնձ ջիղով մեկուսացված 35 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	96.000	2.735	262.560
4	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	384.000	2.407	924.288
5	Հաղորդալար պղնձ ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	44.000	0.655	28.820

6	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	176.000	0.438	77.088
7	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 10 մմ ² կտրվածքով ՌՄ մակնիշի	մ	34.000	0.602	20.468
8	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	136.000	0.438	59.568
9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 4 մմ ² կտրվածքով ՌՄ մակնիշի	մ	75.000	0.328	24.600
10	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф50	մ	96.000	0.731	70.176
11	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф40	մ	78.000	0.580	45.240
12	Պոլիէթիլենային խողովակ Ф25	մ	15.000	0.328	4.920
13	Երկտարակապ	100 հատ	4.500	1.641	7.385
14	Պատերի մեջ ակունների բացում	մ	80.000	0.547	43.760
15	Ակունների փակում	մ ²	2.400	2.341	5.618
	Ընդամենը	հազ. դր.			1820.619
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար)	լրակ.	4.000	29.535	118.140
2	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 32Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (8 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	22.972	22.972
3	Լուսատու առաստաղային, կրմինե սցենտային լամպով 220Վ, 2x40Վտ L=1,2մ	լրակ.	169.000	6.563	1109.147
4	Լուսատու սանհանգույցի շեղարաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ	լրակ.	19.000	3.282	62.358
5	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ	լրակ.	8.000	5.470	43.760
6	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	36.000	5.470	196.920
7	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՌՄ մակնիշի հատվածքը 3x400 ²	100մ	7.900	63.224	499.470
8	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՌՄ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	100մ	16.000	49.564	793.024
9	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միարևոտ, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	40.000	0.985	39.400
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտանված, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	39.000	0.985	38.415
11	Երկրենե խողակային վարդակ, երրորդ հողանցման հասկով 220Վ, 6Ա	հատ	67.000	1.203	80.601
12	Երկրենե խողակային վարդակ, երրորդ հողանցման հասկով 220Վ, 10Ա	հատ	3.000	1.203	3.609
13	Տուփ անջատիչների, խողակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	149.000	0.273	40.677
14	Նյութավորիչ տուփ	հատ	180.000	0.273	49.140
15	Երկարակապ	100 հատ	60.000	1.641	98.460
16	Պատերի մեջ ակունների բացում	մ	300.000	0.547	164.100
17	Ակունների փակում	մ ²	9.000	2.341	21.069
	Ընդամենը	հազ. դր.			3381.262
Ջեռուցման համակարգ					
1	Այլոմիեն ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում (մինչև 80կգ) 602 սեկցիա	Լ-կ	72.000	0.328	23.616
2	Այլոմիեն ջեռուցման սարքերի վերանդադրում 0.12կ-տ H=0.5մ, ΔT=50- 602 սեկցիա	Էքմ	144.480	0.547	79.031

3	Պոլիարոպիլենե խողովակ $\Phi 63$ փորձարկումով	մ	80.000	3,719	297.520
4	Պոլիարոպիլենե խողովակ $\Phi 50$ փորձարկումով	մ	65.000	2,625	170.625
5	Պոլիարոպիլենե խողովակ $\Phi 40$ փորձարկումով	մ	45.000	2,407	108.315
6	Պոլիարոպիլենե խողովակ $\Phi 32$ փորձարկումով	մ	60.000	1,860	111.600
7	Պոլիարոպիլենե խողովակ $\Phi 25$ փորձարկումով	մ	350.000	1,860	651.000
8	Պոլիարոպիլենե խողովակ $\Phi 20$ փորձարկումով	մ	145.000	2,297	333.065
9	Պողպատե խողովակ $D=76 \times 3$ մ փորձարկումով	մ	120.000	2,297	275.640
10	Սետադակքան խողովակի երկտես թղաններով	մ ²	28.637	1,313	37.600
11	Զետուցիչների վերևի փական $\Phi 15$ մ	հատ	72.000	3,610	259.920
12	Զետուցիչների ներքևի փական $\Phi 15$ մ	հատ	72.000	3,610	259.920
13	Ղատարկման փական $\Phi 20$	հատ	6.000	3,938	23.628
14	Զետուցիչների օդահանի փական $\Phi 15$	հատ	40.000	0,547	21.880
15	Աղմուկ $\Phi 80$	հատ	2.000	17,393	34.786
16	Կաշառուր $\Phi 80$	հատ	4.000	4,375	17.504
17	Փական $\Phi 25$	հատ	4.000	0,875	3.500
18	Միջարկային ծածկերի մեջ անցքերի քաղում	տեղ	44.000	1,094	48.136
19	Անցքերի փակում միջարկային ծածկերի մեջ $B15$ դասի բետոնով	մ ³	0,218	171,742	37.405
20	Անցքերի քաղում պատերում և միջնորմներում	1 անցք	20.000	2,516	50.320
21	Անցքերի փակում պատերի մեջ $B15$ դասի բետոնով	մ ³	0,135	171,742	23.185
22	խողովակների ցեմենտնյուսացում հանքաքանակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ	մ ²	4.500	32,817	147.677
23	խողովակների ամրակապում	կգ	80.000	0,726	58.080
24	Պոլիարոպիլենե խողովակների ձևալոր մասեր $\Phi 63$ - $\Phi 20$	հատ	650.000	1,094	711.100
25	Զետուցման սարքերի մնտաժային կոնպլեկտ	հատ	72.000	1,860	133.920
26	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50$ - $\Phi 76$	մ	200.000	0,383	76.600
27	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 40$ - $\Phi 20$	մ	520.000	0,328	170.560
28	Սետադակքան խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 20$	մ	145.000	0,164	23.780
Ընդամենը		հազ. դր.			4189.913
Օդափոխության համակարգ					
1	Պալուրյուն ունեցող օդուղիների մաքրում $\Phi 150$	1000 օդատար	0,600	16,215	9.729
2	Օդափոխության ցանց 150×150	հատ	42.000	2,188	91.896
3	Օդատար ցինկապատ բիթեղից $\Phi 150$ $d=0,5$ մմ $L=15,0$ մ	մ ²	7.065	4,376	30.916
Ընդամենը		հազ. դր.			132.541
Քակահրդեհային ազդանշանում					
1	Տազմապի ձևերի կոճակ	հատ	4.000	14,221	56.884
2	Օխային տվիչ	հատ	18.000	6,235	112.230
3	Ձեռնային տվիչ	հատ	18.000	6,235	112.230
4	Մալուխ $CV4U$	մ	480.000	0,361	173.280
5	Երկաթալար	100 հատ	12.000	1,641	19.692

6	Արհարկային ծածկի մեք անցքի քաջում	տեղ	3.000	1.094	3.282
7	Անցքի փակում	մ ²	0.040	36.099	1.444
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>479.042</i>
Ցեամսկողություն					
1	Ցեամսիկ ներքին տեղադրման F4 տիպի TDIR - 920	հատ	5.000	114.860	574.300
2	Մաուրի էլեմենտներ, հատվածքը 4x0.75+1 0մ ² CCTV	մ	500.000	0.752	376.000
3	Պոլիէթիլենային խողովակատույի 50x200մ	մ	80.000	1.094	87.520
4	Երևաբակապ	100 հատ	12.500	1.641	20.513
5	Արհարկային ծածկի մեք անցքի քաջում Ø100մմ	տեղ	1.000	1.094	1.094
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>1059.427</i>
Վերելակի տեղադրում					
1	Նոր վերելակի տեղադրում (նոր սարքավորումներով)	հատ	1.000	6437.561	6437.561
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>6437.561</i>
Անձրևաջրերի հեռացումով բակային գանգ					
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում de200, PN=0,8 Ապա փորձարկումով	մ	24.000	7.135	171.240
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողային ճեղքով	մ ³	4.200	2.954	12.407
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողային ճեղքով	մ ³	8.400	1.860	15.624
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, քարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	7.600	4.047	30.757
5	Ավազի նախաբարձրատեսական շերտի իրականացում δ=10սմ հաստությամբ	մ ³	1.700	3.829	6.509
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5.100	3.262	16.736
7	Խրամուղու հետվիցք տեխնոմոմով	մ ³	12.600	0.328	4.133
8	Անձրևընդունիչ խորերի կառուցում B15 դասի բետոնով (4հատ)	մ ³	1.000	60.165	60.165
9	Մուղն գանգ 0,68x0,68	հատ	4.000	71.104	284.416
10	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումի ճածիկով 2 շերտ	մ ²	15.000	1.203	18.045
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>620.034</i>
Անձրևաջրերի կլանիչ ե/բ կլոր հոր D=1,0մ H=2,0մ					
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ K110 1-10-1 (բետոնի ծախվաք Vբ=0,1մ ³ , ամրանի ծախսը 7,7կգ 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ H=1000 (բետոնի ծախվաք Vբ=0,3մ ³ , ամրանի ծախսը 8,2կգ 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ K110 -1 (բետոնի ծախվաք Vբ=0,02մ ³ , ամրանի ծախսը 1,1կգ 1հատի համար) 1հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516
4	Անձրևաջրերի ընդունման քուրե գանգ 0,68x0,68	հատ	1.000	71.104	71.104
5	Ե/բ դիտահորերի ներքին դետայմեր	կգ	33.000	0.726	23.958
6	Մետաղական ելաբան	կգ	15.700	0.726	11.396
7	Խճի շերտ	մ ³	0.550	9.846	5.415
8	Փոսայակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողային ճեղքով	մ ³	4.000	0.862	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, մեքով	մ ³	1.000	2.954	2.954
10	Խրամուղու հետվիցք տեխնոմոմով	մ ³	2.000	0.328	0.656
11	Ավելորդ գրունտի քարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորա	մ ³	3.000	4.047	12.141

	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>221,649</i>
	Շեղանուրը				<i>612858.14</i>

**I մասնաշենք
Գույք և կահավորում՝ I հարկ**

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս.համար	հատ	91.0	17.425	1585.675
2	Աշակերտական արժու 1-4 դաս.համար	հատ	182.0	9.197	1673.854
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	11.0	33.882	372.702
4	Կիսափափուկ արժու 450x450x740	հատ	19.0	11.617	220.723
5	Գրատախտակ	հատ	11.0	82.285	905.135
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	11.0	26.848	295.328
7	Գրատախարան 1800x844x440	հատ	23.0	46.467	1068.741
8	Գրասեղան 1500x760x600	հատ	1.0	48.509	48.509
9	Ուսուցչանոցի սեղան	հատ	1.0	29.042	29.042
10	Կարճապահարան	հատ	1.0	19.361	19.361
11	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	129.4	2.614	338.252
12	Ջալեյների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
13	Ղոճների ցուցամակների տեղադրում	հատ	17.0	2.420	41.140
	<i>Չակահորդեհային միջոցառումներ</i>				<i>0.000</i>
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Չակահորդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>6673.5</i>

Գույք և կահավորում՝ II հարկ

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս.համար	հատ	108.0	17.425	1881.900
2	Աշակերտական արժու 1-4 դաս.համար	հատ	216.0	9.197	1985.552
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	10.0	33.882	338.820
4	Կիսափափուկ արժու 450x450x740	հատ	10.0	11.617	116.170
5	Գրատախտակ	հատ	10.0	82.285	822.850
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	12.0	26.848	322.176
7	Գրատախարան 1800x844x440	հատ	13.0	46.467	604.071
8	Մահճակալ միահարկ	հատ	22.0	40.658	894.476
9	Կարճապահարան	հատ	22.0	19.361	425.942
10	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	162.0	2.614	423.468
11	Ջալեյների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
12	Ղոճների ցուցամակների տեղադրում	հատ	14.0	2.420	33.880
	<i>Չակահորդեհային միջոցառումներ</i>				<i>0.000</i>
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Չակահորդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	<i>Ընդամենը</i>	<i>հազ. դր.</i>			<i>7925.3</i>

**II մասնաշենք
Գույք և կահավորում - Գլուղային հարկ**

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Պահարան կախիչներով հազուստի համար	հատ	35.0	14.521	508.235
2	Ուսուցչանոցի արժու 1000x700x2000	հատ	6.0	62.924	377.544
3	Գրասեղան 1500x760x600	հատ	1.0	48.509	48.509
4	Արժու կիսափափուկ	հատ	3.0	11.617	34.851
5	Ուսուցչի սեղան	հատ	2.0	33.882	67.764
6	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	2.0	82.285	164.570
7	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	3.0	26.848	80.544

8	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	12.0	46.467	557.604
9	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	18.0	17.909	322.362
10	Աշակերտական արքո 5-12 դաս. համար 825x460x436x473	հատ	36.0	7.744	278.784
11	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	25.7	2.614	67.180
12	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	1.0	6.776	6.776
13	Դռների զուգանակների տեղադրում	հատ	5.0	2.420	12.100
<i>Հակահրդեհային միջոցառումներ</i>					0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
<i>Ընդամենը</i>					<i>2583.6</i>

Գույք Լ կահավորում I հարկ

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	60.0	17.909	1074.540
2	Աշակերտական արքո 5-12 դաս. համար 825x460x436x473	հատ	136.0	7.744	1068.672
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	10.0	33.882	338.820
4	Արքո կիսավախույկ	հատ	18.0	11.617	209.106
5	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	8.0	82.285	658.280
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	10.0	26.848	268.480
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	42.0	46.467	1951.614
8	Ուսուցչանոցի սեղան	հատ	1.0	29.042	29.042
9	Բաճուկ 2000x750x750	հատ	1.0	77.803	77.803
10	Ցուցադրման սեղան կենսաբանության կաբինետի համար 3400x700x760	հատ	1.0	132.623	132.623
11	Ցուցադրման սեղան քիմիայի կաբինետի համար 3400x700x760	հատ	1.0	132.623	132.623
12	Ցուցադրման սեղան ֆիզիկայի կաբինետի համար 3400x700x760	հատ	2.0	132.623	265.246
13	Օդաբաշի պահարան	հատ	1.0	125.847	125.847
14	Քիմիայի լաբորատոր սեղան, վազարանով	հատ	9.0	51.307	461.763
15	Կարճավախույկ	հատ	1.0	19.361	19.361
16	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	129.4	2.614	338.252
17	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
18	Դռների զուգանակների տեղադրում	հատ	15.0	2.420	36.300
<i>Հակահրդեհային միջոցառումներ</i>					0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
<i>Ընդամենը</i>					<i>7263.4</i>

Գույք Լ կահավորում II հարկ

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	108.0	17.909	1934.172
2	Աշակերտական արքո 5-12 դաս. համար 825x460x436x473	հատ	216.0	7.744	1672.704
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	10.0	33.882	338.820
4	Արքո կիսավախույկ	հատ	10.0	11.617	116.170
5	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	10.0	82.285	822.850
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=2256մմ	հատ	12.0	26.848	322.176
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	15.0	46.467	697.005
8	Ատժնակալ միահարկ	հատ	22.0	40.658	894.476
9	Կարճավախույկ	հատ	22.0	19.361	425.942
10	Շերտավարագույրի տեղադրում	մ ²	162.0	2.614	423.468
11	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	2.7	6.776	18.295
12	Դռների զուգանակների տեղադրում	հատ	14.0	2.420	33.880
<i>Հակահրդեհային միջոցառումներ</i>					0.000
1	Կրակմարիչների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հակահրդեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042

**III մասնաշենք
Գույք և կահավորում**

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Ծախման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Արոտ դանդիմի համար 500x500x860	հատ	164.0	24.201	3968.964
2	Անձեռն	հատ	1.0	26.137	26.137
3	Աշխատանքի 1200x600x350	հատ	2.0	62.924	125.848
4	Արոտ 500x500x860	հատ	6.0	12.585	75.510
5	Պահարան 1200x440x1800	հատ	2.0	79.380	158.760
6	Ղարակաշար մարզագույլի համար 60x120x90	հատ	4.0	12.585	50.340
7	Սարգապատ սեկցիա	հատ	4.0	52.924	251.696
8	Սարգապատի քիլոնակ	հատ	4.0	6.776	27.104
9	Սարգանստարան	հատ	5.0	21.297	127.782
10	Սազրգապարան	հատ	2.0	24.298	48.596
11	Հանդերձարանի երկկողմանի հագուստի կախիչ 1200x450x1600	հատ	2.0	63.553	127.106
12	Հանդերձարանի երկկողմանի հագուստի կախիչ 2336x450x1600	հատ	2.0	64.860	129.720
13	Սերման սեղան 1000x450x350	հատ	4.0	38.722	154.888
14	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	2.0	82.285	164.570
15	Գրատեղան 1500x760x600	հատ	6.0	48.509	291.054
16	Կիսափափուկ արոտ 450x450x740	հատ	18.0	11.617	209.106
17	Աշակերտական սեղան 200x600x760	հատ	30.0	17.909	537.270
18	Աշակերտական արոտ 825x460x436x473	հատ	60.0	7.744	464.640
19	Գրասենյակային 1200x444x1800	հատ	16.0	46.467	743.472
20	Մահճակալ միահարկ 1800x850x400	հատ	1.0	33.882	33.882
21	Ամպլուսային քաղնոց	հատ	6.0	98.805	580.830
22	Ամսագրերի սեղան 1000x550x350	հատ	5.0	26.137	130.885
23	Տնօրենի սեղան դիմադիրով 3,5մ	հատ	1.0	121.007	121.007
24	Ամսագրերի սեղան ապակեպատ d=750մմ	հատ	1.0	43.562	43.562
25	Երկսեղանի քաղնոց	հատ	1.0	67.764	67.764
26	Պահարան կախիչներով հագուստի համար 1500x440x1800	հատ	5.0	72.604	363.020
27	Քաղնոց 2000x750x750	հատ	1.0	77.803	77.803
28	Բազկարոտ	հատ	2.0	50.339	100.678
29	Սառնարան սովորական 600x600x1600	հատ	1.0	82.285	82.285
30	Գրադարանային սեղան	հատ	8.0	21.617	172.936
31	Արոտ գրասենյակային կիսափափուկ 500x500x860	հատ	16.0	15.053	240.848
32	Գրադարանի ղարակաշար միակողմանի 1000x450x2080	հատ	10.0	61.317	613.170
33	Ղարակաշար սահնակային 1400x500x2060	հատ	3.0	62.924	188.772
34	4 տեղանոց ճաշասեղան արոտներով	հատ	19.0	106.486	2023.234
35	Երկտեղանի վազարան փսեմները վալու համար (մետաղական)	հատ	1.0	29.042	29.042
36	Արիստոն ախաի քրատարագուցի 80լ	հատ	2.0	87.125	174.250
37	Խոհանոցային սեղան խմորեղեն և կերակուր պատրաստելու համար	հատ	1.0	116.167	116.167
38	Խոհանոցի ղարակաշար մետաղական	հատ	5.0	43.562	217.810
39	Խոհանոցի պահարան	հատ	3.0	87.125	261.375
40	Խոհանոցային սառնարան	հատ	3.0	101.646	304.938
41	Խոհանոցային աշխատասեղան	հատ	1.0	55.179	55.179
42	Սառնարանի զուգահեռակ	հատ	1.0	435.624	435.624
43	Խոհանոցային պատի պահարան -հատ	մ ²	6.0	43.562	261.372
44	Վաճառասեղան	հատ	1.0	106.486	106.486
45	Սեղան 1200x600x760	հատ	1.0	48.403	48.403
46	ՀՀ դրոշ 2հատ, ՀՀ գերբ, օրհմներ	հատ	1.0	67.764	67.764
47	Ճակատի ժամացույցի տեղադրում	հատ	1.0	26.137	26.137
48	Շերտավարագույլի տեղադրում	մ ²	151.3	2.614	395.498
49	Հայելների տեղադրում սանիտանոցներում	մ ²	4.5	6.776	30.492
50	Ղոմերի զուգանակների տեղադրում	հատ	38.0	2.420	91.960
51	Թավյե վարագույլի տեղադրում b=2,40	մ	62.5	12.875	804.688
52	Վարագույլի քիլ	մ	14.0	8.712	121.988

	Հավահողեհային միջոցառումներ				0.000
1	Կրակմարդիների տեղադրում	հատ	4.0	13.843	55.372
2	Հավահողեհային պահարանների տեղադրում	հատ	4.0	14.521	58.084
	Ընդամենը			<i>հազ. դր.</i>	16185.6

**IV մասնաշենք
Գույք և կահավորում**

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Ուսուցչի սեղան	հատ	3.0	33.882	101.646
2	Կիսափախուկ արտ 450x450x740	հատ	3.0	11.617	34.851
3	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	9.0	46.467	418.203
4	Գրատախտակ	հատ	2.0	82.285	164.570
5	Մահձակալ միահարկ	հատ	14.0	40.658	569.212
6	Կառնայգիստերան	հատ	14.0	19.361	271.054
7	Ընտրակարգադրի տեղադրում	մ ²	40.0	2.614	104.550
8	Հայելների տեղադրում սանհանգույցներում	մ ²	3.6	6.776	24.394
9	Ղեկների ցուցանակների տեղադրում	հատ	15.0	2.420	36.300
	Հավահողեհային միջոցառումներ				0.000
1	Կրակմարդիների տեղադրում	հատ	2.0	13.843	27.686
2	Հավահողեհային պահարանների տեղադրում	հատ	2.0	14.521	29.042
	Ընդամենը			<i>հազ. դր.</i>	1781.6

**V մասնաշենք
Գույք և կահավորում I հարկ**

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս. համար	հատ	11.0	17.425	191.875
2	Աշակերտական սեղան 5-12 դաս. համար	հատ	45.0	17.900	805.905
3	Աշակերտական արտ 1-4 դաս. համար	հատ	22.0	9.197	202.334
4	Աշակերտական արտ 5-12 դաս. համար 825x460x463x473	հատ	90.0	10.165	914.850
5	Ուսուցչի սեղան	հատ	14.0	33.882	474.348
6	Արտ կիսափախուկ	հատ	31.0	11.617	360.127
7	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	13.0	82.285	1069.705
8	Շախմատի պատի ցուցադրական տախտակ խաղաքարերով	հատ	1.0	62.924	62.924
9	Շախմատի սեղան	հատ	2.0	24.201	48.402
10	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=225600	հատ	16.0	26.848	429.568
11	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	28.0	46.467	1301.076
12	Գրասեղան 1500x760x600	հատ	1.0	48.509	48.509
13	Ուսուցչանոցի սեղան	հատ	1.0	29.042	29.042
14	Քաղցնոց 2000x750x750	հատ	3.0	77.803	233.409
	Ընդամենը			<i>հազ. դր.</i>	6171.9

Գույք և կահավորում II հարկ

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
1	Աշակերտական սեղան 1-4 դաս. համար	հատ	27.0	17.425	470.475
2	Աշակերտական արտ 1-4 դաս. համար	հատ	54.0	9.197	496.638
3	Ուսուցչի սեղան	հատ	5.0	33.882	169.410
4	Արտ կիսափախուկ	հատ	18.0	11.617	209.106
5	Գրատախտակ 2012x1012	հատ	6.0	82.285	493.710
6	Միակողմանի պատի կախիչ զգեստի համար L=225600	հատ	9.0	26.848	241.632
7	Գրապահարան 1800x844x440	հատ	18.0	46.467	836.406
8	Համակարգչային սեղան	հատ	7.0	29.042	203.294
9	Խաղաղիքների պահարան	հատ	4.0	116.167	464.668
10	Բժշկական ապակեպատ սեղան	հատ	1.0	41.917	41.917
11	Բժշկական պահարան	հատ	1.0	70.668	70.668
12	Բուժկետի պահարան	հատ	3.0	73.088	219.264
13	Բժշկական շիրմա	հատ	1.0	65.605	65.605

14	Յնվանդի հետադուսման քանոն	հատ	1.0	67.764	67.764
15	Սահմակալ միահարկ	հատ	15.0	40.658	609.870
16	Կարճապահարան	հատ	15.0	19.361	290.415
17	Քաղցնոց 2000x750x750	հատ	1.0	77.803	77.803
	Ուղղումներ				5,028.645
	Ուղղանոցք				674,228.268
	Հանույթ 10%				67,422.827
	Ուղղումներ				741,851.095
	ԱՈՆ 20%				148,330.219
	Ուղղումներ				889,981.314

ՕՍԿԱԼԱՅԵՐԹ-ՆԱԽԱԶԱՇԻՎ

«Երևանի հեռաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների քիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման հազ. դրամ

№/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	6	7
II Մասնաշինը					
Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ					
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Ակուղ իջնող աստիճանների և պատուհանների խորշերի տարածքում կոստակված աղբի մաքրում 11,5մ ³	տ	13.800	1.860	25.668
2	Խարամաքետոն սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	70.500	0.516	36.378
3	Խարամաքետոն բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	22.760	7.657	174.273
4	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ քարձրությամբ 10 շախմատային դասավորությամբ, ամրամակրումը անցկացնելու համար L=37,150	մ ²	5.573	0.516	2.876
5	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	264.410	0.547	144.632
6	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	73.480	0.547	40.194
7	Քետոնե հարբեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ - 337,9մ ²	մ ³	20.274	16.670	337.968
8	Առաստաղի մաքրում հին տսնճաներկից	մ ²	413.430	0.055	22.739
9	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	397.300	0.547	217.323
10	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	53.300	0.219	11.673
11	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	19.950	1.696	33.835
12	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանազոզերի քանդումով	մ ²	44.885	1.750	78.549
13	Մուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի քանդում	մ	2.200	0.553	1.217
14	Շին.աղբի քարձում և տեղափոխում 12լմ հեռավրա 0,211+0,85x1,8	մ ³	75.000	5.470	410.250
Ուժեղացման		հազ. դր.			1,537,575
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդման					
1	Խարամաքետոն սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=100մմ	մ ²	173.000	0.516	89.268
2	Խարամաքետոն բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում ճ=200մմ	մ ²	8.230	7.657	63.017
3	Միջնորմների տակ քանդում 0,15մ քարձրությամբ 1մ շախմատային դասավորությամբ, ամրամակրումը անցկացնելու համար L=62,450	մ ²	9.368	0.516	4.834
4	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²	647.480	0.547	354.172
5	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	36.140	0.547	19.769
6	Քետոնե հարբեցնող շերտի քանդում ճսմ հաստությամբ - 683,62մ ²	մ ³	41.017	16.670	683.753
7	Առաստաղի մաքրում հին տսնճաներկից	մ ²	796.520	0.055	43.809
8	Պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	576.500	0.547	315.346
9	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²	67.500	0.219	14.783
10	Թեթահարթակի առաստաղի մաքրում առկա հարդարումից	100մ ²	0.640	5.470	3.501
11	Թեթահարթակի պատերի մաքրում առկա զաջի սվաղից	մ ²	233.500	0.547	127.725
12	Առկա դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ ²	51.210	1.696	86.652
13	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանազոզերի քանդումով	մ ²	141.390	1.750	247.433
14	Մուտքի քետոնե հարթակի քանդում ճ=5սմ 110,6մ ²	մ ³	5.530	16.670	92.185
15	Առկա սալվածքի քանդում ճ=12սմ 98,8մ ²	մ ³	11.856	16.670	197.640
16	Ներքին բակի քետոն սալերի քանդում (1x1x0,10)	մ ²	25.800	1.860	47.968

17	Ներքին բակի բետոնե շերտի բանդում $\delta=10\text{սմ}$ $116,10^2$	մ^2	11.610	16.670	193.539
18	Ներքին բակի բազալտե եզրաքարերի ($0,2\times 0,15\text{մ}$) ապամոնտաժում	մ	11.700	0.553	6.470
19	Մուտքի հարթակի բազալտե աստիճանների հատվածի ապամոնտաժում	մ	3.400	0.553	1.880
20	Մասնաշենքին կից բնջահարթակի մուտքի բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	2.200	0.553	1.217
21	Մասնաշենքի մուտքի շին.աղբի հեռացում տարածքից	տ	1.500	1.860	2.790
22	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա $0,211\times 0,85\times 1,8$	մ^3	130.000	5.470	711.100
Ընդամենը		հազ. դր.			3,309.071
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջագած քանդման					
1	հարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի բանդում $\delta=100\text{սմ}$	մ^2	180.000	0.516	92.880
2	հարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի բանդում $\delta=200\text{սմ}$	մ^3	11.230	7.657	85.988
3	Միջնորմների տակ բանդում $0,15\text{մ}$ բարձրությամբ 1մ չափանախային դասավորությամբ, ամրանավորումը անցկացնելու համար $L=78,35\text{մ}$	մ^2	11.753	0.516	6.065
4	Սոկա մանրախտառակի բանդում	մ^2	745.900	0.547	408.007
5	Կեռամիկալան սալիկներից հատակի բանդում	մ^2	35.920	0.547	19.648
6	Բետոնե հարթեցնող շերտի բանդում ճամ հատությամբ - $781,82\text{մ}^2$	մ^2	46.909	16.670	781.973
7	Պավարեղ սամիթում փրած 10 սմ հատությամբ խարամը (հետագա օգտագործման համար)	մ^3	82.200	1.313	107.929
8	Սոստուղի մաքրում հին սոսնձաներկից	մ^2	781.200	0.055	42.906
9	Պատերի մաքրում առևա զաջի սվաղից	մ^2	420.000	0.547	229.740
10	Պատերի կեռամիկալան սալիկների բանդում	մ^2	42.000	0.219	9.198
11	Սոկա դռների ապամոնտաժում շեպերի բանդումով	մ^2	35.990	1.696	61.022
12	Սոկա պատուհանների ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանազոզերի բանդումով	մ^2	186.230	1.750	325.903
13	Տանիքի ցինկապատ բիթերի ապամոնտաժում - վերադարձվող	մ^2	210.000	0.273	57.330
14	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա $0,211\times 0,85\times 1,8$	մ^3	100.000	5.470	547.000
Ընդամենը		հազ. դր.			2,775.649
Պիսֆրազմա					
1	III կարգի գրունտների բանդում ձեռքով, կողայիցրով	մ^3	90.000	1.860	167.400
2	IV կարգի գրունտների բանդում ձեռքով, կողայիցրով	մ^3	91.000	2.054	268.814
3	Սչակված III կարգի գրունտների ետ լիցք, տոփանումով	մ^3	89.800	0.671	60.256
4	Ավելցուկային գրունտների բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	մ^2	91.200	5.470	498.864
5	Երբտոնե հիմնային հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ^2	27.200	55.634	1.785.245
6	Ամրան $\Phi 8\text{A}$ cI դասի	տ	0.951	434.434	413.147
7	Ամրան $\Phi 12\text{A}, \Phi 16, \Phi 18, \Phi 20, \Phi 22$ 500c դասի	տ	3.391	426.031	1.444.671
8	Ներդիր տարրեր - $\delta=12, -\delta=16$	տ	0.237	726.041	172.072
9	Խամքաբաբետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ^3	64.000	35.005	2.240.320
10	Անցքերի չաղափում $\Phi 25\text{սմ}$ առևա հեծանի մեջ $L=500\text{սմ}$	100 հատ	1.210	43.756	52.945
11	Անցքերի չաղափում $\Phi 20\text{սմ}$ առևա հեծանի մեջ $L=500\text{սմ}$	100 հատ	1.220	43.756	53.382
12	Պոլիմեր ցեմենտային չաղափոխ ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ^3	0.058	147.677	8.565
13	Մյուների կցումում (հարաբառե) B20 դասի բետոնով	մ^3	14.532	79.380	1,153.550
14	Ամրան $\Phi 8\text{A}$ cI դասի	տ	0.707	434.434	307.145

15	Ածրան $\Phi 18, \Phi 22$ 500c դասի	տ	2.290	426.031	975.611
16	Ակոսների քաջում (240×250) մմ $L=5,5$ մ	δ^2	0.191	15.692	2.997
17	Անցքերի շաղափում $\Phi 32$ մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռավորություն) $L=300$ մմ	100 հատ	0.050	35.005	1.750
18	Անցքերի շաղափում $\Phi 32$ մմ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավելի հեռավորություն) $L=300$ մմ	100 հատ	0.050	21.113	1.056
19	Պոլիմեր գեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	δ^2	0.002	147.677	0.296
20	Միաձուլվել էրետոն հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	δ^3	16.682	71.104	1.186.157
21	Ածրան $\Phi 8A$ cI դասի	տ	0.690	434.434	209.759
22	Ածրան $\Phi 18, 28 A$ 500c դասի	տ	2.180	426.031	928.748
23	Ներդիր տարրեր $-5=12, -5=20$	տ	0.105	726.041	76.234
24	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռավորություն) $L=200$ մմ	100 հատ	1.300	27.348	35.552
25	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավելի հեռավորություն) $L=200$ մմ	100 հատ	1.300	32.817	42.662
26	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա սյուների մեջ (մինչև 1,5 մ հեռավորություն) $L=300$ մմ	100 հատ	0.730	27.348	19.964
27	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա սյուների մեջ (1,5 մ ավելի հեռավորություն) $L=300$ մմ	100 հատ	0.730	32.817	23.956
28	Անցքերի շաղափում $\Phi 16$ մմ առկա հեծանի մեջ $L=200$ մմ	100 հատ	1.200	27.348	32.818
29	Ծածկի սալի մեջ ակոսների քաջում 450×250	δ	28.000	0.547	15.316
30	Պոլիմեր գեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	δ^3	0.019	147.677	2.806
31	Միաձուլվել էրետոն պատերի կառուցում B20 դասի բետոնով	δ^3	65.220	69.022	4.501.615
32	Ածրան $\Phi 6A$ cI դասի	տ	0.045	434.434	19.550
33	Ածրան $\Phi 12, 14, 16, 18, 20A$ 500c դասի	տ	9.061	426.031	3.860.267
	Ընդամենը	հազ. դր.			20.653.489
Ծածկի սալերի ուժեղացում 0,0, 3,3 և 6,6 միջերում					
1	Անցքերի շաղափում Ծածկի սալի մեջ $60 \times 60 L=50$ մմ	100 հատ	34.560	14.743	509.518
2	Անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մմ սյուների ամրանների տեղադրման համար $L=250$ մմ	100 հատ	3.600	27.348	103.922
3	Պոլիմեր գեմենտային շաղափի ներարկում անցքերի մեջ ամրանաձողերը տեղադրելիս	δ^2	0.047	147.677	6.941
4	Ծածկի սալերի ուժեղացում մամրային բետոնով B20 դասի 0,0, 3,3 և 6,6 միջերում Այժմ -1 (դրոնը ներառված է՝ նաև հետևյալ աշխատանքները: անվտանգության ժամանակավոր հեծանների ամրացումներով, մակերեսի ճարրում և նախապատրաստում էրետոնային աշխատանքների համար)	δ^3	51.840	69.448	3.600.184
5	Ցանց $\Phi 6A$ I դասի ամրանից	տ	2.687	434.434	1.167.324
6	$\Phi 10Ac$ I դասի ամրանից	տ	1.194	434.434	518.714
7	Չորտրոն ունեցող Ծածկի սալերի և հեծանների քաջված կոտոզիայի ներարկված ամրանները մաքրել ժամկից	δ^2	120.000	0.273	32.760
8	Նույնի սվաղում գեմենտավազային շաղափով	δ^2	120.000	2.341	280.920
	Ընդամենը	հազ. դր.			6.220.283
Շինարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)					
16	Տանիքի ձևավոր ցիկլոպազատ բիրեզ, $d=0,55$ մմ հաստության	δ^2	210.000	4.594	964.740
17	Չճարգելի ցիկլոպազատ հարթ բիրեզ $d=0,55$ $b=500$ մմ, $L=2000$ մմ - 82 հատ	δ^2	82.000	4.157	340.874
18	Պտուտակ $d=5$ մմ	հատ	1148.000	0.003	3.444
19	Ուեղինե ներդիր 50×50 մմ	հատ	1148.000	0.066	75.768
20	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում - 597,6 կգ	զմ	102.000	4.923	502.146
21	Սետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	δ^2	61.200	1.313	80.356

22	Պարկալտոր բարախված թանձր սուրճիկով 250x250մմ ճաղաչարի հենակների տակ - 130հատ	մ ²	8.125	2.078	16.884
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			1,984.212
Պատուհաններ					
1	Մետաղապլաստ պատուհանի տեղադրում,կրկնաշերտ ապակեխաբերով,ԿԵԷ կոնստրուկցիաներով,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բազվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	140.701	26.631	3,747.008
2	Մետաղապլաստ պատուհանի տեղադրում,կրկնաշերտ ապակեխաբերով,ԿԵԷ կոնստրուկցիաներով,երեք խցիկով,լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բազվող ԳՈՍՏ 30674-99	մ ²	157.739	26.631	4,200.747
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			7,947.755
Ջրամատակարարման համակարգ					
<i>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</i>					
1	Առևա վազարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.547	1.084
2	Ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում	հատ	1.000	38.387	38.287
3	Տակրիտի ապամոնտաժում	հատ	4.000	1.641	6.564
4	Պողպատե խողովակների Ø25-15 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.164	8.200
5	Թուջե խողովակների Ø100-50 ապամոնտաժում	մ	50.000	0.438	21.900
Ընդամենը		<i>հազ. դր.</i>			76.045
Էլեկտրական լուսավորության ապամոնտաժվող աշխատանքներ					
1	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1.000	5.470	5.470
2	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում,ալյումինատ անջատիչներով	լրակ.	5.000	1.064	5.470
3	Ուժային մալուխների ապամոնտաժում	մ	146.130	0.109	15,928
4	Լուսատուների ապամոնտաժում էլեկտրաշիկազման քելիկով,լամպով	լրակ.	20.000	0.328	6.560
5	Լուսատուի ապամոնտաժում, լրամիներացենտային լամպով	լրակ.	120.000	0.875	105.000
6	Խորցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	100.000	0.055	5.500
7	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	50.000	0.055	2.750
Ընդամենը					146.678
Շահանադր					44.650.757
Շահույթ 10%					4.465.076
Ընդամենը					49.115.833
ԱԱՀ 20%					9,823.167
Ընդամենը					58,939.000

Պատվիրատու
 ՀՀ ԲՆ «Բարդուբաշիական ՇԻԳ» ՊԸ
 ք. Երևան, Զոհրապետության Հրապարակ, կառուցարանի
 տուն 3,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 Գործառնական վարչություն
 և/և 900011087146
 ՀՎՀՀ 02553864



Գաղափարու
 «Վանչին Գրուպ» ՓԲԸ
 Բ. Գանձուր, Բաղրամյան 2/2
 ՀՎՀՀ 06916546
 Հայրիգնեսյան ԲԲԸ
 և/և 1153000261890900



Հայկական թիվ 2
 « 01 » դեկտեմբերի 2014 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ « PCZԱՃՐԲ-148 » դրան ապրիանայրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԿ
 ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԱԽԱՆՈՒՄԻՆԻ ՆԱԽԻԿԱԿԵՐ ԽԱՅՏՈՒՄԸՆ ԸՆԴՆՆՈՂ ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ԹԻՎ 17 ՆԱՏՈՒ ԴՊՐՈՏԻ ԳԵՐԱՎՈՈՒԾՄԱՆ ԱՆՎԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N թ/Գ	Կապալատի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Մարզը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած բանդան աշխատանքներ	10,061,420	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/30/2015
2	Դիաֆուզմա	27,262,605	12/15/2014	3/30/2015
3	Ծածկի սալերի ուժեղացում 0.0, 3.3 և 6.6 միջուրում	8,210,774	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/30/2015
4	Շինարարական աշխատանքներ (երկրորդ հարկ)	2,619,160	12/15/2014	5/30/2015
5	Պատուհաններ	10,491,038	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/20/2015
6	Ջրամատակարարման համակարգ Աղամուխածման աշխատանքներ	100,379	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/20/2015
7	Էլեկտրական լուսավորության ապամուտամվող աշխատանքներ	193,615	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/20/2015
	ԸՆԿՄԱՆԵՐ:	58,939,000	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	5/30/2015

Պատվիրատու
 ՀՀ ԲԼ «Բաղրաբնակարանի ՍՊԳ» ՈՍ
 ք. Երևան, Չմերկաբնակարանի Հրապարակ, կառավարական տուն 3,
 ՀՀ Գլխավոր ներքին աշխատանքների նախարարության աշխատակազմի
 Գործառնական վարչության
 ԽՆ 800011087146
 ՀՎՀՀ 02553861
 Տնօրեն Է. Մարտիրոսյան



Կապալատու
 «Կուլչին Պրոյեկտ» ՓԲԸ
 Ք. Կանաչոր, Բաղրամյան 2/2
 ՀՎՀՀ 06916546
 Հայրենիքի համայնքի ԲԲԸ
 ԽՆ 1130000261590000

Տնօրեն Գ. Կապիյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 (Քաճիկ 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

22 դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ. (ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում)՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Շեղում ևր Տարի		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
Է	Երևանի հեռաշարժային ձառնակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հաստիկ դպրոցի վերականգնման աշխատանքներ	58.939.000	58.939.000

**Վճարման ենթակա գումարները հեկկայացված են անդրադրան կարգով*

Պատվիրատու

ՀՀ ՔՆ «Բաղարաշինական ՄԻԳ» ՊԸ
 ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական
 տուն 3,
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 Գործառնական վարչություն
 հ/հ 900011087146
 ՀՎՀՀ 02553861
 Տնօրեն Հ. Սարգսյան

Վապագատու

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 Բ. Վանաձոր, Բաղրամյան2/2
 ՀՎՀՀ 06916546
 Հայրիկեսարյան ԲԲԸ
 Խ/Խ 1150000261590900

[Ստորագրություն]

Խոսքագրություն



Տնօրեն Գ. Առաքյան



Կատարող

 գանվելու վայրը _____
 և՛ _____

 և՛ _____

Պատվիրատու

 գանվելու վայրը _____
 և՛ _____

 և՛ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« _____ » 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և Կատարողը՝ ի դեմս _____, իմր քննելիով, որ պայմանագրով նախատեսված առքև կզված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով անրազրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը կնակայլի մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը _____ 20 թ-ից _____ 20 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները:

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի բանակախան ջուցածիլը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (ժազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերանիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կզվում են:

Աշխատանքը ծանձնեց

 ստորագրություն

 Ազգանուն, Անուն
 Գ.Տ.

Աշխատանքը քննելեց

 ստորագրություն

 Ազգանուն, Անուն
 Կ.Տ.

N 7592-02

«28» 11 2014թ.

ԿԱՆՆԱՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Զարգացիմության նախարարության «Ջաղարաշինական ԵԻԳ» ՊԸ-ի (ը. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 02553861) և «ՎԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ի (Լոռա մարզ, ք.Վանաձոր, Բաղրամյան պող. 2/2, ՀՎՀՀ 06916546), (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև սույն րվականին կնքվելիք՝ Երևանի հեռաշարժային համակարգի խախտումների ունեցող երեխաների թվ 17 հասուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման՝ թվ ԲԸՀԱԸԸԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման պահանջում:
2. Սույն երաշխիքով Բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության Խիմաձաների մախարարությունը (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար):
3. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով աստիճանավոր կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 58,939,000 (հիստուներ միլիոն ինը հարյուր երեսունմեկ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունների խախտելու հիմնավորումը՝ Վճարանկ կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվառմանը կապակցված միջոցով:
4. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
5. Սույն երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
6. Սույն երաշխիքը ուժի մեջ է երաշխիքի գումարը «ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված Պրինցիպալի թվ 115000261590900 հաշվարկային հաշվին մուտք լինելու պահից և գործում է մինչև 2015 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ:
7. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:
8. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով աստիճանավոր ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերադառնում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին սարսափող ցանկացած բանկ, Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անառարկելի կարգով օրհանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:
9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով աստիճանավոր ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ դեպքում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգուվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է սուուանջ՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի աստիճանավորվում Երաշխիքի գումարով:
10. Երաշխիք տվող անձը ներմում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:
11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը ներմելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, քայքայ ոչ ոչ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին գրավոր ակնկալացնում է Բենեֆիցիարին:
12. Բենեֆիցիարն իրավունք ունի հրաժարվել սույն երաշխիքից բխող իր իրավունքներից ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ մասամբ: Մասամբ հրաժարվելու դեպքում սույն երաշխիքի գումարը նվազում է Բենեֆիցիարի կողմից հրաժարված գումարի չափով:
13. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
14. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ներառվում են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը աստիճանավոր կարգով:

1. Կարգավորում

Ս.Միրայելյան
Գլխավոր հնչակապետ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15.02.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ.Վասիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 304 423 100 (երեք հարյուր չորս միլիոն չորս հարյուր քսաներեք հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011831

Հ/ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
«Հայթիգնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
Հ/ՀՀՀ 06916546

Տնօրեն



Գ. Վասիլյան

Կ.Տ.



Հավելված N 1
 01.12.2014թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ԲԸԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի
 15.02.2018թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների
 թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման
 մնացորդային աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		«Վանշին Գրուպ» ԲԲԸ Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	19.02.2018թ.	20.03.2018թ.	10 738 700
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	145 990 900
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	147 693 500
Ընդամենը			304 423 100

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախապես
 անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
 պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011011831
 ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ԲԲԸ
 ք.Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 «Հայբիզնեսբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546

Աշխատակազմի ղեկավար՝


 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Տնօրեն՝


 Գ. Վասիլյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.


 2565827
 Ե * ՈՐ

Հավելված N 2
 01.12.2014թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի
 15.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

«Ն» դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ			10 738 700	156 729 600	156 729 600	156 729 600	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100	304 423 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011831
 ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար


 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 «Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն


 Գ. Վասիլյան
 (ստորագրություն)