

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ «ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔ»
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴԿՈՐ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԴՏՊ-11414-11018/23ԸՀԱՐՄ»

Քաղ. Երևան

«1» փետրվարի 2023 թ.

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ՝ նախարարություն), ի դեմս գլխավոր քարտուղար Սամվել Մուրադյանի (այսուհետ՝ պատվիրատու), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ընտանիք և համայնք» բարեգործական հասարակական կազմակերպության, ի դեմս նախագահ Քնարիկ Գարանֆիլյանի (այսուհետ՝ կատարող), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), «1141. «Ընտանիքներին՝ կանանց և երեխաներին աջակցություն» ծրագրի «11018. Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» միջոցառման (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5.1.-ին կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ գումարից մինչև 20, 963, 200 (քսան միլիոն ինը հարյուր վաթսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են պայմանագրի N 1 հավելվածում: Ծրագիրն իրականացվում է Արմավիրի մարզում՝ կյանքի դժվարին՝ իրավիճակում հայտնված ամսական 145 երեխայի համար (ամսական):

1.3. Պայմանագրի գինը կարող է փոփոխվել երկկողմ համաձայնությամբ, եթե հաշվետու ժամանակահատվածում (եռամսյակում) պայմանագրում նշված արդյունքային բոլոր ցուցանիշների կատարողականի միջինացված ամփոփ գնահատականը չի կատարվել նվազագույնը 80 %-ով կամ չի ապահովվել շահառուների պլանային թվի նվազագույնը 75 %-ը՝ պայմանագրի 9.7.-րդ կետի համաձայն նոր համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել պայմանագրի 6.2.-րդ կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. պայմանագիրն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները.

2.2.3. նախարարության համաձայնությունը ստանալու դեպքում՝ կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրվող ֆինանսական միջոցների հոգվածային վերաբաշխում՝ բայց ոչ ավելի, քան պայմանագրի N 6 հավելվածով սահմանված ֆինանսական նախահաշվի ծախսային յուրաքանչյուր հոգվածի 10%-ի չափով:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2.-րդ կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. պայմանագրով սահմանված կարգով մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ դեկտեմբեր ամսվա համար՝ մինչև դեկտեմբերի 20-ը, նախարարությանը ներկայացնել հանձնման-ընդունման ակտը՝ համաձայն պայմանագրի N 5 հավելվածի, և հաշվետվությունները՝ համաձայն պայմանագրի N 3 հավելվածի, ինչպես նաև միջոցառումների իրականացման մասին եռամսյակային հաշվետվություններ՝ մինչև հաշվետու ժամանակահատվածի հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ չորրորդ եռամսյակի համար՝ մինչև դեկտեմբերի 20-ը, և տարեկան հաշվետվություն՝ ծրագրի ավարտից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները՝ համաձայն N 2 հավելվածի և N 7 հավելվածում նշված ձևաչափի.

2.4.5. պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը.

2.4.8. պայմանագրի 4.1-ին կետով սահմանված հանձնման-ընդունման ակտի հետ միաժամանակ Նախարարություն ներկայացնել կատարված փաստացի ծախսերի վերաբերյալ Հայաստանի



Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի N 5-Ն հրամանով սահմանված տնտեսագիտական դասակարգման սինթետիկ հաշվառմամբ հաշվետվությունը՝ համաձայն պայմանագրի N 3 հավելվածի: «Հաշվետվությանը կից անհրաժեշտ է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա գումարների մասով կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր, ինչպես օրինակ՝ հաշիվ ապրանքագրեր, վճարման հանձնարարականներ, աշխատաժամանակի հաշվարկի թերթիկ, աշխատավարձի հաշվարկի կամ վճարման տեղեկագրեր, ճանապարհաձախսերի փոխհատուցման թերթիկ և այլն»:

2.4.9. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը (ըստ պահանջի)

3.1. Նախարարությունն ըստ պահանջի ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված կազմակերպության կամ անձի կողմից բացառապես նախօրոք մշակված հարցաթերթի միջոցով և (կամ) ըստ անհրաժեշտության՝ առանց հարցաթերթի:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է կատարվող գործողությունների շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով գործողություններին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր, ինչպես նաև կապ հաստատելով ծրագրի շահառուների հետ՝ նրանց շրջանում հարցում և եզրակացություն տալու նպատակով՝ առանց կազմակերպությանը տեղեկացնելու կամ ներգրավելու այս գործընթացում:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

3.6. Եռամսյակային հաշվետվությունների ներկայացված և համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա բոլոր արդյունքային ցուցանիշների կատարողականը գնահատվում է համապատասխան վարչության կողմից՝ ըստ անհրաժեշտության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության հետ համատեղ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է նախարարության և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով նախարարությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (N 5 հավելված) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2. Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, նախարարությունը պայմանագրի 4.1.-ին կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3. Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա նախարարությունը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2.-րդ կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում նախարարությունը ձեռնարկում է նման

իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4. Եթե պայմանագրի 4.2.-րդ կետով սահմանված ժամկետում նախարարությունը չի ընդունում պայմանագրի 4.1.-ին կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2.-րդ կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը նախարարությունը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (N 4 հավելված) նախատեսված ամիսներին, ըստ պայմանագրի շրջանակներում փաստացի իրականացված միջոցառումների կատարման արդյունքի:

Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը, եթե ծրագրով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և (կամ) ժամկետներ:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2. Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1.-ին կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն նախարարության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3. Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1.-ին կետում նախատեսված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4. Պայմանագրի 6.2.-րդ և 6.3.-րդ կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ: Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.5. Նախարարության կողմից պայմանագրի 4.1.-ին կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրի գործողությունը տարածվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:



Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է պայմանագիրը ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագիրը (դրամաշնորհային ծրագիրը՝ պետք է բխի միջոցառումների նկարագրի պահանջներից և մեթոդական ցուցումներից) հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը (N 7 հավելված):

9.2. այն դեպքում, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մրցույթի գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս հաղթող կազմակերպություն ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո նախարարությունը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ նախարարությունը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով նախարարության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

9.3. Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.4. Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը նախարարությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ <https://www.mlsa.am/?cat=142> կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

9.5. Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը նախարարությունն այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.6. Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը դադարում է կատարման անհնարինությամբ, եթե դա առաջացել է այնպիսի հանգամանքից, որի համար կողմերից որևէ մեկը պատասխանատու չէ՝ պայմանագրի կատարման անհնարինության մասին որոշամիտ ժամկետում գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: Այդ դեպքում կողմերն իրավունք չունեն միմյանցից պահանջելու պարտավորության կատարում: Սույն կետում նշված պայմանագրի կատարման անհնարինության մասին որոշամիտ ժամկետում մյուս

կողմին չձանուցելու դեպքում՝ չձանուցող Կողմը պարտավորվում է մյուս կողմին վճարել տուգանք՝ պայմանագրի 1.1.-ին կետում նախատեսված գնի 1 %-ի չափով:

9.7. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.8. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.9. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն
Ք. Երևան, կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030732
ՀՎՀՀ 01506515

Գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Մուրադյան

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական
հասարակական կազմակերպություն
Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ, 4-րդ փ.տուն1
Հայէկոնոմբանկ
Հ/Հ 163003027576
ՀՎՀՀ՝ 03537581

Նախագահ՝ Բնարիկ Գալստյան

Կ.Տ.



h.h. Գալստյան
Մարտինյան
ԿԿԿ

«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» դրամաշնորհային ծրագրի

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Համառոտագիր

Ծրագրի նպատակն է՝ աջակցել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան առնվազն 145 (ԿԴԻՀ) երեխաների ընտանիքում ապրելու հիմնարար իրավունքի իրացմանը, երեխայի և ընտանիքի կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելմանը կամ հաղթահարմանը և նրանց սոցիալական ներառմանը՝ Արմավիրի մարզի Մեծամոր խոշորացված համայնքում գործող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնում (այսուհետ Կենտրոն) բազմաբնույթ ծառայությունների մատուցմամբ:

Ծրագրի խնդիրները՝

աջակցել Արմավիրի մարզից շուրջօրյա խնամք տրամադրող կազմակերպությունում խնամվող առնվազն 5 երեխայի ընտանիքի հետ վերամիավորմանը՝ կազմակերպության և ընտանիքի հետ սոցիալական աշխատանքի միջոցով և կանխարգել առնվազն 10 երեխայի մուտքը հաստատություն

տրամադրել բազմաբնույթ ծառայություններ (սոցիալական, հոգեբանական, սոցիալ-վերականգնողական, արտթերապևտիկ, կրթա-մշակութային ևն) ԿԴԻՀ առնվազն 145 երեխայի և նրանց ընտանիքներին կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու և համայնքում սոցիալական ներառման նպատակով, ինչպես նաև առնվազն 10 երեխայի մուտքը հաստատություն կանխարգելելու նպատակով

նպաստել առնվազն 145 երեխայի սոցիալական, հոգեբանական, մտավոր և բարոյական լիարժեք զարգացմանը և ներառական ակտիվացմանը կյանքի և սոցիալական հմտությունների ուսուցման միջոցով, ինչպես նաև օգտագործել մշակութային կրթությունը, որպես երեխայի լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման կարևորագույն գործոն

արտակենտրոն ծառայությունների մատուցում Կենտրոն հաճախելու դժվարություն ունեցող առնվազն 25 ԿԴԻՀ երեխայի և նրանց ընտանիքներին

համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերի /մարզպետարան, ՄԱԾ, ՏԻՄ, ԽՀՀ, ոստիկանություն, դպրոցներ, համաքուժարան ևն/ հետ, կազմակերպել առնվազն 6 կլոր սեղան քննարկում՝ ներգրավելով նրանց ներուժը երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծման և սոցիալական միջավայրում նրանց ներառումն ապահովելու համար:

Ծրագրի հիմնական գործողությունների համառոտ նկարագրություն՝

համագործակցել երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող շուրջօրյա հաստատությունների հետ Արմավիրի մարզից խնամվող առնվազն 5 երեխայի ընտանիքների հետ վերամիավորման նպատակով, ինչպես նաև սոցիալական և հոգեբանական աշխատանք այդ ընտանիքների հետ երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը ընտանիքում իրականացնելու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով:

շահառու 145 ԿԴԻՀ երեխաների և նրանց ընտանիքներին գնահատված սոցիալական կարիքների հիման վրա մատուցել համարժեք բազմաբնույթ ծառայություններ (սոցիալական, հոգեբանական, սոցիալ-վերականգնողական, արտթերապևտիկ, կրթա-մշակութային ևն). կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու և համայնքում սոցիալական ներառման նպատակով, ինչպես նաև առնվազն 10 երեխայի մուտքը հաստատություն կանխարգելելու նպատակով

կազմակերպել «Կյանքի և սոցիալական հմտությունների ուսուցում» առնվազն 40 դասընթաց, «Անձնային աճ և հոգեկրթություն» առնվազն 30 դասընթաց, «Ծնողավարման և ֆինանսական միջոցների տնօրինման հմտություններ» առնվազն-30 դասընթաց շահառու երեխաների և նրանց ծնողների համար իրենց կյանքն ինքնուրույն կառուցելու և ծագած խնդիրները լուծելու հմտությունների և ունակությունների զարգացման նպատակով

սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում վարքային խնդիրներ ունեցող, կրթությունից դուրս մնացած ինչպես նաև ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում հայտնված առնվազն 30 երեխայի

ըստ անհրաժեշտության արտակենտրոն ծառայություններ մատուցել Կենտրոն հաճախելու դժվարություն ունեցող առնվազն 25 ԿԴԻՀ երեխայի և նրանց ընտանիքներին

շահառու երեխաների ներդաշնակ զարգացման, վարքային խնդիրների կարգավորման (ճշգրտման) էմոցիոնալ և հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման նպատակով կազմակերպել մշակութային և գեղագիտական դաստիարակությամբ առնվազն 4 խմբակ՝ երգ ու պարի, նկարչության, կավագործության և տիկնիկային թատրոնի, ինչպես նաև ուսուցողական էքսկուրսիաներ պատմամշակութային վայրեր և թանգարաններ:

Երեխաների սոցիալական մեկուսացումը կանխարգելելու և սոցիալական միջավայրում նրանց ներառումն ապահովելու համար սերտ համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մարզային և համայնքային կառույցների հետ /մարզպետարան, ՄԱԾ, ՏԻՄ, ԽՀՀ, ոստիկանություն, դպրոցներ, համաքուժարան ևն/, կազմակերպել առնվազն 6 կլոր-սեղան քննարկումներ ներգրավելով նրանց ներուժը երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծմանը:

Երեխաների կենտրոնում գտնվելու ընթացքում նրանց տարամադրել սնունդ:

Ծրագրի նկարագրություն

Հիմնախնդրի և կարիքի հիմնավորում

Ըստ սույն թվականի նոյեմբերի 30-ին վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած՝ «Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2010-2021թթ» զեկույցի 2021թ-ին ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը գնահատվել է 26,5%, ընդ որում Արմավիրի մարզում ծայրահեղ աղքատությունը կազմում է 4,0% իսկ աղքատությունը 37,9% (աղբյուր՝ ՏՏԿԱՀ 2020-2021թթ.):

Ըստ նույն զեկույցի Հայաստանում երեխաների գրեթե մեկ հինգերորդն ապրում է բազմաչափ աղքատության մեջ, ընդ որում աղքատությունն արտահայտվում է նաև ոչ նյութական բաղադրիչներով՝ ցածր կրթամակարդակ, վատ առողջություն, սոցիալական անտեսվածությունը կամ մեկուսացում, իրավունքների իրացման անկարողություն ևն: Այս ցուցանիշերը վակայում են, որ բնակչության մեծ մասը շարունակում է աղքատության տեսանկյունից խոցելի մնալ, քանի որ անբավարար հնարավորությունները սահմանափակում են տևական աղքատությունը հաղթահարելու նրանց հնարավորություններն ու կարողությունները:

Մեծամոր համայնքում առկա է գործազրկություն, տղամարդկանց զգալի մասը լքելով ընտանիքը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, ինչի արդյունքում մեծ թիվ է կազմում կազմալուծված և հիմնականում կանանց կողմից գլխավորած աղքատ ընտանիքների թիվը: Այս ընտանիքները դժվարանում են լիարժեք իրականացնել երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը և աղքատության մեջ երկարատև ապրելու հետևանքով ձևավորվում է այսպես կոչված «ձեռքբերովի անօգնականության համախտանիշ և աղքատության մշակույթ»: Այսպիսի ընտանիքներում մեծացող երեխաները ենթարկվում են բազմաթիվ ռիսկերի և գտնվում են մարգինալացման վտանգի ներքո:

Կանանցից շատերը մասանակցում են սեզոնային գյուղատնտեսական երակարաժամյա օրավարձու աշխատանքների, արդյունքում երեխաները դպրոցի դասերից հետո և հատկապես ամառային արձակուրդներին մնում են առանց ծնողական հսկողության և խնամքի: Արդյունքում երեխան ազատ ժամանակը մեծ մասամբ անցկացնելով փողոցում, սկսում է յուրացնել փողոցային մշակույթը:

Աղքատությունը բացասաբար է անդրադառնում նաև երեխաների լիարժեք մտավոր, սոցիալական, հոգեբանական, բարոյական զարգացման վրա, ինչպես նաև մշակութային կրթություն և գեղագիտական դաստիարակություն ստանալու մատչելիության, ազատ ժամանցն ու հանգիստը կազմակերպելու վրա:

Առաջարկվող ծրագիրը նպատակաուղղված է ԿԴԻՀ երեխաների և նրանց ընտանիքներին բազմաբնույթ ծառայությունների տրամադրման միջոցով ապահովել երեխաների ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացումը, ինչպես նաև նրանց լիարժեք զարգացմանը և սոցիալական ներառմանը:

Ծրագրի անվանում	Նպատակը	Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	Բյուջե
2020			
«Ընտանիք և համայնք»	«Աջակցություն Արմավիրի մարզի Արմավիր և Մեծամոր, Տավուշի մարզի Իջևան և Նոյեմբերյան, Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքների խոցելի երեխաներին և ընտանիքների կարողությունների զարգացմանը»	Թուֆենկյան ԲՀ	56 285 000
Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների կարևոր գործոն	Արմավիրի մարզի Արմավիր և Մեծամոր, Տավուշի մարզի Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքներում ԿԴԻՀ երեխաների ստեղծագործական ներուժի զարգացում	ԱՄՔՈՐ Հայաստան	10 000 000
«Մեծամորի երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»	Մեծամոր համայնքի ԿԴԻՀ 100 երեխայի ցերեկային խնամքի ապահովում	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	8 500 000
«Արթիկի» երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»	Արթիկ համայնքի 100 երեխայի ցերեկային խնամքի ապահովում	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	8 885 400
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2020			83 670 400
2021			
«Ընտանիք և համայնք»	«Աջակցություն Արմավիրի մարզի Արմավիր և Մեծամոր, Տավուշի մարզի Իջևան և Նոյեմբերյան, Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքների խոցելի երեխաներին և ընտանիքների կարողությունների զարգացմանը»	Թուֆենկյան ԲՀ	58 800 000
«Մեծամորի երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»	Մեծամոր համայնքի ԿԴԻՀ 121 երեխայի ցերեկային խնամքի ապահովում	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	9 855 800
«Արթիկի» երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»	Արթիկ համայնքի 122 երեխայի ցերեկային խնամքի ապահովում	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	9 937 300
Ամուր տեղական գործընկերություն և կարող ԲՀ-ներ ի նպաստ Հայաստանում ներառական	Պայքարել աղքատության և անհավասարության դեմ և նպաստել սոցիալական փոփոխություններին և	Եվրամիություն և Հիլֆսվերկ Ինթերնեյշնլ EU and Hilfswerk International	16 773 000

սոցիալական պաշտպանության և հաշվետու համայնքների	ներառական ու կայուն զարգացմանը Հայաստանում (մասնավորապես Արմավիրի, Տավուշի մարզերում)	(HWI)	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2021			95 366 100
2022			
«Ընտանիք և համայնք»	«Աջակցություն Արմավիրի մարզի Արմավիր և Մեծամոր, Տավուշի մարզի Իջևան և Նոյեմբերյան, Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքների խոցելի երեխաներին և ընտանիքների կարողությունների զարգացմանը»	Թուֆենկյան ԲՀ	75 450 000
«Մեծամորի երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»	Մեծամոր համայնքի ԿԴԻՀ 121 երեխայի ցերեկային խնամքի ապահովում	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	5 694 072
«Արթիկի» երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»	Արթիկ համայնքի 122 երեխայի ցերեկային խնամքի ապահովում	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	5 694 072
Ամուր տեղական գործընկերություն և կարող ՔՀԿ-ներ ի նպաստ Հայաստանում ներառական սոցիալական պաշտպանության և հաշվետու համայնքների	Պայքարել աղքատության և անհավասարության դեմ և նպաստել սոցիալական փոփոխություններին և ներառական ու կայուն զարգացմանը Հայաստանում (մասնավորապես Արմավիրի, Տավուշի մարզերում)	Եվրամիություն և Հիլֆսվերկ Ինթերնեյշնլ EU and Hilfswerk International (HWI)	16 773 000
«2020թ. Արցախյան պատերազմից տուժած ընտանիքներին և երեխաներին սոցիալ- հոգեբանական ծառայությունների հասանելիության ապահովում»	Բազմաբնույթ ծառայությունների մատուցում 2020թ. Արցախյան պատերազմից տուժած և տեղահանված ընտանիքներին և երեխաներին, Մեծամոր, Արմավիր, Արթիկ, Իջևան և Նոյեմբերյան համայնքներում	Հովնանյան հիմնադրամ	9 057 000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2022			112 668 144

Ծրագրի նպատակը, խնդիրներն ու ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ աջակցել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան առնվազն 145 (ԿԴԻՀ) երեխաների ընտանիքում ապրելու հիմնարար իրավունքի իրացմանը, երեխայի և

ընտանիքի կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելմանը կամ հաղթահարմանը և նրանց սոցիալական ներառմանը՝ Արմավիրի մարզի Մեծամոր խոշորացված համայնքում գործող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնում (այսուհետ Կենտրոն) բազմաբնույթ ծառայությունների մատուցմամբ:

Ծրագրի խնդիրները՝

աջակցել Արմավիրի մարզից շուրջօրյա խնամք տրամադրող կազմակերպությունում խնամվող առնվազն 5 երեխայի ընտանիքի հետ վերամիավորմանը կազմակերպության և ընտանիքի հետ սոցիալական աշխատանքի միջոցով և առնվազն 10 երեխայի մուտք հաստատություն կանխարգելմանը,

տրամադրել բազմաբնույթ ծառայություններ (սոցիալական, հոգեբանական, սոցիալ-վերականգնողական, արտթերապևտիկ, կրթա-մշակութային ևն) ԿԴԻՀ առնվազն 145 երեխայի և նրանց ընտանիքներին կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու և համայնքում սոցիալական ներառման նպատակով,

նպաստել առնվազն 145 երեխայի սոցիալական, հոգեբանական, մտավոր և բարոյական լիարժեք զարգացմանը և ներառական ակտիվացմանը կյանքի և սոցիալական հմտությունների ուսուցման միջոցով, ինչպես նաև օգտագործել մշակութային կրթությունը, որպես երեխայի լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման կարևորագույն գործոն

արտակենտրոն ծառայությունների մատուցում Կենտրոն հաճախելու դժվարություն ունեցող առնվազն 25 ԿԴԻՀ երեխայի և նրանց ընտանիքներին

համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերի /մարզպետարան, ՄԱԾ, ՏԻՄ, ԽՀՀ, ոստիկանություն, դպրոցներ, համաբուժարան ևն/ հետ, կազմակերպել առնվազն 6 կյոթ սեղան քննարկումներ՝ ներգրավելով նրանց ներուժը երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծման և սոցիալական միջավայրում նրանց ներառումն ապահովելու համար,

Ակնկալվող արդյունքներ

Արմավիրի մարզից շուրջօրյա խնամք տրամադրող կազմակերպությունում խնամվող առնվազն 5 երեխա վերամիավորվել է ընտանիքի հետ, կանխարգելվել է առնվազն 10 երեխայի մուտքը հաստատություն

ամսական 145 ԿԴԻՀ երեխայի (այդ թվում նաև շուրջօրյա հաստատություններում խնամավոր,) և նրանց ընտանիքների գնահատված կարիքների հիման վրա մատուցված սոցիալական, հոգեբանական, կրթական և մշակութային որակյալ ծառայություններ

Ծառայություններ ստացած ԿԴԻՀ երեխաների և նրանց ընտանիքների առնվազն 90 %-ի մոտ արձանագրվել են դրական փոփոխություններ,

շահառուների առնվազն 90%-ը բավարարված է մատուցված ծառայություններից,

երեխաների ցերեկային խնամքի ապահովման արդյունքում ծնողների առնվազն 70%-ը կարողանում է աշխատել և եկամուտներ ունենալ, ինչը նպաստում է աղքատության նվազմանը

«Ծնողավարման և ֆինանսական միջոցների տնօրինման հմտություններ» և «Անձնային աճ և հոգեկրթություն» մասնակից ծնողների առնվազն 90%-ը ձեռք է բերել դրական ծնողավարման գիտելիքներ, բարելավվել են ծնող-երեխա փոխհարաբերությունները, կանխարգելվել է ընտանիքում երեխաների հանդեպ բռնությունների կիրառումը

շահառու երեխաների 90%-ը ձեռք է բերել նոր գիտելիքներ և հմտություններ, արդյունքում բարձրացել է երեխաների ինքնագնահատականը, վստահությունը սեփական ուժերին, պատասխանատվության զգացումը, երեխաները հաղթահարել են «աղքատության մշակույթի» բարդույթները

մշակութային և գեղագիտական ուսուցման շնորհիվ զարգացել է շահառու երեխաների 90%-ի ստեղծագործական ներուժը, երեխաներն ունեն պատրաստի մշակութային արտադրանքներ (կավագործության նմուշներ, նկարներ, համերգային առնվազն 2 ծրագիր, տիկնիկային թատրոնի առնվազն մեկ պատրաստի ներկայացում),

համայնքում կազմակերպվել է առնվազն 8 մշակութային միջոցառում շահառու երեխաների անմիջական մասնակցությամբ, այդ թվում տիկնիկային թատրոնի բարեգործական ներկայացումներ, որոնց մասնակցել են համայնքի բնակիչներ, ներկայացվել են երեխաների մշակութային արտադրանքները, ինչը նպաստել է երեխաների լիարժեք ներառմանը համայնքի մշակութային կյանքին,

վարքային խնդիրներ և ոստիկանության տեսադաշտում հայտնված առնվազն 30 երեխայի հետ առանձնահատուկ վերականգնողական ծառայությունների արդյունքում բարելավվել է վարքային խնդիր ունեցող երեխաների առնվազն 90 %-ի վարքը, կանխարգելվել է նրանց կողմից «փողոցային մշակույթի» յուրացումը, և ապահովվել նրանց ներառումը համայնքային կյանքին

արտակենտրոն ծառայություններ են տրամադրվել առնվազն 25 ԿԴԻՀ երեխաներին և ընտանիքներին, ապահովվել է ծառայությունների հասանելիություն և մատչելիություն շահառուների ավելի լայն շրջանակներին

գործում է համագործակցային ցանց բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մարզային և համայնքային կառույցների հետ /մարզպետարան, ՄԱԾ, ՏԻՄ, ԽՀՀ, ոստիկանություն, դպրոցներ, համաբուժարան ևն/, կազմակերպել առնվազն 6 կյոթ-սեղան քննարկումներ ներգրավելով նրանց ներուժը երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծմանը:

Ծրագրի արդյունավետությունը գնահատելու համար

պարբերաբար կվերահսկվի ծրագրի ընթացքը և նախանշված նպատակներին համապատասխան փաստացի կատարողականությունը:

կվերահսկվի յուրաքանչյուր երեխայի ակտիվ մասնակցությունը ծրագրին, պարբերաբար կգնահատվի նրանցից յուրաքանչյուրի անհատական առաջընթացը:

կկատարվեն վերլուծություններ և արդյունքների գնահատում մոնիթորինգային դիտարկումների, հարցազրույցների, անանուն հարցաթերթիկների միջոցով

Գործողություններ

Որոնք են այն կոնկրետ գործողությունները և մեթոդները ծրագրի նպատակի իրագործմանն ուղղված յուրաքանչյուր խնդրի համար: Ներկայացնել ամսական կտրվածքով աշխատանքային պլան՝ համաձայն ստորև ներկայացված ձևաչափի .

համագործակցել երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող շուրջօրյա հաստատությունների հետ Արմավիրի մարզից խնամվող առնվազն 5 երեխայի ընտանիքների հետ վերամիավորման նպատակով, ինչպես նաև սոցիալական և հոգեբանական աշխատանք այդ ընտանիքների հետ երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը ընտանիքում իրականացնելու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով:

ԿԴԻՀ երեխաների հայտնաբերում համագործակցելով ՄՄԾ, Արմավիրի մարզպետարանի ԵԿԸ իրավունքների պաշտպանության բաժնի, ԽՀՄ, ՏԻՄ սոցիալական բաժնի, կրթական հաստատությունների, ոստիկանության և այլ շահագրգիռ կառույցների հետ

տունայցերի միջոցով ԿԴԻՀ երեխաների ընտանիքների ուսումնասիրություն, հիմնախնդիրների վերհանում

հայտնաբերված ԿԴԻՀ երեխաների կարիքների գնահատում, նախարարության կողմից ներկայացված ձևաչափի համաձայն և բազմամասնագիտական խմբի եզրակացության հիման վրա շահառու 145 ԿԴԻՀ երեխայի ցերեկային խնամքի կենտրոն ընդգրկում

յուրաքանչյուր երեխայի համար անհատական սոցիալական ծրագրի մշակում և անհրաժեշտ ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում

կազմակերպել երեխաների 3 տարիքային խմբերից յուրաքանչյուրի համար «Կյանքի և սոցիալական հմտությունների» առնվազն 40 դասընթաց,

կազմակերպել շահառու երեխաների ծնողների համար, «Ծնողավարման և ֆինանսական միջոցների տնօրինման հմտություններ» առնվազն-30 դասընթաց

Հոգեբանական ծառայություն շահառու երեխաների և ծնողների հետ անհատական և խմբային առնվազն 30 դասընթաց՝ «Անձնային աճ և հոգեկրթություն»

առողջապահական, սոցիալական, կրթական և իրավաբանական հարցերի շուրջ խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայությունների մատուցում

սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում վարքային խնդիրներ ունեցող, կրթությունից դուրս մնացած ինչպես նաև ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում հայտնված առնվազն 30 երեխայի՝ վարքային շեղումների, կրթությունից դուրս մնալու պատճառների վեր հանում, անհատական սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք երեխայի և ծնողի հետ, համագործակցություն Մեծամորի ոստիկանության ԱԳ բաժնի տեսուչների, դպրոցի դասղեկների, մանկավարժների, սոցիալական մանկավարժների և հոգեբանների հետ երեխայի դրական սոցիալիզացիայի ապահովման նպատակով նրանց ներառում մշակութային խմբակներում և համալսարանի միջոցառումներին

ըստ անհրաժեշտության արտակենտրոն ծառայություններ մատուցել Կենտրոն հաճախելու դժվարություն ունեցող առնվազն 25 ԿԴԻՀ երեխայի և նրանց ընտանիքներին

շահառու երեխաների ներդաշնակ զարգացման, վարքային խնդիրների կարգավորման (ճշգրտման) էմոցիոնալ և հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման նպատակով կազմակերպել մշակութային և գեղագիտական դաստիարակությանը առնվազն 4 խմբակ՝ երգ ու պարի, նկարչության, կավագործության և տիկնիկային թատրոնի, երեխաներն խմբակներ կընդգրկվեն ըստ իրենց նախասիրությունների

համայնքային մշակութային կյանքին շահառու երեխաների ընդգրկվածության ապահովման նպատակով կազմակերպել երեխաների ձեռքի աշխատանքների, նկարների առնվազն 2 ցուցահանդես, համերգային առնվազն-4 ծրագիր, տիկնիկային թատրոնի 8 ներկայացում, ժամանցային ծրագրեր, խաղեր

կազմակերպել ուսուցողական առնվազն 4 էքսկուրսիա պատմամշակութային վայրեր և թանգարաններ

երեխաների սոցիալական մեկուսացումը կանխարգելելու և սոցիալական միջավայրում նրանց ներառումն ապահովելու համար սերտ համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մարզային և համայնքային կառույցների հետ /մարզպետարան, ՄՄԾ, ՏԻՄ, ԽՀՀ, ոստիկանություն, դպրոցներ, համաբուժարան ևն/, կազմակերպել առնվազն 6 կլոր-սեղան քննարկումներ ներգրավելով նրանց ներուժը երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծմանը:

երեխաների կենտրոնում գտնվելու ընթացքում նրանց սննդի տրամադրում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական ՀԿ

«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում Մեծամոր քաղաքում»

01.հունվար-31դեկտեմբեր 2023թ.

[illegible]

[illegible]

շինությունները, նաև բարոյահոգեբանական և սոցիալական աջակցություն տրամադրելով շահառու ընտանիքներին:

Կազմակերպությունն ունի գործընկերային սերտ հարաբերություններ ԿԴԻՀ երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրներով զբաղվող ազգային, մարզային և համայնքային բոլոր կառույցների, այդ թվում նաև ՄԻՊ գրասենյակի հետ:

Կազմակերպությունը կարողացել է ճկուն աշխատել նաև 2020թ. ԿՈՎԻԴ-19 և 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ստեղծված ֆորս-մաժորային իրավիճակներում, իր հիմնական ծրագրային աշխատանքներից բացի ճգնաժամային աջակցություններ կազմակերպելով համավարակի և պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքներին:

Վերը նշվածը հիմք է տալիս հավաստելու, որ Կազմակերպությունն ունի հնարավոր ռիսկերը հաղթահարելու ռեսուրսներ և ճկնություն:

Ծրագրի տեսանելիությունը կապահովվի ծրագրի ընթացքի և գործողությունների կանոնավոր լուսաբանմամբ սոցիալական մեդիա ցանցերում և տեղական լրատվամիջոցներով:

Ծրագրի աշխատակազմը

Նկարագրել ներգրավվող և վճարվող աշխատակիցների և/կամ փորձագետների պատասխանատվության շրջանակը և կցել կենսագրականները:

Ծրագրի ղեկավար՝ Ք. Գարանֆիլյան, ղեկավարել և վերահսկել ծրագրի ողջ ընթացքը, կառավարել ծրագրի բյուջեն և աշխատանքային ժամանակացույցը, ապահովել ծրագրային բոլոր բաղադրիչների անխափան իրականացումը, պատրաստել ծրագրի ընթացիկ և վերջնական հաշվետվություններ, ապահովել ծրագրի հետագա ֆինանսավորման գործընթացը, ապահովել կայուն համագործակցությունը շահագրգիռ կողմերի հետ և ներգրավել նոր գործընկերներ:

Ծրագրի հաշվապահ՝ Հ. Ավանեսյան, ծրագրի հաշվապահական հաշվառման իրականացում և ֆինանսական գործարքների կատարումը և կառավարումը, ընթացիկ ծախսերի վերահսկողություն, ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում:

Սոցիալական աշխատող՝ Ս.Ավետիսյան, սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների և երեխաների հետ՝ տունայցեր, կարիքների գնահատում, սոցիալական աջակցության կազմակերպում, կյանքի և ծնողավարման հմտությունների ուսուցում, աշխատանք երեխայի անմիջական միջավայրի հետ, բազմամասնագիտական թիմային քննարկումների կազմակերպում, մոբիլ ծառայությունների իրականացում, առողջապահական, սոցիալական, կրթական և իրավաբանական հարցերի շուրջ խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայությունների մատուցում:

Սոցիալական օգնական՝ Ռ.Ենոքյան, սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների և երեխաների հետ՝ տունայցեր, կարիքների գնահատում, սոցիալական աջակցության կազմակերպում, շահառու երեխաների հետ անհրաժեշտ զրույցների վարում, նրանց սոցիալական և կյանքի հմտությունների ուսուցում, աշխատանք, երեխայի անմիջական միջավայրի հետ, առողջապահական, սոցիալական, կրթական և իրավաբանական հարցերի շուրջ խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայությունների մատուցում:

Հոգեբան՝ Վ. Սաֆարյան, շահառու երեխաների և նրանց ծնողների հետ անահիտական և խմբային հոգեթերապևտիկ և հոգեշտկիչ աշխատանքներ,

Նկարչության և կավագործության խմբակի ղեկավար՝ Ժ. Առաքելյան, խմբակների տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին նկարչական և կավագործական հմտությունների ուսուցում, հայ և համաշխարհային հայտնի նկարիչների գործերի հետ ծանոթացում, միջոցառումների և ցուցահանդեսների կազմակերպում:

Երգի և պարի խմբակի ղեկավար՝ Ն. Հակոբյան խմբակի տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին ազգային, մանկական, հայրենիասիրական երգերի և պարերի ուսուցում, միջոցառումների և համերգների կազմակերպում:

Մանկապատանեկան «Փալանջ» տիկնիկային թատրոնի խմբակի ղեկավար՝ Գ. Հովհաննիսյան, տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին բեմական խոսքի և տիկնիկավարման և տիկնիկագործության հմտությունների ուսուցում, ներկայացումների բեմադրում, հյուրախաղերի և ներկայացումների կազմակերպում:

Աշխատակիցների կենսագրականները կից ներկայացվում են:

շինությունները, նաև բարոյափոփոխական և սոցիալական աջակցություն տրամադրելով շահառու ընտանիքներին:

Կազմակերպությունն ունի գործընկերային սերտ հարաբերություններ ԿԴԻՀ երեխաների և ընտանիքների հիմնախնդիրներով զբաղվող ազգային, մարզային և համայնքային բոլոր կառույցների, այդ թվում նաև ՄԻՊ գրասենյակի հետ:

Կազմակերպությունը կարողացել է ճկուն աշխատել նաև 2020թ ԿՈՎԻԴ-19 և 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ստեղծված ֆոթս-մաժորային իրավիճակներում, իր հիմնական ծրագրային աշխատանքներից բացի ճգնաժամային աջակցություններ կազմակերպելով համավարակի և պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքներին:

Վերը նշվածը հիմք է տալիս հավաստելու, որ Կազմակերպությունն ունի հնարավոր ռիսկերը հաղթահարելու ռեսուրսներ և ճկնություն:

Ծրագրի տեսանկյունից կապահովվի ծրագրի ընթացքի և գործողությունների կանոնավոր լուսաբանմամբ սոցիալական մեդիա ցանցերում և տեղական լրատվամիջոցներով:

Ծրագրի աշխատակազմը

Նկարագրել ներգրավվող և վճարվող աշխատակիցների և/կամ փորձագետների պատասխանատվության շրջանակը և կցել կենսագրականները:

Ծրագրի ղեկավար՝ Բ. Գարանֆիլյան, ղեկավարել և վերահսկել ծրագրի ողջ ընթացքը, կառավարել ծրագրի բյուջեն և աշխատանքային ժամանակացույցը, ապահովել ծրագրային բոլոր բաղադրիչների անխափան իրականացումը, պատրաստել ծրագրի ընթացիկ և վերջնական հաշվետվություններ, ապահովել ծրագրի հետագա ֆինանսավորման գործընթացը, ապահովել կայուն համագործակցությունը շահագրգիռ կողմերի հետ և ներգրավել նոր գործընկերներ:

Ծրագրի հաշվապահ՝ Հ. Ավանեսյան, ծրագրի հաշվապահական հաշվառման իրականացում և ֆինանսական գործարքների կատարումը և կառավարումը, ընթացիկ ծախսերի վերահսկողություն, ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում:

Սոցիալական աշխատող՝ Ս.Ավետիսյան, սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների և երեխաների հետ՝ տունայցեր, կարիքների գնահատում, սոցիալական աջակցության կազմակերպում, կյանքի և ծնողավարման հմտությունների ուսուցում, աշխատանք երեխայի անմիջական միջավայրի հետ, բազմամասնագիտական թիմային քննարկումների կազմակերպում, մոբիլ ծառայությունների իրականացում, առողջապահական, սոցիալական, կրթական և իրավաբանական հարցերի շուրջ խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայությունների մատուցում:

Սոցիալական օգնական՝ Ռ.Ենոքյան, սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների և երեխաների հետ՝ տունայցեր, կարիքների գնահատում, սոցիալական աջակցության կազմակերպում, շահառու երեխաների հետ անհրաժեշտ գրույցների վարում, նրանց սոցիալական և կյանքի հմտությունների ուսուցում, աշխատանք, երեխայի անմիջական միջավայրի հետ, առողջապահական, սոցիալական, կրթական և իրավաբանական հարցերի շուրջ խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայությունների մատուցում:


Հոգեբան՝ Վ. Սաֆարյան, շահառու երեխաների և նրանց ծնողների հետ անահտական և խմբային հոգեթերապևտիկ և հոգեշտկիչ աշխատանքներ,

Նկարչության և կավագործության խմբակի ղեկավար՝ Ժ. Առաքելյան, խմբակների տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին նկարչական և կավագործական հմտությունների ուսուցում, հայ և համաշխարհային հայտնի նկարիչների գործերի հետ ծանոթացում, միջոցառումների և ցուցահանդեսների կազմակերպում:

Երգի և պարի խմբակի ղեկավար՝ Ն. Հակոբյան խմբակի տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին ազգային, մանկական, հայրենիասիրական երգերի և պարերի ուսուցում, միջոցառումների և համերգների կազմակերպում:

Մանկապատանեկան «Փալանչո» տիկնիկային թատրոնի խմբակի ղեկավար՝ Գ. Հովհաննիսյան, տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին բեմական խոսքի և տիկնիկավարման և տիկնիկագործության հմտությունների ուսուցում, ներկայացումների բեմադրում, հյուրախաղերի և ներկայացումների կազմակերպում:

Աշխատակիցների կենսագրականները կից ներկայացվում են:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Փաստիկ քարտուղար՝ Սամվել Մուրադյան (ստորագրություն) 	«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ՝ Բարիս Գարանֆիլյան «ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔ» (ստորագրություն) «FAMILY & COMMUNITY» 03537581 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N__

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	
Դրամաշնորհի N	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1. Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

--

2.2. Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

--

Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

--

2.3. Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաժ դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

--

2.4. Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները (կցելով նաև շահառուների ցուցակը):

--

2.5. Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

--

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն»
Գործառնաշնորհի Ս. Մուրադյան



(ստորագրություն) Վ. Ս.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«Ընտանիք և համայնք» քարեգործական հասարակական
օրգանիզացիայի
Նախագահ Բուսին Գադանֆիլյան



(ստորագրություն) Վ. Ս.

ՀԱՆՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի _____ ամսում փոփոխուն ծախսերի գծով փոխհատուցման ենթակա և հաստատուն ծախսերի գծով փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ

Ծախսային հոդվածներ		Հաստատված նախահաշվի գումարը		Հաշվետու ժամանակահատվածում			Տարեկանից աճողական			
Տնտեսագիտական դասակարգման սինթետիկ հաշվետվերի անվանումը	ձածկ ազիրը	Պետական բյուջեից	Այլ միջոցներից նախատեսված	Նախատեսված գումարը	Պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա գումարը	Այլ միջոցներից կատարված դրամական ծախսեր	Նախատեսված գումարը	Պետական բյուջեից փոխհատուցման ենթակա գումարը	Այլ միջոցներից կատարված դրամական ծախսեր	Այլ աղբյուրների անվանումները
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ՝	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ	4100									
Էներգետիկ ծառայություններ	4212									
Կոմունալ ծառայություններ	4213									
Կապի ծառայություններ	4214									
Ապահովագրական ծախսեր	4215									
Գույքի սարքավորումների վարձակալություն	4216									

Հանձնեց՝
Ազգային տնօրեն՝
ՊԱՏՎԻԸԱՏՈՒ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մ. Գրիգորյան
(ստորագրություն) և Ս.



ԿԱՏԱՐՈՂՔ
«Ընտանիք և համայնք» ընտանիքային հարաբերական հաստատման կազմակերպության
Նախագահ՝ Քնարիկ Գալստյան
(ստորագրություն) և Ս.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*
հազար ՀՀ դրամ

Միջոցառման														
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	Մրցույթի պլանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	Կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
Լոտ 22	99999999 9/733	«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ ի տրամադրում»	1,746.9	3,493.9	5,240.8	6,987.7	8,734.7	10,481.6	12,228.5	13,975.5	15,722.4	17,469.3	19,216.3	20,963.2

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է մինչև ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն
Գլխավոր տնտեսական Ս. Մուրադյան

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական
հասարակական կազմակերպության

Նախագահ՝ Բարիկ Գրանջիլյան

Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

Պետական մարմին

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱԿՏ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«___» _____ 2023 թ

Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով «Ընտանիք և համայնք» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» փետրվարի, 2023 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ԴՏՊ-1141-11018/23

Կողմերը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված — հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմն իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

N	Իրականացված միջոցառման						
	անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	արդյունքը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համարի հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և հաշվետվությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն
Գլխավոր բարոյագր և նորոգյան

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական
հասարակական կազմակերպության
Նախագահ Քնարիկ Գարսեֆիլյան

Կ.Տ.



2.1	Ուսուցման պարագաներ երեխաների համար, միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ		ամիս	12	175000	2100000	10,0
2.2	Մնունդ երեխաների համար		ամիս	12	220000	2 640000	12,6
Ընդամենը Բ						4740000	22,6
Գ	Գործուղում						
3.1	Գործուղում				0	0	0,0
Ընդամենը Գ 0							0
Դ	Վարչական ծախսեր						
4.1	Գրասենյակային պիտույքներ		ամիս	12	30000	360000	1,7
4.2	Մաքրիչ և հիգիենիկ նյութեր		ամիս	12	5100	61200	0,3
4.3	Համակարգչային ծառայություններ		ամիս	12	2000	24000	0,1
4.4	Կապի ծառայություններ		ամիս	12	15000	180000	0,9
4.5	Տրասպորտային ծախսեր (ավտոմեքենայի վառելանյութ, ընթացիկ նորոգում և պահպանում)		ամիս	12	80000	960000	4,6
4.6	Պարտադիր վճարներ՝ առողջապահական ծառայություններ		Միանվագ վճար	1	250000	250000	1,1
Ընդամենը Դ						1835200	8,7
Ընդամենը						20963200	100

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

	Բյուջեի տեղի եկարագրական	Տոկոս	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք (ՀՀ դրամ)	Ներդրման գումար (ՀՀ դրամ)
Ա Աշխատավարձ						
Ա.1 Ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձ						
1.1	Սոցիալական աշխատող	100	ամիս	12	110 000	1320000
1.2	Սոցիալական օգնական	50	ամիս	12	100 000	1200000
1.3	Հոգեբան	100	ամիս	12	110 000	1320000

1.4	Տիկնիկյան թատրոնի ռեժիսոր	50	ամիս	12	110 000	1320000
1.5	Երգ ու պարի խմբակի ղեկավար	50	ամիս	12	40 000	480000
1.6	Նկարչության խմբակի ղեկավար	50	ամիս	12	40 000	480000
1.7	Կավագործության խմբակի ղեկավար	50	ամիս	12	40 000	480000
1.8	Վարորդ	50	ամիս	12	60 000	720000
1.9	Հավաքարար	100	ամիս	12	60 000	720000
Ընդամենը Ա.1						8040000
Ա2	Ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձ					
1.1.1	Ծրագրի ղեկավար	25	ամիս	12	120 000	1440000
1.1.2	Ծրագրի հաշվաահ	25	ամիս	12	100 000	1200000
Ընդամենը Ա.2						2640000
Ընդամենը Ա						10680000
Բ	Ծրագրային ծախսեր					
2.1	Ուսուցման պարագաներ երեխաների համար, միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ		ամիս	12	80 000	960000
2.2	Մտնող երեխաների համար		ամիս	12	130 000	1560000
Ընդամենը Բ						2520000
Գ	Գործուղում					
3.1	Գործուղում		ամիս	12	8000	96000
Ընդամենը Գ						96000
Դ	Վարչական ծախսեր					
4.1	Գրասենյակային պիտույքներ		ամիս	12	20 000	240000
4.2	Մաքրիչ և հիգիենիկ կյութեր		ամիս	12	4 000	48000
4.3	Համակարգչային ծառայություններ		ամիս	12	2 000	24000
4.4	Կապի ծառայություններ		ամիս	12	15 000	180000
4.5	Տրասպորտային ծախսեր (ավտոմեքենայի վառելիք, ընթացիկ նորոգում և պահպանում)		ամիս	12	20 000	240000

4.6	Պարտադիր վճարներ՝ առուղիտորական ծառայություններ		Միանվագ վճար	1	0	0
Ընդամենը Դ						732000
Ընդամենը						14028000

Դրամաշնորհառու «Ընտանիք և համայնք». Բարեգործական ՀԿ

Ծրագրի անուն «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում Մեծամոր համայնքում»
Ծրագրի տևողություն 01.01.2023-31.12.2023

Հ/Հ	Բյուջեի տեսակը	Պահանջվող գումարը (ՀՀ դրամ)	Բյուջեի տողի եկարագրական
Աշխատավարձ			
Ա.1	Ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձ		
1.1	Սոցիալական աշխատող	2004000	Սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների և երեխաների հետ՝ տունայցեր, կարիքների գնահատում, սոցիալական աջակցության կազմակերպում, կյանքի և ծնողավարման հմտությունների ուսուցում, աշխատանք երեխայի անմիջական միջավայրի հետ, բազմամասնագիտական թիմային քննարկումների կազմակերպում, մոբիլ ծառայությունների իրականացում, առողջապահական, սոցիալական, կրթական և իրավաբանական հարցերի շուրջ խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայությունների մատուցում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 100% է:
1.2	Սոցիալական օգնական	1884000	Սոցիալական աշխատանք շահառու ընտանիքների և երեխաների հետ՝ տունայցեր, կարիքների գնահատում, սոցիալական աջակցության կազմակերպում, շահառու երեխաների հետ անհրաժեշտ զրույցների վարում, նրանց սոցիալական և կյանքի հմտությունների ուսուցում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 50% է:
1.3	Հոգեբան	1920000	Շահառու երեխաների և նրանց ծնողների հետ անահտական և խմբային հոգեթերապևտիկ և հոգեշտկիչ աշխատանքներ: Ծրագրում

			ներգրավվածությունը 100% է:
1.4	Տիկնիկյան թատրոնի ռեժիսոր	1200000	Մանկապատանեկան «Փալանչո» տիկնիկային թատրոնի խմբակի ղեկավարում, տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին բեմական խոսքի, տիկնիկավարման և տիկնիկագործության հմտությունների ուսուցում, ներկայացումների բեմադրում, հյուրախաղերի և ներկայացումների կազմակերպում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 50% է:
1.5	Երգ ու պարի խմբակի ղեկավար	600000	Երգի և պարի խմբակի ղեկավարում, խմբակի տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին ազգային, մանկական, հայրենիասիրական երգերի և պարերի ուսուցում, միջոցառումների և համերգների կազմակերպում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 50% է:
1.6	Նկարչության խմբակի ղեկավար	660000	Նկարչության խմբակի ղեկավարում խմբակի տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին նկարչական հմտությունների ուսուցում, հայ և համաշխարհային հայտնի նկարիչների գործերի հետ ծանոթացում, միջոցառումների և ցուցահանդեսների կազմակերպում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 50% է:
1.7	Կավագործության խմբակի ղեկավար	600000	Կավագործության խմբակի ղեկավարում, խմբակի տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, երեխաներին կավագործական հմտությունների ուսուցում, միջոցառումների և ցուցահանդեսների կազմակերպում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 50% է:
1.8	Ծրագրի վարորդ	1080000	Պատասխանատու է ավտոմեքենայով աշխատակազմի անվտանգ տեղափոխման, մեքենայի սարքին վիճակի ապահովման, անհրաժեշտ նորոգումների ապահովման համար: Ծրագրում ներգրավվածությունը 50% է:
1.9	Հավաքարար	840000	Պատասխանատու է Գենտրոնի, սանհանգույցների, տարածքի մաքրության ապահովման համար: Ծրագրում ներգրավվածությունը 100% է:
Ընդամենը Ա 1		10788 000	
Ա2	Ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձ		
1.1.1	Ծրագրի ղեկավար	2220000	- Պատասխանատու է ծրագրի կառավարման, իրականացման ընթացքի վերահսկման, ընթացիք և վերջնական հաշվետվությունների ներկայացման, ծրագրի վերջնական արդյունքների ամփոփման համար: Պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում շահագրգիռ կողմերի հետ,

			ապահովում է կայուն համագործակցությունը, կազմակերպում է կլոր սեղան քննարկումներ Ծրագրում ներգրավվածությունը 25% է:
1.1.2	Ծրագրի հաշվապահ	1380000	ծրագրի հաշվապահական հաշվառման իրականացում և ֆինանսական գործարքների կատարումը և կառավարումը, ընթացիկ ծախսերի վերահսկողություն, ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում: Ծրագրում ներգրավվածությունը 25% է:
Ընդամենը Ա.2		3600000	
Ընդամենը Ա.		14388000	
Ծրագրային ծախսեր			
2.1	Ուսուցման պարագաներ երեխաների համար, միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ	2100000	Նկարչական, կավագործության, տիկնիկային թատրոնի և երգուպարի խմբակների անհրաժեշտ նյութեր, զարգացնող խաղեր, ուսուցողական էքսկուրսիաներ: Հաշվարկվել է միջին ամսական սպառման իրական ծախսերի հիման վրա:
2.2	Մնունդ երեխաների համար	2 640000	Հաշվարկվել է մեկ երեխայի միջին օրական ծախսը` 250 ՀՀ դրամ, ամսական սպառման և իրական ծախսերի հիման վրա,
Ընդամենը Բ		4740000	
Գ	Գործուղում		
3.1	Գործուղման ծախսեր	0	Գործուղումներ այլ մարզերում գտնվող երեխաների խնամքի հաստատություններ, կառույցներ: Գործուղման ծախսերը ներդրվում են ամսական միջինը 8000 ՀՀ դրամ, տարեկան 96000 ՀՀ դրամ
Ընդամենը Գ			
Դ	Վարչական ծախսեր		
4.1	Գրասենյակային պիտույքներ	360000	A4 թուղթ, ֆայլեր, թղթապանակներ, գրենական պիտույքներ ևն: Հաշվարկվել է միջին ամսական սպառման իրական ծախսերի հիման վրա:
4.2	Մաքրիչ և հիգիենիկ նյութեր	61200	Կենտրոնի մաքրության, երեխաների և աշխատակազմի հիգիենայի համար անհրաժեշտ նյութեր: Հաշվարկվել է միջին ամսական սպառման իրական ծախսերի հիման վրա
4.3	Համակարգչային ծառայություններ	24000	Հմակարգիչային տեխնիկայի ապաստարկում և ընթացիք վերանորոգման ծախսեր: Հաշվարկվել է միջին ամսական սպառման իրական ծախսերի հիման վրա
4.4	Կապի ծառայություններ	180000	Հեռախոսային կապ շահառուների հետ և ինտերնետ կապի ծառայություններ: Հաշվարկվել է միջին ամսական սպառման իրական ծախսերի հիման վրա

4.5	Տրասպորտային ծախսեր (ավտոմեքենայի վառելանյութ, ընթացիկ նորոգում և պահպանում)	960000	Այցելություն երեխաների խնամքի հաստատություն, շահառուների տունայցեր, շահագրգիռ կառույցներ և այլ անհրաժեշտ ծրագրային այցելություններ: Հաշվարկվել է է միջին ամսական սպառման իրական ծախսերի հիման վրա:
4.6	Պարտադիր վճարներ՝ առողիտորական ծառայություններ	250000	Հաշվարկվել է նախորդ տարվա իրական արժեքի հիման վրա, մոտավորապես 50%-ի չափով:
Ընդամենը ?		1835200	
Ընդամենը		20963200	

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Մուրադյան


(ստորագրություն)


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական հասարակական կազմակերպության

Նախագահի Քննարկ Գառնեֆիլյան


(ստորագրություն)


	և նրանց ընտանիքներին տրամադրել սոցիալ-վերականգնողական, հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն՝ խթանելու երեխաների ընտանիքում մեծանալու հիմնարար իրավունքների իրացումը, կանխելու նրանց մուտքը հաստատություններ և սոցիալական մեկուսացումը, ապահովելու ընտանիքի հետ վերամիավորումը՝ նպաստելով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի ինքնօգնության, ինքնորոշման ու ծագած հիմնախնդիրներն ինքնուրույն լուծելու ունակությունների զարգացմանը:	կայունությանը, հասկանիցների հետ շփմանը, ինքնուրույնության, շարժումների (մանր և խոշոր մոտորիկայի) զարգացմանը, վեր է հանում ուժեղ և թույլ կողմերը և այլն): - անձի զարգացում (քաղաքացիական կրթություն, մեղիագրագիտություն), - սոցիալական աշխատանք ընտանիքի հետ՝ շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների՝ այդ թվում ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով: - սոցիալական աշխատանք երեխային շուրջօրյա խնամք տրամադրող կազմակերպության հետ - առողջապահական, սոցիալական և կրթական խարցերի շուրջ իրավաբանական խորհրդատվական և ուղղորդման ծառայություններ (ծառայությունների	նրանց ընտանիքների թիվ: 6. Երեխաների կրթական իրավունքի լիարժեք իրացման համար ստեղծված պայմաններ (արդյունքը չի ենթադրում դասապատրաստման իրականացում, այլ կրթությունից դուրս մնացած երեխաների՝ կրթական համակարգում ընգրկվածության ապահովում): 7. Համայնքային մշակութային կյանքին ԿԴԻՀ երեխաների ընգրկվածության ապահովում: 8. Շահառուների առնվազն 90% ծնողների ընգրկվածությամբ՝ կարիքահեն դասընթացներ /ծնողավարման հմտություններ, ֆինանսական միջոցների տնօրինում և այլն/: 9. Ցերեկային խնամքի ծառայություններում ընդգրկված հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ: 10. Ծառայություններ Ռից օգտվող վարձային խնդիրներ ունեցող երեխաներ, 11. Ծառայություններում ընդգրկված վարձային խնդիրներ ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների համար ներդրված առանձին բաղադրիչ, 12. Անձնական օգնականի աջակցությունից օգտվող երեխաներ, 13. Տրամադրված ծառայությունների արդյունքում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների վիճակի մեղմում (առնվազն 60% շահառուների դեպքում) և դժվարին իրավիճակի ամբողջական հաղթահարում (առնվազն 40% շահառուների դեպքում): 14. Ծառայությունում ընդգրկված կյանքի			
--	--	--	--	--	--	--

			մատուցման գործում ընգրկվում է նաև անձնական օգնականը):	դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների անհատական սոցիալական ծրագրեր:			
			- ցերեկային կենտրոն հաճախող երեխաներին սննդային փաթեթի տրամադրում	15. Ծառայության արդյունքում ընտանիքների հետ վերամիավորված երեխաների թիվ			
			-երեխաների և ծնողների հետ դասընթացների կազմակերպում՝ երեխայի իրավունքների, ծնողավարության հմտությունների, ֆինանսական միջոցների տնօրինման և այլնի վերաբերյալ	16. Ծառայություններ ստացած կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներ, որոնց ծնողները (կամ միակ ծնողը կամ օրինական այլ ներկայացուցիչը) դիմել են երեխային հաստատություն տեղավորելու համար և այդ երեխաների ընտանիքները.			
			- Շահառուներին՝ ծառայության որակի անանուն գնահատելու հնարավորության տրամադրում,	17. Ծառայություններ ստացած երեխաներ (ներառյալ նրանց ընտանիքները), ովքեր հաստատությունից վերամիավորվել են ընտանիքների հետ և անհատական սոցիալական ծրագրի մոնիթորինգի արդյունքների համաձայն կարիք ունեն ստանալու սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ			
			առաջարկությունների ստացում և արդյունքների ներառում եռամսյակային հաշվետվություններում:	18. Ներկայացված հաշվետվություններ, հիմնավորող փաստաթղթեր և տեղեկատվական համակարգում իրականացված մուտքագրումներ:			

Ծանոթություն

Ծրագրի առաջարկում ներկայացնել կարիքների գնահատման արդյունքում շահառուների ընտրության սկզբունքները: Ցանկալի է ամրագրել այնպիսի մեխանիզմ, որպեսզի իրականացվի առավել մեծ թվով երեխաների կարիքների գնահատում: Բոլոր գնահատման արդյունքները հարկ է, որ պահպանվեն կազմակերպությունում: Գնահատման գործընթացը, շահառուների ընտրությունը և ծառայությունների տրամադրումը պետք է կազմակերպել առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 743-Ն որոշմամբ:

Յուրաքանչյուր երեխայի կարիքի գնահատում պետք է իրականացվի նախարարության կողմից ներկայացված ձևաչափի համաձայն, Շահառուների ընդգրկումն իրականացվում է ծնողների կամ օրինական ներկայացուցիչների հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

Շահառուների և/կամ նրանց ներկայացուցիչների շրջանում կազմակերպությունը պետք է յուրաքանչյուր եռամսյակ իրականացնի ծառայությունների անանուն գնահատում. ամփոփ արդյունքները պետք է տրամադրվեն նախարարությանը՝ որպես եռամսյակային հաշվետվության մաս:

Նկարագրական հաշվետվություն ներկայացնելիս հարկ է առաջնորդվել սահմանված ձևաչափով և հաշվետվություններում ամբողջական անդրադարձ կատարել իրականացված աշխատանքներին:

Շահառուների մասին տեղեկատվությունը (ներառյալ անհատական սոցիալական ծրագրերը) հարկ է մուտքագրել տեղեկատվական համակարգ:

Երեխան կարող է ընդգրկվել արտակենտրոն ցերեկային ծառայության մեջ, եթե կենտրոն այցելելու հետ կան դժվարություններ, եթե մասնագետների գնահատմամբ դա բխում է երեխայի շահից և այն փուլում, երբ երեխան դեռևս խնամք է ստանում շուրջօրյա խնամքի հաստատությունում: Բոլոր դեպքերում կազմակերպությունը ներդնում է ջանքեր երեխայի կենտրոն հաճախելու գործընթացն ապահովելու նպատակով՝ այդպսով կանխելով սոցիալական մեկուսացումը:

Կազմակերպության կողմից տրամադրված ծառայության արդյունքների գնահատման գործում կարևորագույն ցուցիչ է հանդիսանալու ինչպես սոցիալական ծրագրում նշված նպատակադրումներին իրականացումը, այնպես էլ ընտանիքի կայունության-ինքնաբավության ցուցանիշը, միջոցառման շրջանակներում շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից դուրսբերված երեխաների թիվը:

Ծրագրի գնահատումը

Նշված բոլոր արդյունքային ցուցանիշների կատարողականը գնահատվում է Պայմանագրի N2 և N3 հավելվածների համաձայն հաստատված եռամսյակային և ֆինանսական հաշվետվությունների, նախարարության կողմից իրականացված մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծության հիման վրա, ինչպես նաև ՏՀ-ում լրացված տեղեկատվության վերլուծության արդյունքների հաշվառմամբ:

Նշված ցուցանիշների համադրման արդյունքում հնարավոր կլինի գնահատել ծրագրի արդյունավետությունը, ինչպես նաև տրամադրել առաջարկություններ կազմակերպության որակական ցուցանիշների կատարողական արդյունքների հետագա բարելավման համար: Կազմակերպության իրականացված ծրագիրը գնահատվում է բավարար, եթե վերը նշված արդյունքային բոլոր ցուցանիշները, ըստ ներկայացված եռամսյակային հաշվետվության, կատարվել են նվազագույնը 75%-ով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ս ՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Օնգյան

Ա. Օնգյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական հասարակական
օրգանիզացիայի
Նախագահ՝ Բեարիկ Գարսևիչյան



Կ.Տ.