

32	46-95	Առաստաղի բրեգենտի քանդում	100մ2	2.000	6.30	1.90						15.36	15.36	30.72
					10.49	4.88								
Վերանորոգման աշխատանքներ														
33	E8-169	Պատերի շարվածք ա/բլոկներից /	մ2	2.00	0.54 0.90	0.06 0.17	ա/բլոկ	քմ	0.87	1.74	1.30	1.28	1.06 1.49	2.55 5.11
							ցանեռային շաղախ	մ3	0.01	0.01	23.000	0.13		
							կովածք	կգ	0.08	0.16	0.861	0.08		
34	E10-289 58-2	Միջնապատերի իրականացում գիպսետավարաթղ թից 12.5մմ (2 շերտ ձայնամեկուսիչ շերտով) (մեկ կողմի մակերեսը 200)	մ2	100.00	1.33 2.21	0.06 0.15	գիպսետավա րաթուղթ 12.5մմ	մ2	2.10	210.00	1.259	2.99	2.36 9.06	11.42 1141.85
							ռադարիչ պրոֆիլներ - (направляющ ие) UW 75/40 (100/40)	մ	0.70	70.00	0.950	0.75		
							կանգնակայի ն պրոֆիլներ CW 75/50 (100/50)	կգ	2.00	200.00	0.983	2.23		
							ինքնապարտ կրակով պատուակ՝ N25 (шуруп самонарезаю щий)	հատ	34	3400.00	0.046	1.77		
							դրոբերներ "K" 6/40	հատ	1.50	150.00	0.023	0.04		
							ամրանային ժապավեն	մ	2.20	220.00	0.020	0.050		
							մածիկ (Унифлот)	կգ	2.10	210.00	0.168	0.40		
							հանքային բամբակ 5 սմ	քմ	1.00	100.00	0.73	0.83		

35	E10-289 58-2	Պատերի երեսապատում գիպսետուկարաթղ թից 12.5մմ	ՍՀ	100.00	1.33 2.21	0.06 0.15	գիպսետուկարաթղ 12.5մմ ուղարկիչ պրաֆիլներ - (направляющ ие) UW 75/40 (100/40) կանգնակալի ն պրաֆիլներ CW 75/50 (100/50) ինքնապարտ ւրակով պտտուսակ՝ N25 (группа самонарезаю щий) դրոբերներ "К" 6/40 ամրանային ժապավեն մանրիկ (Унифлот)	ՍՀ Ս Կգ	1.05 2.00 17 1.60 1.10 1.20	105.00 110.00 200.00 1700.00 160.00 110.00 120.00	1.259 0.950 0.983 0.046 0.023 0.020 0.168	1.50 1.18 2.23 0.89 0.04 0.025 0.23	2.36 6.09	8.45 844.65	
36	34-223 34-354	Առաստաղի հրականացում գիպսետուկարաթղ թից 9.5մմ	ՍՀ	100.00	2.201 3.66	0.045 0.12	գիպսետուկարաթղ 12.5մմ առաստաղային պրաֆիլներ CD 60/27 ուղարկիչ պրաֆիլներ - (направляющ ие) UD 28/27 պրաֆիլների երկարիչ 60/110 պրաֆիլների սխալիչ երկկողմանի (креб)	ՍՀ Ս Ս հատ հատ	1.05 2.90 4.00 0.20 1.70	105.00 290.00 400.00 20.00 170.00	1.222 0.738 0.508 0.033 0.058	1.45 2.42 2.30 0.01 0.11	3.78 7.88	11.66 1166.41	

37	3-95	Բացակայող և վնասված կոր կառուցվածքների վերականգնում	գծ.մ.	3.00	5.96 9.92	0.14	0.36	պրոֆիլների կախաց N9	հատ	0.70	70.00	0.033	0.03
								պրոֆիլների ձգանդ (подвес)	հատ	0.70	70.00	0.033	0.03
								ինքնապարո րակով պտուտակ՝ N25 (шруп самопорежако ший)	հատ	23	2300.00	0.046	1.20
								դուրբեղներ	հատ	0.70	70.00	0.023	0.02
								ամրանային ժապավեն	մ	1.20	120.00	0.020	0.03
								մածիկ (Унифлот)	կգ	1.20	120.00	0.168	0.23
10.28	22.02	66.06											
38	E11-11	Բետոնե հատակների իրականացում	մ3	3.50	1.62 2.70	—	—	կանոնիկ տուֆե	մ	1.00	3.00	10.00	11.32
								ցեմենտե շաղախ	մ3	0.016	0.05	23.00	0.42
								Բետոն ծանր, B 15	մ3	1.02	3.57	27.02	31.20
2.70	31.20	118.65											
39	E11-194	Մանրահատակի իրականացում	մ2	8.00	0.56 0.93	0.03	0.08	մանրատակ տակ	մ2	1.02	8.16	4.17	4.81
								2փշակներ	մ	1.07	8.56	0.60	0.72
								սոսինձ	կգ	0.50	4.00	0.90	0.51
1.01	6.05	56.44											
40	5-39	Մանրահատակի եղկում	100մ2	0.08	26.30 43.78	—	—	43.78	43.78	3.50			

41	14-385	Մանրահատակի լաբապատում	100մ2	0.08	$\frac{7.40}{12.32}$	—	—	լաբ մանրատակ տակի	կգ	20.80	1.66	3.69	87.00	12.32	99.32	7.95
42	E15- 250-1 Q=0.5	Պատերի սկալ գիպսոնիտով	մ2	185.00	$\frac{0.47}{0.77}$	0.08 0.20	0.97 0.81							0.97	1.78	329.05
43	E15- 664 168-7	Մ/պլաստ շագանակագույն պրոֆիլից ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում	մ2	2.00	—	—	մ2	1.00	2.00	36.11	40.89	40.89				81.77
44	2ուկա	Լամինատ պատուհանագոգ	մ2	4.00	—	—	մ2	1.00	4.00	3.70	4.19	4.19				16.76
45	2ուակ	Զեռուցման մարտկոցի լամինատ դիմադիրների պատրաստում և տեղադրում 95*55	մ2	3.00	$\frac{0.63}{1.05}$	0.05 0.13	մ2	1.00	3.00	7.20	8.15	8.15				27.99
46	E12- 280	Զրկեռացման ձևավոր թափակների վնասված հատվածների փոխարինում	100մ2	0.05	$\frac{45.80}{76.24}$	0.41 1.05	մ2	110.00	5.50	5.00	622.74	622.74				35.00

47	C310-7	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում սինյն 12 կմ	տ	100.00	0.40 0.67	0.85 2.18	2.85	284.69
		Ընդամենը						77335.27
		Վերադիր ծախսեր	13.30%					10285.59
		Ընդամենը						87620.87
		Շահույթ	11.00%					9638.30
		Ընդամենը						97259.16
		Ընդամենը նախահաշվով						97259.16

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապ.,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011022085
ՀՎՀՀ 025055554

[Signature]



ԿԱԳԱՆԱԾՈՒ

«Ավետիսյան Քոնստրաքշն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի 74/2
Էլեկտրական փԲԸ
ՀՀ 1660009954970100
ՀՎՀՀ 01849105

[Signature]



Հավելված թիվ 1.2
 « 09 » հոկտեմբերի 2019թ. կնքված
 ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 ծածկագրով պայմանագրի
 « 24 » դեկտեմբերի 2019թ. կնքված
 N1 Համաձայնագրի

ՎԵՐԱՆՈՐՈՐԳԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔ ՆԱԽԱՀԱՏԻՎ

**Բ. Երևան Զանրապետության հրապարակ կառավարության տուն 1
 Վերանորոգման լրացուցիչ աշխատանքներ**

Կազմված է 2019թ. գներով

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկը

47384.94 հազ. դրամ

դր հ/հ	Նախահաշվի համարը	Գլխի, օբյեկտի, աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը, հազար դրամ				Նախահաշվի ընդհանուր հազար դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորանք, հարմարանք- ներ	այլ ծախսեր	
		Գլուխ II					
		<i>Շինարարության հիմնական օբյեկտներ</i>					
1	Տեղ. նախ. N 2-1	Շինարարական աշխատանքներ	36180.56				36180.56
		Ընդամենը գլուխ II	36180.56				36180.56
		Գլուխ VIII					
		Ժամանակակից շենքեր և շինություններ					
2	0.50%	Ժամանակակից շենքեր և շինություններ	180.9				180.9
		Ընդամենը գլուխ VIII	180.9				180.9
		Ընդամենը I-VIII գլուխ	36361.46				36361.46
		Գլուխ IX					
		Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0.30%	Աշխատանքների կատարում ձմեռային պայմաններում	109.08				109.08
4	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր	54.54				54.54
5	2.00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների լրացուցիչ ծախսեր	727.23				727.23
		Ընդամենը գլուխ IX	890.86			0.00	890.86
		Ընդամենը I-IX գլուխ	37252.31			0.00	37252.31

2	46-95	Առատաղի բրեզենտի քանդում	100մ2	2.000	6.30 10.49	1.90 4.88										15.36	15.36	30.72
3	11-223	Գոյություն ունեցող թույլ սկալի քանդում պատերից	100մ2	8.00	58.75 97.80											97.80	97.80	782.37
4	23-77	Տարածքի մաքրում շինաղբից	տն	38.35	0.81 1.35											1.35	1.35	51.70
5	E46-122	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում	100մ2	0.15	87.70 145.99	9.80 25.15										171.13	171.13	25.67
6	E9-24	Պատուհանի նավթի պլուկարբոնատե ծածկի ապամոնտաժում	100մ2	0.10	10.86 18.08	10.71 27.48										45.56	45.56	4.56
7	E15-208	Պատերի ց/ա սկալ (միջինը 4սմ հաստությամբ)	100մ2	10.00	61.90 103.04	5.40 13.86					Ս3	4.10	41.00	23.00	106.77	116.90 106.77	223.67	2236.68
8	E15-304	Պատերի ց/ա սկալի տակից մետ. ծանցի իրականացում	100մ2	1.00	13.40 22.31	0.50 1.28					Ս2	101.50	101.50	0.64	73.44	23.59 73.44	97.03	97.03
9	15-603	Գոյություն ունեցող ճակատային ներքի ֆակտուրայի հարթեցում ճակատային ծեփամածիկով	100մ2	14.11	6.82 11.35	0.02 0.05					ԼԳ	29.00	409.19	0.18	5.84	11.40 5.84	17.25	243.38
10	E8-169	Պատերի շարվածք պ/բլոկներից /	Ս2	35.00	0.54 0.90	0.06 0.17										1.06 1.49	2.55	89.35
											ԼԳ	0.080	2.80	0.861	0.08			