

**ՄԱԼ ՈՒ ԻՒ ՄՈՆԻՏՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՐՁԷԿ-ԳՅԱՇՁԲ 64/18**

ք.երևան
«16» 07 20 թ.

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ս. Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Պ. Մխիթարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է մալուխի մոնտաժման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք:

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտել և էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Զննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄ»
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՃԻԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաջված _____ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:



4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 985500 (Ինը հարյուր ութսուն հինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից, 164250 (մեկ հարյուր վաթսու չորս հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը կազմում է ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև և տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն և այլ տարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությանը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության ՀՀ դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետի մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության ամսական դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետի մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ \$ինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն

անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումներին նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու նախորդող օրվանից:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցություներով միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է 10 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է ՀՀ իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ
նրբ., N 3
հ/հ 2473600002170010
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի ծեղգավիթ մ/ճ
ՀՎՀՀ 02205028
Գլխավոր տնօրեն՝ Ս. Խաչատրյան



(ստորագրող լինելու)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Արաբկիր,
Այգեձորի 1 նրբ. 22 շ. 53 քն.
հ/հ 1570016078840100
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00114704
Տնօրեն՝ Պ. Մխիթարյան



(ստորագրող լինելու)

Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը ստացման (CPV)	տեխնիկական բնութագրերը	չափումների միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	ժամկետը**
1	45311149	ՀԾԳՑ թ.1 Էներգաբլոկի 6/0,4 կՎ ցանցի 35 կՎ լարման ենթակայանից պահուստային սնուցման մալուխի մոնտաժման աշխատանքներ Աշխատանքների մատուցման ծավալները բերված են հավելված 1.1	դրամ	985500	985500	1	ք. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբանցք, հ 14	պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 30.07.2018թ
Այլ պայմաններ								
6կՎ, 3x185 մմ ² կտրված քովմալուխը Տրամադրում է Պատվիրատուին Աշխատանքների համար օգտագործվող բոլոր նյութերը տրամադրում է Կատարողը Աշխատանքների կատարման համար երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի Աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ անձնակազմը ղեկավար ԻՏԱ 1 հոգի Էլ մոնտաժող 6-կարգ 1 հոգի Էլ մոնտաժող 3-կարգ 2 հոգի								

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբ., N3
 հ/հ 2473600002170010
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի Շենգավիթ մ/ճ
 ՀՀՀՀ 02205028
 Գլխավոր տնօրեն՝ Ս. Խաչատրյան



/ստորագրողը/

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԴԱՎԻԹ ԵՆԵՐՁԻ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Արաբկիր, Այգեձորի 1 նրբ. 22 շ. 53 բն.
 հ/հ 1570016078840100
 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀՀՀ 00114704
 Տնօրեն՝ Պ. Մխիթարյան



/ստորագրողը/

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գնանշման հարցման ընթացակարգով ՀԾԳՑ թ1 Էներգաբլոկի 6/0.4 կՎ ցանցի 35 կՎ Լարման ենթակայ անից պահուստային սնուցման մալուխի մոնտաժման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափան միավոր	Քանակ	Միավոր գին ՀՀ դրամ	գինը
1	6կՎ, 100x10մմ կտրվացքով ալյումինե հոսանքածողի անջատում ՅԱ ներանցիչից	մ	20	800	16000
2	6կՎ, ՎՄ-22 անջատիչի ապամոնտաժում	հատ	1	30000	30000
3	6կՎ, ՎՄ-22 անջատիչի մոնտաժում	հատ	1	60000	60000
4	6կՎ, 100x10մմ կտրվացքով ալյումինե հեռանքածողի միացում ՅԱ ներանցիչից	մ	20	1500	30000
5	6կՎ, ՎՄ-22 անջատիչի նորոգում և կարգաբերում	հատ	1	75000	75000
6	Խոտածածկ տարածքի ճիմի հանում և տեղադրում	մ	15	2000	30000
7	Գրունտի փորում ձեռքով	մ ³	6,5	7000	45500
8	50մմ հաստությամբ ասֆալտի կտրում և քանդում	մ ³	0,23	10000	2300
9	Խճիչերտի հեռացում	մ ²	4,5	2000	9000
10	Անցքի հորատում բետոնե պատում մալուխի անցկացման համար	հատ	1	8000	8000
11	Ավազի նախաշերտի պատրաստում, մալուխի ծածկում ավազով	մ ³	1,6	3500	5600
12	Φ108x4 մմ տրամագծով մետաղական խվովակի տեղադրում ավտոճանապարհների հատվածում	մ	15	1900	28500
13	Φ100մմ տրամագծով ճկախվովակի տեղադրում	մ	20	2000	40000
14	6կՎ, 3x185 մմ ² կտրվածքով մալուխի ապամոնտաժում	մ	45	1800	81000
15	6կՎ, 3x185 մմ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում խողովակի միջով	մ	20	4000	80000
16	6կՎ, 3x185 մմ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում խրամուղիով	մ	15	3500	52500
17	Գրունտի հետլիցք	մ ³	3,8	2000	7600
18	Խճի նախաշերտի պատրաստում 12 սմ հաստ.	մ ²	4,5	4500	20250
19	Ասֆալտապատում 50մմ հաստությամբ, մանրահատիկ	մ ²	4,5	5000	22500

20	Բե տո ն ե լ -ա ձ և ե գ ղ ա ք ա ր ե թ ի պ ա տր ա ս տ ու ւ մ 100 մ մ հ ա ս տ ու ւ թ յ ա մ ք B-12.5 ք ե տ ո ն ն ո վ	մ ²	0,3	10000	3000
21	6 կ Վ, 3x185 մ մ ² կ տր վ ա ծ ք ո վ մ ալ ու լ խ ի ջ ղ ե թ ի հ ա ր դ ա ր ու ւ մ	հ ա տ	2	8000	16000
22	6 կ Վ, 3x185 մ մ ² կ տր վ ա ծ ք ո վ մ ալ ու լ խ ի ջ ղ ե թ ի ան ջ ա տ ու ւ մ թ ո ղ ա ր կ ի ջ տր ան ս Ֆ ո ղ մ ա տ ո թ ի ց	հ ա տ	3	13000	39000
23	6 կ Վ, 3x185 մ մ ² կ տր վ ա ծ ք ո վ մ ալ ու լ խ ի ջ ղ ե թ ի մ ի ա ց ու ւ մ թ ո ղ ա ր կ ի ջ տր ան ս Ֆ ո ղ մ ա տ ո թ ի ց	հ ա տ	3	16500	49500
24	6 կ Վ, 3x185 մ մ ² կ տր վ ա ծ ք ո վ մ ալ ու լ խ ի ք ա ր ձ ղ ա վ ու լ տ փ ո ղ ձ ա ր կ ու ւ մ	հ ա տ	2	35000	70000
Ը ն դ ա մ ե ն ը					821250
Ա Ա Յ					164250
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը					985500

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Արիև-Բերդի 3-րդ
 նրբ., N 3
 հ/հ 2473600002170010
 «Արդշի ն ք ան կ» ՓԲԸ-ի ծե ն գ ա վ ի թ մ / ճ
 ՀՎՀՀ 02205028
 Գլ խ ա վ ո ղ ո ռ տ ն օ թ ե ն ՝ Ս. Խ ա չ ա տր յ ան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Արաբկիր,
 Այգեճոքի 1 նրբ. 22 շ. 53 ք ն.
 հ/հ 1570016078840100
 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 00114704
 Տ ն օ թ ե ն ՝ Պ. Մ խ ի թ ա ղ յ ան



Հավելված N 2
 « » 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայություն			
հրավերով նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ գՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրավանագներ 2018 թ-ին՝
1	45311149	ՀԾԳՑ թ.1 Էներգաբլոկի 6/0,4 կՎ ցանցի 35 կՎ լարման ենթակայանից պահուստային սնունցման մալուխի մոնտաժման աշխատանքներ	Հանձնման ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ
 նրբ., N 3
 հ/հ 2473600002170010
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի ծեփագավիթ մ/ճ
 ՀՎՀՀ 02205028
 Գլխավոր տնօրեն՝ Ս. Խաչատրյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Արաբկիր,
 Այգեճորի 1 նրբ. 22 շ. 53 բն.
 հ/հ 1570016078840100
 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 00114704
 Տնօրեն՝ Պ. Մխիթարյան



_____ /Ստորագրություն/
 Կ.Տ.



_____ /Ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Հավելված 3
 « » 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հ վ հ հ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հ վ հ հ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 Հ ԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____
 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
 աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարտոյանք ը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետ ը /ըստ վճարման ժամանակաց նւյ ցի/
			քանակական ցուցանիշը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	կատարման ժամկետը		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրողը

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրողը

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.



Հավելված 3.1
 « » 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ Կատարողը 20 թ. _____-ին _____ պայմանագրի համարը _____ հանձնմանը նդուսման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

